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SMLOUVA O DÍLO  
na vypracování projektových prací  

„Sociální bydlení města Liberce – projektová příprava Bytový dům A“ 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“) 
 

Č. smlouvy objednatele: ……………. 

Č. smlouvy zhotovitele: ……………. 

ČL. 1 SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Objednatel:  STATUTÁRNÍ M ĚSTO LIBEREC 
sídlo:   nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
zastoupený:  Tiborem Batthyánym, primátorem města 
IČ:   00262978 
DIČ:   CZ00262978 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:  4096142/0800 
 

1.2 Zhotovitel: Jan Hošek 

sídlo: Mikulášovice 795, 407 79 Mikulášovice 
zastoupený: Jan Hošek 
IČ: 03454339   
DIČ: CZ8712182600  
Bank. spojení: ČSOB Varnsdorf  
Č. účtu: 216086501/0300 
Zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném MěÚ Rumburk 

Čl. 2 ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Účelem a cílem této smlouvy je ujednání vzájemných práv a povinností mezi objednatelem 
a zhotovitelem při zajištění projektové přípravy a zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci 
objektu v rozsahu specifikovaném v článku 3 této smlouvy.  

Čl. 3 PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1.1 Předmětem plnění této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro kompletní 
rekonstrukci sociálních bytů v bytovém domě na adrese Jablonecká 124/45, Liberec V – Kristiánov, 
460 01 Liberec v rámci akce „Sociální bydlení města Liberce – projektová příprava Bytový dům 
A“ , která bude vytvořena v návaznosti na požadavky objednatele. Jedná se o projekt Integrovaného 
plánu rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou (dále jen „IPRÚ“) spolufinancovaný 
z prostředků Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu – Sociální infrastruktura 
– Integrované projekty IPRÚ.  
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3.1.2 Zhotovitel se zavazuje před samotným zpracováním projektové dokumentace důsledně 
se seznámit se stavem objektu k rekonstrukci, provést potřebné rozbory a průzkumy.   

3.1.3 Popis stávajícího stavu objektu  
Jedná se o objekt o zastavěné ploše 147,5 m2, vystavěný v 1. pol. 20. století, se vzlínající vlhkostí. 
V objektu jsou 2 bytové jednotky. Do objektu je přivedena elektřina a plyn, kanalizace je napojena 
do uliční stoky, zásobování teplem řešeno centrálně. Objekt je částečně podsklepený s nevyužitým 
1. PP. V 1. NP se nachází jedna bytová jednotka o dispozici 3+1 (97,43 m2). Ve 2. NP se nachází druhá 
bytová jednotka o dispozici 3+1 (92,70 m2), kterou z důvodu havarijního stavu komínů nelze využívat. 
Podlaha vstupní chodby a schodiště jsou značně opotřebované. Půdní prostor ve 3. NP je rozdělen na 
části. Trámoví je místně poškozené dřevokaznými škůdci a plísněmi od zatékání, střešní krytina 
je dožilá. V objektu jsou původní okna, vnější omítky na pohled z větší části v pořádku (místy absentují, 
v soklových partiích zdiva jsou zasaženy zemní vlhkostí).  

3.1.4 Požadavky objednatele na dispozice sociálního bydlení 
Rekonstrukcí objektu vzniknou v domě minimálně 4 bytové jednotky s vlastním sociálním zařízením 
(wc, sprcha a umyvadlo) a kuchyňskou linkou se základním vybavením (dřez včetně baterie, volně 
stojící sporák včetně odsavače par). Každá samostatná bytová jednotka bude mít vlastní měřiče. 
Nebytové prostory budou využity jako úložné a společné prostory nájemníků. 

Rozloha každého bytu může činit max. 87 m2. Dispozice jednotlivých bytových jednotek je libovolná, 
avšak bude-li to možné, je doporučeno dodržet v návaznosti na podlahovou plochu bytu následující 
dispozice:  
1+kk nebo 1+1 do 37,9 m2;  
2+kk nebo 2+1 od 38,0 m2 do 51,9 m2;  
3+kk nebo 3+1 od 52,0 m2 do 67,9 m2;  
4+kk nebo 4+1 od 68,0 m2 do 87 m2. 

Požadavky na dispozice je nutné řešit s minimálními zásahy do stávajících nosných konstrukcí 
a maximálním využitím stávajících dveřních a okenních otvorů.  

3.2 Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě zpracuje, vykoná a zařídí 
pro objednatele provedení následujících činností: 

a. Dokumentace pro územní rozhodnutí     /dále jen DÚR/; 

b. Dokumentace pro stavební povolení    /dále jen DSP/; 

c. Dokumentace pro provádění stavby    /dále jen DPS/; 

d. Stanovení a vyhodnocení BOZP rizika na staveništi; /dále jen BOZP/; 

e. Inženýrská činnost      /dále jen IČ/; 

f. Autorský dozor v průběhu stavby     /dále jen AD/. 

3.3 Jednotlivé stupně projektové dokumentace budou vyhotoveny a objednateli předány v 6-ti 
tištěných pare, 2x komplet v elektronické podobě na CD ve formátu *.PDF, 2x komplet v otevřených 
formátech pro další zpracování (např. DWG, DGN, DOC, atp.) a rozpočet ve formátu xc4. Jako součást 
projektové dokumentace bude dodán ve dvojím vyhotovení oceněný položkový soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr.   

3.4 Účelem plnění je zpracování dokumentace sloužící jako podklad pro výběr zhotovitele stavby, 
zajištění koordinátora BOZP a technického dozoru investora (dále jen „TDI“) v průběhu realizace 
stavby. Dokumentace bude zároveň sloužit jako příloha k žádosti o podporu z Integrovaného 
regionálního operačního programu. 
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Čl. 4 PODROBNÉ VYMEZENÍ DÍLA 

4.1 Předmětem plnění této smlouvy je provedení činností v následujícím rozsahu 

DÚR – Dokumentace pro územní rozhodnutí  

Dokumentace pro územní rozhodnutí bude zpracována ve zjednodušené formě, a to dle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.  

DSP – Dokumentace pro stavební povolení  

Dokumentace pro stavební povolení, případně pro ohlášení stavby (nevyžaduje-li rekonstrukce stavební 
povolení), bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů, tj. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., podle které je součástí DSP rovněž 
„Průkaz energetické náročnosti budovy“ podle zákona č. 406/2000 Sb. a souvisejících předpisů. Mimo 
zkompletované pare projektové dokumentace bude pouze pro potřeby objednatele doložen oceněný 
výkaz výměr dle metodiky ÚRS v cenové hladině r. 2017, v členění na stavby, investice a neinvestice.  

DPS – Dokumentace pro provádění stavby 

Dokumentace pro provedení stavby bude zpracována dle novelizované Přílohy č. 6 k vyhlášce 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění; dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, v členění na stavby, investice a neinvestice. Mimo zkompletované pare projektové 
dokumentace bude pouze pro potřeby objednatele doložen oceněný výkaz výměr dle metodiky ÚRS 
v cenové hladině r. 2017 (oceněný výkaz výměr bude předložen ve dvojím vyhotovení a 1x elektronicky 
ve formátu xc4). Dokumentace pro provádění stavby ani položkový výkaz výměr nesmí obsahovat 
požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení zboží a služeb apod., 
které platí pro určitou osobu za příznačné, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých 
dodavatelů nebo výrobků. Takový odkaz lze výjimečně připustit, nelze-li daný výrobek, požadavek 
popsat jinak, v takovém případě však musí být umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky 
obdobných řešení. 

BOZP – Stanovení a vyhodnocení BOZP rizika na staveništi  

Stanovení a vyhodnocení BOZP rizika na staveništi bude zpracováno dle zákona č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů, přičemž bude součástí DPS.   

IČ – Inženýrská činnost 

V rámci inženýrské činnosti je zhotovitel povinen zajistit případný územní souhlas, stavební povolení 
(případně ohlášení stavby), a reagovat na případné požadavky orgánů státní a veřejné správy a odstranit 
případné nedostatky i nejasnosti projektu, a to ve lhůtách stanovených těmito orgány nebo zadavatelem.  

AD – Autorský dozor v průběhu stavby 

Autorský dozor bude prováděn po celou dobu realizace stavby (předpoklad 03/2018 – 11/2018). 

4.2.1 Projektová dokumentace musí řešit zejména posouzení a navržení opatření pro:  
- řešení izolace proti vlhkosti;  
- stav a nosnost stropních konstrukcí;  
- stav krovu a pobití;  
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- střešní krytinu a okna – nové; 
- vnitřní rozvody vody, kanalizaci, ústřední topení a elektro; 
- otopnou soustavu a její optimalizaci včetně měření (měřiče tepla samostatně pro každou 

bytovou jednotku); 
- energetická úsporná opatření; 
- splaškovou a dešťovou kanalizaci – dle technického stavu; 
- úpravu teplovodní přípojky; 
- oplocení včetně opěrné zídky;  
- odstavná stání pro auta, dle ČSN 736110 a požadavků dotčených orgánů pro stanovený účel 

využití; 
- hygienické limity hluku, dle NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací. 

4.3  Zpracovaná projektová dokumentace musí obsahovat zejména: 
- situaci širších vztahů, zakreslení inženýrských sítí; 

- stavební profese dle požadavků stavby (stavebních úprav); 

- statické výpočty; 

- zdravotně technické instalace; 

- silnoproudé elektroinstalace;  

- slaboproudé elektroinstalace pouze v nutném rozsahu – požárně bezpečnostní řešení, 
domovní vrátný (zvonky); 

- vytápění a regulace; 

- průkaz energetické náročnosti budovy; 

- výkaz výměr a rozpočet v členění na stavby, investice a neinvestice; 

- návrh časového harmonogramu a etapizace; 

- vyjádření všech dotčených orgánů. 

4.4 Další specifikace předmětu plnění a doplňkové služby  

a. Součástí předmětu plnění je inženýrská činnost.  

b. Součástí předmětu plnění je aktualizace rozpočtu před vypsáním veřejné zakázky 
na zhotovitele stavby. 

c. Součástí předmětu plnění jsou průzkumy a zaměření (zejména konstrukcí a všech 
prostor dotčených stavebními úpravami).  

d. Součástí předmětu plnění je spolupráce s objednatelem při organizaci a průběhu výběru 
zhotovitele stavby (stavebních úprav). V rámci této spolupráce je zhotovitel povinen 
reagovat na případné dotazy zájemců o získání zakázky a odstranit případné nedostatky 
a nejasnosti dokumentace pro provádění stavby, a to ve lhůtě max. 1 dne od doručení 
žádosti o dodatečné informace. 

e. Součástí předmětu plnění díla je součinnost se jmenovaným koordinátorem bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci po celou dobu realizace díla, v souladu s novelou zákona 
č. 309/2006 Sb., kterou se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 



  

5 

   

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, účinnou 
od 1. 5. 2016. 

f. Předpokládaná hodnota provedení stavby činí 3.240.000,- Kč bez DPH. 
Předpokládaná hodnota je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná. Zhotovitel 
projektové dokumentace bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost 
a ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby (stavebních úprav). 

g. Zatřídění prací dle kódu CPV: 

71300000-1 – Technicko-inženýrské služby 
71240000-2 – Architektonické, technické a plánovací služby  
71246000-4 – Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu 
71242000-6 – Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů  
71320000-7 – Technické projektování 

4.5  Licenční ujednání 

a) Zhotovitel prohlašuje, že bude autorem kompletní projektové dokumentace podle čl. 4.1 
této smlouvy, a že tato projektová dokumentace bude autorským dílem architektonickým 
včetně díla urbanistického (dále jen „Dílo“).  

b) Zhotovitel na základě tohoto licenčního ujednání uděluje objednateli oprávnění k výkonu 
práva Dílo užít (dále jen „licenci“) ke všem možným způsobům užití Díla, v rozsahu, 
množství a čase neomezeném a objednatel bude moci upravit či měnit Dílo, jeho název, 
spojit Dílo s jiným dílem, jakož i zařadit do díla souborného. 

c) Tato licence se poskytuje jako výhradní ve smyslu § 2360 odst. 1 a bezúplatná ve smyslu 
§ 2366 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku.  

d) Licenci zhotovitel poskytuje jak k Dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým 
fázím a částem. 

e) Objednatel je oprávněn ve smyslu § 2363 občanského zákoníku, oprávnění tvořící součást 
licence dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo zcela poskytnout třetí osobě 
(tzv. podlicence). 

Čl. 5 TERMÍN PLN ĚNÍ 

5.1 Předmět smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v termínech  

a. DÚR a DSP (dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení) 
      do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo 

b. DPS (dokumentace pro provádění stavby)      
do 25 dnů od doručení pravomocného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu 
objednateli 

c. AD (autorský dozor) 
       po dobu výstavby dle harmonogramu stavby 
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Čl. 6 CENA ZA DÍLO 

6.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
ze dne 21.7.2017 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Sociální bydlení města 
Liberec –projektová příprava Bytový dům A“.  Smluvními stranami dohodnutá cena za dílo činí: 

 
Činnost  Cena v Kč bez DPH DPH 21% Cena v Kč vč. DPH 
DÚR 35000 7350 42350 
DSP 75000 15750 90750 
DPS 80000 16800 96800 
BOZP 10000 2100 12100 
IČ 10000 2100 12100 
AD 10000 2100 12100 
CELKEM 220000 46200 266200 

6.2 Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení díla, včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje předpokládaný 
vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám 
až do doby dokončení a předání díla.  

6.3 Uvedené ceny jsou uvedeny bez a včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21 % dle zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě změny daňového předpisu bude 
DPH účtována ve skutečné výši dle platného právního předpisu.  

6.4 Cena je stanovena jako celková nejvýše přípustná cena za vymezený předmět plnění, 
lze ji překročit jen za podmínek daných ve smlouvě:  

a. cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH; 

b. cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu  české měny vůči 
zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla; 

c. cena nesmí být měněna ani v souvislosti se změnou rozpočtu stavby. 

6.5 Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 
rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn odsouhlasených objednatelem a v ostatních 
případech specifikovaných dodatkem smlouvy. 

6.6 Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

Čl. 7 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Platby budou provedeny na 
základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem po dokončení a předání ukončených dílčích 
činností dle čl. 3.2. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Zálohy 
objednatel neposkytuje. Na daňovém dokladu bude uveden název projektu „Sociální bydlení města 
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Liberce – projektová příprava Bytový dům A“,  dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis 
provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH, cenu celkem – částku k úhradě. 

7.2 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném změní. V případě, že účetní doklady nebudou mít 
odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky odepsaný soupis provedených 
prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane 
do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běže znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných 
či opravených dokladů. 

7.3 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, 
bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat objednateli ve výši 
vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací podílem z dohodnuté ceny podle článku 6 bodu 6.1 
pro jednotlivé práce uvedené v článku 3 této smlouvy. 

Čl. 8 PODMÍNKY PROVÁD ĚNÍ DÍLA, P ŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1 Dílo bude provedeno a protokolárně předáno objednateli v jeho sídle v termínech dle bodu 
č. 5 smlouvy. O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí díla 
(dále jen „předávací protokol“), který bude podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

8.2 Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, a to ihned po jejich 
ukončení.  

8.3 Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu. 

8.4 Autorský dozor bude zhotovitelem zajišťován do převzetí stavby objednatelem, včetně 
odstranění zjištěných vad a nedodělků. 

Čl. 9 POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

9.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez faktických a právních vad a za podmínek stanovených 
smlouvou.  

9.2 Případné zjištěné vady odstraní zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech dohodnutých 
s objednatelem.  

9.3 Zhotovitel odpovídá za funkčnost technického řešení navrženého v projektové dokumentaci 
min. 5 let od uvedení stavby do provozu. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a bezchybnost díla, která 
je nutná pro financování následné rekonstrukce objektu sociálního bydlení, z dotačního titulu 
Integrovaného regionálního operačního programu.  

9.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé užitím díla, nárok na náhradu škody 
způsobené zhotovitelem objednateli nebo jiným třetím osobám nebo předáním díla s vadami. 

9.5 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude provedeno s náležitou odbornou péčí, v souladu 
s právními předpisy, obecně závaznými směrnicemi, s platnými ČSN, technickými předpisy a v souladu 
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s požadavky veřejnoprávních a státních orgánů. Přitom je zhotovitel povinen se řídit předanými 
podklady a pokyny objednatele ke dni uzavření této smlouvy.  

9.6 Zhotovitel se zavazuje při zpracování projektové dokumentace a při výkonu autorského dozoru 
projednávat zpracovávané části díla s objednatelem a o průběhu prací podávat průběžné informace 
odpovědným zástupcům objednatele. 

9.7 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce zajišťovat a provádět v souladu se zájmy a ve prospěch 
objednatele dle zadávacích podmínek.  

9.8 Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, 
které by mohly mít za následek případný vznik škody v neprospěch objednatele. V případě, 
že objednatel i přes upozornění zhotovitele na plnění pokynů trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu takto 
vzniklou. 

9.9 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj České republiky, 
Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu 
díla a poskytnout jim součinnost.    

9. 10 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy do konce roku 
2030 a zároveň alespoň po dobu 3 let od ukončení programu, že kterého je projekt financován, 
a to zejména pro účely případné realizace projektu, ověřování plnění povinností vyplývajících 
ze Stanovení výdajů a Podmínek projektu a také podmínek daných právními předpisy k archivaci těchto 
dokumentů (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). 
Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést 
kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.   

9. 11 Zhotovitel se zavazuje k převzetí závazku případného vrácení finančních prostředků 
a finančního postihu vzniklých objednateli vůči poskytovateli grantových či dotačních titulů z důvodu 
způsobených na straně zhotovitele (např. formou náhrady škody, snížení ve smlouvě stanovené ceny 
plnění a/nebo smluvní pokuty). 

9.12 Zhotovitel je povinen řídit se podmínkami stanovenými Integrovaným regionálním operačním 
programem. 

9.13 Zhotovitel je povinen být v součinnosti se jmenovaným koordinátorem bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci, a to po celou dobu realizace díla, v souladu s novelou zákona  
č. 309/2006 Sb., kterou se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), účinnou od 1. 5. 2016. 
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Čl. 10 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 

10.1  Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně 
poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, 
tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností 
objednali nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození 
majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození na zdraví osob je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.   

10.2  Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu 
způsobenou při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle, 
dle požadavků v této smlouvě uvedených platnou po celou dobu realizace díla, a to do 15 dnů 
od uzavření této smlouvy o dílo v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji 
povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou 
smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.  

10.3  Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

Čl. 11 VSTUPNÍ PODKLADY, SOUČINNOST OBJEDNATELE 

11.1  Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit 
sjednanou cenu.  

11.2  Objednatel při podpisu této smlouvy předává zhotoviteli podklady a pokyny ke zpracování díla. 

11.3  Objednatel se zavazuje, že v rámci své součinnosti, v rozsahu nevyhnutelně nutném, na vyzvání 
zhotovitele poskytne potřebné doplňující informace, údaje, upřesnění, vyjádření a stanoviska investora, 
kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.  

11.4  Prostoje, zaviněné objednatelem, které přeruší práce zhotovitele nebo zabrání zhotoviteli 
pokračovat v díle, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla a o tuto dobu se prodlužuje termín 
dokončení díla.  

Čl. 12 ZÁRUKY 

12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na zhotovené dílo v délce 60-ti měsíců ode dne 
předání díla. Reklamace vad budou objednatelem uplatněny písemně. Zhotovitel odstraní vady díla 
v dohodnutém termínu. 

12.2 Pro případ uplatnění vady se sjednává lhůta na odstranění vady 14 dní od písemného oznámení 
vady zhotoviteli. 

Čl. 13 SMLUVNÍ POKUTY 

13.1 Za jednotlivá porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo k němu 
došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí, požadovat úhradu smluvní pokuty 
sjednané takto: 
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a) za nedodržení termínu dokončení díla ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení, 
bez omezení její celkové výše. 

b) za každou zjištěnou vadu projektu nebo položky ve výkazu výměr ve výši 1.000,- Kč, 
a to i opakovaně bez omezení celkové výše těchto pokut. 

c) v případě, že chyba v projektové dokumentaci zapříčiní chybu v rozpočtu, která povede ve svém 
důsledku k neuznatelnému výdaji v projektu financovaném z Integrovaného regionálního 
operačního programu, má objednatel právo na vymáhání vzniklé škody způsobené 
zhotovitelem.  

d) v případě neúplnosti výkazu výměr nebo jiné prokazatelné vady projektu, která vyvolá potřebu 
zadat při realizaci projektované stavby vícepráce v rozsahu větším než 0,5 % z ceny původně 
(na základě této dokumentace) zadané veřejné zakázky, má objednatel kromě nároku na náhradu 
škody právo na úhradu smluvní pokuty ve výši zjištěné vady. 

e) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat na 
objednateli smluvní pokutu max. ve výši 0,02 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

13.2 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné 
pohledávce zhotovitele vůči objednateli.  

13.3 Kterákoliv smluvní pokuta dle této smlouvy nevylučuje nárok na náhradu škody. 

13.4 V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku 
uvedených má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení 
a jednotlivý případ porušení, pokud porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení písemně 
upozorněn. 

13.5 Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou 
se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní pokuty. 
Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může 
být uplatněno samostatně.  

13.6 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 
odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu 
smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.  

Čl. 14 PODDODAVATELÉ 

14.1 Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, 
uvedených v seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, 
prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. V každém případě zhotovitel 
odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. Zhotovitel je povinen na 
žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný seznam všech svých 
poddodavatelů.  

14.2 Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu 
plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím 
kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná 
v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel 
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prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím 
písemném souhlasu objednatele. 

14.3 Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, 
odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení poddodávky, budou provádět 
předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti 
zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám, nemajícím příslušná oprávnění pro činnost 
nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

14.4 Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání 
poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím 
kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto 
činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.  

14.5 Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 
poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyn a instrukce osoby pověřené 
objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit 
doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, 
technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací 
poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu 
poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit 
k odsouhlasení náhradního poddodavatele.  

Čl. 15 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

15.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě prodlení zhotovitele 
se sjednanými termíny dokončení a předání příslušných částí díla o více jak 30 dní. 

15.2 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k podstatným změnám, které by měnily sjednané 
skutečnosti této smlouvy, vyhrazuje si objednatel právo na změnu smlouvy. 

15.3 Při hrubém nedodržení závazků, plynoucích z této smlouvy, má kterákoliv strana právo 
odstoupit od této smlouvy. Tyto nedostatky musí být druhé straně písemně sděleny minimálně 
v desetidenním předstihu. 

15.4 Zhotovitel tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření Smlouvy 
ve smyslu ustanovení §§ 1765, 1766 a 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

15.5 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu. Objednatel má právo 
s ohledem na omezené finanční prostředky některé části předmětu zakázky nepožadovat nebo požadovat 
v zúženém rozsahu. 

15.6 Zodpovědnou osobou pro plnění díla dle této smlouvy je: Jan Hošek 

15.7 Odpovědný projektant pro komunikaci v rámci plnění díla je: Jan Hošek 

15.8 Oprávněnou osobou pro převzetí díla je: Ing. Martin Benda, vedoucí odboru strategického 
rozvoje a dotací 
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Čl. 16 DOLOŽKY 

16.1 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených 
v této smlouvě. 

16.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

16.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, 
a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených 
údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost. 

16.4       Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu 
s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

16.5       Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, 
nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to 
i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

16.6       Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou 
ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Čl. 17 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17.1 Tato smlouva je sepsána ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou 
vyhotoveních. 

17.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat výlučně písemnými číslovanými dodatky, podepsanými 
statutárními zástupci obou smluvních stran. 

17.3 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 
sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran.  

17.4 Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města usnesením č.838/2017 dne 29.8.2017. 
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Přílohy 

č. 1 Seznam poddodavatelů 
 
 
 

V Liberci, dne 6.9.2017  V Mikulášovicích, dne 12.9.2017 
 
 
 
 
 

   
Tibor Batthyány 
primátor města 

 
 

 Jan Hošek 

 



 
 
 
 
 
 
  Příloha č. 1  

 

Seznam poddodavatelů 
v rámci podlimitní zakázky zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení: 

 

„ Sociální bydlení – projektová příprava Bytový dům A“  
 

Obchodní jméno poddodavatele: Ing. Ota Pour 
IČ: 10402314 

DIČ:  CZ6103041703 
Sídlo (místo podnikání / bydliště) 
poddodavatele: 

Chotovice 39, 473 01 Nový Bor 

Osoba oprávněná jednat za 
poddodavatele: 

Ota Pour   

Přehled věcného rozsahu plnění: Silnoproud a slaboproud 
 

Obchodní jméno poddodavatele: Leoš Miškovský 
IČ:  43187421 

DIČ:  Není plátce DPH 
Sídlo (místo podnikání / bydliště) 
poddodavatele: 

Jižní cesta 136/2, 405 02 Děčín 

Osoba oprávněná jednat za 
poddodavatele: 

Leoš Miškovský   

Přehled věcného rozsahu plnění: Požárně bezpečnostní řešení 
 

Obchodní jméno poddodavatele: Jiří Remiš 
IČ:  

DIČ:  Není plátce DPH 
Sídlo (místo podnikání / bydliště) 
poddodavatele: 

Novoměstská 2133, 407 47 Varnsdorf 

Osoba oprávněná jednat za 
poddodavatele: 

Jiří Remiš  

Přehled věcného rozsahu plnění: Vytápění a regulace, plynovod 
 

  
 
 
V Mikulášovicích. Dne 12.9.2017                ………..………........................................................ 

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem  
či za účastníka (razítko)  


