	
	SMLOUVA O DÍLO



uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „smlouva“)
	
	Článek I.
Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen „Objednatel“) a
	Zhotovitel:
	MK PROJEKTStav s.r.o.

	se sídlem:
	Komárovská 66/3, 617 00 Brno

	zastoupený:
	Milošem Kryštofem, jednatelem



zapsán v obchodním rejstříku KS v Brně, oddíl C, vložka 100336
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	04508343

	DIČ:
	CZ04508343

	(dále jen jako
	„Zhotovitel“)


(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) se dohodly na následujících ustanoveních:
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Článek II.
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Předmět smlouvy
2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle čl. II a čl. III. této Smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě.
2.2. Podkladem pro uzavření Smlouvy je nabídka Zhotovitele předložená na veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace areálu cm Náměšť nad Oslavou“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a dále Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce vydané dle § 1751 a násl. OZ, (dále také jen „OP“).
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Článek III.
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Specifikace díla
3.1. Předmětem této Smlouvy je zhotovení díla, resp. stavby s názvem Revitalizace areálu cm Náměšť nad Oslavou v rozsahu stanoveném touto zadávací dokumentací. V rámci realizace díla bude provedeno zejm. výměna výplní otvorů, výměna střešní krytiny, provedení zateplení objektu KZS a další související stavební práce.
Předmětem díla jsou rovněž soubory pořízené fotodokumentace o počátečním stavu, průběhu a postupu jednotlivých stavebních prací.
3.3. Předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb obsažených v projektové dokumentaci s názvem „Revitalizace areálu CM Náměšť nad Oslavou“ (dále projektová dokumentace), kterou vypracovala společnost., IČO:, se sídlem , , , č. a.  a v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k této projektové dokumentaci, který tvoří přílohu této Smlouvy.
3.4. Předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb obsažených v nabídce Zhotovitele, která byla podána na základě zadávacích podmínek obsahujících zejména projektovou dokumentaci pro provádění stavby, dále soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a dále obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí této Smlouvy. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokumentech uvedených v tomto článku Smlouvy obsaženy, ale o kterých Zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba.
3.5. Při realizaci díla budou použity pouze pracovní a technologické postupy a dále výrobky a materiály, které splňují požadavky stavebního zákona a dalších právních předpisů upravujících jakost provedených stavebních prací. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty a prohlášením o shodě.
3.6. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny Zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou Zhotovitelem nahrazeny novými.
3.7. Dílo s názvem „Revitalizace areálu cm Náměšť nad Oslavou“ bude spolufinancováno z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy financovaného z Nástroje pro oživení a odolnost EU.
Název projektu:	Revitalizace areálu cm Náměšť nad Oslavou
Číslo:	5240200187
Výzva:	NPŽP-NPO 8/2024, Snížení energetické náročnosti veřejných budov a
zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Článek IV.
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Doba plnění
4.1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]a) zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště
b) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: nejpozději do 30. 5. 2026
4.2. Zhotovitel je povinen realizovat práce dle předem odsouhlaseného Časového plánu (dále jen harmonogram) realizace díla. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto časového plánu.
4.3. Smluvní strany se odlišně od OP dohodly, že Harmonogram realizace díla netvoří přílohu Smlouvy, musí být však předem odsouhlasen zástupcem Objednatele nejpozději při předání staveniště. Harmonogram je členěn po týdnech, včetně finančního plnění po měsících a jsou v něm vyznačeny dílčí termíny realizace díla, které jsou pro Zhotovitele závazné. Dílčí termíny budou navrženy a vyznačeny jako důležité a rozhodující termíny stavební připravenosti a dílčího dokončování prací tak, aby jejich průběžné plnění bylo zárukou řádného průběhu stavby. Harmonogram realizace díla může zpracovat Zhotovitel ve vlastní formě tabulky a grafu tak, aby byl přehledný, průkazný a mohl sloužit Objednateli k průběžné kontrole postupu, případně řešení problémů plnění apod. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat dílčí termíny realizace díla a termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto harmonogramu.
4.4. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy, není-li v odst. 4.1. dohodnuto jinak, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.
4.5. Pokud Zhotovitel nezahájí realizaci díla do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Další důvody pro odstoupení od této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné části OP.
4.6. Zhotovitel je povinen vždy přikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že Zhotovitel nebude přikládat vyšší prioritu jinému dílu než dílu specifikovanému touto smlouvou tak, aby dodržel termín dokončení. Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek spočívající v provedení díla v termínu dokončení, dostává se do prodlení.
Článek V.
Místo provádění díla
5.1. Místo provádění díla jako prostor staveniště je blíže specifikováno v projektové dokumentaci, viz odst. 3.2. Smlouvy
Článek VI.
Cena díla
6.1. Celková cena díla dle této Smlouvy je stanovena na základě podané nabídky v rámci výše uvedeného zadávacího řízení ve výši:
	Cena díla celkem bez DPH
	8 666 000, -
	Kč

	DPH 21 %
	1 819 860, -
	Kč

	Cena díla celkem vč. DPH
	10 485 860, -
	Kč



6.2. Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu této Smlouvy.
6.3. Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze zadávací dokumentace a technických podmínek. Případné vícepráce budou realizovány na základě předchozího postupu Zhotovitele dle § 2594 a 2627 OZ a dále v souladu s § 222 ZZVZ.
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Článek VII.
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Smluvní pokuty
7.1. Smluvní pokuty jsou upraveny v příslušné části OP.
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Článek VIII.
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]Další ujednání
8.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právním předpisům nebo dobrým mravům nebo by právní předpisy obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel uzavřel Smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
8.2. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této Smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.
8.3. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této Smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10% ceny poddodavatele, který je:
a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.
8.4. Ke změně ustanovení dle odst. 8.2. a 8.3. může dojít pouze v rámci novelizace Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, v aktuálním znění novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576 a to formou písemného dodatku k této Smlouvě.
8.5. Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení ustanovení dle odst. 8.2. a 8.3. má objednatel právo od Smlouvy odstoupit.
8.6. Smluvní strany se dále dohodly, že § 1921, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 1 první věta a odst. 2, § 2618, § 2629 odst. 1 OZ upravující předání a převzetí díla a práva z vadného plnění, § 1976, § 2599 až § 2603 a § 2624 OZ upravující přechod vlastnického práva a nebezpečí škody, § 1978 OZ upravující odstoupení od Smlouvy pro prodlení, § 2609 OZ upravující svémocný prodej, § 2611 OZ upravující hrazení odměny po částech a § 2620 až § 2622 OZ upravující určení ceny dle rozpočtu, a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení právních předpisů, byť i nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.
8.7. Provedení stavebních prací dle Smlouvy, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43, dle této Smlouvy je pro Objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní činnosti, která nepodléhá DPH. Režim přenesené daňové povinnosti se na stavební práce dle této Smlouvy nevztahuje.
8.8. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze v souladu s touto Smlouvou a OP skutečně provedené, dodané a poskytnuté stavební práce, dodávky a služby.
8.9. Objednatel přijímá i elektronické faktury, a to ve formátu PDF. V takovém případě je Zhotovitel povinen elektronickou fakturu zaslat Objednateli na email ksusv@ksusv.cz.
Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny
Příloha B2
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-50-2025
Číslo smlouvy zhotovitele: 	
Revitalizace areálu cm Náměšť nad Oslavou

Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny
Příloha B2
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-50-2025
Číslo smlouvy zhotovitele: 	
Revitalizace areálu cm Náměšť nad Oslavou

8.10. Smluvní strany se v souladu s odst. 5.5. OP dohodly, že bude probíhat měsíční fakturace.
Stránka # z 8

Stránka # z 8

8.11. Každá faktura týkající se projektu Revitalizace areálu cm Náměšť nad Oslavou musí být označena názvem projektu „Revitalizace areálu cm Náměšť nad Oslavou“ a číslem 5240200187.
8.12. Splatnost faktur je 30 dní.
8.13. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel doloží splnění povinnosti dle odst. 19.1. a 19.2. předložením Pojistné smlouvy nebo Pojistného certifikátu se zaplaceným pojistným, ve kterém pojišťovna potvrzuje základní podmínky uzavřené pojistné smlouvy mezi pojišťovnou a Zhotovitelem, které odpovídají požadavkům Zadavatele na rozsah pojistného plnění uvedený v zadávací dokumentaci a OP. Ostatní ujednání odst. 19.1. a 19.2. OP se nemění.
8.14. Dojde-li po předání a převzetí díla objednatelem k převodu vlastnických práv části dokončeného díla na třetí osobu, zhotovitel výslovně souhlasí se svým závazkem, poskytnout na převedenou část díla stejné plnění ve stejném rozsahu této třetí osobě, jaké vyplývají z této smlouvy a obecně závazných předpisů objednateli. Objednatel sdělí zhotoviteli převod vlastnických práv části dokončeného díla na třetí osobu prokazatelně a bez zbytečného odkladu.
8.15. Objednatel nepožaduje, aby významné činnosti při plnění díla byly plněny přímo zhotovitelem, a zároveň si vyhrazuje požadavek, že zhotovitel nepředá předmět plnění díla jako celek jinému poddodavateli.
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]Článek IX.
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]Obchodní podmínky
9.1. Smluvní strany tímto při určení svých vzájemných práv a povinností odkazují na nedílnou součást této Smlouvy, a to na obchodní podmínky Objednatele, jakožto zadavatele výše uvedené veřejné zakázky.
9.2. V případě rozporu obchodních podmínek a této Smlouvy mají přednost ustanovení uvedená ve Smlouvě.
9.3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že OP zadavatele zná, akceptuje je a rozumí jim.
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]Článek X.
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost
10.1. Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců, na fasádu zhotovitel poskytuje záruku v délce trvání 120 měsíců.
10.2. Záruka za jakost počíná běžet ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad.
10.3. Bližší podmínky upravující odpovědnost za vady díla a záruku za jakost jsou uvedeny v příslušné části OP.
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]Článek XI.
[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]Platnost a účinnost smlouvy
11.1. Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
11.2. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami.
11.3. Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]Článek XII.
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]Závěrečná ustanovení
12.1. Tato Smlouva podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
12.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním případných informací o této Smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v jeho platném znění, či se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu Objednatele dle § 219 ZZVZ a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouvu bude dle vůle smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.
12.3. Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu díla, tak jak je definováno touto Smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134//2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu díla se tedy bude Zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostřední nezatěžujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude Dílo prováděno Zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po dobu trvání Smlouvy, na vyžádání Objednatele, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly Dílo v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zároveň je zhotovitel, na vyžádání Objednatele, povinen předložit čestné prohlášení o včasném a úplném plnění veškerých svých závazků vůči poddodavatelům, jejichž prostřednictvím Dílo realizuje. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je Objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících Dílo, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
V případě využití poddodavatelů zajistí Zhotovitel řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá poddodavatelem k provedení závazků vyplývajících ze smlouvy na plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
Zároveň je Zhotovitel, na vyžádání Objednatele, povinen předložit čestné prohlášení o včasném a úplném plnění veškerých svých závazků vůči poddodavatelům, jejichž prostřednictvím dílo realizuje.
Zhotovitel je při realizaci předmětu plnění dle této smlouvy povinen dodržet platné technické normy a naplňovat ekologické požadavky a požadavky na trvale udržitelný rozvoj, a to zejména prostřednictvím využívání materiálů, technických a ostatních prostředků a výrobních technologií s žádnou nebo nízkou mírou dopadů na životní prostředí. V případě použití obalů pak používat obaly vyrobené ze snadno recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo se musí jednat o obalový systém pro opakované použití.
Při realizaci předmětu plnění je Zhotovitel povinen přednostně využívat inovativní technologické a výrobní postupy, které jsou v souladu s nejnovějšími požadavky a normami enviromentálního managementu a managementu kvality, a které budou podporovat ekologicky šetrná řešení, vč. zohlednění jejich energetické náročnosti. Naplňování požadavků na ochranu životního prostředí a inovace se dodavatel zavazuje realizovat, mimo uplatňování nových nebo výrazně zdokonalených výrobků, služeb nebo postupů, včetně výrobních, také např. zajištěním nového způsobu uvádění na trh, zaváděním nových organizačních metod obchodních postupů, zlepšováním v oblasti organizace pracovního prostředí nebo vnějších vztahů apod.
12.4. Zhotovitel se v souladu s principy udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ („DNSH“) zavazuje během provádění stavebních prací dodržovat zejména následující:
- Nepředpokládá se významný vliv stavby na ovzduší a klima. Pro ochranu ovzduší je nutné dodržovat minimalizační opatření - směřování přepravních tras mimo obytnou zástavbu, maximalizaci kapacity a vytížení přepravních prostředků pro snížení intenzity zatížení komunikací, udržování všech dopravních prostředků v dobrém technickém stavu atd.
· K ovlivnění povrchových a podzemních vod v průběhu výstavby může teoreticky dojít vzhledem k charakteru stavby pouze únikem pohonných, mazacích a stavebních hmot. Zhotovitel je povinen učinit taková opatření, která možnosti kontaminace vod zabrání. V případě, že v havarijním případě dojde ke kontaminaci, musí být ze strany Zhotovitele okamžitě učiněny kroky k odstranění jejích příčin a důsledků a k minimalizaci škod.
· S odpady vzniklými při realizaci akce musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy (zejména zák. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcí předpisy). Odpady musí být využity, popř. odstraněny v zařízeních k tomu určených a odváženy postupně tak, aby nezpůsobovaly újmu životnímu prostředí a nenarušovaly vzhled okolní krajiny.
· V rámci realizace stavby bude splněna podmínka, že minimálně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu (nikoli odpadu nebezpečného) bude připraveno k opětovnému použití vzniklého na staveništi k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem.
· Přehled očekávaných druhů odpadů včetně předpokládaného způsobu jejich nakládání a likvidaci je součástí souhrnné technické zprávy v rámci Projektové dokumentace.
· Navrhovaný objekt po jeho dokončení nebude vykazovat žádné negativní vlivy na životní prostředí, v rámci jeho provozu nebudou produkovány žádné odpady.
12.5. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let po skončení plnění díla poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel v souladu s výše uvedeným zajistí ve všech smlouvách s poddodavateli (podzhotoviteli), že tito poddodavatelé (podzhotovitelé) poskytnou orgánům provádějícím audit a kontrolu projektu všechny nezbytné informace týkající se poddodavatelských (podzhotovitelských) činností.
12.6. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato lhůta.
12.7. Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel (zde Zhotovitel) osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

12.8. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této Smlouvy budou přednostně řešit smírnou cestou. Bližší podmínky týkající se řešení sporů jsou uvedeny v příslušné části OP.
12.9. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z této Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Bližší podmínky týkající se postupování pohledávek jsou uvedeny v příslušné části OP.
12.10. Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými, oběma Smluvními stranami podepsanými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této Smlouvy.
12.11. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními OZ.
12.12.Součástí této Smlouvy jsou OP, se kterými se Zhotovitel seznámil před podáním Nabídky Zhotovitele, a které jsou součástí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumenty uvedeným v předchozí větě seznámil, porozuměl jejich obsahu a akceptuje je jako součásti Smlouvy.
12.13.Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
- Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV
- Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce
- Údaje, které jsou součástí ujednání a nebudou zveřejněny v Registru smluv
Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny
Příloha B2
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-50-2025
Číslo smlouvy zhotovitele: 	
Revitalizace areálu cm Náměšť nad Oslavou

Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny
Příloha B2
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-50-2025
Číslo smlouvy zhotovitele: 	
Revitalizace areálu cm Náměšť nad Oslavou

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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V Jihlavě, dne: viz podpis
Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.12.09 11:09:44+01'00'


V Brně, dne: viz podpis


Miloš Kryštof, jednatel
MK PROJEKTStav s.r.
Digitálně podepsal
Miloš Kryštof
Datum: 2025.12.05
07:33:46 +01'00'
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny, příspěvková organizace






	Kód:
	2024_12

	Stavba:
	Revitalizace areálu CM Náměšť nad Oslavou




	KSO:
Místo: Náměšť nad Oslavou
	CC-CZ:
Datum:
	3. 12. 2024

	Zadavatel:
	IČ:
	

	KSÚSV, přís.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601
	DIČ:
	

	Účastník:
	IČ:
	Vyplň údaj

	Vyplň údaj
	DIČ:
	Vyplň údaj

	Projektant:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	



Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
	Cena bez DPH
	
	
	
	8 666 000,00

	
	Sazba daně
	
	Základ daně
	Výše daně

	DPH základní
	21,00%
	
	8 666 000,00
	1 819 860,00

	snížená
	12,00%
	
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	10 485 860,00


REKAPITULACE STAVBY

REKAPITULACE STAVBY
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:	2024_12
Stavba:	Revitalizace areálu CM Náměšť nad Oslavou
	Místo:
Zadavatel:
Účastník:
	Náměšť nad Oslavou
KSÚSV, přís.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	3. 12. 2024


	Kód
	Popis
	
	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
	Typ



8 666 000,00	10 485 860,00Náklady stavby celkem

SO_01	Administrativní objekt	STA
01	stavební část	Soupis
02	silnoproudá elektrotechnika, hromosvod a uzemnění	Soupis
SO_02	Dílny	STA
01	stavební část	Soupis
02	silnoproudá elektrotechnika, hromosvod a uzemnění	Soupis


VON	Vedlejší a ostatní náklady	STA
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CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:	Vyplň údaj
DIČ:	Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Stavba:
Revitalizace areálu CM Náměšť nad Oslavou
Objekt:
SO_01 - Administrativní objekt
Soupis:
01 - stavební část
KSO:
Místo: Náměšť nad Oslavou
Zadavatel:
KSÚSV, přís.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601
Účastník:
Vyplň údaj
Projektant:

Zpracovatel:
Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	4 691 607,04

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	4 691 607,04
	
	
	21,00%
	985 237,48

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	5 676 844,52


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
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Stavba:
Revitalizace areálu CM Náměšť nad Oslavou Objekt:
SO_01 - Administrativní objekt
Soupis:
01 - stavební část
Místo:	Náměšť nad OslavouDatum: 3. 12. 2024
Obchodní projekt
Projektant:
Jihlava, spol.s r.o.
Zpracovatel: Fr.Neuwirth
Cena celkem [CZK]

Zadavatel:	KSÚSV, přís.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601
Účastník:	Vyplň údaj
Kód dílu - Popis
Náklady stavby celkem 4 691 607,04
HSV - Práce a dodávky HSV
5 - 2 - Doplnění asfaltové plochy u vjedových vrat
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
61 - Úprava povrchů vnitřních
62 - Úprava povrchů vnějších
63 - Podlahy a podlahové konstrukce
64 - Osazování výplní otvorů
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
94 - Lešení a stavební výtahy
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
96 - Bourání konstrukcí
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot
PSV - Práce a dodávky PSV
	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

	713 - Izolace tepelné

	751 - Vzduchotechnika

	762 - Konstrukce tesařské

	763 - Konstrukce suché výstavby

	764 - Konstrukce klempířské

	765 - Krytina skládaná

	766 - Konstrukce truhlářské

	766 - 1 - Výplně otvorů z plastových profilů

	767 - Konstrukce zámečnické

	767 - 1 - Výplně otvorů z hliníkových profilů ( ceny odhadní - bude upřesněno CN )

	767 - 4 - Záchytný systém

	781 - Dokončovací práce - obklady

	783 - Dokončovací práce - nátěry

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety

	786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

	HZS - Hodinové zúčtovací sazby




Stavba:
Revitalizace areálu CM Náměšť nad Oslavou Objekt:
SO_01 - Administrativní objekt
Soupis:
01 - stavební část
Místo:	Náměšť nad OslavouDatum: 3. 12. 2024

Projektant:
Zpracovatel: 

Zadavatel:	KSÚSV, přís.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601
Účastník:	Vyplň údaj
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	

	
	D
	5 - 2
	Doplnění asfaltové plochy u vjedových vrat
	
	
	
	
	

	1
	K
	564811011
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/564811011
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"vjezd do garáže" 2,40*0,61
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	2
	K
	565161111
	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 80 mm
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/565161111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"vjezd do garáže" 2,40*0,61
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	3
	K
	572340112
	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/572340112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"vjezd do garáže" 2,40*0,61
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	4
	K
	572350112
	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 litým asfaltem MA (LA), po zhutnění tl. přes 40 do 60 mm
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/572350112
	
	
	
	
	

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	
	

	
	D
	61
	Úprava povrchů vnitřních
	
	
	
	
	

	
	
	
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve
	
	
	
	
	

	5
	K
	611211021
	specifikaci) na vnitřní podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 80 do 120 mm
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/611211021
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"č.m.: 104 - garáž" 3,35*5,56+3,35*5,79
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	
	
	EPS 70F - 100mm, AD = 0,039 (W^m-1K-1),1000x500x100mm fasádní desky pro kontaktní zateplovací systémy
	
	
	
	
	

	6
	M
	28375938
	ETICS a další konstrukce s běžnými požadavky na zatížení. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 1200kg/m2 při def. < 2%.
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	38,023*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	7
	K
	621531012
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/621531012
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"č.m.: 104 - garáž" 3,35*5,56+3,35*5,79
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	8
	K
	621151031
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/621151031
	
	
	
	
	

	
	
	
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve
	
	
	
	
	

	9
	K
	612211021
	specifikaci) na vnitřní stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/612211021
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"1 .N.P.č.m.: 104" (5,56+5,79)*3,525
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	
	
	EPS 70F - 100mm AD = 0,039 (W^m-VK-1),1000x500x100mm, fasádní desky pro kontaktní zateplovací systémy
	
	
	
	
	

	10
	M
	28375938
	ETICS a další konstrukce s běžnými požadavky na zatížení. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 1200kg/m2 při def. < 2%.
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	40,009*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	11
	K
	622531012
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/622531012
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"1 .N.P.č.m.: 104" (5,56+5,79)*3,525
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	12
	K
	622151031
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/622151031
	
	
	
	
	

	13
	K
	612325302
	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/612325302
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	po osazení nových výplní otvorů
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1.N.P.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,20*((2,00+1,50*2)*2+1,20*3*2+(1,20+0,90*2)*7+(0,60+0,90*2)*1+1,20*2,40*2+2,40*3)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2.N.P.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,30*((1,80+1,60*2)*13+(3,28+1,60*2)*1+(1,25+2,45*2)*2+1,20*3*1+(0,60+0,90*2)*3+1,80+2,45*2)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	půda
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,30*0,60*3*1+0,40*(0,70+1,00*2)*1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	14
	K
	619995001
	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.
	m
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/619995001
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	napojení nových omítek ostění na stávající omítky
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"1.N.P.č.m.: 104" 3,25*4+5,56+5,79+3,425*4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1.N.P.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(2,00+1,50)*2*2+1,20*4*2+(1,20+0,90)*2*7+(0,60+0,90)*2*1+1,20*2,40*2+2,40*3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2.N.P.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,80+1,60)*2*13+(3,28+1,60)*2*1+(1,25+2,45)*2*2+1,20*4*1+(0,60+0,90)*2*3+1,80+2,45*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	půda
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,60*4*1+(0,70+1,00)*2*1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	D
	62
	Úprava povrchů vnějších
	
	
	
	
	

	15
	K
	629995101
	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou
	m2
	
	
	


Online PSC
VV
VV
VV
VV
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/629995101
"římsa" (0,20+0,15)*21,30*2
"markýza" 7,50*1,00+7,50*0,10+1,00*(0,10+0,20)*1/2*2
Mezisoučet
SV pohled - kamenný sokl
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
	VV
	21,30*3,725
	

	VV
	-(2,00*1,50*2+1,20*1,20*2+1,20*2,40+2,40*2,40)
	

	VV
	0,15*((2,00+1,50*2)*2+1,20*3*2)+0,35*(1,20+2,40*2+2,40*3)
	

	VV
	Mezisoučet
	

	VV
	SV pohled - fasádní omítka
	

	VV
	21,30*3,25
	

	VV
	-(1,80*1,60*6+0,60*0,90*3)
	

	VV
	0,15*((1,80+1,60*2)*6+(0,60+0,90*2)*3)
	

	VV
	Mezisoučet
	

	VV
	JZ pohled - fasádní omítka
	

	VV
	21,30*(4,925+4,63)*1/2
	

	VV
	-(1,20*0,90*6+1,80*1,60*5+3,28*1,60+1,80*2,45)
	

	VV
	0,15*((1,20+0,60*2)*6+(1,80+1,60*2)*5+3,28+1,60*2+1,80+2,45*2)
	

	VV
	Mezisoučet
	

	VV
	JV pohled - fasádní omítka
	

	VV
	12,70*(5,075+4,63)*1/2+13,10*(0,15+1,75*1/2)
	

	VV
	-(1,20*0,90+1,80*1,60*2+1,25*2,45*2+0,70*1,00)
	

	VV
	0,15*(1,20+0,90*2+(1,80+1,60*2)*2+(1,25+2,45*2)*2)
	

	VV
	Mezisoučet
	

	VV
	SZ pohled - kamenný sokl
	

	VV
	12,70*2,55-0,60*0,90+0,15*(0,60+0,90*2)
	

	VV
	Mezisoučet
	

	VV
	SZ pohled - fasádní omítka
	

	VV
	12,70*4,425+13,10*(0,15+1,75*1/2)
	

	VV
	-(1,20*1,20+0,60*0,60)+0,15*(1,20*3+0,60*3)
	

	VV
	Mezisoučet
	

	VV
	Součet
	393,522



	16
	K
	621325102
	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké podhledů, v rozsahu opravované
	m2
	
	
	
	

	
	
	
	plochy přes 10 do 30%
	
	
	
	
	



Online PSC
VV
VV
VV

	17
	K
	621211011
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 40 do 80 mm
	m2
	
	
	
	



https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/621325102
"římsa" (0,20+0,15)*21,30*2
"markýza" 7,50*1,00+7,50*0,10+1,00*(0,10+0,20)*1/2*2
Mezisoučet
Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/621211011
zateplení říms EPS70F tl.5,0 cm
(0,25+0,20)*21,30*2
zateplení markýzy EPS70F tl.5,0 cm
7,60*1,05+(7,60+1,05*2)*(0,15+0,25)*1/2*2+7,60*0,15
Mezisoučet
	18
	M
	28375933
	EPS 70F - 50mm, AD = 0,039 (W^m-1K-1),1000x500x50mm fasádní desky pro kontaktní zateplovací systémy ETICS a další konstrukce s běžnými požadavky na zatížení. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 1200kg/m2 při def. < 2%.
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	32,17*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	19
	K
	621531012
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	htMš://rjodminky.urš.i:z/itěm/C5 URS 2024 02/621531012
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	zateplení říms EPS70F tl.5,0 cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(0,25+0,20)*21,30*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	zateplení markýzy EPS70F tl.5,0 cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,60*1,05+(7,60+1,05*2)*(0,15+0,25)*1/2*2+7,60*0,15
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	20
	K
	621151031
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/621151031
	
	
	
	
	

	21
	K
	622325102
	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	httryš://ryodminky.urš.i:z/itěm/C5 URS 2024 02/622325102
	
	
	
	
	



VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
SV pohled - fasádní omítka
21,30*3,25 -(1,80*1,60*6+0,60*0,90*3) 0,15*((1,80+1,60*2)*6+(0,60+0,90*2)*3)
Mezisoučet
JZ pohled - fasádní omítka 21,30*(4,925+4,63)*1/2 -(1,20*0,90*6+1,80*1,60*5+3,28*1,60+1,80*2,45) 0,15*((1,20+0,60*2)*6+(1,80+1,60*2)*5+3,28+1,60*2+1,80+2,45*2) Mezisoučet
JV pohled - fasádní omítka 12,70*(5,075+4,63)*1/2+13,10*(0,15+1,75*1/2) -(1,20*0,90+1,80*1,60*2+1,25*2,45*2+0,70*1,00) 0,15*(1,20+0,90*2+(1,80+1,60*2)*2+(1,25+2,45*2)*2) Mezisoučet
SZ pohled - fasádní omítka 12,70*4,425+13,10*(0,15+1,75*1/2) -(1,20*1,20+0,60*0,60)+0,15*(1,20*3+0,60*3) Mezisoučet
Součet
22 K 622135001
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápenocementovou stěn
m2
Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/622135001
vyrovnání podkladu - kamenného soklu pod zateplení SV pohled - kamenný sokl
21,30*3,725 -(2,00*1,50*2+1,20*1,20*2+1,20*2,40+2,40*2,40) 0,15*((2,00+1,50*2)*2+1,20*3*2)+0,35*(1,20+2,40*2+2,40*3)
Mezisoučet
SZ pohled - kamenný sokl
12,70*2,55-0,60*0,90+0,15*(0,60+0,90*2)
Mezisoučet
Součet

29 254,89 CS ÚRS 2024 02
	23
	K
	622135090
	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tl. do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápennou stěn
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	httpsV/pniiminkv urs cz/item/CS URS 2024 02/622135090
	
	
	
	
	

	24
	K
	622211031
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm
	m2
	
	
	
	



Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
https://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/622211031
XPS tl.16 cm - sokl do úrovně +3,525
"SV pohled" 21,65*3,575
"JZ pohled" 21,65*(1,525+1,23)*1/2
"SZ pohled" 13,05*3,575
"JV pohled" 13,05*(1,675+1,23)*1/2 -(1,94*1,47*2+1,14*1,17*2+1,14*0,87*7+0,54*0,57) -(1,14*2,37+2,34*2,37)
"odpočet MV tl.160 mm - výpočet plochy dle info projektanta" -40,000 Mezisoučet

	25
	M
	28376425
	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA A=0,035 tl 160mm
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	108,961*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	26
	K
	622221131
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm
	m2
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/622221131
	
	
	
	
	

	
	VV
VV
VV
	
	MV tl.16 cm - dle PD a PBŘ
"výpočet množství - dle info projektanta" 61,800 Mezisoučet
	
	
	
	
	

	27
	M
	63151533
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno A=0,040-0,041 tl 160mm
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	61,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	28
	K
	622211041
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm
	m2
	
	
	
	



	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/622211041
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	EPS70F tl.180 mm z úrovně +3,525 do úrovně římsy +6,925
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"SV pohled" 21,70*3,40
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"JZ pohled" 21,70*3,40
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"SZ pohled" 13,10*3,35+13,50*(0,20+1,75*1/2)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"JV pohled" 13,10*3,35+13,50*(0,20+1,75*1/2)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-(1,74*1,57*13+1,14*1,17+1,19*2,42*2+3,22*1,57+0,54*0,87*3+0,54*0,57)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-(1,74*2,42+0,70*1,00)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	
	
	EPS 70F - 180mm AD = 0,039 (W^m-1K-1),1000x500x180mm fasádní desky pro kontaktní zateplovací systémy
	
	
	
	
	

	29
	M
	28375953
	ETICS a další konstrukce s běžnými požadavky na zatížení. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 1200kg/m2 při def. < 2%.
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	210,066*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	30
	K
	622251101
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/622251101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	148,961+210,066
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	31
	K
	622212001
	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm
	m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/622212001
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	EPS70F tl.4,0 cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,80+1,60*2)*13+1,20*3+(0,60+0,90*2)*3+(1,25+2,45*2)*2+3,28+1,60*2+1,80+2,45*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	XPS tl.4,0 cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(2,00+1,50*2)*2+1,20*3+(1,20+0,90*2)*7+0,60+0,90*2+1,20+2,40*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	XPS tl.4,0 cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"vrata" 2,40*3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	
	
	
	

	32
	M
	28375932
	deska EPS 70 fasádní A=0,039 tl 40mm
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	101,28*0,22 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	33
	M
	28376416
	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA A=0,035 tl 40mm
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	50,2*0,22 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	34
	K
	622212051
	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm
	m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/622212051
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	XPS tl.4,0 cm - parapety š.cca 280 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,80*13+1,20+0,60*3+1,25*2+3,28
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	XPS tl.4,0 cm - paraptey š.cca 300 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,00*2+1,20*9+0,60
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	35
	M
	28376416
	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA A=0,035 tl 40mm
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	47,58*0,33 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	36
	K
	622252001
	Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami
	m
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/622252001
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(21,65+13,05)*2-(2,40+1,20)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	37
	M
	59051638
	profil zakládací Al tl 1,0mm s okapnicí pro izolant tl 160mm
	m
	
	
	
	

	
	VV
	
	65,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	38
	K
	622252002
	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu
	m
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/622252002
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"nadpraží oken, římsa, markýza" 2,00*2+1,20*10+0,60*4+1,80*13+1,25*2+3,28+1,20+1,80+2,40+21,30*2+7,60+1,05*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"rohy budovy" 6,975+5,075+4,630+4,925+0,15*2+0,25*4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ostění oken a vstupů" (1,50*2+1,20*3+0,90*11+1,60*13+2,45*2+1,60+2,40+2,45+2,40)*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"parapety" 2,00*2+1,20*10+0,60*4+1,80*13+1,25*2+3,28
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	39
	M
	59051510
	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou
	m
	
	
	
	

	
	VV
	
	105,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	40
	M
	63127416
	profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm
	m
	
	
	
	

	
	VV
	
	102,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	41
	M
	63127464
	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm
	m
	
	
	
	

	
	VV
	
	22,905*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	42
	M
	59051512
	profil napojovací parapetní PVC s okapnicí a výztužnou tkaninou
	m
	
	
	
	

	
	VV
	
	47,58*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	43
	K
	622143004
	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem
	m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/622143004
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	vnější APU lišty
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(2,00+1,50*2)*2+1,20*3*3+(1,20+0,90*2)*7+(0,60+0,90*2)*4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,80+1,60*2)*13+(1,25+2,45*2)*2+3,28+1,60*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,20+2,40*2+1,80+2,45*2+2,40*3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	vnitřní APU lišty
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(2,00+1,50*2)*2+1,20*3*3+(1,20+0,90*2)*7+(0,60+0,90*2)*4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,80+1,60*2)*13+(1,25+2,45*2)*2+3,28+1,60*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,20+2,40*2+1,80+2,45*2+2,40*3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	
	
	
	

	44
	M
	59051476
	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm
	m
	
	
	
	

	
	VV
	
	310,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	45
	K
	622511112
	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná stěn
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/622511112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	XPS tl.16 cm - sokl do úrovně +3,525
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"SV pohled" 21,65*3,575
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"JZ pohled" 21,65*(1,525+1,23)*1/2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"SZ pohled" 13,05*3,575
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"JV pohled" 13,05*(1,675+1,23)*1/2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-(1,94*1,47*2+1,14*1,17*2+1,14*0,87*7+0,54*0,57)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-(1,14*2,37+2,34*2,37)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,31*((1,94+1,47*2)*2+(1,14+1,17*2)*2+(1,14+0,87*2)*7+0,54+0,57*2)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,31*(1,14+2,37*2)+0,51*(2,34+2,37*2)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	46
	K
	622151021
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151021
	
	
	
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	47
	K
	622531012
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/622531012
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	EPS70F tl.180 mm z úrovně +3,525 do úrovně římsy +6,925
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"SV pohled" 21,70*3,40
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"JZ pohled" 21,70*3,40
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"SZ pohled" 13,10*3,35+13,50*(0,20+1,75*1/2)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"JV pohled" 13,10*3,35+13,50*(0,20+1,75*1/2)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-(1,74*1,57*13+1,14*1,17+1,19*2,42*2+3,22*1,57+0,54*0,87*3+0,54*0,57)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-(1,74*2,42+0,70*1,00)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,33*((1,74+1,57*2)*13+1,14+1,17*2+(1,19+2,42*2)*2+3,22+1,57*2+(0,54+0,87*2)*3+0,54+0,57*2)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,33*(1,74+2,42*2)+0,20*(0,70+1,00*2)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	48
	K
	622151031
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	https-//podminky urs cz/item/CS URS 2024 02/622151031
	
	
	
	
	

	49
	K
	629991011
	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/629991011
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	výplně otvorů
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,00*1,50*2+1,20*1,20*3+1,20*0,90*7+0,60*0,90*4+1,80*1,60*13+1,25*2,45*2+3,28*1,60
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,20*2,40+1,80*2,45+2,40*2,40
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	vnější parapety
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"1.N.P." (1,25*7+1,25*2+2,05*2+0,65*2)*0,45
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"2.N.P." (1,85*13+3,33*1+1,30*2+1,25*1+0,65*3)*0,45
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	
	
	
	

	50
	K
	629999011
	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě
	m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/629999011
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(21,65+13,05)*2-(2,40+1,20)+0,50*2*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	D
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	
	
	
	
	

	51
	K
	631312141
	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách
	m3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/631312141
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	vjezd do garáže
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"podkladní betonová mazanina" (2,4O*O,45+2,5O*O,2O)*O,1O
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"vrchní vrstva podlahy" 2,5O*O,2O*O,1O
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	52
	K
	631319173
	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 8O do 12O mm
	m3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/631319173
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"2 x Kari síť 100x100 d=8 mm" (2,40*0,45+2,50*0,20)*0,10*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	53
	K
	631362021
	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	t
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/631362021
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"2xKari síť 100x100 d=8 mm" (2,40*0,45+2,50*0,20)*2*7,99*1,31*0,001
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	54
	K
	632902221
	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr spojovacím (adhezním) můstkem
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/632902221
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"garáž - č.m.: 104" 3,35*5,56+2,90*0,45+3,35*5,79
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	55
	K
	631311115
	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25
	m3
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/631311115
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"garáž - č.m.: 104" (3,35*5,56+2,90*0,45+3,35*5,79)*0,03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	56
	K
	631319236
	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení skleněnými vlákny objemové vyztužení 10 kg/m3
	m3
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/631319236
	
	
	
	
	

	
	D
	64
	Osazování výplní otvorů
	
	
	
	
	

	57
	K
	644941112
	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm
	kus
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/644941112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"odkaz 32 na v.č.: 20" 1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	58
	M
	55341425
	mřížka větrací nerezová se síťovinou 200x250 mm
	kus
	
	
	
	

	59
	K
	644941121
	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích montáž průchodky (trubky) se zhotovením otvoru v tepelné izolaci
	kus
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/644941121
	
	
	
	
	

	60
	M
	28611135
	trubka kanalizační PVC DN 200x500mm SN4
	m
	
	
	
	


D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
VV
2.N.P

D 94 Lešení a stavební výtahy 117 514,27
	61
	K
	941111120
	Montáž, příplatek za každý další den použití, demontáž - lešení řadové rámové lehké s provozním zatížením tř.3 do 200 kg/m2 šířky tř.SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 25 m; ( dobu použití vyjádří dodavatel v jednotkové ceně cenové nabídky )
	m2
	
	
	
	



	62
	K
	944511110
	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken; demontáž lešení; příplatek za použití ( dobu použití vyjádří dodavatel v jednotkové ceně cenové nabídky )
	m2
	391,231
	65,30
	25 547,38
	

	63
	K
	949101111
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
	m2
	
	
	
	


VV	"SV pohled" (21,30+1,00*2)*6,365
VV	"SZ pohled" (12,70+1,00*3)*7,115
VV	"JZ pohled" (12,70+1,00)*(4,315+4,02)*1/2
VV	"JV pohled" (12,70+1,00*2)*(5,265+4,82)*1/2
VV	Mezisoučet

Online PSC
VV
VV
VV
VV
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/949101111
1.N.P. - výměna výplní otvorů (1,75+3,10+4,85+1,65+4,50+4,35+3,78+5,97+1,75+2,19)*2,00 "č.m.: 104" 3,35*(5,56+5,79)
Mezisoučet

	64
	K
	952901111
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky
	m2
	
	
	
	

	
	
	
	podlaží do 4 m
	
	
	
	
	


VV	přetmelení a přebroušení, výmalba - podhled SDK
VV	(10,05+2,75+2,95+4,05)*5,70+17,12*1,78+3,00*5,60+(2,00+1,00+1,30+1,10+2,50*2+2,95+3,00)*3,67
VV	Mezisoučet
VV	Součet
 95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/952901111

	65
	K
	619996117
	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy
	m2
	
	
	
	


VV	"1.N.P." 21,30*12,70*1/2
VV	"2.N.P" 21,30*12,70
VV	Mezisoučet
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619996117


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	"stávající vstupní schodiště" 2,10*(0,30+0,20)*9+2,10*1,25
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"prostory s podlahou z PVC" (2,00+2,50*2+2,95+3,00)*3,67+3,00*5,60+(2,75+10,05)*5,70
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	66
	K
	952905212
	Čištění objektů - mechanické čištění podlah
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/952905212
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"garáž - č.m.: 104" 3,35*5,56+2,90*0,45+3,35*5,79
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	D
	96
	Bourání konstrukcí
	
	
	
	
	

	67
	K
	764001821
	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/764001821
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"skladba S 2 - sklon 7°" (7,55+0,10*2)*(1,00+0,15+0,10)*1/0,992*1,025
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	68
	K
	764001831
	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny z taškových tabulí do suti
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/764001831
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"skladba S 1 - sklon 14°" 21,30*13,10*1/0,970*1,025
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	69
	K
	764001861
	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene z hřebenáčů do suti
	m
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/764001861
	
	
	
	
	

	70
	K
	764002801
	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti
	m
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/764002801
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,00*2*2+1,10*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	71
	K
	764002812
	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané
	m
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/764002812
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"okapnice z mezistřešního prostoru" 21,30*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	72
	K
	764002851
	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
	m
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/764002851
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,65*4+1,25*2+1,25*7+2,05*2+1,25*1+1,85*1+1,30*2+1,85*12+3,35*1+0,65*1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	73
	K
	764002881
	Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/764002881
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"komín" (1,00+0,90+0,40*2)*2*0,40
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	74
	K
	764003801
	Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti
	kus
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/764003801
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ZTI větrací hlavice" 2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	75
	K
	764004801
	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti
	m
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/764004801
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	21,30*2+7,55
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	76
	K
	764004861
	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti
	m
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/764004861
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,50+5,00+1,50
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	77
	K
	765191901
	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/765191901
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"skladba S 1 - sklon 14°" 21,30*13,10*1/0,970*1,025
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	78
	K
	765192811
	Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy
	kus
	
	
	

	
	Online PSC
	https-//podminky urs cz/item/CS URS 2024 02/765192811
	
	
	
	
	

	79
	K
	762342812
	Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/762342812
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"skladba S 1 - sklon 14°" 21,30*13,10*1/0,970*1,025
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	80
	K
	762342813
	Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,50 m ( kontralatě )
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https-//podminky urs cz/item/CS URS 2024 02/762342813
	
	
	
	
	

	81
	K
	762341811
	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/762341811
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	výměna bednění z 50%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"skladba S 1 - sklon 14°" 21,30*13,10*1/0,970*1,025*1/2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	82
	K
	766691811
	Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm
	m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/766691811
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"1.N.P." 1,25*7+1,25*2+2,05*2+0,65*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"2.N.P." 1,85*13+3,33*1+1,30*2+1,25*1+0,65*3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"půda" 0,65*1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	83
	K
	766691812
	Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm
	m
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/766691812
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"půda" 0,75*1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	84
	K
	968082015
	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/968082015
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,60*0,90*4+0,60*0,60*1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	85
	K
	968082016
	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/968082016
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,20*1,20*3+1,20*0,90*7
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	86
	K
	968082017
	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/968082017
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,80*1,60*13+1,25*2,45*2+2,00*1,50*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	87
	K
	968082018
	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/968082018
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,28*1,60
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	88
	K
	968072455
	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/968072455
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"půdní výlez" 0,70*1,00
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	89
	K
	968082022
	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/968082022
	
	
	
	
	


VV	"vstup do 1.N.P." 1,20*2,40	
VV	"vstup do 2.N.P." 1,80*2,45	


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	90
	K
	968072559
	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/968072559
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"garážová vrata" 2,20*2,30
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	91
	K
	967031132
	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/967031132
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	úprava velikosti otvoru po vybourání zárubní
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1.N.P.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,45*((2,00+1,50)*2*2+1,20*4*2+(1,20+0,90)*2*7+(0,60+0,90)*2*1+1,20*2,40*2+2,40*3)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2.N.P.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,55*((1,80+1,60)*2*13+(3,28+1,60)*2*1+(1,25+2,45)*2*2+1,20*4*1+(0,60+0,90)*2*3+1,80+2,45*2)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	krov
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,55*(0,60*4*1+(0,70+1,00)*2*1)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	92
	K
	781473810
	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/781473810
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"1.N.P. - ostění a parapety oken v sociálním zařízení" (1,20+0,90*2)*0,20*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"2.N.P. - ostění a parapety oken v sociálním zařízení" (0,60+0,55*2)*0,30*3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	93
	K
	751398825
	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 m2
	kus
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/751398825
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"VZT 600x600" 2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	94
	K
	713110815
	Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 200 mm
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/713110815
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	MV - celková tl.300 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20,20*6,55*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	95
	K
	919735112
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
	m
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/919735112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"u garážových vrat - ozn.13" 2,400
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	96
	K
	113107143
	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/113107143
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"u garážových vrat - ozn.13" 2,40*0,45+2,50*0,20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	97
	K
	919735123
	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm
	m
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/919735123
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"u garážových vrat - ozn.14" 2,50+0,20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	98
	K
	113107136
	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/113107136
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"u garážových vrat - ozn.14" 2,50*0,20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	99
	K
	113107121
	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/113107121
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"u garážových vrat - ozn.13 a 14" 2,40*0,45+2,50*0,20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	100
	K
	965046111
	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/965046111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"garáž - č.m.: 104" 3,35*5,56+2,90*0,45+3,35*5,79
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	101
	K
	767661811
	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých ( zábradlí )
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/767661811
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"zábradlí na francouzských oknech" 1,25*1,00*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	102
	K
	978015331
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 20 %
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/978015331
	
	
	
	
	

	103
	K
	767810811
	Demontáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných neho kruhových
	kus
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/767810811
	
	
	
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	
	

	104
	K
	997013152
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m
	t
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https-//podminky urs cz/item/CS URS 2024 02/997013152
	
	
	
	
	

	105
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/99 7013501
	
	
	
	
	

	106
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km ( vzdálenost skládky bude upřesněna )
	t
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/99 7013509
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	37,134*9 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	107
	K
	997013871
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/997013871
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	37,144-0,499
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	108
	K
	997013875
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
	t
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/997013875
	
	
	
	
	




D 998 Přesun hmot 32 209,66
	109
	K
	998011009
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m
	t
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998011009
	
	
	
	

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	

	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	

	110
	K
	711111001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/711111001
	
	
	
	

	
	VV
	
	doplnění izolace u garážových vrat
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,40*0,45+2,50*0,20+(2,50+0,65)*2*0,20
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	

	111
	M
	11163150
	lak penetrační asfaltový	t
	
	
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	2,84*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	112
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/711141559
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	doplnění izolace u garážových vrat
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,40*0,45+2,50*0,20+(2,50+0,65)*2*0,20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	113
	M
	62853004
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,84*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	114
	K
	711199095
	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/711199095
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	doplnění izolace u garážových vrat
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,40*0,45+2,50*0,20+(2,50+0,65)*2*0,20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	115
	K
	711199097
	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/711199097
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	doplnění izolace u garážových vrat
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,40*0,45+2,50*0,20+(2,50+0,65)*2*0,20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	116
	K
	998711102
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998711102
	
	
	
	
	

	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	
	

	117
	K
	713111111
	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/713111111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2 x MV tl.18 cm (celková tl.36 cm)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20,40*12,70*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	118
	M
	63152106
	pás tepelně izolační univerzální A=0,032-0,033 tl 180mm
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	518,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	119
	K
	713191133
	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií položenou volně s přelepením spojů
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/713191133
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	překrytí MV tl.36 cm difuzní folií
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20,40*12,70
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	120
	M
	28329030
	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická třívrstvá PES/PP 150- 160g/m2, integrovaná samolepící páska
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	259,08*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	121
	K
	998713102
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m
	t
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998713102
	
	
	
	
	

	
	D
	751
	Vzduchotechnika
	
	
	
	
	

	122
	K
	751398053
	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,300 do 0,450 m2
	kus
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/751398053
	
	
	
	
	

	123
	M
	429 R 001
	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, nerez, rozměr 600*600 mm
	kus
	
	
	
	

	124
	K
	998751101
	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m
	t
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998751101
	
	
	
	
	

	
	D
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	
	

	125
	K
	762341210
	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/762341210
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	výměna bednění z 50%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"skladba S 1 - sklon 14°" 21,30*13,10*1/0,970*1,025*1/2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	nové bednění
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	21,50*13,20*1/0,970*1,025
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	126
	K
	762342511
	Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace
	m
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/762342511
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"kontralatě 60x60 mm" 7,00*2*21
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	127
	K
	762395000
	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty
	m3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/762395000
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"prkna" (147,426+299,892)*0,025
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"kontralatě" 0,06*0,06*294,00
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	128
	M
	60511120
	řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m
	m3
	
	
	
	

	
	VV
	
	11,183*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	129
	M
	60514112
	řezivo jehličnaté lať surová dl 4m
	m3
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,058*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	130
	K
	762521108
	Položení podlah nehoblovaných na sraz z fošen hrubých
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/762521108
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"pochůzí lávka" 20,20*2,30
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	131
	K
	762595001
	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/762595001
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"pochůzí lávka" 20,20*2,30
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	132
	M
	60511130
	řezivo stavební fošny prismované středové š 160-220mm dl 2-5m
	m3
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,323*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	133
	K
	998762102
	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998762102
	
	
	
	
	

	
	D
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	
	

	134
	K
	763 R 001
	Podhled ze sádrokartonových desek - oprava ( přetmelení, přebroušení, penetrace
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	2.N.P
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(10,05+2,75+2,95+4,05)*5,70+17,12*1,78+3,00*5,60+(2,00+1,00+1,30+1,10+2,50*2+2,95+3,00)*3,67
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	135
	K
	763734111
	Montáž střešní konstrukce z ostatních prvků, krokví, vaznic, ztužidel, zavětrování, průřezové plochy do 50 cm2
	m
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/763734111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prkna tl.3,0 cm kotvená do spodních pásnic vazníků (podrobná specifikace dle pozn.na v.č.: 22)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	12,70*21
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	136
	K
	762395000
	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty
	m3
	
	
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Online PSC
	https://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/762395000
	
	
	
	
	

	
	VV
VV
	
	"prkna" 0,175*0,032*266,70
Mezisoučet
	
	
	
	
	

	137
	M
	60511120
	řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m
	m3
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,494*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	138
	K
	998763302
	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	
	
	
	


Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998763302
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	

	139
	K
	764002414
	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/764002414
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"skladba S 1 - sklon 14°" 21,50*13,20*1/0,970*1,025
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"skladba S 2 - sklon 7°" 7,55*1,05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	140
	M
	28329223
	fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	307,82*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	141
	K
	764101151
	Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné ze šablon, počet kusů do 4 ks/m2 do 30°
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/764101151
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"skladba S 1 - sklon 14°" 21,50*13,20*1/0,970*1,025
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	142
	M
	55345000
	šablona z Pz plechu s povrchovou úpravou do 4ks/m2 (SRP Click)
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	299,892*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	143
	K
	764113121.1
	Krytina drážková sklonu střechy do 30° okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou
	m
	
	
	

	
	Online PSC
	https://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/764113121.1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	18,801 +13,95*2+7,047+5,061 *2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	144
	K
	764111671
	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků desek železobetonových (vstupní stříška)
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/764111671
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"skladba S 2" (7,60+0,10*2)*(1,00+0,10+0,15)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	145
	K
	764211603
	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene větraného z hřebenáčů hranatých s větracím pásem rš 250 mm v krytině ze šablon
	m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/764211603
	
	
	
	
	

	146
	K
	764212634
	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm
	m
	
	
	

	
	Online PSC
	https://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/764212634
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,00*2*2+1,10*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	147
	K
	764212662
	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 200 mm
	m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/764212662
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	okapnička pro odvod kondenzátu z mezistřešního prostoru
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	21,30*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	148
	K
	764213456
	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu sněhový zachytávač průbežný dvoutrubkový
	m
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/764213456
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	21,00*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	149
	K
	764216605
	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš do 400 mm
	m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/764216605
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.50-59" 0,65*4+1,25*2+1,25*7+2,05*2+1,25*1+1,85*1+1,30*2+1,85*12+3,35*1+0,65*1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	150
	K
	764314612
	Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/764314612
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"lemování komínu" 0,90*4*(2,00+0,40)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	151
	K
	764325423
	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z hliníkového plechu střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 100 do 150 mm
	kus
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/764325423
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ZTI" 2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	152
	K
	764325425
	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z hliníkového plechu střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 200 do 300 mm
	kus
	
	
	
	

	
	Online PSC
	httos-//oodminky urs cz/item/CS URS 2024 02/764325425
	
	
	
	
	

	153
	K
	764326441
	Ventilační turbína z hliníkového plechu s lemováním na střechách s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměru do 300 mm
	kus
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/764326441
	
	
	
	
	

	154
	K
	764511602
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm
	m
	
	
	

	
	Online PSC
	https://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/764511602
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.302A" 7,80*1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	155
	K
	764511603
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm
	m
	
	
	

	
	Online PSC
	https://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/764511603
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.301A" 22,00*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	156
	K
	764511643
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm
	kus
	
	
	
	

	
	Online PSC
	httos-//oodminky urs cz/item/CS URS 2024 02/764511643
	
	
	
	
	

	157
	K
	764511644
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/120 mm
	kus
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/764511644
	
	
	
	
	

	158
	K
	764518623
	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm
	m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/764518623
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.300A,B" 7,50*1+6,00*3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	159
	K
	998764102
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998764102
	
	
	
	
	

	
	D
	765
	Krytina skládaná
	
	
	
	
	

	160
	K
	765115302
	Montáž střešních doplňků krytiny keramické střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2
	kus
	
	
	

	
	Online PSC
	https://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/765115302
	
	
	
	
	

	161
	M
	61140606
	výlez střešní pro sklon střechy 20-65° 46x61cm
	kus
	
	
	
	

	162
	K
	765115421
	Montáž střešních doplňků - bezpečnostního háku
	kus
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/765115421
	
	
	
	
	

	163
	M
	59244014
	sada bezpečnostního háku včetně připevňovacího profilu a kotevního materiálu
	sada
	
	
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	164
	K
	998765102
	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní na objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998765102
	
	
	
	
	

	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	
	

	165
	K
	766694126
	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm
	m
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/766694126
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.50-59" 0,65*4+1,25*2+1,25*7+2,05*2+1,25*1+1,85*1+1,30*2+1,85*12+3,35*1+0,65*1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	166
	M
	61144403
	parapet plastový vnitřní š 350mm
	m
	
	
	
	

	167
	M
	61144019
	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár
	sada
	
	
	
	

	168
	K
	998766102
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998766102
	
	
	
	
	

	
	D
	766 - 1
	Výplně otvorů z plastových profilů
	
	
	
	
	

	169
	K
	766 1 R 001
	Montáž výplní otvorů z plastových profilů
	m
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.50" (0,60+0,90)*2*4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.52" (1,20+0,90)*2*7
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.53" (2,00+1,50)*2*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.51,54" 1,20*4*3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.55,57" (1,80+1,60)*2*13
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.56" (1,25+2,45)*2*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.58" (1,10+1,60)*2*3*1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.59" 0,60*4*1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.60" (0,90+1,10)*2*1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	170
	M
	611 R_001
	Plastová okna z šestikomorových profilů; zasklení tepelně izolační trojsklo, celkový součinitel vč.rámu=0,9 W/(M2K) barva EXT/INT hnědá/bílá; kování ( podrobná specifikace dle PSV ozn.00 )
	celkem
	
	
	
	

	
	VV
	
	okna
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	200x150 - 2 ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	180x160 - 13 ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	125x245 - 2 ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	328x160 - 1 ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	120x120 - 3 ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	120x90 - 7 ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	60x90 - 4 ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	60x60 - 1 ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	vstupní dveře na půdu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	90x110/70x100 - 1 ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	171
	K
	766 1 R 002
	Montáž a dodávka parotěsné a paropropustné uzávěry ( např.systém DAFE 3P6-n )
	m
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.50" (0,60+0,90*2)*4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.52" (1,20+0,90*2)*7
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.53" (2,00+1,50*2)*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.51,54" 1,20*3*3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.55,57" (1,80+1,60*2)*13
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.56" (1,25+2,45*2)*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.58" (3,30+1,60*2)*3*1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.59" 0,60*3*1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.60" (0,90+1,10*2)*1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	172
	K
	766 1 R 003
	Doprava ( doprava vyrobených výplní otvorů; doprava montážníků )
	kpl
	
	
	
	

	173
	K
	998766203
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998766203
	
	
	
	
	

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	
	

	174
	K
	767163203
	Montáž zábradlí přímého v exteriéru na lodžii nebo francouzském okně kotveného do zdiva nebo lehčeného betonu
	m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/767163203
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"odkaz 39 na v.č.: 21" 1,50*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	175
	M
	55342294
	zábradlí nerezové s vertikální výplní rovné kotvení boční v 1000 mm
	m
	
	
	
	

	176
	K
	767651111
	Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajížděcích pod strop, plochy do 6 m2
	kus
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/767651111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.500" 1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	177
	M
	55345867
	vrata garážová sekčníz ocelových lamel, zateplená PUR tl.42 mm 2,40*2,40 m (podrobná specifikace dle PSV ozn.500 )
	kus
	
	
	
	

	178
	K
	767651121
	Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat kliky se zámkem pro ruční otevírání
	kus
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https-//podminky urs cz/item/CS URS 2024 02/767651121
	
	
	
	
	

	179
	M
	55345889
	pohon garážových vrat ruční klika se zámkem chrom sada
	kus
	
	
	
	

	180
	K
	767651126
	Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat elektrického pohonu
	kus
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https-//podminky urs cz/item/CS URS 2024 02/767651126
	
	
	
	
	

	181
	M
	55345877
	pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 800N max. 25 cyklů denně
	kus
	
	
	
	

	182
	K
	767651131
	Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat fotobuněk pro bezpečný chod
	pár
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https-//podminky urs cz/item/CS URS 2024 02/767651131
	
	
	
	
	

	183
	M
	40461020
	fotobuňka bezpečnostní infrazávora dosah do 30m
	sada
	
	
	
	

	184
	K
	767832801
	Demontáž venkovních požárních žebříků s ochranným košem ( pro opětné použití )
	m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/767832801
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"JV pohled" 4,000
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	váha žebříku - 200 kg
	
	
	
	
	

	185
	K
	767832112
	Montáž venkovních požárních žebříků na ocelovou konstrukci bez suchovodu
	m
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/767832112
	
	
	
	
	

	186
	K
	767834112
	Montáž venkovních požárních žebříků Příplatek k cenám za montáž ochranného koše, připevněného svařováním
	m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https-//podminky urs cz/item/CS URS 2024 02/767834112
	
	
	
	
	

	187
	K
	767 R 001
	Manipulace s demontovaným materiálem v rámci staveniště, uložení po dobu repase
	t
	
	
	
	

	188
	K
	767 R 002
	Prostavení konzol nebo osazení a dodávka nových ( pro zpětnou montáž žebříku )
	kus
	
	
	
	

	189
	K
	767 R_003
	Montáž a dodávka - ocelový úhelník L 100x100x6 mm dl.2,40 m vč.5 ks kotev 40x5 dl.0,20 m povrchová úprava žárový pozink
	kus
	
	
	
	

	190
	K
	767 R_004
	Úprava zábradlí vstupního schodiště - odříznutí ( zúůsob provedení dle odkazu 35 na v.č.: 21 ) nátěr viz samostatné položky v odd.783
	kus
	
	
	
	

	191
	K
	998767102
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998767102
	
	
	
	
	


D 767 - 1	Výplně otvorů z hliníkových profilů ( ceny odhadní - bude upřesněno CN )


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
	
	Montáž a dodávka - výplně otvorů z hliníkových profilů pro venkovní prostor (např.ADS 90.SI) barva ext/int
	
	
	
	
	

	192
	K
	767 R_101
	bílá/bílá (podrobná specifikace a parametry dle PSV ozn.70) stěna s dveřmi a nadsvětlíkem 120x240/90x197 cm; celkový součinitel U=1,2 W/(M.K)
	kus
	
	
	
	

	
	
	
	Montáž a dodávka - výplně otvorů z hliníkových profilů pro venkovní prostor (např.ADS 90.SI) barva ext/int
	
	
	
	
	

	193
	K
	767 R_102
	bílá/bílá (podrobná specifikace a parametry dle PSV ozn.71) stěna s dvoukřídlovými dveřmi a nadsvětlíkem 180x245/160x210 cm; celkový součinitel U=1,2 W/(M.K)
	kus
	
	
	
	

	194
	K
	998767202
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	%
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998767202
	
	
	
	
	

	
	D
	767 - 4
	Záchytný systém
	
	
	
	
	

	195
	K
	767881128
	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením do dřevěných trámových konstrukcí sevřením, kotvení svrchní, objímkou
	kus
	
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/767881128
	
	
	
	
	

	196
	M
	70921355
	kotvicí bod pro tenké dřevěné konstrukce pomocí 16ti vrutů dl 300mm
	kus
	
	
	
	

	197
	K
	998767102
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998767102
	
	
	
	
	

	
	D
	781
	Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	
	

	198
	K
	781571131
	Montáž keramických obkladů ostění lepených flexibilním lepidlem šířky ostění do 200 mm
	m
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/781571131
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"1.N.P. - ostění a parapety oken v sociálním zařízení" (1,20+0,90*2)*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	199
	M
	59761712
	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	6*0,22 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	200
	K
	781571141
	Montáž keramických obkladů ostění lepených flexibilním lepidlem šířky ostění přes 200 do 400 mm
	m
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/781571141
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"2.N.P. - ostění a parapety oken v sociálním zařízení" (0,60+0,55*2)*3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	201
	M
	59761712
	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,1*0,44 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	202
	K
	781469191
	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic z taveného čediče Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/781469191
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"1.N.P. - ostění a parapety oken v sociálním zařízení" (1,20+0,90*2)*0,20*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"2.N.P. - ostění a parapety oken v sociálním zařízení" (0,60+0,55*2)*0,30*3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	203
	K
	998781112
	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998781112
	
	
	
	
	

	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	
	

	204
	K
	783213021
	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/783213021
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"prkna - bednění" (147,426+299,892)*2+0,025*2631,282*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"kontralatě" 0,06*4*294,00
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"fošny - pochůzí lávka" 46,46*2+0,05*232,30*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"prkna" (0,175+0,032)*2*266,70
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	205
	K
	783201401
	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/783201401
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	stávající bednění (z 50% výměna)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"skladba S 1 - sklon 14°" 21,30*13,10*1/0,970*1,025*1/2*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	206
	K
	783213121
	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/783213121
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	stávající bednění (z 50% výměna)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"skladba S 1 - sklon 14°" 21,30*13,10*1/0,970*1,025*1/2*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	207
	K
	783306805
	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/783306805
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"stávající žebřík vč.koše" 4,00*0,40+1,00*3,14*0,60*4,00*0,80
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"stávající zábradlí předloženého schodiště" (2,60+1,25)*1,00*2*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"stávající zábradlí v délce 2,0 m - levý roh budovy" 2,00*1,00*2*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	208
	K
	783314203
	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/783314203
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"stávající žebřík vč.koše" 4,00*0,40+1,00*3,14*0,60*4,00*0,80
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"stávající zábradlí předloženého schodiště" (2,60+1,25)*1,00*2*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"stávající zábradlí v délce 2,0 m - levý roh budovy" 2,00*1,00*2*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	209
	K
	783315101
	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/783315101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"stávající žebřík vč.koše" 4,00*0,40+1,00*3,14*0,60*4,00*0,80
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"stávající zábradlí předloženého schodiště" (2,60+1,25)*1,00*2*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"stávající zábradlí v délce 2,0 m - levý roh budovy" 2,00*1,00*2*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	210
	K
	783317101
	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	httPsV/pndminkv urs cz/item/CS URS 7074 07/783317101
	
	
	
	
	

	211
	K
	783933171
	Penetrační nátěr betonových podlah hrubých epoxidový
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/783933171
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"garáž - č.m.: 104" 3,35*5,56+2,90*0,45+3,35*5,79
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"vytažení na zeď - sokl" ((3,25*2+5,56+5,79)*2-(2,90*2+2,40))*0,10
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	212
	K
	783937163
	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/783937163
	
	
	
	
	


D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 68 317,55

	213
	K
	619991001
	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/619991001
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1.N.P.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,75*0,95+1,75*2,50+(4,85+4,50+4,35+3,78+5,97+1,75)*2,50+1,65*1,75+2,19*1,75+1,15*0,35
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,35*(5,56+5,79)+2,90*0,45
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2.N.P.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(10,05+2,75+2,95+4,05)*5,70+17,12*1,78+3,00*5,60+(2,00+1,00+1,30+1,10+2,50*2+2,95+3,00)*3,67
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	
	
	
	

	214
	K
	784171111
	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80
	m2
	
	
	
	


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/784171111
VV	"okna v I.N.P." 2,00*1,50*2+1,20*0,90*7+1,20*1,20*2+0,60*0,90	


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	"okna v 2.N.P." 1,80*1,60*13+3,28*1,60+1,25*2,45+0,60*0,90*3+1,20*1,20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"vstup a vjezd do 1.N.P." 1,20*2,40+2,40*2,40
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"vstup do 2.N.P." 1,80*2,45
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	vnitřní parapety
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"1.N.P." (1,25*7+1,25*2+2,05*2+0,65*2)*0,25
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"2.N.P." (1,85*13+3,33*1+1,30*2+1,25*1+0,65*3)*0,35
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"půda" 0,65*1*0,35
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	
	
	
	

	215
	M
	58124844
	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25/J 4x5m
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	94,845*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	216
	K
	784185001
	Provedení penetrace podkladu jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	httpsV/podminky urs cz/item/CS URS 2024 02/784185001
	
	
	
	
	

	217
	M
	58124965
	hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní
	litr
	
	
	
	

	
	VV
	
	385,275*0,04 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	218
	K
	784211101
	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/784211101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"I.N.P.č.m.: 104 nad rámec zateplení" (3,25*4+5,56+5,79)*3,425-2,90*3,30*2+0,45*(2,90+3,30*2)-2,40*2,40
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"2.N.P. - komplet strop"
(10,05+2,75+2,95+4,05)*5,70+17,12*1,78+3,00*5,60+(2,00+1,00+1,30+1,10+2,50*2+2,95+3,00)*3,67
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ostatní opravy maleb - stěny s výměnou otvoru
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"1.N.P." 1,75*2*(2,80-2,10)+(4,85+1,65)*2,80+(4,50+3,75+3,78+5,97+1,75+2,19)*3,525
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"2.N.P." (1,00+1,30+1,10)*0,90+(2,00+2,50*2+2,95*2+3,00*2+5,60+5,70+4,05+2,75+10,05+1,78)*3,00
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-3,28*1,60+0,30*(3,28+1,60*2)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"půda" 3,00*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	D
	786
	Dokončovací práce - čalounické úpravy
	
	
	
	
	

	219
	K
	786623011
	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru ovládaných motorem, upevněných na rám nebo do žaluziově schránky, plochy do 4 m2
	kus
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/786623011
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.400" 1,80*1,60*12
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.401" 1,25*2,45*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	220
	M
	55342527
	žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 3,0m2
	m2
	
	
	
	

	221
	K
	786623013
	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru ovládaných motorem, upevněných na rám nebo do žaluziově schránky, plochy přes 4 do 6 m2
	kus
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/786623013
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.402" 3,30*1,60*1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	222
	M
	55342531
	žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 6,0m2
	m2
	
	
	
	

	223
	K
	786623039
	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru žaluziové schránky, délky do 1300 mm
	kus
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/786623039
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.401" 2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	224
	M
	28376723
	kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 4,0m2 š do 2,0m
	kus
	
	
	
	

	225
	K
	786623041
	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru žaluziové schránky, délky přes 1300 do 2400 mm
	kus
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/786623041
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.400" 12
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	226
	M
	28376719
	kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 3,0m2 š do 2,0m
	kus
	
	
	
	

	227
	K
	786623043
	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru žaluziové schránky, délky přes 2400 do 4000 mm
	kus
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/786623043
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.402" 1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	228
	M
	28376733
	kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 6,0m2 š do 4,0m
	kus
	
	
	
	

	229
	K
	786626111
	Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých dřevěných
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/786626111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.53" 1,00*1,50*2*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.54" 1,20*1,20*1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.56" (1,25*0,875+1,25*1,575)*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.57" 0,90*1,60*2*12
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.58" 1,10*1,60*3*1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	230
	M
	55346200
	žaluzie horizontální interiérové ( barva bílá )
	m2
	
	
	
	

	231
	K
	998786102
	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m
	t
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998786102
	
	
	
	
	

	
	D
	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	
	

	232
	K
	HZS2492.1
	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV a PSV - ( celkový počet hodin bude odsouhlasen TDS ) venkovní demontáže VZT, elektro vedení, zásuvek, vypínačů apod.
	hod
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2492.1
	
	
	
	
	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
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Objekt:
SO_01 - Administrativní objekt
Soupis:
02 - silnoproudá elektrotechnika, hromosvod a uzemnění
	KSO:
Místo:	Náměšť nad Oslavou
	CC-CZ:
Datum:
	3. 12. 2024

	Zadavatel:
	IČ:
	

	KSÚSV, přís.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601
	DIČ:
	

	Účastník:
	IČ:
	Vyplň údaj

	Vyplň údaj
	DIČ:
	Vyplň údaj

	Projektant:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	



Poznámka:
Rozpočet a výkaz výměr zpracován v SW ASTRA Zlín - rozpočtování v oboru elektro, aktuální cenová úroveň (2024). Import do KROS4.
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	498 513,00

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	498 513,00
	
	
	21,00%
	104 687,73

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	603 200,73




REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace areálu CM Náměšť nad Oslavou
Objekt:
SO_01 - Administrativní objekt
Soupis:
02 - silnoproudá elektrotechnika, hromosvod a uzemnění
	Místo:
	Náměšť nad Oslavou
	Datum:
	3. 12. 2024

	Zadavatel:
	KSÚSV, přís.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601
	Projektant:
	

	Účastník:
	Vyplň údaj
	Zpracovatel:
	


Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	

	D1 - Silnoproudá elektrotechnika, hromosvod a uzemnění
	

	D2 - Doplnění rozváděče
	

	D3 - Rozváděč ROŽ
	

	D4 - Doplnění silnoproudu
	

	D30 - DATOVÉ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY
	

	D5 - DOPLNĚNÍ PRO VRATA
	

	D6 - OSTATNÍ ELEKTROINSTALACE
	

	D7 - ŽALUZIE Senzor větru
	

	D8 - Kabeláž pro ovládání žaluzie
	

	D9 - Spínače
	

	D10 - Krabice
	

	D11 - ZEDNICKÉ PRÁCE
	

	D12 - Vysekaní kapes ve zdivu - vysekání pro rozváděč
	

	D13 - Vysekaní kapes ve zdivu - pro krabice
	

	D14 - Vybourání otvorů pro průchody do plochy 2.25 dm2
	

	D15 - Vybourání otvorů pro průchody do plochy 1.13 dm2
	

	D16 - Vysekání rýh do zdiva do hloubky 30mm
	

	D17 - Hrubá vyplň maltou
	

	D18 - Omítka
	

	D19 - Výmalba celé stěny
	

	D20 - Odvoz suti
	

	D21 - HZS a REVIZE
	


D22 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	

D23 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6	
D24 - Hromosvod - jímací soustava z vysokonapěťové izolace
D26 - Systém s vysokonapěťovou izolací s < 75 cm

	D27 - Ostatní
	

	D28 - Vyrovnávající soustava
	

	D23 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6
	

	D29 - Ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Revitalizace areálu CM Náměšť nad Oslavou
Objekt:
SO_01 - Administrativní objekt
Soupis:
02 - silnoproudá elektrotechnika, hromosvod a uzemnění
Místo:	Náměšť nad Oslavou
Zadavatel:	KSÚSV, přís.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601
Účastník:	Vyplň údaj
Datum:	3. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová soustava



Náklady soupisu celkem


D D1 Silnoproudá elektrotechnika, hromosvod a uzemnění
	1
	K
	1182-15960
	40-4-030A Proudový chránič
	Ks
	1,000
	
	
	

	2
	K
	1182-15756
	16B-3 Jistič
	Ks
	1,000
	
	
	

	3
	K
	1182-15757
	20B-3 Jistič
	Ks
	1,000
	
	
	

	4
	K
	1228-1097
	12,5 V/4 svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, instalace na vstupu do budovy, 240 kA(8/20), 50 kA (10/350)
	ks
	1,000
	
	
	


D D2	Doplnění rozváděče


D D3	Rozváděč ROŽ	
	5
	K
	1221-22362
	Zapuštěná rozvodnice 4-řadá, pod omítku 346X717X94MM, IP40
	ks
	1,000
	
	
	

	6
	K
	1221-21092
	Instalační hlavní vypínač 32 A, 3P
	ks
	1,000
	
	
	

	7
	K
	1221-47177
	Jistič s prou. chráničem 6 kA, 3+N, B16A, 30 mA, A
	ks
	2,000
	
	
	

	8
	K
	1221-36171
	Žaluziové relé na DIN lištu, 12násobné, 230 V AC, programovatelné
	ks
	2,000
	
	
	

	9
	K
	1221-51367
	Vyhodnocovací jednotka pro snímač větru pro žaluziové relé na din lištu
	ks
	1,000
	
	
	




	10
	K
	1191-292
	montáž nebo úprava rozvaděčů OCEP, plastových rozvodnic, nebo rozvaděčových skříní na stavbě, včetně
	ks
	2,000
	
	
	

	
	
	
	připojení, M
	
	
	
	
	


D D4
Doplnění silnoproudu

D D30	DATOVÉ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY	
	11
	K
	1228-1605
	přepěťová ochrana pro KOAX
	kus
	2,000
	
	
	

	12
	K
	1228-1360
	přepěťová ochrana pro Ethernet 1 Gbit/s (Cat.6) s PoE režimu A, B, 2 kA (10/350 ps)
	kus
	2,000
	
	
	

	13
	K
	7004-22022
	CY4 Žlutozelený, pevně
	m
	60,000
	
	
	




D D5	DOPLNĚNÍ PRO VRATA	
	14
	K
	1123-7747
	LIŠTA HRANATÁ 40x20mm
	ks
	30,000
	
	
	

	15
	K
	7004-8079
	CYKY-J 5x2,5 , pevně
	m
	30,000
	
	
	

	16
	K
	1002-137
	Zásuvka průmyslová, řazení 3P+N+PE; b. IP44, 16 A
	ks
	1,000
	
	
	

	17
	K
	1002-12755
	Ovládač zapínací dvojitý IP54; řazení 1/0+1/0;bezšroubové svorky (na hořl. podklady B až E)
	ks
	2,000
	
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	18
	K
	1002-24
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)
	ks
	2,000
	
	
	

	19
	K
	1123-7084
	Krabice do zateplení
	ks
	1,000
	
	
	

	20
	K
	1123-7084.1
	Krabice pod omítku
	ks
	2,000
	
	
	




D D6	OSTATNÍ ELEKTROINSTALACE	
	21
	K
	7004-8056
	CYKY-J 3x1,5 , pevně
	m
	10,000
	
	
	

	22
	K
	1123-7084
	Krabice do zateplení
	ks
	2,000
	
	
	

	23
	K
	1002-24
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)
	ks
	2,000
	
	
	

	24
	K
	1002-515
	Přepínač sériový IP44, zapuštěná montáž; řazení 1; (do hořl. podkladů B až E)
	ks
	2,000
	
	
	

	25
	K
	1123-7084
	Krabice do zateplení
	ks
	2,000
	
	
	

	26
	K
	Pol14
	Nový kryt rozváděče na fasádě
	ks
	2,000
	
	
	




D D7	ŽALUZIE Senzor větru	
	27
	K
	Pol15
	Programování automatu
	ks
	1,000
	
	
	

	28
	K
	1221-34540
	Anemometr pro žaluziové relés připojovacím kabelem
	ks
	1,000
	
	
	

	29
	K
	1221-44884
	Nástěnný držák pro snímač větru, deště
	ks
	1,000
	
	
	

	
	D
	D8
	Kabeláž pro ovládání žaluzie
	
	
	
	

	30
	K
	7004-8056.1
	CYKY-O 3x1,5 , pevně
	m
	192,000
	
	
	

	31
	K
	7004-8078
	CYKY-J 5x1,5 , pevně
	m
	1,000
	
	
	

	32
	K
	7004-8081
	CYKY-J 5x6 , pevně
	m
	1,000
	
	
	

	
	D
	D9
	Spínače
	
	
	
	

	33
	K
	1002-6115
	Kryt spínače kolébkového, s popisovým polem; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)
	ks
	1,000
	
	
	

	34
	K
	1002-4456
	Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do hořl. podkladů B až E)
	ks
	1,000
	
	
	

	35
	K
	1002-7162
	Přístroj spínače žaluziového, jednopólového kolébkového; řazení 1+1 s blokováním (do hořl. podkladů B až E)
	ks
	16,000
	
	
	

	36
	K
	1002-585
	Kryt spínače žaluziového kolébkového, dělený, s potiskem; d. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)
	ks
	16,000
	
	
	

	37
	K
	1002-24
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)
	ks
	17,000
	
	
	

	
	D
	D10
	Krabice
	
	
	
	

	38
	K
	1123-4000
	Krabice přístrojová
	ks
	17,000
	
	

	
	D
	D11
	ZEDNICKÉ PRÁCE
	
	
	
	0,00

	
	D
	D12
	Vysekaní kapes ve zdivu - vysekání pro rozváděč
	
	
	
	

	39
	K
	Pol16
	Rozváděč
	ks
	1,000
	
	

	
	D
	D13
	Vysekaní kapes ve zdivu - pro krabice
	
	
	
	

	40
	K
	Pol17
	50x50x50 mm
	ks
	17,000
	
	

	
	D
	D14
	Vybourání otvorů pro průchody do plochy 2.25 dm2
	
	
	
	

	41
	K
	Pol18
	Stena do 450mm
	ks
	4,000
	
	

	
	D
	D15
	Vybourání otvorů pro průchody do plochy 1.13 dm2
	
	
	
	

	42
	K
	Pol19
	Stena do 450mm
	ks
	23,000
	
	




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	D
	D16
	Vysekání rýh do zdiva do hloubky 30mm
	
	
	
	

	43
	K
	Pol20
	Sire 30 mm
	m
	50,000
	
	
	

	44
	K
	Pol21
	Sire 70 mm
	m
	30,000
	
	
	

	
	D
	D17
	Hrubá vyplň maltou
	
	
	
	

	45
	K
	Pol22
	Jakekoliv sire
	m2
	4,200
	
	

	
	D
	D18
	Omítka
	
	
	
	

	46
	K
	Pol23
	Sire do 150 mm
	m2
	20,000
	
	

	
	D
	D19
	Výmalba celé stěny
	
	
	
	

	47
	K
	Pol24
	Výmalba celé porušené stěny
	m2
	375,000
	
	

	
	D
	D20
	Odvoz suti
	
	
	
	

	48
	K
	Pol25
	doprava suti na stavě, odvoz suti na skládku včetně poplatku za uložení
	t
	0,200
	
	

	
	D
	D21
	HZS a REVIZE
	
	
	
	

	
	D
	D22
	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
	
	
	
	

	49
	K
	Pol1
	Demontáže svítidel a zásuvek na fasádě a opětovná montáž po zateplení objektu na stejná místa
	hod
	12,000
	
	
	

	
	D
	D23
	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6
	
	
	
	

	50
	K
	Pol2
	Výchozí revize včetně vypracování revizní zprávy
	kpl
	1,000
	
	

	
	D
	D24
	Hromosvod - jímací soustava z vysokonapěťové izolace
	
	
	
	

	
	D
	D26
	Systém s vysokonapěťovou izolací s < 75 cm
	
	
	
	

	51
	K
	1030-201269
	Podpůrná trubka GFK/AL pro L=1,955 m, jímač L= 2,5 m
	ks
	2,000
	
	
	

	52
	K
	1030-201408
	Držák jímače do plochy kovové střechy
	ks
	2,000
	
	
	

	53
	K
	1030-201420
	Držák pro kovové střechy se stojatým falcem 0,7-8 mm
	ks
	8,000
	
	
	

	54
	K
	1030-201088
	Vodič šedý D 23 s vysokonapěťovou izolací s dostatečnou vzdáleností s <75 pro vzduch
	m
	26,000
	
	
	

	55
	K
	1030-201190
	Připojovací sada pro vodič D 23 uvnitrř podpůrné trubky
	ks
	2,000
	
	
	

	56
	K
	1030-201425
	Podpěra vedení HVI 0 20/23 na plechové střechy k upevnění nýty nebo šrouby nebo na falc
	ks
	14,000
	
	
	

	57
	K
	1030-201486
	Kovová podpěra vodiče 20/23 mm M8 s plastovou podložkou
	ks
	10,000
	
	
	

	58
	K
	Pol7
	Kotva pro podpěru vedení do zateplění, síla zateplení minimálně 160mm
	ks
	10,000
	
	
	

	
	D
	D27
	Ostatní
	
	
	
	

	59
	K
	1030-200437
	SZ N - Svorka zkušební UNI pro Rd 8-10/ Rd 8-10 Nerez
	ks
	3,000
	
	
	

	60
	K
	1244-1335
	Označovací štítek
	ks
	7,000
	
	
	


D D28

61
K
1030-200951
DVNF N - Svorka připojovací na falc s kontaktní plochou 10 cm2 rozsah 0,7-8 mm nerez
ks
27,000



62
K
1030-200756
DVOS N - podpěra vedení na okapní svod 0 80-120, nerez
ks
6,000



63
K
1030-200934
SOZ N - Svorka okapová nerez jeden Rd 6-10 mm, zaoblení žlabu 16-22 mm
ks
1,000



64
K
1244-1259
Drát 8 AlMgSi T/4 drát 0 8 mm (0,135kg/m)
ks
35,000



65
K
Pol9
Práce ve výškách
hod
8,000




Vyrovnávající soustava

D D23
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6

66 K Pol26
Výchozí revize včetně vypracování revizní zprávy
kpl	1,000	


	68
	K
	Pol27
	Doprava
	kus
	1,000
	15 750,00
	15 750,00
	

	69
	K
	Pol28
	Přesun
	kus
	1,000
	15 750,00
	15 750,00
	

	70
	K
	Pol29
	PPV
	kus
	1,000
	
	
	


Ostatní náklady
55 125,00
PČ Typ	Kód

Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67 K Pol10
Demontáž stávajícího hromosvodu

kus
1,000



D D29

CC-CZ:
Datum:	3. 12. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:	Vyplň údaj
DIČ:	Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Stavba:
Revitalizace areálu CM Náměšť nad Oslavou
Objekt:
SO_02 - Dílny
Soupis:
01 - stavební část
KSO:
Místo:	Náměšť nad Oslavou
Zadavatel:
KSÚSV, přís.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601
Účastník:
Vyplň údaj
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	2 816 511,28

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	2 816 511,28
	
	
	21,00%
	591 467,37

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	3 407 978,65




Stavba:
Revitalizace areálu CM Náměšť nad Oslavou
Objekt:
SO_02 - Dílny
Soupis:
01 - stavební část
	Místo:	Náměšť nad Oslavou
Zadavatel:	KSÚSV, přís.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601
Účastník:	Vyplň údaj
Kód dílu - Popis
Náklady stavby celkem
HSV - Práce a dodávky HSV
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	3. 12. 2024
Cena celkem [CZK]


	4 - Vodorovné konstrukce
	
	

	5 - 2 - Doplnění asfaltové plochy u vjedových vrat
	
	

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	

	61 - Úprava povrchů vnitřních
	
	

	62 - Úprava povrchů vnějších
	
	

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	

	94 - Lešení a stavební výtahy
	
	

	95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	
	

	96 - Bourání konstrukcí
	
	

	997 - Přesun sutě
	
	

	998 - Přesun hmot
	
	

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	

	712 - Povlakové krytiny
	
	

	751 - Vzduchotechnika
	
	

	764 - Konstrukce klempířské
	
	

	766 - Konstrukce truhlářské
	
	

	766 - 1 - Výplně otvorů z plastových profilů
	
	

	767 - Konstrukce zámečnické
	
	

	767 - 1 - Rolovací vrata ( dodávka specializované firmy )
	
	

	767 - 2 - Sekční vrata ( dodávka specializované firmy )
	
	

	767 - 4 - Lanový kotvící systém ( bude upřesněno )
	
	

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	
	

	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	
	


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
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Náklady soupisu celkem
	D
D
	HSV
4
	Práce a dodávky HSV
Vodorovné konstrukce
	

	1
	K
	417321414
	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25
	m3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/417321414
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"navýšení atiky" 13,50*0,30*0,10*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	2
	K
	417351115
	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/417351115
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	13,50*0,15*2*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	3
	K
	417351116
	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/417351116
	
	
	
	
	

	
	D
	5 - 2
	Doplnění asfaltové plochy u vjedových vrat
	
	
	
	
	

	4
	K
	564811011
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/564811011
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"pozn.23" 4,20*0,30
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	5
	K
	565161111
	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 80 mm
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/565161111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"pozn.23" 4,20*0,30
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	6
	K
	572340112
	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/572340112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"pozn.23" 4,20*0,30
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	7
	K
	572350112
	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 litým asfaltem MA (LA), po zhutnění tl. přes 40 do 60 mm
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/572350112
	
	
	
	
	

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	
	

	
	D
	61
	Úprava povrchů vnitřních
	
	
	
	
	

	8
	K
	612325302
	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/612325302
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	po osazení nových výplní otvorů
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,20*((3,60+2,40*2)*4+4,50+1,80*2+2,50+2,40*2+1,25+0,40*2)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,30*4,20*3*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	9
	K
	619995001
	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.
	m
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/619995001
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	napojení nových omítek ostění na stávající omítky
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(3,60+2,40*2)*4+4,50+1,80*2+2,50+2,40*2+1,25+0,40*2+4,20*3*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	D
	62
	Úprava povrchů vnějších
	
	
	
	
	

	10
	K
	629995101
	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/629995101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	římsy - pohledy JV a SZ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	18,70*(0,30+0,15)*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SV pohled - fasádní omítka
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	13,50*7,90-4,50*1,80+0,125*(4,50+1,80*2)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	JZ pohled - fasádní omítka
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	13,50*(7,52+7,05)*1/2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	JV pohled - fasádní omítka
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	18,70*(7,00+6,15)*1/2+0,30*2*7,00+0,30*2*6,15
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-3,60*2,40*4+0,125*(3,60+2,40*2)*4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SZ pohled - fasádní omítka
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,00*7,00+13,70*6,60+0,30*2*7,00+0,30*2*6,60
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-(2,50*2,40+1,25*0,40)+0,125*(2,50+2,40*2+1,25+0,40*2)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-4,20*4,20*3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	
	
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve
	
	
	
	
	

	11
	K
	621211011
	specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 40 do 80 mm
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/621211011
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	zateplení říms EPS70F tl.5,0 cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(0,45+0,20)*18,70*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	
	
	EPS 70F - 50mm, AD = 0,039 (W^m-1K-1),1000x500x50mm fasádní desky pro kontaktní zateplovací systémy
	
	
	
	
	

	12
	M
	28375933
	ETICS a další konstrukce s běžnými požadavky na zatížení. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 1200kg/m2 při def. < 2%.
	m2
	
	
	
	



	VV
	24,31*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	

	13
	K
	621325102
	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké podhledů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/621325102
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	římsy - pohledy JV a SZ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	18,70*(0,30+0,15)*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	14
	K
	621531012
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/621531012
	
	
	
	
	


VV	zateplení říms EPS70F tl.5,0 cm
VV	(0,45+0,20)*18,70*2	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	15
	K
	621151031
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/621151031
	
	
	
	
	

	16
	K
	622325102
	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/622325102
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SV pohled - fasádní omítka
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	13,50*7,90-4,50*1,80+0,125*(4,50+1,80*2)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	JZ pohled - fasádní omítka
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	13,50*(7,52+7,05)*1/2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	JV pohled - fasádní omítka
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	18,70*(7,00+6,15)*1/2+0,30*2*7,00+0,30*2*6,15
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-3,60*2,40*4+0,125*(3,60+2,40*2)*4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SZ pohled - fasádní omítka
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,00*7,00+13,70*6,60+0,30*2*7,00+0,30*2*6,60
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-(2,50*2,40+1,25*0,40)+0,125*(2,50+2,40*2+1,25+0,40*2)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-4,20*4,20*3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	17
	K
	622135001
	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápenocementovou stěn
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/622135001
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	vyrovnání podkladu pro KZS cca z 1/3 plochy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	373,723*1/3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	
	
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve
	
	
	
	
	

	18
	K
	622211031
	specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/622211031
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	XPS tl.14 cm - sokl do úrovně +0,600
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"SV pohled" 13,60*1,00
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"JZ pohled" 13,60*(0,65+0,15)*1/2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"SZ pohled" (5,00+0,20)*1,00+(13,70+0,20)*0,65-(8,90+4,00)*0,65
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"JV pohled" (18,70+0,20*2)*(1,00+0,15)*1/2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	19
	M
	28376424
	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA A=0,035 tl 140mm
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	35,873*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	
	
	
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve
	
	
	
	
	

	20
	K
	622211031
	specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/622211031
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	EPS70F tl.160 mm z úrovně +0,600 do úrovně atiky +7,550 a do úrovně římsy +6,570
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"SV pohled" 13,60*6,95-4,50*1,80
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"JZ pohled" 13,60*6,95
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"SZ pohled" 18,70*6,00-(2,50*2,40+1,25*0,40+4,00*3,60+8,90*3,80)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"JV pohled" 18,70*6,00-3,60*2,40*4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	
	
	EPS 70F - 160mm AD = 0,039 (W^m-VK-1),1000x500x160mm, fasádní desky pro kontaktní zateplovací systémy
	
	
	
	
	

	21
	M
	28375952
	ETICS a další konstrukce s běžnými požadavky na zatížení. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 1200kg/m2 při def. < 2%.
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	316,06*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	
	
	
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve
	
	
	
	
	

	22
	K
	622211011
	specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/622211011
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"XPS tl.5,0 cm" 0,30*(1,00*2+0,65+0,20)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"EPS70F tl.5,0 cm" 0,30*6,90*4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	
	
	EPS 70F - 50mm, AD = 0,039 (W^m-1^K-1),1000x500x50mm fasádní desky pro kontaktní zateplovací systémy
	
	
	
	
	

	23
	M
	28375933
	ETICS a další konstrukce s běžnými požadavky na zatížení. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 1200kg/m2 při def. < 2%.
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	8,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	24
	M
	28376417
	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA A=0,035 tl 50mm
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,855*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	25
	K
	622212071
	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek přes 80 do 120 mm
	m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/622212071
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	XPS tl.10 cm - sokl
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,60*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	EPS70F tl.10 cm - nad rámec soklu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,20+3,80*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	
	
	EPS 70F - 100mm AD = 0,039 (W^m-VK-1),1000x500x100mm, fasádní desky pro kontaktní zateplovací systémy
	
	
	
	
	

	26
	M
	28375938
	ETICS a další konstrukce s běžnými požadavky na zatížení. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 1200kg/m2 při def. < 2%.
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	11,8*0,33 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	27
	M
	28376422
	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA A=0,035 tl 100mm
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,2*0,33 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	28
	K
	622251101
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/622251101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	35,873+316,060+9,135
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	29
	K
	622252001
	Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami
	m
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/622252001
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"pro tl.14 cm" 18,70*2+13,60*2+0,20*4-(8,90-4,00)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"pro tl.5,0 cm" 0,60*4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	30
	M
	59051634
	profil zakládací Al tl 1,0mm s okapnicí pro izolant tl 140mm
	m
	
	
	
	

	
	VV
	
	60,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	31
	M
	59051628
	profil zakládací Al tl 1,0mm s okapnicí pro izolant tl 50mm
	m
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	32
	K
	622252002
	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu
	m
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/622252002
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"nadpraží oken a římsy" 3,60*4+4,50+2,50+1,25+8,90+4,00+18,40*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"rohy budovy" 7,95*2*2+7,60*2+7,10*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ostění oken a vjezdů" (2,40*4+1,80+2,40+0,40+4,40+4,20)*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"parapety" 3,60*4+4,50+2,50+1,25
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	33
	M
	59051510
	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou
	m
	
	
	
	

	
	VV
	
	72,35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	34
	M
	63127416
	profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm
	m
	
	
	
	

	
	VV
	
	45,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	35
	M
	63127464
	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm
	m
	
	
	
	

	
	VV
	
	61,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	36
	M
	59051512
	profil napojovací parapetní PVC s okapnicí a výztužnou tkaninou
	m
	
	
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	22,65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	37
	K
	622143004
	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem
	m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/622143004
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	vnější APU lišty
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(3,60+2,40*2)*4+4,50+1,80*2+2,50+2,40*2+1,25+0,40*2+4,00*4,20*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	vnitřní APU lišty
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(3,60+2,40*2)*4+4,50+1,80*2+2,50+2,40*2+1,25+0,40*2+4,00*4,20*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	38
	M
	59051476
	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm
	m
	
	
	
	

	
	VV
	
	169,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	39
	K
	622511112
	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná stěn
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/622511112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	XPS tl.14 cm - sokl do úrovně +0,600
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"SV pohled" 13,60*1,00
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"JZ pohled" 13,60*(0,65+0,15)*1/2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"SZ pohled" 0,60*1,00+0,60*0,65+(4,86+0,20)*1,00+(13,56+0,20)*0,65-(8,90+4,00)*0,65+0,15*0,65*2+0,34*0,65*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"JV pohled" (18,42+0,20*2)*(1,00+0,15)*1/2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	40
	K
	622151021
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/622151021
	
	
	
	
	

	41
	K
	622531012
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/622531012
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	EPS70F tl.160 mm z úrovně +0,600 do úrovně atiky +7,550 a do úrovně římsy +6,570
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"SV pohled" 13,60*6,95-4,50*1,80+0,16*(4,50+1,80*2)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"JZ pohled" 13,60*6,95
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"SZ pohled" 18,70*6,00+0,65*6,95*2-
(2,50*2,40+1,25*0,40+4,00*3,60+8,90*3,80)+0,16*(2,50+2,40*2+1,25+0,40*2+8,90+3,60*2)+0,46*(4,00+3,60*2)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"JV pohled" 18,70*6,00+0,65*6,95*2-3,60*2,40*4+0,16*(3,60+2,40*2)*4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	42
	K
	622151031
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/622151031
	
	
	
	
	

	43
	K
	629991011
	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/629991011
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	výplně otvorů
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,60*2,40*4+4,50*1,80+2,50*2,40+1,25*0,40+4,00*4,20+8,90*4,40
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	vnější parapety
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(3,65*4+4,55*1+2,55*1+1,30*1)*0,35
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	44
	K
	629999011
	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě
	m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/629999011
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(19,65+13,60+0,20*2)*2-(8,90+4,00)+0,16*2+0,46*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	

	
	D
	94
	Lešení a stavební výtahy
	
	
	
	
	

	
	
	
	Montáž, příplatek za každý další den použití, demontáž - lešení řadové rámové lehké s provozním zatížením tř.3
	
	
	
	
	

	45
	K
	941111120
	do 200 kg/m2 šířky tř.SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 25 m; ( dobu použití vyjádří dodavatel v jednotkové ceně cenové nabídky )
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	"SV pohled" (13,60+1,00*2)*7,10
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"SZ pohled" (5,46+1,00)*7,10+(14,16+1,00)*6,72-19,30*0,50
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"JZ pohled" (13,60+1,00*2)*(6,72+6,25)*1/2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"JV pohled" (19,62+1,00*2)*(7,10+6,25)*1/2-19,30*0,50
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	46
	K
	944511110
	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken; demontáž lešení; příplatek za použití ( dobu použití vyjádří dodavatel v jednotkové ceně cenové nabídky )
	m2
	
	
	
	

	
	
	
	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 o půdorysné ploše přes 5
	
	
	
	
	

	47
	K
	946113113
	m2 výšky přes 2,5 m do 3,5 m - montáž, příplatek za každý další den použití, demontáž ( dobu použití lešení vyjádří dodavatel v jednotkové ceně )
	kus
	
	
	
	

	
	D
	95
	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	
	
	
	
	

	48
	K
	952901221
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/952901221
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"1.N.P." 19,30*12,90
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"2.N.P" 4,70*12,30*1/3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	49
	K
	950 R 001
	Demontáž lampy VO ( odpojední, výložník, lampa )
	kus
	
	
	
	

	50
	K
	950 R_001.1
	Zpětná montáž lampy VO, kotvení výložníků přes KZS vč.dodání kotev, případní prodloužení vodičů, montáž
	kus
	
	
	
	

	
	
	
	lampy ( způsob provedení bude upřesněn )
	
	
	
	
	

	51
	K
	950 R 002
	Demontáž vypínačů
	kus
	
	
	
	

	52
	K
	950 R_002.1
	Zpětná montáž vypínačů na KZS, případné prodloužení vodičů ( způsob provedení bude upřesněn )
	kus
	
	
	
	

	53
	K
	950 R 003
	Demontáž plastových tabulek
	kus
	
	
	
	

	54
	K
	950 R 003.1
	Zpětná montáž plastových tabulek, kotvení přes KZS ( způsob provedení bude upřesněn )
	kus
	
	
	
	

	
	D
	96
	Bourání konstrukcí
	
	
	
	
	

	55
	K
	712340832
	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/712340832
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	skladba S 1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"vrchní vrstva" 18,70*(6,00+0,80)*2+6,75*(0,85+0,30)*1/2*2*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"vrstvy původní střešní krytiny" 18,70*(6,00+0,80)*2+6,75*(0,85+0,30)*1/2*2*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	56
	K
	764002811
	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové
	m
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/764002811
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	18,70*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	57
	K
	764002841
	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti
	m
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/764002841
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"atiky" 13,50*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	58
	K
	764002871
	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti
	m
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/764002871
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	13,70*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	59
	K
	764004801
	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti
	m
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/764004801
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	18,70*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	60
	K
	764004861
	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti
	m
	
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/764004861
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,00*4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	61
	K
	713140843
	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných šrouby z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 100 do 200 mm
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/713140843
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	skladba S 1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"EPS tl.160 mm" 18,70*(6,00+0,80)*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	62
	K
	713140861
	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných lepením z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/713140861
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	skladba S 1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	původní vrstvy - EPS tl.5,0 cm a POLSID tl.5,0 cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	18,70*(6,00+0,80)*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	63
	K
	965045113
	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/965045113
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"skladba S 1" 18,70*(6,00+0,80)*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	64
	K
	965049113
	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových s rabicovým pletivem, tl. do 100 mm
	m3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/965049113
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"skladba S 1" 18,70*(6,00+0,80)*2*0,05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	65
	K
	968072354
	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly zdvojených, plochy do 1 m2
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/968072354
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,25*0,40
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	66
	K
	968072357
	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/968072357
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,60*2,40*4+4,50*1,80*1+2,50*2,40*1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	67
	K
	967031132
	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/967031132
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	začištění otvoru po vybourání oken
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,30*((3,60+2,40)*2*4+(4,50+1,80)*2+(2,50+2,40)*2+(1,25+0,40)*2)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	68
	K
	764002851
	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
	m
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/764002851
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,55+3,65*4+2,55+1,30
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	69
	K
	766691811
	Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm
	m
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/766691811
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,55+3,65*4+2,55+1,30
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	70
	K
	767392802
	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/767392802
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"střecha přístřešku - trapézový plech" 2,20*1,80
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	71
	K
	767996702
	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg
	kg
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/767996702
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"přístřešek dle pozn.14 na v.č.: 12" 75,000
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	72
	K
	767691833
	Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat, plochy přes 4 m2
	kus
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/767691833
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"vrata dvoukřídlová 2*210x420" 2*3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	73
	K
	919735123
	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm
	m
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/919735123
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"u garážových vrat - pozn.23" 4,20*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	74
	K
	113107136
	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/113107136
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"u garážových vrat - pozn.14" 4,20*0,30
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	75
	K
	113107121
	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/113107121
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"u garážových vrat - pozn.14" 4,20*0,30
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	76
	K
	978036131
	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 10 do 20 % ( břizolit )
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/978036131
	
	
	
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	
	

	77
	K
	997013152
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m
	t
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https-//podminky urs cz/item/CS URS 2024 02/997013152
	
	
	
	
	

	78
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/99 7013501
	
	
	
	
	

	79
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km ( vzdálenost skládky bude upřesněna )
	t
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/99 7013509
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	41,95*9 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	80
	K
	997013871
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/997013871
	
	
	
	
	



D 998	Přesun hmot	
	81
	K
	998011009
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m
	t
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998011009
	
	
	
	

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	

	
	D
	712
	Povlakové krytiny
	
	
	
	

	82
	K
	712 R 001
	Příprava stávajícího podkladu - očištění apod.
	m2
	
	
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
VV
VV
	
	skladba S 1
18,60*6,80*2+13,50*(0,58+0,30)*1/2*2+13,60*0,50*2 Mezisoučet
	
	
	
	
	

	83
	K
	712363544
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/712363544
	
	
	
	
	

	
	VV
VV
VV
	
	skladba S 1 18,60*6,80*2-(18,60+5,80*2)*2*1,00 Mezisoučet
	
	
	
	
	

	84
	M
	28322012
	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá klasifikace Broof(t3) podrobná specifikace dle v.č.: 22
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	192,56*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	85
	K
	712363545
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/712363545
	
	
	
	
	


VV	skladba S 1
VV	(16,60+5,80*2)*2*1,00	
VV	Mezisoučet	
	86
	M
	28322012
	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá klasifikace Broof(t3) podrobná specifikace
	m2
	
	
	
	

	
	
	
	dle v.č.: 22
	
	
	
	
	

	VV
	56,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	

	87
	K
	712363546
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/712363546
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	skladba S 1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,00*1,00*4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	88
	M
	28322012
	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá klasifikace Broof(t3) podrobná specifikace dle v.č.: 22
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	89
	K
	712861705
	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/712861705
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"S 1 - atika"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	13,50*((0,58+0,30)*1/2+0,20)*2+13,60*(0,50+0,20)*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	90
	M
	28322058
	fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená, určená na detaily tl 1,5mm
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	36,32*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	91
	K
	712363005
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/712363005
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"koutová lišta" 26,80*0,10
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"rohová lišta" 27,20*0,10
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"okapnice" 37,20*0,20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"závětrná lišta - atika" 27,20*0,20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	92
	K
	712363352
	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm
	m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/712363352
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6,70*2*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	93
	K
	712363353
	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm
	m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/712363353
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	13,60*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	94
	K
	712363357
	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm
	m
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/712363357
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	18,60*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	95
	K
	712363358
	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm
	m
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/712363358
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"atiky" 13,60*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	96
	K
	712391171
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/712391171
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	skladba S 1
	
	
	
	
	

	VV
VV
	18,60*6,80*2+13,50*((0,58+0,30)*1/2+0,20)*2+13,60*(0,50+0,20)*2
Mezisoučet
	

	97
	M
	28343122
	rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	289,28*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	98
	K
	713141152
	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/713141152
	
	
	
	
	

	
	VV
VV
VV
	
	EPS100 tl.120+120 mm "skladba S 1" 18,60*6,65*2
Mezisoučet
	
	
	
	
	

	99
	M
	28372312
	EPS 100 - 120mm, AD = 0,037 (Wm-1^K-1),1000x500x120mm, stabilizované desky pro tepelné izolace konstrukcí s běžnými požadavky na zatížení, např. ploché střechy, podlahy apod. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 2000kg/m2 při def. < 2%.
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	247,38*2,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	100
	K
	712311101
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/712311101
	
	
	
	
	

	
	VV
VV
	
	18,60*6,75*2+13,50*0,25*2
Mezisoučet
	
	
	
	
	

	101
	M
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	t
	
	
	
	

	
	VV
	
	257,85*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	102
	K
	712331111
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/712331111
	
	
	
	
	

	
	VV
VV
	
	18,60*6,75*2+13,50*(0,25+0,20)*2
Mezisoučet
	
	
	
	
	

	103
	M
	62866281
	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	263,25*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	104
	K
	713131141
	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/713131141
	
	
	
	
	

	
	VV
VV
VV
VV
	
	vnitřní strana atik EPS100 tl.50 mm 13,60*(0,80+0,40)*1/2*2
Mezisoučet
	
	
	
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	105
	M
	28375945
	deska EPS 100 fasádníÁ=0,037 tl 50mm
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	16,32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	106
	K
	762361322
	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek cementotřískových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/762361322
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"atiky" 13,60*0,52*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	107
	K
	762395000
	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty
	m3
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/762395000
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"desky cementotřískové" 14,144*0,022
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	108
	K
	713141358
	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm mechanicky ukotvenými šrouby
	m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/713141358
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"atiky" 13,60*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	109
	M
	28376141
	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový
	m3
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,327*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	110
	M
	60514105
	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 30x50mm
	m3
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,082*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	111
	K
	783213021
	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/783213021
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	dle detailu na v.č.: 22
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"atiky" 13,60*2*2*(0,05+0,03)*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	112
	K
	762335132
	Montáž vázaných konstrukcí krovů krokví rovnoběžných s okapem (vlašských) z řeziva hraněného na betonový podklad, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
	m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/762335132
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"římsový profil 2*14*12" 18,70*2*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	113
	K
	762395000
	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty
	m3
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/762395000
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"římsový profil" 0,14*0,12*74,80
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	114
	M
	60512131
	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m
	m3
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,257*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	115
	K
	783213021
	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/783213021
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"římsový profil" (0,14+0,12)*2*74,80
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	116
	K
	998712102
	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998712102
	
	
	
	
	

	
	D
	751
	Vzduchotechnika
	
	
	
	
	

	117
	K
	751511832
	Demontáž potrubí plechového skupiny II čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 1,0 mm, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2
	m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/751511832
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"JZ pohled - potrubí 350*350 mm" 3,000
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	118
	K
	751512002
	Montáž potrubí plechového skupiny II čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 1,0 mm, průřezu přes 0,01 do 0,03 m2 ( bude použito stávající potrubí )
	m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/751512002
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"JZ pohled - potrubí 350*350 mm" 3,000
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	119
	K
	751 R 001
	Manipulace s demontovaným materiálem v rámci staveniště, uložení po dobu repase
	t
	
	
	
	

	120
	K
	751 R 002
	Prostavení konzol nebo osazení a dodávka nových ( pro zpětnou montáž VZT potrubí )
	kus
	
	
	
	

	121
	K
	998751101
	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m
	t
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998751101
	
	
	
	
	

	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	
	

	122
	K
	764111471
	Krytina ze svitků nebo tabulí z pozinkovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků desek železobetonových (vstupní stříška)
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/764111471
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"stávající rozvaděč" (1,20+0,10*2)*(0,30+0,10+0,15)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	123
	K
	764216604
	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm
	m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/764216604
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,55+3,65*4+2,55+1,30
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	124
	K
	764511603
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm
	m
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/764511603
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.301" 19,00*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	125
	K
	764511644
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/120 mm
	kus
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/764511644
	
	
	
	
	

	126
	K
	764518623
	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm
	m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/764518623
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.300" 7,50*4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	127
	K
	998764102
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998764102
	
	
	
	
	

	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	
	

	128
	K
	766694116
	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm
	m
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/766694116
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.50,51,52,53,54" 3,65*3+3,65*1+4,55*1+2,55*1+1,30*1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	129
	M
	61144401
	parapet plastový vnitřní š 250mm
	m
	
	
	
	

	130
	M
	61144019
	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár
	sada
	
	
	
	

	131
	K
	998766102
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998766102
	
	
	
	
	


D 766 - 1	Výplně otvorů z plastových profilů


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	132
	K
	766 1 R 001
	Montáž výplní otvorů z plastových profilů
	m
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.50" (1,20+2,40)*2*3*3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.51" (1,20+2,40)*2*3*1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.52" (1,50+1,80)*2*3*1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.53" (1,25+2,40)*2*2*1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.54" (1,25+0,50)*2*1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	133
	M
	611 R_001
	Plastová okna z šestikomorových profilů; zasklení tepelně izolační trojsklo, celkový součinitel vč.rámu=0,9 W/(M2K) barva EXT/INT bílá/bílá; kování ( podrobná specifikace dle PSV ozn.50,51,52,53,54 )
	celkem
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.50 - 360x180 1xOS+5xFIX - 3 ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.51 - 360x240 1xOS+4xFIX+1xvyústění VZT - 1 ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.52 - 450x180 3xFIX - 1 ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.53 -250x240 2xSKL+2xFIX - 1 ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.54 - 125x50 OS - 1 křídl.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	134
	K
	766 1 R 002
	Montáž a dodávka parotěsné a paropropustné uzávěry ( např.systém DAFE 3P6-n )
	m
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.50" (3,60+2,40*2)*3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.51" (3,60+2,40*2)*1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.52" (4,50+1,80*2)*1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.53" (2,50+2,40*2)*1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ozn.54" (1,25+0,50*2)*1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	135
	K
	766 1 R 003
	Doprava ( doprava vyrobených výplní otvorů; doprava montážníků )
	kpl
	
	
	
	

	136
	K
	998766202
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	%
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998766102
	
	
	
	
	

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	
	

	137
	K
	767832801
	Demontáž venkovních požárních žebříků s ochranným košem ( pro opětné použití )
	m
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/767832801
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"JZ pohled" 8,000
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	váha žebříku - 400 kg
	
	
	
	
	

	138
	K
	767832112
	Montáž venkovních požárních žebříků na ocelovou konstrukci bez suchovodu
	m
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/767832112
	
	
	
	
	

	139
	K
	767834112
	Montáž venkovních požárních žebříků Příplatek k cenám za montáž ochranného koše, připevněného svařováním
	m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https-//podminky urs cz/item/CS URS 2024 02/767834112
	
	
	
	
	

	140
	K
	767 R 001
	Manipulace s demontovaným materiálem v rámci staveniště, uložení po dobu repase
	t
	
	
	
	

	141
	K
	767 R 002
	Prostavení konzol nebo osazení a dodávka nových ( pro zpětnou montáž žebříku )
	kus
	
	
	
	

	142
	K
	767 R_003
	Montáž a dodávka - ocelový úhelník L 100x100x6 mm dl.4,20 m vč.7 ks kotev 40x5 dl.0,20 m povrchová úprava žárový pozink
	kus
	
	
	
	

	143
	K
	767 R_004
	Montáž a dodávka - ocelové profily Jackl 100x100x6 mm dl.4,20 m pro osazení sekčních vrat; přikotveny ke stávajícímu zdivu, povrchová úprava žárový pozink alt.nátěr
	kus
	
	
	
	

	144
	K
	998767102
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998767102
	
	
	
	
	

	
	D
	767 - 1
	Rolovací vrata ( dodávka specializované firmy )
	
	
	
	
	

	
	
	
	Montáž a dodávka - rolovací vrata zateplená navíjecí do venkovního boxu rozměr vrat 420x420 cm; pohon GFA;
	
	
	
	
	

	145
	K
	767_1 R_001
	3xdálkové ovládání; vypínač uvnitř objektu; U vč.rámu U=1,7 W/(M2.K); barva ext/int - šedá/bílá ( podrobná specifikace dle PSV ozn.501 )
	kus
	
	
	
	

	146
	K
	998767202
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	%
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998767202
	
	
	
	
	

	
	D
	767 - 2
	Sekční vrata ( dodávka specializované firmy )
	
	
	
	
	

	
	
	
	Montáž a dodávka - sekční vrata zateplená vysouvací pod stropní konstrukci rozměr 420x420 cm s dveřmi
	
	
	
	
	

	147
	K
	767_2 R_001
	90x200 cm se samozavíračem, zámek vložkový, konstrukce z Pz profilů vč.kotvení, el.pohon, 3xdálkové ovládání, U vč.rámu U=1,7 W/(M2.K); barva ext/int - šedá/bílá ( podrobná specifikace dle PSV ozn.500 )
	kus
	
	
	
	

	148
	K
	998767202
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	%
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998767202
	
	
	
	
	

	
	D
	767 - 4
	Lanový kotvící systém ( bude upřesněno )
	
	
	
	
	

	149
	K
	767881112
	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením do železobetonu chemickou kotvou
	kus
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https-//podminky urs cz/item/CS URS 2024 02/767881112
	
	
	
	
	

	150
	M
	70921319
	kotvicí bod pro betonové konstrukce do předvrtaného otvoru pomocí hmoždinky nebo chemické kotvy dl 400mm
	kus
	
	
	
	

	151
	K
	767881161
	Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvícího vedení montáž lana uchycení lana k nástavcům
	kus
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https-//podminky urs cz/item/CS URS 2024 02/767881161
	
	
	
	
	

	152
	M
	31452201
	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm
	m
	
	
	
	

	153
	M
	31452204
	koncovka k nerez lanu pevná určená k nalisování na nerezové lano lano tl 6mm
	kus
	
	
	
	

	154
	K
	998767102
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998767102
	
	
	
	
	

	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	
	

	155
	K
	783306805
	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/783306805
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"stávající žebřík vč.koše" 8,00*0,40+1,00*3,14*0,60*8,00*0,80
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"stávající VZT potrubí" 0,35*4*3,00*1,20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	156
	K
	783314203
	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/783314203
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"stávající žebřík vč.koše" 8,00*0,40+1,00*3,14*0,60*8,00*0,80
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"stávající VZT potrubí" 0,35*4*3,00*1,20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	157
	K
	783315101
	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/783315101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"stávající žebřík vč.koše" 8,00*0,40+1,00*3,14*0,60*8,00*0,80
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"stávající VZT potrubí" 0,35*4*3,00*1,20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	158
	K
	783317101
	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/783317101
	
	
	
	
	

	
	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	
	

	159
	K
	619991001
	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah
	m2
	
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/619991001
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"1.N.P." 4,70*12,30+13,70*3,00*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"2.N.P." 4,70*3,00
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	160
	K
	784171111
	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/784171111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"okna v 1.N.P." 3,60*2,40*4+4,50*1,80+2,50*2,40
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"okno v 2.N.P." 1,25*0,50
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"vnitřní parapety" (3,65*4+4,55+2,55+1,30)*0,35
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"vrata" 4,00*4,20+4,20*4,20*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	161
	M
	58124844
	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25p 4x5m
	m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	109,415*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	162
	K
	784185001
	Provedení penetrace podkladu jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/784185001
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,460+48,350+82,020
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	163
	M
	58124965
	hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní
	litr
	
	
	
	

	
	VV
	
	135,83*0,04 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	164
	K
	784211101
	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/784211101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	opravy maleb v prostorách se sv.v.do 3,8 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"2.N.P." (4,70+0,50)*1,05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	165
	K
	784211103
	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/784211103
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	opravy maleb v prostorách se sv.v.do 5,0 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(4,20+0,50)*4,50-3,60*2,40+0,20*(3,60+2,40*2)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(4,20+0,50)*4,50-2,50*2,40+0,20*(2,50+2,40*2)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(4,20+0,45*2)*4,50-4,20*1,80+0,20*(4,50+1,80*2)+0,15*2*1,80
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	166
	K
	784211105
	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 5,00 m
	m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/784211105
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	opravy maleb v prostorách se sv.v.nad 5,0 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(4,20*5,85-3,60*2,40+0,20*(3,60+2,40*2))*3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,20*5,85*3-(4,00*4,20+4,20*4,20*2)+0,30*4,20*3*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	

	
	D
	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	
	

	167
	K
	HZS2492.1
	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV a PSV - ( celkový počet hodin bude odsouhlasen TDS ) venkovní demontáže VZT, elektro vedení, zásuvek, vypínačů apod.
	hod
	
	
	
	




Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2492.1
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Stavba:
Revitalizace areálu CM Náměšť nad Oslavou
Objekt:
SO_02 - Dílny
Soupis:
02 - silnoproudá elektrotechnika, hromosvod a uzemnění
	KSO:
	CC-CZ:
	

	Místo:	Náměšť nad Oslavou
	Datum:
	3. 12. 2024

	Zadavatel:
	IČ:
	

	KSÚSV, přís.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601
	DIČ:
	

	Účastník:
	IČ:
	Vyplň údaj

	Vyplň údaj
	DIČ:
	Vyplň údaj

	Projektant:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	



Poznámka:
Rozpočet a výkaz výměr zpracován v SW ASTRA Zlín - rozpočtování v oboru elektro, aktuální cenová úroveň (2024). Import do KROS4.
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	392 368,68

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	392 368,68
	
	
	21,00%
	82 397,42

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	474 766,10


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
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Stavba:
Revitalizace areálu CM Náměšť nad Oslavou
Objekt:
SO_02 - Dílny

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ
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Soupis:

02 - silnoproudá elektrotechnika, hromosvod a uzemnění
Místo:
Náměšť nad Oslavou
Datum:
3. 12. 2024
Zadavatel:
KSÚSV, přís.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601
Projektant:
Účastník:
Vyplň údaj
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]




Náklady stavby celkem

0

D1 - Silnoproudá elektrotechnika, hromosvod a uzemnění
D2 - Doplnění rozváděče
	D4 - zásuvka průmyslová, IP44, IP67
	

	D5 - zásuvka NN, IP44
	

	D6 - prepínač - IP44
	

	D7 - ovladač pro vrata IP44 (plast, bezšroubové svorky)
	

	D8 - rámeček
	

	D9 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
	

	D10 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6
	

	D11 - Hromosvod
	

	D12 - Jímací soustava z vysokonapěťové izolace
	

	D13 - Systém s vysokonapěťovou izolací s < 60 cm
	

	D14 - Ostatní
	

	D15 - Zemnič
	

	D10 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6
	

	D16 - Ostatní náklady
	

	D17 - Zemní práce
	

	D18 - VYTÝČENÍ TRATI
	

	D19 - SEJMUTÍ DRNU
	

	D20 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
	

	D21 - ZÁSYP PÁSKŮ PROSÁTOU ZEMINOU
	

	D22 - FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
	

	D23 - ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
	

	D24 - ÚPRAVA POVRCHU
	

	D16 - Ostatní náklady
	


D3 - Doplnění silnoproudu


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	

	
	D
	D1
	Silnoproudá elektrotechnika, hromosvod a uzemnění
	
	
	
	

	
	D
	D2
	Doplnění rozváděče
	
	
	
	

	1
	K
	1182-15960
	40-4-030A Proudový chránič
	Ks
	
	
	
	

	2
	K
	1182-15756
	16B-3 Jistič
	Ks
	
	
	
	

	3
	K
	1228-1097
	12,5 V/4 svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, instalace na vstupu do budovy, 240 kA(8/20), 50 kA (10/350)
	ks
	
	
	
	

	
	D
	D3
	Doplnění silnoproudu
	
	
	
	

	4
	K
	1191-292
	motáž rozvaděčů OCEP, plastových rozvodnic, nebo rozvaděčových skříní na stavbě, včetně připojení, M
	ks
	
	
	
	

	5
	K
	1123-7747
	LIŠTA HRANATÁ 40x20mm
	ks
	
	
	
	

	6
	K
	7004-8079
	CYKY-J 5x2,5 , pevně
	m
	
	
	
	

	7
	K
	1123-7084
	KRABICE EL. DO ZATEPLENÍ
	ks
	
	
	
	

	8
	K
	7004-8068
	CYKY-O 3x1,5 , pevně
	m
	
	
	
	

	
	D
	D4
	zásuvka průmyslová, IP44, IP67
	
	
	
	

	9
	K
	1002-137
	Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP44, 16 A
	ks
	
	
	

	
	D
	D5
	zásuvka NN, IP44
	
	
	
	

	10
	K
	1002-1100
	Zásuvka jednonásobná IP44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, bezšroubové svorky, zapuštěná montáž; řazení 2P+PE; (do hořl. podkladů B až E)
	ks
	
	
	
	

	
	D
	D6
	prepínač - IP44
	
	
	
	

	11
	K
	1002-515
	Přepínač sériový IP44, zapuštěná montáž; řazení 5; (do hořl. podkladů B až E)
	ks
	
	
	

	
	D
	D7
	ovladač pro vrata IP44 (plast, bezšroubové svorky)
	
	
	
	

	12
	K
	1002-12755
	Ovládač zapínací dvojitý IP54; řazení 1/0+1/0;bezšroubové svorky (na hořl. podklady B až E)
	ks
	
	
	

	
	D
	D8
	rámeček
	
	
	
	

	13
	K
	1002-24
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)
	ks
	
	
	
	

	
	D
	D9
	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
	
	
	
	

	14
	K
	Pol1
	Demontáže svítidel a zásuvek na fasádě a opětovná montáž po zateplení objektu na stejná místa
	hod
	
	
	

	
	D
	D10
	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6
	
	
	
	

	15
	K
	Pol2
	Výchozí revize včetně vypracování revizní zprávy
	kpl
	
	
	


Zpracovatel:


	D
	D11
	Hromosvod
	

	D
	D12
	Jímací soustava z vysokonapěťové izolace
	

	D
	D13
	Systém s vysokonapěťovou izolací s < 60 cm
	



	16
	K
	Pol3
	Podpůrná trubka GFK/AL 2400mm / jímač nerez 1000 mm
	ks
	
	
	
	

	17
	K
	1030-201409
	Držák pro podpůrnou trubku na zeď
	ks
	
	
	
	

	18
	K
	Pol4
	Zavitové tyč do zdi do systému zateplení +160mm na chemickou kotvu
	ks
	
	
	
	

	19
	K
	Pol5
	Vodič s vysokonapěťové izolací, dostatečné vzdálenosti s < 60 cm (VZDUCH)
	m
	
	
	
	

	20
	K
	Pol6
	Sada Připojovacích prvků pro vodič s< 60 cm, pro uložení uvnitř podpůrné trubky
	ks
	
	
	
	

	21
	K
	1030-201486
	Kovová podpěra vodiče 20/23 mm M8 s plastovou podložkou
	ks
	
	
	
	

	22
	K
	Pol7
	Kotva pro podpěru vedení do zateplění, síla zateplení minimálně 160mm
	ks
	
	
	
	


D D14

	23
	K
	1030-200437
	Svorka zkušební UNI pro Rd 8-10/ Rd 8-10 Nerez
	ks
	
	
	
	

	24
	K
	1030-30503
	ZTU N - Zzaváděcí tyč nerez V4A D16 - 1500 mm
	ks
	
	
	
	

	25
	K
	1030-200409
	DTNS - N Držák zaváděcí tyče na stěnu s vlastní hmoždinkou do zateplení
	ks
	
	
	
	

	26
	K
	1244-1335
	Označovací štítek
	ks
	
	
	
	


Ostatní

D D15 Zemnič 27 747,00
	27
	K
	1244-1221
	Páska 30x3,5 N páska 30x3,5 (0,84kg/m)
	ks
	
	
	
	

	28
	K
	1244-1220
	Drát 10 N V4A drát 0 10 mm (0,62kg/m)
	ks
	
	
	
	

	29
	K
	1244-969
	HZTZ1 - zemnící tyč se svorkou 1m, FeZn
	ks
	
	
	
	

	30
	K
	1030-200422
	SKDP N Křížová svorka pro vodiče 08/10 a pásky do 40 mm Nerez se středovou destičkou
	ks
	
	
	
	

	31
	K
	1030-201504
	SKDD N Křížová svorka pro vodiče 08/10 a pásky 30 mm nerez V4A s mezidestičkou a vratovými šrouby
	ks
	
	
	
	

	32
	K
	1030-200922
	SKPP N Křížová svorka pro pásky 30 mm nerez V4A bez středové destičky
	ks
	
	
	
	

	33
	K
	1030-200423
	SKZTD N Křížová svorka pro vodiče 08/10 a tyče 0 16 nebo pásky 30 NerezV4A se středovou destičkou
	ks
	
	
	
	




	D
	D10
	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6
	

	34
	K
	Pol8
	Výchozí revize včetně vypracování revizní zprávy
	kpl
	
	
	

	D
	D16
	Ostatní náklady
	
	
	
	

	35
	K
	Pol9
	Práce ve výškách
	hod
	
	
	


Stavba:
Revitalizace areálu CM Náměšť nad Oslavou
Objekt:
SO_02 - Dílny
Soupis:
02 - silnoproudá elektrotechnika, hromosvod a uzemnění
Místo:	Náměšť nad Oslavou
Zadavatel:	KSÚSV, přís.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601
Účastník:	Vyplň údaj
Datum:
3. 12. 2024
Projektant:

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	36
	K
	Pol10
	Demontáž stávajícího hromosvodu
	kus
	
	
	

	
	D
	D17
	Zemní práce
	
	
	
	

	
	D
	D18
	VYTÝČENÍ TRATI
	
	
	
	

	37
	K
	9999-890
	Kabelové vedení v zastaveném prostoru
	km
	
	
	

	
	D
	D19
	SEJMUTÍ DRNU
	
	
	
	

	38
	K
	9999-897
	Nářez drnu,naložení,odvoz
	m2
	
	
	

	
	D
	D20
	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
	
	
	
	

	39
	K
	9999-1002
	Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 800mm
	m
	
	
	

	
	D
	D21
	ZÁSYP PÁSKŮ PROSÁTOU ZEMINOU
	
	
	
	

	40
	K
	9999-1089
	Zásyp kabelů prosátou zeminou šíře do 65cm, tloušťka 10cm
	m
	
	
	

	
	D
	D22
	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
	
	
	
	

	41
	K
	9999-1119
	Šířka 33cm
	m
	
	
	

	
	D
	D23
	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
	
	
	
	

	42
	K
	9999-1182
	Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 800mm
	m
	
	
	

	
	D
	D24
	ÚPRAVA POVRCHU
	
	
	
	

	43
	K
	9999-1196
	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 4
	m2
	
	
	
	

	44
	K
	9999-1189
	Položeni drnu
	m2
	
	
	
	

	45
	K
	9999-1190
	Osetí povrchu travou
	m2
	
	
	
	

	
	D
	D16
	Ostatní náklady
	
	
	
	

	46
	K
	Pol11
	Doprava
	kus
	
	
	
	

	47
	K
	Pol12
	Přesun
	kus
	
	
	
	

	48
	K
	Pol13
	PPV
	kus
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Stavba:
Revitalizace areálu CM Náměšť nad Oslavou
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
	KSO:	803 56 12
	CC-CZ:
	

	Místo:	Náměšť nad Oslavou
	Datum:
	3. 12. 2024

	Zadavatel:
	IČ:
	

	KSÚSV, přís.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601
	DIČ:
	

	Účastník:
	IČ:
	Vyplň údaj

	Vyplň údaj
	DIČ:
	Vyplň údaj

	Projektant:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	

	
	IČ:
	


Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs- urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	267 000,00

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	267 000,00
	
	
	21,00%
	56 070,00

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	323 070,00


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
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Stavba:
Revitalizace areálu CM Náměšť nad Oslavou
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo:	Náměšť nad Oslavou
Zadavatel:	KSÚSV, přís.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601
Účastník:	Vyplň údaj
Kód dílu - Popis
Náklady stavby celkem
D1 - Vedlejší a ostatní náklady
Datum:	3. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel: 
Cena celkem [CZK]







REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Stavba:
Revitalizace areálu CM Náměšť nad Oslavou
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

Místo:
Náměšť nad Oslavou
Datum:
3. 12. 2024
Zadavatel:
KSÚSV, přís.org., Kosovská 1122/16, Jihlava 58601
Projektant:
Účastník:
Vyplň údaj
Zpracovatel:

PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
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Náklady soupisu celkem

D D1 Vedlejší a ostatní náklady	
	1
	K
	002-004.1
	Zařízení staveniště, vč. BOZP / Veškeré činnosti dle vyhl. 230/2012Sb. §9 odst. 2 související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, vč. úklidu objektu před předáním stavby.
Standardní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů vč. oplocení, zábradlí, atd - vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace) a povinosti vyplívající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů
	kpl
	1,000
	
	
	

	2
	K
	002-006
	Poskytnutí zařízení staveniště (jeho části) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ, BOZP na stavbě / Pro zástupce objednatele (TDS, technici, AD, SÚ, koordinátor BOZP, 	 ) bude v rámci zařízení staveniště zpřístupněna jedna
kancelář (kontejnerového typu - zateplená, se sociálním zázemím včetně úklidových prostředků a potřeb), vybavená stoly, židlemi pro 6 osob, věšáky, s úložnými uzamykatelnými prostorami připojená na el. en., vodu a zabezpečená (před buňkou čistící zóna).
Kancelářská buňka bude sloužit jako pracoviště výše uvedených pracovníků objednavatele a orgánů DOSS na stavbě.
	kpl
	1,000
	
	
	

	3
	K
	002-008.1
	Publicita projektu dle podmínek dotačního titulu - info tabulka o účasti v dotačním programu ( materiál, velikost a způsoub provedení - bude upřesněno ) položka bude akceptovatelná v případě dotace
	ks
	1,000
	
	
	

	4
	K
	002-102.1
	Geodetické zaměření řešených stavebních objetků po dokončení díla - Geodetické zaměření veškerých řešených stavebních objetků a jejich částí dle vyhl. č. 230/2012Sb. §10 odst. 2 (geometriký plán pro zápis do katastru nemovitostí v 6ti tištěných originálních vyhotoveních + 1x elektronicky CD)
	kpl
	1,000
	
	
	

	5
	K
	002-201.1
	Projektová dokumentace skutečného provedení / Projektová dokumentace skutečného provedení dle vyhl. č. 230/2012Sb. §10 odst. 2 - 4x tištěně a 1x elektronicky na CD nosiči
	kpl
	1,000
	
	
	

	6
	K
	002-301.1
	Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů / Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv, protokolů o kotrolách, dokladů o vlastnostech materiálů, dokladů o likvidaci odpadu a ostatních dokladů potřebných k předání a kolaudaci stavby - 3x tištěně a 1x tištěně na CD nosiči.
	kpl
	1,000
	
	
	

	7
	K
	002-302
	Zpracování a předložení harmonogramů. Náklady na vyhotovení a předložení finančního a časového harmonogramu prací
	kpl
	1,000
	
	
	

	8
	K
	041403000
	Inženýrská činnost dozory koordinátor BOZP na staveništi
	kpl
	1,000
	
	
	

	9
	K
	059002000
	Ostatní finance - umístění zařízení na objektech dle odborného posudku k výskytu synantropních druhů živočichů
	soubor
	1,000
	
	
	



Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.
Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje T yp je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
	STA
	Stavební objekt pozemní

	ING
	Stavební objekt inženýrský

	PRO
	Provozní soubor

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady

	OST
	Ostatní

	Soupis
	Soupis prací pro daný typ objektu



Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
	PČ
	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

	TYP
	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur

	Kód
	Kód položky

	Popis
	Zkrácený popis položky

	MJ
	Měrná jednotka položky

	Množství
	Množství v měrné jednotce

	J.cena
	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.

	Cena celkem
	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

	Cenová soustava
	Příslušnost položky do cenové soustavy



Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
· J.materiál - jednotková cena materiálu
· J.montáž - jednotková cena montáže



Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými



	Rekapitulace stavby

	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků

	Kód
	A
	Kód stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Název stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Místo stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Datum vykonaného exportu
	Date
	

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20

	Zadavatel
	N
	Zadavatel zadaní
	String
	50

	IČ
	N
	IČ zadavatele zadaní
	String
	20

	DIČ
	N
	DIČ zadavatele zadaní
	String
	20

	Účastník
	N
	Účastník veřejné zakázky
	String
	50

	Projektant
	N
	Projektant
	String
	50

	Poznámka
	N
	Poznámka k zadání
	String
	255

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů
	eGSazbaDph
	

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů
	Double
	

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double
	

	Cena bez DPH
	A
	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Celková cena s DPH za celou stavbu
	Double
	



	Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků

	Kód
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Účastník
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód
	A
	Kód objektu
	String
	20

	Objektu, Soupis prací
	A
	Název objektu
	String
	120

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný objekt
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Cena spolu s DPH za daný objekt
	Double
	

	Typ
	A
	Typ zakázky
	eGTypZakazky
	



[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]Obchodní podmínky zadavatele
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jako podmínky účasti v zadávacím řízení a dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
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[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46]Preambule
(A) Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) jsou zadavatelem vydávány v souladu s § 1751 OZ.
Tyto OP v souladu s § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ stanoví obchodní a jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky jakožto podmínky účasti v zadávacím řízení. Tyto OP jsou rozděleny na jednotlivé části označené názvem a číslem článku od I až XXI.
(B) Tyto OP jsou nedílnou součástí Zadávacích podmínek a pro dodavatele (dále jen „Zhotovitel“) jsou jednak podkladem pro podání nabídky v rámci veřejné zakázky na stavební práce, včetně dodávek a služeb s těmito pracemi souvisejícími a dále podkladem pro zpracování návrhu Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) v rámci zadávacího řízení.
(C) Pokud je v těchto OP jako subjekt uveden Objednatel platí, že se jedná současně také o Zadavatele v rámci příslušného druhu zadávacího řízení.
Pokud je v těchto OP jako subjekt uveden Zhotovitel platí, že se jedná současně také o dodavatele v postavení účastníka zadávacího řízení v rámci příslušného druhu zadávacího řízení, který předmět díla realizuje buď zcela vlastními personálními, technickými, technologickými a organizačními kapacitami nebo za pomoci společných dodavatelů v rámci společné nabídky dle Smlouvy o vzniku společnosti uzavřené dle § 2716 a násl. OZ nebo za pomoci Poddodavatelů. Vztahy mezi Zhotovitelem a třetími osobami podílejícími se na realizaci splnění předmětu díla upravují jiné příslušné právní předpisy, které musí tyto smluvní strany vůči sobě jednak navzájem a dále také společně, popř. i nerozdílně plně respektovat vůči Zadavateli, jakožto Objednateli díla.
(D) Pokud je v těchto OP kterákoliv z výše uvedených smluvních stran povinna předem či následně oznámit písemně cokoliv druhé smluvní straně, popř. třetí osobě (např. statik, projektant, zástupci stavebního úřadu, zástupci věcně příslušných kontrolních orgánů či pověřených smluvními stranami, atd.), má se za to, že písemná komunikace mezi smluvními stranami nebo s třetími osobami bude probíhat také emailem, datovou zprávou, nebo písemnými zápisy uvedenými ve Stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů.
Podmínkou platnosti a účinnosti takového písemného projevu vůle kterékoliv smluvní strany a jejich odpovědných či pověřených zástupců, je buď doručení takového sdělení druhé straně nebo třetí osobě nebo stvrzení příslušného zápisu datovanými podpisy zúčastněných osob na příslušném jednání, včetně písemného sdělení jejich připomínek, poznámek nebo výhrad k provedenému zápisu s datovaným podpisem osoby, jež takovou připomínku nebo výhradu v zápise učinila.
(E) Pokud v těchto OP jsou k jedné a téže skutečnosti, nebo úkonu smluvních stran, nebo jednání mezi stranami, anebo době do kdy takové jednání má být smluvními stranami, popř. třetími osobami provedeno, uvedeny rozdílné časové lhůty, pak vždy pro účely aplikace těchto OP platí kratší lhůta uvedená v těchto OP.
(F) Tyto OP blíže upravují a konkretizují jednotlivá ujednání zejména Smlouvy uzavírané dle § 2586 a násl. OZ a dále přiměřeně na tzv. Smlouvy nepojmenované (tzv. inominátní) uzavírané dle § 1746 odst. 2 OZ, mající některý z prvků Smlouvy o dílo týkající se např. oprav či rekonstrukce.
G) Tyto OP lze použít a přiměřeně aplikovat na jakoukoliv níže uvedenou Smlouvu v takovém maximálně možném rozsahu, v jakém obsah Smlouvy a předmět díla dle druhu díla umožňuje aplikaci těchto OP. Tyto OP blíže upravují následující jednotlivé druhy-typy předmětů plnění těchto Smluv, a to zejména:
a) Souvislé opravy a rekonstrukce silnic a mostů,
b) Stavební úpravy a rekonstrukce staveb či objektů,
c) Stavební a revitalizační úpravy okolo silnic a alejí.
H) Tyto OP jsou základními podmínkami, na nichž Zadavatel trvá, a jsou nedílnou součástí smluvního ujednání. Případné konkrétní částky nebo termíny uvedené v těchto OP jsou minimálními požadavky Zadavatele, které je povinen Zhotovitel ve své nabídce jako minimální požadavky zadavatele akceptovat a je rovněž na volném uvážení Zhotovitele, zda v rámci návrhu Smlouvy nabídne zadavateli výhodnější podmínky. Zadavatel předpokládá, že ve Smlouvě dojde ze strany Zhotovitele k dalšímu upřesnění či konkretizaci údajů (např. termíny plnění, cenové údaje, lhůty, apod.), které však nesmějí být v rozporu s těmito OP a nesmějí zhoršovat postavení Zadavatele, než jak je uvedeno v těchto OP nebo zadávacích podmínkách příslušné veřejné zakázky.
I) Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné technické, technologické a materiálové vybavení, personální zkušenosti, schopnosti a odborné znalosti, aby řádně a včas provedl dílo dle uzavřené Smlouvy a je tak způsobilý jej splnit.
Podkladem pro uzavření Smlouvy dle těchto OP je v souladu s § 436 a násl. OZ podepsaná a datovaná nabídka Zhotovitele podaná v zadávacím řízení, realizovaného dle ZZVZ, jež byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější na základě Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele dle § 122 ZZVZ.
Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že Zhotovitel je schopný předmět díla dle Smlouvy a těchto OP provést v souladu s touto Smlouvou za sjednanou nabídkovou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na řádném a včasném dokončení díla ve sjednané době plnění a za sjednanou nabídkovou cenu, a že dílo bude způsobilé účelu sjednanému Smlouvou.
J) Veškerá ujednání vyplývající mezi smluvními stranami z uzavřené Smlouvy mají přednost před těmito OP, pokud upravují práva a povinnosti smluvních stran odlišně od těchto OP. Pokud uzavřená Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran a nebo přímo odkazuje na tyto OP, pak jsou smluvní strany povinny respektovat tyto OP.
[bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark48]K) Vymezení pojmů:
a) Objednatelem je zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky.
b) Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení a současně vybraný dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky.
c) Poddodavatel je třetí osoba, prostřednictvím níž Zhotovitel po uzavření Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky realizuje určitou, předem vymezenou část veřejné zakázky, za podmínek vyplývajících z uzavřené Smlouvy ve vztahu ke splnění části předmětu plnění, a popř. také kvalifikační způsobilosti.
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
e) Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
f) [bookmark: bookmark49]Zhotovitel ve Smlouvě uvede svou doručovací adresu, telefonní číslo a emailovou adresu, prostřednictvím kterých bude moci být kontaktován po celou dobu účinnosti Smlouvy.
I. [bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51]Předmět Smlouvy
1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo uvedené ve Smlouvě a Objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Zhotovitel provede dílo dle uzavřené Smlouvy tím, že řádně a včas provede kompletní stavební práce, včetně dodávky stavebních materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace (dále také jako „ZD“) obsahující Projektové dokumentace pro provádění staveb (dále také „PD“), Soupisy stavebních prací, dodávek, služeb spolu s výkazy výměr (dále také „VV“) a v rozsahu obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zřízení zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.
1.2. Předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb uvedených v zadávacích podmínkách, tj. obsažených v ZD, PD, VV a v nabídce Zhotovitele, které tvoří nedílnou součást Smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, či z nich jinak vyplývají.
Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce, dodávky a služby, které nejsou ve výše uvedených dokumentech, ve Smlouvě či v těchto OP obsaženy, ale o kterých Zhotovitel při vynaložení odborné péče věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a mohl, že jsou nutné k řádnému, včasnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného rozsahu a charakteru. Provedení těchto činností, prací, dodávek a služeb však v žádném případě, není-li dále stanoveno v těchto OP jinak, nezvyšuje v rámci zadávacího řízení vysoutěženou a ve Smlouvě sjednanou cenu díla, avšak ustanovení § 2594, popř. § 2627 OZ a právní důsledky z nich vyplývající nejsou tímto ujednáním dotčeny.
1.3. Mimo definovaných činností, prací, dodávek a služeb vyplývajících ze ZD, zahrnuje předmět plnění i práce a činnosti Zhotovitele, které vyplývají z charakteru předmětu druhu díla a tyto činnosti Zhotovitel zohlední do nabídkové ceny díla. Jedná se o tzv. vedlejší a ostatní náklady Zhotovitele dle § 9 a § 10 vyhl. č. 169/2016 Sb., které tvoří nedílnou součást realizace díla.
Mezi tyto práce a činnosti Zhotovitele mající dopad na celkovou nabídkovou cenu, patří zejména:
1.3.1. Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla.
1.3.2. Zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového vytýčení stavby v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení, včetně zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla a zajištění zpracování a ověření geometrických plánů.
1.3.3. Oznámení v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními zahájení stavebních prací správcům sítí a zajištění vytýčení všech sítí od jejich správců, včetně aktualizace vyjádření a provedení případných kopaných sond dle požadavku správců sítí.
1.3.4. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla a splnění požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb a zajištění účasti na pravidelných kontrolních dnech stavby, účasti při případných jiných kontrolách stavby a jejího financování.
1.3.5. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, projednání případného dopravního omezení a zajištění stanoveného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho umístění a vytyčení případných objízdných tras a dále zajištění údržby a přemisťování a následné odstranění dopravního omezení a uvedení komunikace a veřejných ploch do původního stavu. Zajištění veškerých prací a dodávek související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). Zajištění přístupu k jednotlivým nemovitostem po dobu provádění díla v daném úseku stavby.
1.3.6. Zajištění a provedení všech předepsaných a nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů vztahujících se k prováděnému dílu v době provádění a předání díla, včetně vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla v českém jazyce, vč. zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech a dále zajištění návodů k užívání v českém jazyce.
Bližší podmínky provedení předepsaných zkoušek jsou uvedeny v čl. XI těchto OP.
1.3.7. Zajištění ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, dodržování bezpečnostních předpisů, zajištění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků.
1.3.8. Zajištění zřízení zařízení staveniště podle potřeby pro řádné provedení díla, včetně jeho údržby, odstranění a likvidace zařízení staveniště, včetně montáže a demontáže lešení.
1.3.9. Zajištění průběžného odvozu stavebního odpadu vzniklého při realizaci díla a dalšího odpadu vzniklého v souvislosti s realizací díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, nebo převedení těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo Zhotovitel. Zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.
1.3.10. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, parkoviště, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.) a zajištění vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby, uvedení pozemků a komunikací dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení/povolení stavby (záměru), provedení závěrečného úklidu a uvedení všech ploch dotčených dílem do původního stavu.
1.3.11. Zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení/povolení stavby (záměru) nebo jiných dokladů, zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla, zajištění přejímajícího řízení a přejímky díla, včetně zajištění koordinační a kompletační činnosti související s dílem a poskytnout součinnost v řízení se stavebním úřadem za účelem vydání kolaudačního souhlasu, dle příslušného zákona.
1.3.12. Zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné a jedenkrát v elektronické podobě a je-li to odůvodněno druhem či charakterem díla, tak také zpracování detailní dílenské výkresové dokumentace vybraných prvků (např. okna, dveře apod.) pro vyřízení závazného stanoviska v samostatném správním řízení u příslušného odboru památkové péče v rámci správního řízení.
1.3.13. Zhotovitel provede i jiná opatření související s prováděním díla vyplývající z jeho umístění a návaznosti díla zohledňující např. skutečnosti, že komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze po předchozí dohodě s Objednatelem využít jako dočasné skládky materiálu, nebo prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele.
Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny                                                                                                                                     Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce od 9. 9. 2025 a násl.

Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny
Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce od 9. 9. 2025 a násl.

1.3.14. Zhotovitel na své náklady zajistí během provádění díla zřízení přípojky a rozvodu médií a jejich provoz bude využívat v souladu s jejich účelem jen pro své potřeby či potřeby subjektů spolupodílejících se (poddodavatelé, společní dodavatelé) na zhotovení díla.
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[bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]Krajská správa[image: ] a údržba silnic Vysočiny
Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce od 9. 9. 2025 a násl.
1.3.15. Pro účely těchto OP se příslušnou dokumentací veřejné zakázky na stavební práce, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazem výměr dle vyhl. č. 169/2016 Sb., provádějící § 92 odst. 1 ZZVZ, rozumí dokumentace dle Vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury nebo Vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, obě v platném znění..
1.4. [bookmark: bookmark54]Není-li ve Smlouvě a OP uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku. Bližší podrobnosti a podmínky pro změnu díla jsou upraveny v čl. VIII těchto OP.
II. [bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]Specifikace díla v zadávacích podmínkách
2.1. Předmět díla bude vždy jednoznačně a nezaměnitelným způsobem definován ve Smlouvě a blíže specifikován odkazem na ZD, PD a VV, vypracovaných příslušnými projektanty, kteří budou jakožto odpovědné osoby za zpracování těchto materiálů uvedeni v ZD.
2.2. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že dokumenty pro podání nabídky byly Zhotoviteli předány či jinak dány k dispozici v rámci příslušného zadávacího řízení jako podklad pro stanovení ceny díla, což Zhotovitel podpisem Smlouvy stvrzuje.
2.3. [bookmark: bookmark57]Zhotovitel díla se zavazuje při realizaci výstavby dodržovat obecné zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
III. [bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]Doba plnění
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, nejpozději ve lhůtě uvedené ve Smlouvě, které musí odpovídat požadavkům stanoveným v zadávací dokumentaci.
3.2. Zhotovitel je povinen realizovat práce dle Časového plánu (dále jen „harmonogram“) realizace díla. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto časového plánu. Harmonogram realizace díla tvoří přílohu smlouvy a je členěn po týdnech, včetně finančního plnění po měsících a jsou v něm vyznačeny dílčí termíny realizace díla, které jsou pro Zhotovitele závazné. Dílčí termíny budou navrženy a vyznačeny jako důležité a rozhodující termíny stavební připravenosti a dílčího dokončování prací tak, aby jejich průběžné plnění bylo zárukou řádného průběhu stavby. Harmonogram realizace díla může zpracovat Zhotovitel ve vlastní formě tabulky a grafu tak, aby byl přehledný, průkazný a mohl sloužit Objednateli k průběžné kontrole postupu, případně řešení problémů plnění apod. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat dílčí termíny realizace díla a termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto harmonogramu.
Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla předávat Objednateli, TDS a koordinátorovi BOZP elektronickou formou týdenní plán stavebních prací, a to vždy koncem pracovního kalendářního týdne na následující kalendářní týden.
Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od vzniklé změny časově a věcně aktualizovat harmonogram v případě, že dojde k jeho změně.
3.3. Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla a současně řádné protokolární předání díla Objednateli způsobem dle čl. XIII. těchto OP. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Má se za to, že není-li ve Smlouvě ujednáno jinak, pak dílo bude provedeno jako celek.
3.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li předvedena jeho způsobilost sloužit sjednanému účelu. Bližší podrobnosti předání a převzetí díla upravuje čl. XIII těchto OP. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, pokud budou k ní ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle těchto OP, zejména bude-li dodána dokumentace a další doklady vyžadované těmito OP.


3.5. Objednatel ve vztahu k požadovanému plnění předmětu veřejné zakázky uvedenému v podmínkách zadávacího řízení nepřipouští překročení doby plnění potřebné pro realizaci díla, vyjma níže uvedených
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případů. Zhotovitel je však povinen při realizaci díla a vynaložení odborné péče dle § 2594 nebo § 2627 OZ upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu příkazu (pokynů uvedených v zadávacích podmínkách nebo zadávací dokumentaci), který mu Objednatel dal, nebo zjistí-li skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno. Objednatel je povinen na základě upozornění Zhotovitele ve smyslu výše uvedených ustanovení OZ poskytnout součinnost při řešení situace, vyplývající ze zjištění těchto nevhodných příkazů nebo skrytých překážek.
3.6. Pokud Zhotovitel nedodrží postup dle § 2594 nebo § 2627 OZ, tj. při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní Objednatele na nevhodnou povahu příkazu (pokynů) daných mu Objednatelem k provedení díla nebo na skryté překážky bránící řádnému provedení díla v dohodnutém termínu, pak Objednatel není povinen akceptovat prodloužení termínu splnění díla a bude požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty za prodlení s realizací díla. Tímto ujednáním není dotčeno právo Objednatele na sankce dle Smlouvy o dílo a náhradu škody, popřípadě na úhradu dalších nutných nákladů na straně Objednatele, vzniklých v souvislosti s prodlením díla.
3.7. Pokud Zhotovitel dodrží postup dle § 2594 nebo § 2627 OZ, tedy při realizaci díla bez zbytečného odkladu upozorní Objednatele na nevhodnou povahu příkazu (pokynů), anebo na skryté překážky, pak je Objednatel na základě těchto upozornění Zhotovitelem povinen bez zbytečného odkladu reagovat postupem dle § 2594 odst. 2 OZ, tj. písemně Zhotoviteli uvede, že buď dále trvá na realizaci díla v původním zadání, nebo svůj původní nevhodný příkaz (pokyn) změní, aby Zhotovitel mohl dále realizovat dílo dle nových pokynů Objednatele.
3.8. V případě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně pouze v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele dle § 2913 odst. 2 OZ, není Zhotovitel povinen platit sjednanou smluvní pokutu dle těchto OP nebo Smlouvy.
3.9. [bookmark: bookmark60]V případě, že v průběhu realizace díla dojde k prodlení s plněním z důvodů vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, zavazují se smluvní strany dohodnout prodloužení doby plnění úměrné trvání okolností bránících dodržení původního termínu.
IV. [bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62]Místo provádění díla
4.1. [bookmark: bookmark63]Místem provádění díla je místo blíže uvedené ve Smlouvě.
V. [bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65]Cena díla, fakturační a platební podmínky
5.1. Celková cena díla bude Zhotovitelem stanovena ve výši a v členění uvedeném v Zadávací dokumentaci a nabídce vybraného dodavatele. Podrobnou kalkulaci ceny díla včetně jednotkových cen Zhotovitel uvede v oceněném soupise stavebních prací, dodávek a služeb s VV, který tvoří přílohu Smlouvy. Celková cena budev návrhu Smlouvy uvedena v členění:
Cena díla celkem bez DPH 	 Kč
DPH ... %		 Kč
Cena díla celkem vč. DPH 	 Kč

5.2. Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze ZD, PD a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV. Ceny uvedené Zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb obsahují veškeré náklady související se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související s plněním dle uzavřené Smlouvy.
Zhotovitel může v zájmu předcházení nesrovnalostí z hlediska hodnocení úplnosti ceny díla ve vztahu k její nejvyšší přípustné výši, v případě jakýchkoliv zjištěných nesrovnalostí z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, avšak nezahrnutých do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle VV, tuto skutečnost uvést před podáním nabídky v rámci komunikace se zadavatelem dle § 98 odst. 3 ZZVZ (vysvětlení zadávací dokumentace). Pokud dodavatel této možnosti nevyužije a ani jiným způsobem nedojde ze strany zadavatele v době před podáním nabídek k nápravě vzniklé situace, pak dodavatel tyto zjištěné nesrovnalosti nebude uvádět v návrhu Smlouvy o dílo ve své nabídce a tyto další nezbytně nutné náklady k provedení díla nezahrne do celkové nabídkové ceny.
Pokud taková skutečnost na straně dodavatele nastane až po uzavření Smlouvy, nejpozději však do okamžiku předání a převzetí díla, pak je Zhotovitel z hlediska poskytnuté součinnosti povinen vůči Objednateli díla, není-li s přihlédnutím k odborným znalostem Zhotovitele v čl. VI OP stanoveno jinak, postupovat způsobem uvedeným v § 2594 a § 2627 OZ, tj. upozorní Objednatele na jakékoliv zjištěné nesrovnalosti z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, které nebyly zahrnuty do PD, technické specifikace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, tuto skutečnost uvede do samostatného zápisu, popř. stavebního deníku a takový postup Zhotovitele bude po vyhodnocení Objednatelem a následnou realizací dle ZZVZ podkladem pro změnu či doplnění Smlouvy.
5.3. Jednotkové ceny uvedené v oceněném VV, jsou závazné po celou dobu plnění Smlouvy. Oceněný VV slouží k prokazování finančního objemu Zhotovitelem provedených prací, jako podklad pro měsíční fakturaci a dále pro ocenění případných dodatečných stavebních prací (víceprací, popř. také méněprací) ve formě nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 4, 5, 6, 9 ZZVZ a dodatečných změn stavebních prací realizovaných postupem dle § 222 odst. 3 a 7 ZZVZ (záměna položek a stavebních prací - viz čl. VIII bod 8.18. odst. 8.18.1. písm. c) těchto OP).
Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění tohoto soupisu ze strany Zhotovitele.
Technické či materiálové rozdíly které navrhne některý z účastníků Smlouvy, oproti PD pro provedení stavby např. při použití obdobných - srovnatelných materiálů a technologií, které nezmění cenu za dílo a nezhorší technické parametry díla ve srovnání se ZD a PD pro provedení stavby, budou popsány ve změnovém listu.
Změnový list, jehož návrh předkládá ke schválení Objednateli Zhotovitel bude obsahovat zejména tyto údaje:
a) Číslo a datum změnového listu,
b) Technický popis předmětu změny,
c) Číslo a popis položky dle původního položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr),
d) Návrh nového popisu v položkovém rozpočtu se zachováním původního pořadového čísla,
e) Prohlášení Zhotovitele díla, že technická změna nemění cenu za dílo,
f) Prohlášení autora realizační dokumentace stavby, že změna řešení nezhoršuje technické parametry ve srovnání se zadávací dokumentací,
g) Schválení změny dozorem projektanta (dále jen „DP“),
h) Stanovisko technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“).
Takto specifikovaná technická změna bude účtována v souladu s čl. V bod. 5.7. a násl. těchto OP s tím, že původní popis položky bude v soupise provedených prací nahrazen popisem dle změnového listu. Technickou změnu je Zhotovitel stavby povinen zaznamenat do dokumentace skutečného provedení stavby.
5.4. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximálně přípustná dle cenové nabídky Zhotovitele v rámci příslušného zadávacího řízení a nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu Objednatele formou dodatku ke Smlouvě, který bude uzavřen jen na základě provedení příslušného bezprostředně předcházejícího zadávacího řízení nebo poptávkového výběrového řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu související se změnou. Žádný zápis do stavebního deníku či jiný zápis např. z kontrolního dne není způsobilý zvýšit cenu díla.
5.5. Objednatelem nebudou na cenu za zhotovení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude v průběhu provádění díla vystavovat a Objednateli předávat měsíční daňový doklad, pokud nebude ve Smlouvě o dílo sjednáno jinak, (dále jen „faktura“) za dílčí plnění dle soupisu skutečně provedených prací schválených Objednatelem a TDS. Zhotovitelem vystavené faktury na dílčí plnění budou zahrnovat i příslušnou část daně z přidané hodnoty. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Zhotovitelem budou při dodržení časového harmonogramu provádění díla vystavovány faktury na dílčí plnění vždy jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc počítaný ode dne předání staveniště. Ve Faktuře bude uveden název celé stavby a její součástí bude i příloha s odsouhlasenými soupisy skutečně provedených prací v běžném měsíci.
Platba bude probíhat až do výše 80 % (slovy: osmdesáti procent) celkové ceny díla včetně DPH uvedené ve Smlouvě o dílo, a v souladu s odst. 8.19. těchto OP.
Zhotovitel před fakturací předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu *.xls(x) a ve formátu *XC4 k odsouhlasení. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.
Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny a doručeny na adresu objednatele ve dvojím vyhotovení. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TDS a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.
5.6. Zhotovitel souhlasí s pozastávkou úhrady ceny díla (tzv. zádržné) ve výši sjednané v těchto OP s tím, že tato pozastavená částka bude Objednatelem uhrazena po odstranění zjištěných vad. V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré event. slevy poskytnuté Zhotovitelem.
5.7. Splatnost faktur je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury Objednateli. Objednatel splní svůj peněžitý závazek řádně a včas odepsáním příslušné částky odpovídající výši splatné faktury ze svého účtu u peněžního ústavu. Při nedodržení této splatnosti je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Objednatel však není v prodlení s úhradou splatné faktury, pakliže prodlení proveditelné platby zavinil peněžní ústav Objednatele nebo Zhotovitele.
5.8. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené příslušným zákonem o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
· případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad.
· takovém případě začne, počínaje dnem doručení nově opraveného daňového dokladu Objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.
5.9. Faktura musí obsahovat dále tyto náležitosti, jinak je neúplná:
a) označení faktury
b) sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení Objednatele a Zhotovitele
c) předmět plnění a den splnění
d) cenu díla a částku k fakturaci
e) Objednatelem a TDS schválený soupis skutečně provedených prací
f) datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu
g) náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
h) podpis oprávněného zástupce Zhotovitele
S vystavením faktury Zhotovitel předloží Objednateli oceněný soupis fakturovaných skutečně provedených prací, dodávek a služeb. Jednotlivé oceněné soupisy skutečně provedených prací, dodávek a služeb budou obsahovat všechny práce, dodávky a služby, které byly Zhotovitelem skutečně provedeny a nebyly zahrnuty v některém předcházejícím oceněném soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb, schváleném Objednatelem. Bez tohoto soupisu nebudou daňové doklady Objednatelem akceptovány a Objednatel je oprávněn vrátit daňový doklad Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne plynout nová lhůta splatnosti, a to počínaje dnem doručení doplněného daňového dokladu.
Objednatel je oprávněn zadržet úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění Smlouvy, jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín uvedený ve Smlouvě nebo v harmonogramu nebo jakoukoliv povinnost stanovenou ve Smlouvě. Objednatel má právo podmínit úhradu daňového dokladu odstraněním vad dosavadního plnění. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením daňového dokladu, tak poté.
5.10. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu, zákonný úrok z prodlení a náhradu škody, na kterou mu vznikne nárok, oproti nároku Zhotovitele na zaplacení ceny díla. Objednatel je oprávněn zadržet úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění Smlouvy, jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín stanovený ve Smlouvě.
5.11. Objednatel díla, jakožto zadavatel díla, stanovuje tyto následující objektivní podmínky pro překročení nabídkové ceny:
5.11.1. Při změně sazby DPH o příslušnou změnu výše sazby DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě.
5.11.2. Při splnění podmínek dle těchto OP a ZZVZ v rámci nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 3 až
[bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67]7 a 9 ZZVZ (čl. V bod 5.3. OP)
5.11.3. V rámci realizace díla po uplynutí doby 15 měsíců ode dne podání nabídky v příslušném zadávacím řízení dle míry inflace vyplývající z indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok zveřejněné ČSÚ.
5.11.4. Úhrada za plnění dle této Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).“
5.11.5. Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.
5.11.6. Ustanovení odst. 5.11.4 a 5.11.5. těchto OP nebudou použita v případě, že Zhotovitel není plátce DPH nebo v případech, kdy se uplatní přenesená daňová povinnost dle § 92a a násl. zákona o DPH.
5.12. V případě nedokončení díla dle čl. XV. bod 15.11. těchto OP má Objednatel právo u doposud neuhrazených daňových dokladů provést jejich úhradu až po vyčíslení vzniklé škody dle čl. XV. těchto OP a provedení započtení vzájemných splatných pohledávek. Lhůta splatnosti doručených a doposud neproplacených faktur Objednatelem se v případě nedokončení díla Objednatelem staví až do vyčíslení výše škody dle čl. XV. těchto OP a počíná běžet opět až po provedení případného započtení vzájemných pohledávek, přičemž bude hrazena pouze zbylá část pohledávky.
5.13. Pro případ nedostatku finančních prostředků na straně Objednatele v průběhu provádění díla, zejména v případě financování díla z jiných zdrojů, než ze zdrojů Zadavatele, např. nepřiznání dotace, je stanoven následující postup pro odklad platby.
Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu vznik takové situace oznámit Zhotoviteli. Ode dne, kdy Zhotovitel toto oznámení obdrží, prodlužuje se lhůta splatnosti daňových dokladů až na 150 kalendářních dnů. Po tuto dobu bude Zhotovitel pokračovat v provádění díla, pokud neobdrží od Objednatele pokyn k přerušení prací. Po uplynutí této doby, nebude-li dohodnuto jinak, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od Smlouvy odstoupit. Z titulu nezaplacení částky Objednatelem v souladu s tímto ustanovením o sjednaném odkladu platby nevzniká Zhotoviteli nárok na jakýkoliv postup dle Smlouvy, který znamená sankci, nárok na odškodnění nebo jiný postih či znevýhodnění Objednatele.
5.14. [bookmark: bookmark68]Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že v případě financování díla z jiných zdrojů, než ze zdrojů Zadavatele, např. dotace, má Objednatel právo zadržet úhradu platby při zjištění nedostatků nebo nekompletních dokladů v rámci kontrol fakturace, z důvodu kterých došlo k pozastavení financování projektu. Po takovou dobu se přerušuje běh doby (lhůty) splatnosti faktury, jejíž úhrada byla zadržena.
VI. [bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70]Podklady, pokyny a věci předané Objednatelem
6.1. Zhotovitel je povinen před podpisem Smlouvy řádně překontrolovat všechny v rámci zadávacího řízení předané materiály, podklady, PD, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s VV a řádně si prověřit místní podmínky na stavbě či staveništi s tím, že všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění předmětu díla si Zhotovitel vyjasní v rámci prohlídky budoucího místa plnění s oprávněnými zástupci Objednatele. Objednatel předá Zhotoviteli v rámci předávání stavební dokumentace platné stavební povolení/povolení stavby (záměru), pokud je charakterem stavby vyžadováno.
Má se za to, že se Zhotovitel plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné.
6.2. Má se za to, že si Zhotovitel prověřil podklady a příkazy, které obdržel od Objednatele do uzavření Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny výše uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření Smlouvy zřejmé, a to i přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření Smlouvy nebo z nich nevyplývaly.
Má se za to, že Zhotovitel na základě shora uvedeného s použitím všech svých znalostí, zkušeností, podkladů a příkazů splní závazek založený Smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti dle těchto OP. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti příkazů nebo nevhodnou povahu věcí předaných Objednatelem nebo skrytých překážek bránících Zhotoviteli v řádném provedení díla, má se pro tento případ za to, že je Zhotovitel povinen Objednateli prokázat, že tuto nevhodnost příkazů a povahu věcí, popř. skrytých překážek, nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče v době před uzavřením Smlouvy.
V opačném případě však není dotčeno právo Zhotovitele postupovat dle § 2594 a § 2627 OZ, pakliže zjistí nevhodnost příkazů nebo nevhodnou povahu věcí předaných Objednatelem k provedení díla nebo skrytých překážek, bránících k provedení díla.
6.3. Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit bez zbytečného odkladu písemně a rovněž ve stavebním deníku Objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu Objednatel dal. Překáží—li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla Zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou a Zhotovitel se v této době buď dohodne s Objednatelem ohledně oprávněných požadavků Zhotovitele na změny díla formou dodatků ke Smlouvě, nebo dílo bude provedeno dle nevhodných pokynů Objednatele na jeho plnou právní odpovědnost. Stejným způsobem je povinen Zhotovitel smluvně zavázat třetí osoby (poddodavatele), které v souladu se Smlouvou se budou podílet na splnění závazku Zhotovitele.
6.4. Trvá-li Objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě. Stejný výše popsaný postup jako v případě § 2594 OZ zvolí Zhotovitel a Objednatel analogicky také v případě, vzniku a zjištění skryté překážky dle § 2627 OZ.
6.5. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek, tj. ZD, PD, soupis stavebních prací dodávek a služeb s VV a další dokumentace související s realizací díla. Zhotovitel je však povinen v zájmu poskytnutí nezbytně nutné odborné součinnosti a předcházení následným jeho požadavkům na realizaci (tzv. „víceprací“ nebo „méněprací“), aby si tyto dokumenty, před podáním nabídky a uzavřením Smlouvy a následně po započetí prací v průběhu vlastní realizace díla, s vynaložením odborné péče zkontroloval z hlediska jejich správnosti a úplnosti a v kterékoliv době upozornil Objednatele na zjištěné nedostatky či jakékoliv vzájemné obsahové nejasnosti či nesrovnalosti uvedené v těchto dokumentech.
Pokud Zhotovitel při vynaložení odborné péče na zjištěné nejasnosti, nesrovnalosti a nedostatky v dokumentech pro zhotovení díla Objednatele před podáním nabídky, uzavřením Smlouvy, nebo započetím prací souvisejících s těmito zjištěnými nedostatky včas výše popsaným postupem neupozorní, pak Zhotovitel nemůže po Objednateli požadovat úhradu realizovaných tzv. víceprací, nezahrnutých do výše uvedených dokumentů. Objednatel je však povinen po zjištění a oznámení relevantních připomínek Zhotovitele tyto případné zjištěné nesrovnalosti odstranit či jinak upravit tak, aby tyto dokumenty byly obsahově vzájemně v souladu.
6.6. Pro účely těchto OP se PD rozumí taková dokumentace, která určuje dílo z hlediska technických, ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět plnění veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost a PD je společně s technickou specifikací a uživatelskými standardy díla (stavby) podkladem pro vyhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně VV. PD je součástí zadávacích podmínek na relevantní veřejnou zakázku.
6.7. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně VV stanoví v přímé návaznosti na PD pro provádění stavby podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavku zadavatele. Výkazem výměr se pak rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací.
6.8. [bookmark: bookmark71]Předchozí postup Zhotovitele dle čl. VI bod 6.3. těchto OP v souladu s dikcí § 2594 a § 2627 OZ je základní podmínkou pro postup Objednatele dle čl. VIII body 8.18.1., 8.18.2. a 8.18.3. těchto OP.
VII. Součinnost smluvních stran
7.1. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci uzavřené Smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních těchto OP nebo Smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci Smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.
7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.
7.3. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění Smlouvy navrhovat a provádět opatření směřující k dodržení podmínek stanovených těmito OP, Smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu Smlouvy a k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat Objednateli, jeho TDS a AD a jiným osobám zúčastněným na realizaci díla veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. Ujednáním v čl. VII body 7.2. s 7.3. těchto OP nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele díla vyplývající z dikce § 2594 a § 2627 OZ.
7.4. Tvoří-li dílo sjednané ve Smlouvě součást plnění Objednatele vůči třetí osobě, je Zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak tyto OP nebo Smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout Objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby Objednatele se zúčastnit koordinačních jednání.
7.5. V rámci součinnosti smluvních stran při realizaci předmětu díla si smluvní strany sjednaly následující podmínky a lhůty:
7.5.1. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. V případě, že TDS kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí a Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Pro účely těchto OP a uzavřené Smlouvy se za pracovní dny považují pondělí až pátek s pracovní dobou od 08:00 do 15:00 hodin. Je-li na staveništi přítomen TDS, lze tuto výzvu zapsat ve stejné lhůtě do stavebního deníku a tím se považuje za doručenou ve smyslu tohoto požadavku. Před zakrytím prací a dodávek je Zhotovitel povinen doložit výsledky příslušných zkoušek akreditované zkušebny. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat TDS o zakrývání částí díla, je povinen na svůj náklad a na žádost TDS odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými.
7.5.2. Nedostaví-li se TDS ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění TDS a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací Zhotovitelem. Je-li však účast na kontrole TDS znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může TDS bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen nahradit Zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly.
7.5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých prací a dodávek TDS a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
7.5.4. Jestliže podle Smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy. K účasti na nich je vždy Zhotovitel povinen TDS řádně a včas pozvat. Pozvánka musí být písemná, a to vždy zápisem zhotovitele ve stavebním deníku, a musí být TDS doručena nejméně 5 pracovních dnů předem (email, datová zpráva). Neúčast TDS na zkouškách, k jejichž provedení byl TDS řádně a včas pozván, nebrání provedení zkoušek. O opakování zkoušek platí obdobný postup jako dle bodu 7.5.2. tohoto článku OP. Účast na zkoušce bude uvedena ve stavebním deníku.
7.5.5. Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených prací či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne Objednatel nebo TDS.
7.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, Stavební deník. Bližší podrobnosti z hlediska součinnosti smluvních stran ve vztahu k vedení stavebního deníku a záznamů uváděných v něm jsou uvedeny v čl. X těchto OP.
7.7. Zhotovitel se zavazuje, že po vzniku některé z níže uvedených skutečností bude Objednatele bezodkladně písemně informovat:
7.7.1. Pokud bude zahájeno insolvenční řízení dle příslušného zákona, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele. Totéž platí pro případ vstupu Zhotovitele do likvidace nebo při změně v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk. Totéž platí v případě rozhodnutí o zrušení Zhotovitele nebo rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn.
7.7.2. Pokud nastane případ omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem díla.
7.7.3. Pokud nastane případ, který by mohl mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících z uzavřené Smlouvy či s touto Smlouvou související.
7.8. Zhotovitel je povinen zajistit písemné souhlasné vyjádření Policie ČR před pokládkou vodorovného dopravního značení a osazením svislého dopravního značení v obvodu stavby včetně vydání stanovení.
7.9. [bookmark: bookmark72]V případě porušení kteréhokoliv povinnosti vyplývající z bodu 7.7. těchto OP, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy bez dalšího odstoupit.
VIII. [bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74]Podmínky a způsob provádění díla Zhotovitelem
8.1. Součástí předmětu díla je i provedení prací ve Smlouvě nespecifikovaných, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje Smlouvou sjednanou cenu díla. Zhotovitel není rovněž oprávněn bez souhlasu Objednatele disponovat s věcmi (zařízení, demontovaný materiál jako např. kovy, dveře, okna, krytiny atd.) demontovanými v souvislosti s prováděním díla a s těmito věcmi naloží dle pokynů Objednatele.
Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Tyto materiály musí odpovídat technickým specifikacím uvedeným v PD. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materiály a výrobky na vzorcích.
Při realizaci díla budou použity pouze výrobky, technologie a materiály, které splňují technické požadavky dle zvláštních předpisů.
Pokládka obrusné vrstvy bude provedena vcelku bez středové spáry v případě celkové uzavírky. U pozemních staveb tato podmínka platí v případě, budou-li to vyžadovat práce stanovené projektovou dokumentací.
Nejméně 5 kalendářních dnů před zahájením jednotlivých prací zhotovitel zpracuje a předloží objednateli technologické postupy prováděných prací. Kvalita díla, tj. Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k předmětu plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN, TP (technické podmínky staveb), příslušných kapitolách TKP (technické kvalitativní podmínky staveb) pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy (dále jen „MD“) anebo požadavkům sjednaným ve Smlouvě. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené těmito OP a Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje příslušný zákon o technických požadavcích na výrobky, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Případné spory o kvalitu díla se budou řídit ustanovením dle TKP kap. 1 MD ČR.
Práce, dodávky a služby budou provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Při aplikaci materiálů či instalaci zařízení bude Zhotovitel postupovat vždy v souladu s technickými pokyny a specifikacemi výrobců daných materiálů a zařízení.
8.2. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob v rámci společné nabídky nebo v rámci činnosti poddodavatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy. Vybrané činnosti ve výstavbě bude Zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popř. jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštního předpisu, anebo tyto autorizované osoby vykonávají dohled nad jinými osobami, které tyto činnosti vykonávají.
Plní-li Zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze Smlouvy vůči Objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí.
Plní-li Zhotovitel část svých povinností podle smlouvy pomocí poddodavatele / třetích osob, je povinen plnit řádně, včas a úplně veškeré své závazky vůči všem těmto poddodavatelům / třetím osobám, jejichž prostřednictvím dílo realizuje.
8.3. Podmínky pro změnu poddodavatele Zadavatel stanovuje tak, že Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo převážně vlastními kapacitami, přičemž prostřednictvím poddodavatele může plnit pouze takové části díla, které jsou uvedeny v nabídce Zhotovitele v rámci Seznamu poddodavatelů.
Změnu poddodavatele je Zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem Objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit Objednateli s tím, že tento poddodavatel splňuje dle ZZVZ všechny kvalifikační předpoklady, v rozsahu v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval poddodavatel, jež byl tímto poddodavatelem nahrazen. Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Nevyjádří-li se Objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici poddodavatele ze strany Objednatele za povolenou.
Dojde-li v průběhu realizace díla na straně poddodavatele ke změně kvalifikačních předpokladů, je poddodavatel povinen tuto skutečnost oznámit do 5 pracovních dnů ode dne kdy se o takové skutečnosti dověděl Zhotoviteli, který je současně povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli ihned poté, kdy se o této skutečnosti dověděl od poddodavatele. Poddodavatel je pak povinen následně ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne oznámení této skutečnosti Zhotoviteli a prostřednictvím něj i Objednateli prokázat předložením příslušného dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii, splnění dočasně chybějících kvalifikačních předpokladů.
8.4. Všechny škody, které vzniknou při provádění díla porušením povinností na straně Zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.
8.5. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých prací, dodávek a služeb, koordinovat činnost jednotlivých jak dodavatelů v rámci společné nabídky, tak i svých poddodavatelů při přípravě, realizaci a dokončování díla v souladu se těmito OP a Smlouvou. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých prací, dodávek a služeb.
8.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného ve Smlouvě, dále aby neobtěžovalo třetí osoby, okolní a veřejné prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům, dále aby nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby a aby bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů.
Totéž platí pro práci třetích osob vykonávajících činnost v rámci společné nabídky v rámci Smlouvy o vzniku společnosti dle § 2716 OZ anebo v rámci práce vykonávané prostřednictvím poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou - autorizovanou osobou dle příslušných předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém Živnostenském rejstříku, provede poddodavatel s odpovídajícím oprávněním k podnikání.
8.7. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných dle příslušných ustanovení stavebního zákona a jiných obecně závazných právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky dle příslušného zákona o technických požadavcích na výrobky (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Potřebné doklady o tom předloží Zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí být předložena v českém jazyce.
8.8. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost a správnost PD, podle které je dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle které je povinen dílo zhotovit, zejména je pak Zhotovitel povinen prověřovat, zda je tato PD v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku.
8.9. Plní-li Zhotovitel část svých povinností podle těchto OP a Smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze Smlouvy vůči Objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí.
8.10. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré práce poddodavatelů, popř. třetích osob v rámci společné nabídky dle Smlouvy o vzniku společnosti dle § 2716 OZ, pokud to vyplývá z ujednání mezi těmito osobami a nese za tyto osoby záruku v plném rozsahu dle těchto OP, a to včetně záruky za náhradu škody způsobené těmito osobami a poddodavatelem třetí osobě.
Zhotovitel zajistí, aby při realizaci díla nebyl v rámci smluvního vztahu umožněn občanům z jiných zemí, než ČR (dále jen „cizinci“), výkon nelegální práce a zavazuje se dodržovat příslušné zákony upravující zaměstnanost, a to zejména, pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno.
Zhotovitel se zavazuje plnění výše uvedených povinností vyžadovat od svých poddodavatelů či osob realizujících dílo v rámci společné nabídky. Zhotovitel si je vědom všech právních a sankčních důsledků, pakliže se jako právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí správního deliktu tím, že umožní výkon nelegální práce a že za toto porušení bude uložena pokuta podle příslušného zákona a uložena povinnost zaplatit odměnu takto zaměstnávané osobě.
8.11. Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany jeho zaměstnanci na předaném staveništi v celém rozsahu svého plnění dle Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Kontrolu dodržování BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník Objednatele a Zhotovitel je povinen s pověřeným pracovníkem Objednatele spolupracovat a plnit jím uložená opatření ve stanovených termínech.
8.12. Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části ZD, PD, popř. jiných dokladech tvořících součást zadávacích podmínek vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými, nebo je-li ve vývoji nový materiál nebo zařízení, jehož použití nebylo možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho používání bude technicky stejné, srovnatelné a výhodné, navrhne Zhotovitel písemně Objednateli jejich použití při provádění díla.
Písemná dohoda o dodání náhradních materiálů a zařízení musí být smluvními stranami uzavřena předem s tím, že zároveň určí vliv takového postupu na cenu díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby použitím náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti a projektovaných vlastností díla. Pokud v době realizace díla dojde ke změnám ve výrobě, které budou mít za následek zlepšení užitných vlastností dodávek, je dodavatel oprávněn dodat modernizovanou formu předmětu plnění při zachování ostatních podmínek stanovených Smlouvou.
Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do PD skutečného provedení díla veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření, bude-li nutné jej vyhotovit.
Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli sjednaný počet vyhotovení PD se zakreslením skutečného provedení díla v tištěné a elektronické podobě dle bodu 13.1.4. Digitalizovaná podoba dokumentace skutečného provedení díla bude Objednateli předána ve formátu „dwg“ a „pdf“.
Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat DVD, flash a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu.
8.13. V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolností a způsob jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla sjednána, popř. rozhodnuta příslušným správním či soudním orgánem, popř. stanovena jiným způsobem v souladu se Smlouvou, OP, či právními předpisy či obchodními zvyklostmi jako poslední.
8.14. V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že Zhotovitel ani po předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věcí k jeho provádění potřebných, je Zhotovitel povinen postupovat podle pokynů Objednatele. Objednatel je rovněž oprávněn tyto věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím související, event. vzniklá škoda, jdou k tíži Zhotovitele.
8.15. Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění je Zhotovitel povinen učinit bezodkladná opatření a informovat o nich ihned Objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a odstranění těchto vad je povinen dodržet.
8.16. [bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76]Přerušení prací
8.16.1. Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí Objednatele a dále v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Každé přerušení prací
je Zhotovitel povinen bezodkladně písemně Objednateli oznámit spolu se zprávou o jeho předpokládané délce, jejich příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich odstranění. Do doby opětovného pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení prací, popř. dodávek způsobeno příčinami na straně Objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání takového přerušení prací se prodlužuje doba předání díla.
8.16.2. TDS je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví osob pracujících na díle nebo hrozí-li jiné vážné majetkové škody. TDS však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele. Tímto ujednáním však nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele díla vyplývající z dikce § 2594 a § 2627 OZ.
8.17. [bookmark: bookmark77][bookmark: bookmark78]Kontroly a kontrolní dny
8.17.1. Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla a v jejich průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů. Stejná práva má i jeho AD a TDS nebo jím pověřená třetí osoba.
8.17.2. Objednatel si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí Objednatel neprodleně upozornit Zhotovitele zápisem do stavebního deníku a žádat odstranění vzniklých vad.
8.17.3. Jestliže Zhotovitel díla vady neodstraní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem poskytnuté a vadný postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
8.17.4. Na požádání je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva strpět.
8.17.5. [bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80]Objednatel je oprávněn:
a) Sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla a všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly. Zhotovitel je také
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle příslušného zákona o finanční kontrole ve veřejné správě.
b) Sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla TDS a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle PD, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy a v případě zjištění nedostatků při provádění díla upozorní na tyto nedostatky zápisem ve stavebním deníku.
c) Provádět prostřednictvím koordinátora BOZP kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ukládat nápravná opatření.
d) Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost stanovenou mu těmito OP, Smlouvou, zákony může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, může Objednatel odstoupit od Smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy.
e) Stanoví-li tyto OP nebo Smlouva, že Objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, Zhotovitel pozve Objednatele sám či prostřednictvím třetí osoby ke kontrole, a to písemně nejméně 5 pracovních dní předem. Nepozve-li jej sjednaným způsobem a ve sjednané lhůtě nebo pozve-li jej ve zřejmě v nevhodné době, umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
8.17.6. TDS nesmí vykonávat Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
8.17.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se v místě realizace předmětu díla budou konat každý týden, tj. 1 x týdně, v případě menší technické náročnosti prováděných prací jsou možné konat kontrolní dny po delší době dle dohody smluvních stran. Kontrolní dny organizuje TDS. Závěry smluvních stran zjištěné na předmětu díla v rámci kontrolního dne musí mít charakter zápisu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné.
Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci Zhotovitele, zástupce Objednatele, TDS a další přizvané osoby v souladu s příslušným zákonem (stavební zákon) a s příslušným zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V rámci jednání konaném při kontrolním dnu budou předloženy k nahlédnutí zejména:
a) stavební deník,
b) doklady dle zákona o BOZP, vztahující se k stavbě,
c) doklady a rozhodnutí stavebních orgánů ke stavbě,
d) ověřená dokumentace stavby, změny, doplňky.
8.18. [bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82]Změny díla
8.18.1. Pro účely těchto OP zadavatel v závislosti na dalším výdaji finančních prostředků, nebo při navýšení původní výše ceny díla anebo při úspoře veřejných prostředků, rozděluje změny díla na vícepráce a méněpráce.
Dle § 222 ZZVZ zadavatel jakožto nevyhrazenou změnu závazku rozlišuje následující vícepráce, popř. méněpráce:
a) změna de minimis dle § 222 odst. 4 písm. a) a b) bod 2 ZZVZ (max. 15% hodnota změny a cenového nárůstu)
b) dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 nebo odst. 6 ZZVZ (max. 30% cenového nárůstu)
c) záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou či více položkami soupisu stavebních prací za splnění podmínek uvedených v § 222 odst. 7 ZZVZ, tj. nová položka soupisu stavebních prací představuje srovnatelný druh práce nebo materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám, jedná se o stejnou nebo vyšší kvalitu a stejnou nebo nižší cenu.
8.18.2. Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění Smlouvy mající dopad na zvýšení či snížení ceny díla vyžadují předchozí písemnou dohodu smluvních stran. Dodatek ke Smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku. Ustanovením tohoto článku OP není dotčena povinnost Zhotovitele uvedená v čl. VI bodu 6.5. těchto OP.
Pokud Zhotovitel provede vícepráce, popř. méněpráce bez uzavření změnového listu dle 8.18.3. a nedohodne se s Objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak Zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ a nelze ze strany Zhotovitele požadovat po Objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto Zhotovitelem provedených a předem Objednatelem neodsouhlasených víceprací, popř. méněprácí.
8.18.3. Veškeré vícepráce, které jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby nebo požadované na základě rozhodnutí stavebního úřadu, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech Smlouvy a v souladu se ZZVZ. V tomto případě budou veškeré změny díla navrženy písemně Zhotovitelem Objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Nutnost realizace těchto dodatečných stavebních prací musí být řádně odůvodněna.
Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny maximálně v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž byl součástí nabídky a je Přílohou uzavřené Smlouvy.
Není-li možné stavební práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací nebo méněprací, ocenit dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb Zhotovitele, jenž byly součástí nabídky a Přílohou uzavřené Smlouvy, bude Zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného ceníku pro oceňování stavební prací (např. ceníky OTSKP, Cenová soustava ÚRS Praha, a.s. apod.) platné k datu předložení soupisu dodatečných stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací Objednateli. Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou vícepráce, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto vícepráce oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklých.
8.18.4. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na staveništi zápisem ve stavebním deníku.
8.18.5. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
8.18.6. [bookmark: bookmark83][bookmark: bookmark84]Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
b) Zhotovitel zcela zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují v místě zhotovení díla a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
c) Zhotovitel je povinen pro zamezení vzniku škod provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním právních předpisů upravujících oblast bezpečnosti práce a požární ochranou v místě provádění díla.
d) Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor místa zhotovení díla, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
e) Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav objektů sousedících s místem provádění díla.
f) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu.
8.18.7. [bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86]Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení/povolení stavby (záměru) a závazných stanovisek týkajících se předmětu díla. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen ji nahradit v plném rozsahu.
8.19. Za účelem zajištění splnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rámci realizace díla, se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli „Zádržné“.
Zádržné dle těchto OP, není-li dále v těchto OP uvedeno jinak, je ve výši 20 %:
a) z každé Zhotovitelem fakturované částky,
anebo
b) z celkové ceny díla v závěrečných fakturách,
které je Objednatel oprávněn zadržet a nezaplatit až do dne provedení díla bez jakýchkoliv vad. Provedením díla bez jakýchkoliv vad ve vztahu k dílčí fakturaci dle této Smlouvy se pro účely tohoto odstavce rozumí dokončení díla Zhotovitelem a jeho převzetí Objednatelem bez výhrad, nebo odstranění všech vad Zhotovitelem poté, co bylo dílo Zhotovitelem dokončeno a Objednatelem převzato s výhradami. To znamená, že pro případ zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto zádržné právo uplatňuje až do dne podepsání zápisu o odstranění veškerých vad uvedených v protokolu z přejímacího řízení. Objednatel je povinen doplatit Zhotoviteli takto zadržované částky ve lhůtě 10 pracovních dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, ve které oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 10 pracovních dní stanovené k doplacení zadržovaných částek. S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze Objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.
Zádržné za vady související s vegetačními úpravami, nepředložením ověřeného geometrického plánu nebo předáním podkladů pro aktualizaci obsahu do digitální technické mapy Kraje Vysočina činí 2 % z celkové částky ceny díla, minimálně však ve výši částky uvedené v rámci rozpočtové ceny příslušné položky.
8.20. [bookmark: bookmark87]Objednatel je oprávněn uspokojit své pohledávky vůči Zhotoviteli ze Zádržného, až do plné výše zadržené částky, a to z titulu nedodržení ujednání vyplývajících ze Smlouvy ve vztahu k provedení díla řádně a včas, zejména při neplnění jednotlivých termínů časového harmonogramu prací a při prodlení zhotovení díla ve sjednané lhůtě dle uzavřené Smlouvy.
IX. [bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89]Staveniště a jeho zařízení
9.1. Staveniště předá Zadavatel Zhotoviteli do 15 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. O předání staveniště Zadavatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Staveništěm se pro účely Smlouvy a těchto OP rozumí místo zhotovení díla určené v příslušné PD, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení/povolení stavby (záměru) a Smlouvy. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů Zadavatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:
a) pravomocné stavební povolení/povolení stavby (záměru),
b) projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem v případě, že stavba vyžaduje vydání stavebního povolení/povolení stavby (záměru),
c) přehled smluvních vztahů.
9.2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, v souladu s PD a požadavky Objednatele na výkon TDS a AD. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zhotovitel je povinen si na vlastní náklad zabezpečit samostatná odběrná místa pro jím spotřebované energie, vodu a jiná média pro účely realizace díla.
Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS a AD provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Nejpozději před převzetím staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí, pokud všechna tato jména nejsou uvedena již ve Smlouvě. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
9.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o Zhotoviteli a Objednateli, případně v rozsahu publicity v souladu s požadavky Operačního programu. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Zhotovitel rovněž zabezpečí vyvěšení Oznámení o zahájení prací dle § 5 vyhlášky č. 591/2006 Sb.
Krajská správa
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9.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž
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[bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91]Krajská správa[image: ] a údržba silnic Vysočiny
Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce od 9. 9. 2025 a násl.
náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
9.5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.
d) zajištění bezpečnostních opatření proti vniku neoprávněných osob na staveniště, proti odcizení a poškození jakýchkoliv materiálů a věcí nalézajících se na staveništi, či jakýmkoliv nedovoleným zásahům třetích osob.
e) zajištění, před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.
9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek příslušné vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je Zhotovitel povinen dle příslušných předpisů o bezpečnosti práce označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a medií a tyto uhradit. Náklady na energie jsou součástí nabídkové ceny.
9.7. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně oznámit nejpozději 10 kalendářních dní předem, kdy bude dílo připraveno k předání dle čl. XIII. těchto OP, aby Objednatel mohl včas připravit a u příslušného stavebního úřadu podat návrh na uvedení stavby do provozu dle příslušného zákona.
Nebude-li v zápise o předání a převzetí dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechání zařízení staveniště nutného pro zabezpečení odstranění vad díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla, bude staveniště vyklizeno nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla a bude proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení/povolení stavby (záměru). Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.
Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce včetně vydání příslušného stanovení na své náklady Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
9.8. [bookmark: bookmark92]Zhotovitel je povinen před zahájením technologické přestávky na stavbě umístit informační tabuli o této skutečnosti s uvedením údajů o počátku a konci této přestávky.


X. Stavební deník, TDS a dozor projektanta
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10.1. [bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94]Stavební deník
10.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště, stavební deník v souladu s příslušným zákonem, kam je povinen pravidelně denně zapisovat mimo jiné i všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, především údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod.).
Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů stavebního deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí popřípadě od provedení stavby, pokud kolaudaci tato nepodléhá.
10.1.2. Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce Objednatele pro věci technické, případně jiné místo uložení. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí Zhotovitel zástupci Objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit.
10.1.3. Stavební deník musí být řádně registrovaný, denně přístupný Objednateli a TDS, kterému přísluší první kopie po dobu realizace stavby. V den předání a převzetí stavby bude Objednateli s ostatními doklady předán i originál stavebního deníku včetně první kopie. TDS je povinen na základě výzvy Zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve TDS ke kontrole nejpozději 5 pracovních dnů předem.
10.1.4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování odůvodnění nezbytnosti požadavků na vícepráce ve vztahu ke zpracování příslušných dodatků a změn Smlouvy.
10.1.5. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod. přístupný na staveništi oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Zadavateli společně s dokumentací pro předání stavby. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDS a druhou kopii obdrží Zhotovitel. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
10.1.6. [bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark96]Obsah a forma zápisu do stavebního deníku
Ve Stavebním deníku musí být uvedeny tyto základní údaje:
a) název, sídlo, IČO (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, popř. změny těchto údajů včetně otisku autorizačního razítka osoby, která odborně vede provádění stavby
b) název, sídlo, IČO (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, popř. změny těchto údajů včetně otisku autorizačního razítka TDS,
c) název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace, popř. změny těchto údajů,
d) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků a seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, popř. změny těchto údajů,
e) do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány, ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa a v případě neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku,
f) zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny vyjma výše uvedených skutečností také identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, přehled zkoušek všech druhů.
10.1.7. [bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark98]Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku
Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy
a) oprávnění zástupci Objednatele a oprávnění zástupci Zhotovitele,
b) osoba pověřená výkonem TDS, osoba pověřená výkonem AD, dále zástupci orgánů státního stavebního dohledu a zástupci orgánů státní památkové péče, koordinátor BOZP.
10.1.8. [bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark99]Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku
a) Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
b) Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci TDS je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
c) Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci TDS, případně osoba vykonávající funkci AD, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
10.1.9. Objednatel může zhotoviteli poskytnout elektronický stavební deník i mimo veřejné zakázky v nadlimitním režimu. V případě použití elektronického stavebního deníku objednatel poskytne všem oprávněným osobám uživatelský manuál a pro všechny tyto oprávněné osoby zajistí neomezený přístup (elektronické přihlášení) do elektronického stavebního deníku. Současně jsou všechny oprávněné osoby povinny disponovat elektronickým uznávaným podpisem.
10.2. [bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark102]Technický dozor stavebníka (TDS) a dozor projektanta (DP)
10.2.1. Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů - TDS a AD provádět průběžnou kontrolu provádění díla.
10.2.2. Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů Objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním Smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu, památkové péče a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
10.2.3. [bookmark: bookmark103]Zhotovitel je povinen zajistit účast osoby, která odborně vede provádění stavby na jednání v rámci předem stanoveného kontrolního dne. Pokud Zhotovitel nezajistí účast této osoby na jednání v rámci předem stanoveného kontrolního dne, považuje Objednatel porušení této povinnosti Zhotovitele za závažné porušení smluvního vztahu s případnými právními dopady dle § 48 odst. 5 písm. d) a f) ZZVZ.
XI. [bookmark: bookmark104][bookmark: bookmark105]Zkoušky
11.1. Součástí plnění Zhotovitele podle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části je bezodkladné doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garančních zkoušek a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, památkové péče, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí staveniště předložit TDS a objednateli ke schválení a odsouhlasení návrh akreditované zkušebny a Kontrolní a zkušební plán. Provádění průkazních a kontrolních zkoušek akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem dle schváleného Kontrolního zkušebního plánu se řídí podmínkami Smlouvy, podmínkami stanovenými ČSN, ČSN EN, TP (technické podmínky staveb), příslušnými kapitolami TKP (technické kvalitativní podmínky staveb) pozemních komunikací schválené MD v aktuálním znění, projektem a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. Náplň, obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek určuje Objednatel.
11.2. Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným výsledkem každého jednotlivého stroje nebo zařízení. Komplexním vyzkoušením osvědčuje Zhotovitel kvalitu díla a jeho způsobilost uvedení do provozu. Komplexní vyzkoušení se má za řádně provedené, prokáže-li Zhotovitel, že zařízení dosahuje plynulý, ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu a v souladu se Smlouvou.
11.3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí Objednatele Zhotovitel a všechny další zainteresované osoby písemně a také zápisem do stavebního deníku alespoň 5 kalendářních dnů předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem Zhotovitel osvědčí způsobilost díla nebo jeho celku takovou zkouškou prověřovanou. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je Zhotovitel povinen dodatečně provést zkoušky v jejich příslušném rozsahu.
11.4. Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech ve stavebním deníku, popř. předepsaných protokolech o jejich provedení a výsledku. V zápise budou uvedeny i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh záruky, event. zjištěné závady, a termíny odstranění závad. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění potřebného množství kvalifikovaných osob Zhotovitele, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky potřebné k vyzkoušení organizuje a zajišťuje Zhotovitel. Zhotovitel nese i další náklady v případě neúspěšného provedení zkoušek. Jestliže podle Smlouvy, OP a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno provedením zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.
11.5. [bookmark: bookmark106]Vyhodnocení tlouštěk asfaltových vrstev bude prováděno v souladu s ČSN 736121 a TKP kapitola 7, v aktuálním znění. Místa kontrolních vývrtů určuje TDS. Při provedení vývrtů zhotovitelem bez přítomnosti TDS jsou výsledky z kontrolních vývrtů neplatné. Dále je zhotovitel povinen vždy při pokládce předat TDS nebo odpovědnému zástupci objednatele vážní lístky pro kontrolu množství položené obalované směsi.
XII. [bookmark: bookmark107][bookmark: bookmark108]Užívání díla před jeho předáním
12.1. Pro účely těchto OP se užíváním díla před jeho předáním rozumí předčasné užívání stavby dle § 236 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, v platném znění nebo uvedení stavby do provozu u staveb nepodléhajících stavebnímu povolení/povolení stavby (záměru) ani stavebnímu ohlášení.
[bookmark: bookmark109]V souladu s § 236 odst. 3 zákona zhotovitel dodá objednateli podklady pro podání žádosti o předčasné užívání.
XIII. Převzetí díla nebo jeho části
13.1. [bookmark: bookmark110][bookmark: bookmark111]Provedení díla
13.1.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Tímto ujednáním není dotčeno ust. § 2628 OZ. Nedílnou součástí řádného dokončení díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla Objednateli a to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, atd. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
13.1.2. Termín provedení se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně dokončeno a protokolárně předáno a převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti Zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení Objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností Zhotovitele uvedených ve Smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve Smlouvě. Nedokončené dílo a dílo s vadami bránícími řádnému užívání díla či při nepředání části dokumentace, není Objednatel povinen převzít.
13.1.3. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu Smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně způsobilý sloužit svému účelu ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu, v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a v souladu s požadavky územního rozhodnutí, příp. stavebního povolení/povolení stavby (záměru) a závazných stanovisek, vztahujících se k předmětu díla a bez vad. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými, a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není Objednatel povinen dílo převzít.
13.1.4. Dokumentace skutečného provedení stavby včetně jejích doplňků a změn bude vypracována v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektu pro provedení stavby jako součást prvotní provozní dokumentace stavby. Nedílnou přílohou skutečného provedení stavby a součástí plnění v rámci tohoto bodu jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy požadované podklady pro provozní řády budovy a technických a technologických zařízení. Dokumentace skutečného provedení díla bude vyhotovena na základě geodetického zaměření v digitální podobě a bude předána ve dvou vyhotoveních (výkresech) a jedenkrát na digitálním nosiči, ve volně dostupném formátu.
13.1.5 Požadavky Objednatele na předání podkladů pro aktualizaci obsahu do digitální technické mapy Kraje
Vysočina
a) [bookmark: bookmark112][bookmark: bookmark113]Při aktualizaci ZPS v souvislosti se stavbou zhotovitel:
· Předá zaměření skutečného provedení stavby ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem (AZI). Součástí zaměření skutečného provedení stavby bude:
o výkres ve formátech DGN a PDF
o technická zpráva ve formátu DOCX
o seznam souřadnic ve formátu TXT
o tabulka s výměrami nově vzniklých zpevněných ploch členěná dle druhu a materiálu
· Prostřednictvím AZI (typ oprávnění C - dle § 16f, odst. 1 zákona 200/1994 Sb., o zeměměřictví) provede posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) vedené v Digitální technické mapě Kraje Vysočina (DTM KV). Za změnu je považováno též doplnění objektů v DTM KV. V případě, že se změnila situace oproti ZPS vedené v DTM KV, AZI vyhotoví a předá podklad pro aktualizaci DTM (geodetickou aktualizační dokumentaci, tzv. GAD).
· Geodetická aktualizační dokumentace (GAD):
o bude předána ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na Informačním systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) / Informačním systému Digitální technické mapy kraje (IS DTM),
o bude zpracována v souladu s § 5, dle obsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění,
o bude obsahovat části dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM,
o se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy formou tzv. změnových vět. Předáním podkladu pro aktualizaci DTM se rozumí vložení GAD do Portálu DMVS a předání protokolu o způsobilosti podkladu k zapracování objednateli.
b) [bookmark: bookmark114][bookmark: bookmark115]Při aktualizaci dopravní a technické infrastruktury (DTI) ve vlastnictví kraje zhotovitel:
· Předá samostatný soubor změnové dokumentace s vymezením odvozených prvků dopravní infrastruktury (obvod a osa komunikace, silniční uzly, ochranné pásmo, příp. obvod mostu). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM. Změnová dokumentace bude zpracována nad daty z primární databáze, která si zhotovitel sám převezme pouze prostřednictvím výdejního modulu krajské DTM na https://vys.krajdtm.cz. V předávaných datech bude vyplněno evidenční číslo objektu, sdělené pro tyto účely na vyžádání objednatelem.
· Předá samostatné soubory změnové dokumentace se zpracovanými prvky technické infrastruktury. Soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků dle přílohy č. 1 vyhlášky DTM (rDTI v portálu IS DMVS), a to v členění dle dotčených subjektů (SUBJ). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM. Změnová dokumentace bude zpracována nad daty z primární databáze, která si zhotovitel sám převezme pouze prostřednictvím výdejního modulu krajské DTM na https://vys.krajdtm.cz. V předávaných datech bude vyplněno evidenční číslo objektu, sdělené pro tyto účely na vyžádání objednatelem.
13.1.6. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku Zhotovitele.
13.2. [bookmark: bookmark116][bookmark: bookmark117]Předání a převzetí díla nebo jeho části a Příprava k předání díla nebo jeho části
13.2.1. Zhotovitel vytvoří věcné a organizační podmínky k předání a převzetí díla v místě jeho provádění. Pro přejímací řízení díla Zhotovitel připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí a řádného užívání díla. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty. Objednatel převezme stavbu, bude-li tato vykazovat pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V tom případě však nebezpečí škody na díle nese Zhotovitel až do doby řádného provedení díla.
a) Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.
b) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna
ustanovení těchto OP obdobně.
13.2.2. [bookmark: bookmark118][bookmark: bookmark119]Organizace a doklady nezbytné k předání a převzetí díla
a) Zhotovitel je povinen Objednatele na termín k převzetí díla písemně vyzvat ve lhůtě nejméně 15 kalendářních dní předem. Jestliže Zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění Objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí Zhotovitel náklady a škody Objednateli.
b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
c) Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDS, AD a Koordinátora BOZP.
d) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. zástupce zřizovatele, budoucího uživatele díla).
e) Zhotovitel je povinen objednateli připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
ea) Dvě vyhotovení PD skutečného provedení stavby. Jelikož dokumentace pro skutečné provedení stavby není v rámci zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (nový), aktualizována, požaduje Objednatel doložení dokumentace v rozsahu Přílohy č. 14 k již neplatné vyhlášce č. 499/ 2006 Sb.,eb) Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách,
ec)	Zápisy a výsledky předepsaných měření,
ed)	Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
ee)	Originál Stavebního deníku (případně deníky) a deník(y) víceprací,
ef)	Závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení vyžadovaná zvl. předpisy,
eg)	Návrh geometrického plánu k odsouhlasení (zaměření skutečného provedení stavby nad KN s návrhem dělení parcel) u staveb, kde je předmětem plnění
eh)	Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání,
ech) Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
ei)	Návody k obsluze dodaných zařízení.
13.3. [bookmark: bookmark120][bookmark: bookmark121]Zápis o předání a převzetí díla
13.3.1. V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou si smluvní strany harmonogram jeho přejímek.
13.3.2. V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a Objednatel dílo převezme, sepíší smluvní strany v zápise o předání a převzetí díla přesně tyto vady a zároveň dohodnou lhůty pro jejich odstranění či splnění. Nedohodnou-li si smluvní strany ve Smlouvě lhůty pro odstranění uvedených vad kratší anebo vyšší smluvní pokutu, než je uvedena v těchto OP zajišťující plnění Zhotovitele, platí pro odstranění vad lhůty dle uzavřené Smlouvy a totéž platí i pro smluvní pokuty dle těchto OP.
13.3.3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí TDS zápis. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v zápisu o předání a převzetí díla i důvody tohoto odmítnutí.
13.3.4. Po odstranění vad, pro které Objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém Objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
13.3.5. Rozsah vad, které nebrání užívání stavby ve smyslu § 2628 OZ, stanovuje Objednatel.
13.3.6. [bookmark: bookmark122][bookmark: bookmark123]Neúspěšné předání a převzetí díla
V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, pak se dle těchto OP jedná o Neúspěšné předání a převzetí díla a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli vedle smluvní pokuty dle čl. XIV. těchto OP také veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
[bookmark: bookmark124][bookmark: bookmark125]13. 4. Prohlídka díla
Objednatel prohlédne dílo za účelem zjištění vad, se kterými dílo převzal následujícím postupem:
a) Prohlídku za účelem zjištění těchto vad, které nebyly zjevné v průběhu přejímacího řízení stavby, Objednatel zahájí ihned po protokolárním převzetí díla.
b) Jestliže bude soupis zjevných vad, se kterými Objednatel předmět díla převezme, obsažen v zápise o odevzdání a převzetí spolu s uvedením termínu jejich odstranění, není tím dotčeno právo Objednatele na provedení prohlídky předmětu díla ve výše uvedené lhůtě.
c) Prohlídku díla ukončí Objednatel do 15 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o užívání, případně do 5 pracovních dnů ode dne skončení závěrečné kontrolní prohlídky stavby dle stavebního zákona, při které nebudou zjištěny žádné nedostatky na předmětu díla - do této lhůty je Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli i zjištěné vady, spolu s návrhem lhůt, ve které Zhotovitel zjištěné vady odstraní.
d) Veškeré takto zjištěné a oprávněné vady se automaticky stávají součástí soupisu vad, se kterými bylo dílo převzato, lhůta jejich odstranění však podléhá dohodě smluvních stran.
13.5. [bookmark: bookmark126][bookmark: bookmark127]Kolaudace
a) Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Na výzvu Objednatele má povinnost se dostavit na závěrečnou kontrolní prohlídku stavby a na vyzvání příslušného stavebního úřadu předložit požadované doklady, ověřenou dokumentaci o skutečném provedení stavby, závazná stanoviska, případně podat vysvětlení ke stavebním pracím, které mají souvislost s předmětem plnění díla. Zhotovitel je dále povinen se zúčastnit kolaudačního řízení. Zhotovitel je dále povinen účastnit se kolaudačního řízení.
b) Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu či rozhodnutí ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.
13.6. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu náleží od zahájení provádění díla Objednateli.
13.7. [bookmark: bookmark128]Zhotovitel vykonává do dne předání a převzetí díla nad vlastnictvím Objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s těmito OP.
XIV. [bookmark: bookmark129][bookmark: bookmark130]Smluvní pokuty
14.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami sjednány dle § 2048 a násl. OZ níže uvedené smluvní pokuty. Vedle těchto smluvních pokut se však vždy lze domáhat i náhrady škody způsobené porušením té které konkrétní povinnosti utvrzené smluvní pokutou, a to v celém jejím rozsahu; použití § 2050 OZ se vylučuje. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení ceny. Jsou-li v těchto OP na jiném místě uvedeny ještě jiné smluvní pokuty, než které jsou uvedeny v této části OP, pak takové smluvní pokuty platí vedle níže uvedených smluvních pokut, jak z hlediska jejich věcného vymezení, tak i výše bez omezení jen v takovém případě, pokud nejsou v rozporu s textem v této části OP. Pokud se Smluvní pokuty počítají z celkové ceny díla uvedené ve Smlouvě, tak se počítají z ceny díla bez DPH.
14.2. Pokud není ve Smlouvě stanovena smluvní pokuta v jiné výši, je Zhotovitel za prodlení se splněním povinnosti řádně předat Objednateli dílo v termínu sjednaném Smlouvou povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.
14.3. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
14.4. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost vyplývající ze součinnosti při přípravě a v průběhu řízení před příslušným stavebním úřadem a nesplní ji ani po výzvě Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.
14.5. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, kterou neodstraní řádně a včas, a to za každý den prodlení. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
14.6. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů dle čl. VIII., bod 8.3 a čl. XIX., bod 19.1., 19.2., 19.3., 19.5. a 19.6. těchto OP, tj. nepředloží nebo nepředá Objednateli příslušné doklady dokladující splnění povinnosti Zhotovitele v těchto výše uvedených ustanoveních těchto OP, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle těchto výše uvedených bodů za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.
14.7. Zhotovitel se zavazuje, že ve Smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli a jejich poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnického práva, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Jakákoliv část díla musí vždy přímo přecházet do vlastnictví Objednatele dle této Smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
14.8. V případě, že Zhotovitel nezajistí přítomnost svého zástupce (fyzická osoba oprávněná podle § 14 písm. f) stavebního zákona) na jednání v rámci kontrolního dne k realizaci stavby, pak je povinen Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý kontrolní den, kde nebyl zástupce zhotovitele účasten a nedelegoval na toto jednání jiného odpovědného zástupce.
14.9. V případě, že Zhotovitel dle čl. III bod 3.2. těchto OP do 5 pracovních dnů od vzniklé změny neprovede a nepředá Objednateli časově a věcně aktualizovaný harmonogram stavebních prací, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ neprovedení a nepředání Objednateli časově a věcně aktualizovaného harmonogramu.
14.10. V případě, že Zhotovitel před počátkem technologické přestávky na stavbě nesplní povinnost umístění informační tabule o této skutečnosti, je povinen uhradit Objednateli částku 1.000,- Kč za každý započatý den nesplnění této povinnosti.
14.11. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín pro užívání díla před jeho předáním ve smyslu Čl. XII těchto OP, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den do předání stavby pro předčasné užívání.
14.12. Za nedodržení časových a jiných technických omezení pro provádění prací, která vyplývají z PD pro provádění stavby, zejména v takových případech, kdy bude okolí stavby zatíženo hlukem v době vyloučené pro provádění takových prací, jež mohou být zdrojem hluku, nebo při znečišťování okolí stavby a veřejných komunikací je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ. Podkladem k uplatnění smluvní pokuty je zápis TDS ve stavebním deníku.
14.13. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu sjednaném v Zápise o předání a převzetí stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
14.14. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy nebo těchto OP, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě 10 dnů ode dne jeho obdržení, sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
14.15. Povinná strana se zavazuje uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování, pokud oprávněné straně nesdělí ve výše uvedené lhůtě své odůvodněné stanovisko s výhradami pro nezaplacení smluvní pokuty. V případě včasného neuhrazení vyúčtované sankce, je smluvní strana povinna uhradit oprávněné smluvní straně zákonný úrok z prodlení, a to za každý den prodlení.
14.16. Všechny Objednatelem uplatněné výše uvedené smluvní pokuty jsou v příčinné souvislosti se závažným porušením smluvních povinností na straně Zhotovitele s případnými právními dopady dle § 48 odst. 5 písm. d) a f) ZZVZ.
14.17. Pohledávku, kterou má Zhotovitel za Objednatelem, z titulu Smlouvy nelze postoupit bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Postoupení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Zhotovitel není oprávněn zastavit pohledávku za Objednatelem vzniklou z titulu Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
XV. [bookmark: bookmark131][bookmark: bookmark132]Nebezpečí vzniku škody na věci, přechod vlastnického práva a odpovědnost za škodu
15.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí Zhotovitelem do doby provedení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
Odpovědnost na těchto věcech je objektivní.
15.2. Zhotovitel nese též do doby provedení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a Smlouvou; a to jak vůči Objednateli, tak vůči třetím osobám.
15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.
15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel toto vlastnictví mohl nabývat.
15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele a tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy a těchto OP.
15.6. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu vzniklou na předmětu díla nedbalostí nebo úmyslným zaviněním svých zaměstnanců nebo zaměstnanců jeho poddodavatele a zavazuje se k náhradě škody v plném rozsahu.
15.7. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.
15.8. Nárok na náhradu škody musí být vždy prokazatelně uplatněn písemným doručením druhé straně nejpozději do 10 kalendářních dnů od data, kdy se poškozená strana o škodě dozvěděla.
15.9. Podkladem pro stanovení rozsahu škody budou vždy a za všech okolností doklady o příčinách vzniku škody, vyčíslení výše škody a písemný zápis o projednání vzniku škody oprávněnými zástupci zúčastněných stran. Druhá strana se zavazuje zúčastnit se projednání vzniku škody v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od data doručení uplatnění nároku.
15.10. V případě dohody o náhradě škody musí být náhrada škody uhrazena nejpozději do 30 kalendářních dnů od data uzavření dohody.
15.11. Objednatel má dále nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že Zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nové zadávací řízení dle ZZVZ na nového Zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly Zhotovitelem doposud realizovány.
Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr v těch částech, které nebyly doposud realizovány a dále obchodní podmínky, které byly součástí původního zadávacího/výběrového řízení. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatelem) cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového Zhotovitele (účastník zadávacího řízení, jehož nabídka bude v novém zadávacím/ výběrovém řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku původního Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího/ výběrového řízení vyčíslením škody, která byla Objednateli způsobena.
[bookmark: bookmark133]Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám Zhotovitele u Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.
XVI. [bookmark: bookmark134][bookmark: bookmark135]Odpovědnost za vady a záruka za jakost
16.1. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu plnění, která musí být ze strany Objednatele oznámena písemně a bez zbytečného prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ohrožuje funkčnost díla, bude vada odstraněna bez zbytečného odkladu po doručení oznámení Zhotoviteli. Není-li z podané reklamace zřejmá konkrétní vada a je nutno ji specifikovat konzultací mezi Objednatelem a Zhotovitelem, považuje se za den doručení oznámení den konkrétního určení vady.
16.2. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. Objednatel musí prokázat plnění odborné údržby a pravidelné servisní údržby. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
16.3. Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům kladeným na něj Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a obecně závaznými nařízeními, popřípadě neodpovídá platným ČSN, technologickým a technickým zvyklostem. V rozsahu odpovědnosti za vady se smluvní strany budou řídit příslušnými ustanoveními OZ.
16.4. Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce či dílčí plnění, které nebrání řádnému užívání díla.
16.5. Drobné odchylky, které nemají jakýkoliv vliv jak na dílčí či celkovou technickou a technologickou funkčnost díla, tak na zvýšení ceny plnění Zhotovitele, se nepovažují za vady v případě, že s nimi vyjádřil Objednatel písemný souhlas za předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v PD skutečného provedení díla.
16.6. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou PD a technickou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu Smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným Objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel odpovědný za vady plnění podle §§ 2615 - 2619 OZ a §§ 2629 - 2630 OZ.
16.7. Záruční doba u dílčího prokazatelného vadného plnění neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl užívat část předmětu díla pro jeho vady, za které odpovídá Zhotovitel.
16.8. Objednatel je oprávněn po zjištění vady plnění tyto vady bez zbytečného odkladu písemně reklamovat u Zhotovitele, a to nejpozději do konce záruční doby a má právo volby o způsobu odstranění důsledku vadného plnění. V písemné reklamaci Objednatel vady popíše a uvede své požadavky, včetně termínu pro odstranění vad Zhotovitelem s tím, že je-li reklamace oprávněná, má právo:
16.8.1. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy (§ 2106 OZ), vzniká Objednateli právo na:
a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
d) odstoupit od Smlouvy.
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob vyřízení reklamace, který mu nejlépe vyhovuje.
16.8.2. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy (§ 2107 OZ), vzniká Objednateli právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny.
16.8.3. Výše uvedenými ujednáními v čl. XVI. body 16.8.1 a 16.8.2 těchto OP není dotčeno ust. § 2629 a § 2630 OZ o vadách stavby.
16.9. Zhotovitel je povinen do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace zaslat Objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává nebo sdělí Objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění vad díla nejpozději do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba a to ode dne převzetí nového plnění Objednatelem. Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí příslušného soudu dle těchto OP.
16.10. Není-li v uzavřené Smlouvě stanovena délka záruční lhůty jinak, pak dle těchto OP je délka záruční lhůty 60 měsíců a počíná běžet od protokolárního převzetí celého předmětu díla Objednatelem, s výjimkou záruky na ve Smlouvě vyjmenované části díla, jako je např. mikrokoberec, izolace na mostní konstrukci atd., kde je poskytnuta záruka v jiné délce od protokolárního předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
Záruční doba namontované technologie a výrobků, které s provozem této technologie bezprostředně souvisí, se řídí záručními podmínkami výrobce, popř. dodavatele tohoto zboží či technologie.
16.11. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady či v Objednatelem stanovené lhůtě přiměřeně dle charakteru vad, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, má Objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat provedení oprav jinému Zhotoviteli. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí; nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.
16.12. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně Objednateli předaného předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od Smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokuty dle těchto OP.
16.13. V období posledního měsíce záruční lhůty je Zhotovitel povinen provést s Objednatelem ve smyslu vyhlášky č. 104/1997 Sb. hlavní prohlídku předmětu díla, konstrukcí a zařízení. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.
16.14. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou PD a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu Smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným Objednatelem po celou dobu trvání záruky
16.15. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
16.16. [bookmark: bookmark136][bookmark: bookmark137]Podmínky pro odstranění reklamovaných vad díla
a) Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.
b) Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede nebo to vyplývá z uzavřené Smlouvy, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 48 hodin ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
c) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
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16.17. O odstranění reklamované vady sepíší Objednatel se Zhotovitelem protokol, ve kterém potvrdí 
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[bookmark: bookmark138]odstranění vady.
XVII. [bookmark: bookmark139][bookmark: bookmark140]Zánik závazků
Závazky smluvních stran ze Smlouvy zanikají:
17.1. [bookmark: bookmark141][bookmark: bookmark142]Splněním
Závazky smluvních stran ze Smlouvy zanikají především jejich splněním dle § 1908 a násl. OZ s tím, že tímto ujednání není dotčeno ust. § 2628 OZ.
17.2. [bookmark: bookmark143][bookmark: bookmark144]Dohodou smluvních stran
Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i Smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného vzestupně číslovaného dodatku ke Smlouvě. Takový dodatek musí obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.
17.3. [bookmark: bookmark145][bookmark: bookmark146]Odstoupením od Smlouvy
Odstoupit od Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve Smlouvě nebo zákonem (§ 2001 a násl. OZ).
17.3.1. Kterákoliv ze smluvních stran může odstoupit od Smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna. Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy až po marném uplynutí této náhradní (dodatečné) lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od Smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela. Smluvní strana může také od Smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu podstatným způsobem a nedá—li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Co smluvní strany považují za podstatné porušení Smlouvy, je stanoveno v OP.
[bookmark: bookmark147][bookmark: bookmark148]Za podstatné porušení Smlouvy se považuje zejména:
a) pokud dílo není prováděno v souladu s PD, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, závaznými normami a ostatními platnými předpisy; a/nebo
b) neplnění dílčích termínů stanovených v harmonogramu postupu prací Zhotovitelem o více než 15 kalendářních dnů a nesplnění přiměřeného náhradního termínu určeného Objednatelem; a/nebo
c) překročení smluvené pevné ceny díla, vyjma případů uvedených v čl. V bod 5.11. těchto OP; a/nebo
d) neplacení dohodnutých faktur Objednatelem déle než 2 měsíce po uplynutí doby splatnosti; a/nebo
e) pokud Zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn Objednatelem ve stavebním deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem mu Objednatelem poskytnuté; a/nebo
f) Zhotovitel nepředloží Objednateli pojistnou smlouvu dle článku XIX., bodu 19.1. nebo 19.2. těchto OP; a/nebo
g) Zhotovitel uzavřel smlouvu o koupi závodu dle § 2175 OZ či pacht závodu dle § 2349 OZ či jeho části, na základě které převedl závod, příp. propachtoval závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
h) Prodlení Zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. XIX, bodu 19.3., 19.5. a 19.6. těchto OP po dobu delší než 30 kalendářních dnů.
i) V případě vzniku některé ze skutečností dle čl. VII., bodu 7.7.1. až 7.7.3. těchto OP je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.
17.3.2. V případě odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem vzniká Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených Objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od Smlouvy.
17.3.3. V případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem dle bodu 17.3.1. písm. h) těchto OP, není Objednatel povinen stanovit náhradní (dodatečnou) lhůtu k splnění závazku a je oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.
17.3.4. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy bez předchozího upozornění v případech stanovených v § 223 ZZVZ
17.4. [bookmark: bookmark149][bookmark: bookmark150]Následná nemožnost plnění
Pro odstoupení smluvní strany od Smlouvy v důsledku následné nemožnosti plnění se použijí příslušná ustanovení § 2006 OZ např. v důsledku vyšší moci.
17.5. [bookmark: bookmark151][bookmark: bookmark152]Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem
Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze Smlouvy. Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon. Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic Objednatele veškeré kroky nezbytné buď k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí s dílem souvisejících nebo jejich části jiné osobě. Zhotovitel je povinen po zániku Smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám, a aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla.
17.6. [bookmark: bookmark153]Není-li těmito OP nebo Smlouvou stanovena lhůta kratší nebo delší, platí dle § 629 odst. 1 OZ promlčecí lhůta pro uplatnění majetkových práv 3 roky.
[bookmark: bookmark154][bookmark: bookmark155]XVIII. Vyšší moc
18.1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu těchto OP se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění ve Smlouvě stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.
18.2. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této Smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze Smlouvy vliv.
18.3. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání Smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá Smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění Smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.
18.4. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran se subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou Smlouvy.
18.5. [bookmark: bookmark156]V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze Smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.
XIX. Zajištění závazků Zhotovitele
19.1. [bookmark: bookmark157][bookmark: bookmark158]Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě
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19.1.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu 
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způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši celkové ceny za provedení díla s DPH.
· případě uzavření pojistné smlouvy na dobu určitou (s koncem platnosti ke konci kalendářního roku) je Zhotovitel povinen koncem každého kalendářního roku, vždy nejpozději 2 měsíce před koncem příslušného kalendářního roku, prokázat Objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je stále platná, popř. že je prodloužena, popř. že Zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění, jak je uvedeno výše.
· případě, že platnost předmětné pojistky skončí v průběhu kalendářního roku, je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli, vždy nejpozději 2 měsíce před skončením platnosti původní pojistky, že jeho pojistka je v požadovaném rozsahu prodloužena, popř. že Zhotovitel uzavřel novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění, jak je uvedeno výše.
19.1.2. Pojištění musí být sjednáno na předmět činnosti Zhotovitele a jeho partnerů v pozici poddodavatelů v rámci realizace díla dle Smlouvy. Pojistnou smlouvu se zaplaceným pojistným pro příslušné období je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle čl. IX těchto OP.
19.2. [bookmark: bookmark159][bookmark: bookmark160]Stavebně montážní pojištění
Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné stavebně montážní pojištění s limitem pojistného minimálně ve výši celkové ceny za provedení díla s DPH. Zhotovitel je povinen pojistit stavebně montážní rizika prováděného díla, jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla uskladněny či montovány, a která se mohou vyskytnout v celém průběhu provádění stavebních prací až do termínu předání a převzetí díla.
Pojistnou smlouvu se zaplaceným pojistným pro příslušné období je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle čl. IX těchto OP. Pro podmínky stavebně montážního pojištění ve vztahu Objednateli díla platí obdobně totéž, co je výše uvedeno pro platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě.
19.3. [bookmark: bookmark161][bookmark: bookmark162]Zajištění kvalifikace po dobu realizace díla
Zhotovitel a jeho poddodavatelé stejně jako účastníci smlouvy o vzniku společnosti v rámci společné nabídky a jejich poddodavatelé jsou po celou dobu trvání Smlouvy v rámci realizace díla až do jeho provedení povinni splňovat kvalifikaci bezprostředně související s předmětem plnění díla, která byla prokázána v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se Zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem uzavřena příslušná Smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel stejně jako účastníci smlouvy o vzniku společnosti jsou povinni předložit doklady prokazující splnění výše uvedené kvalifikace do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany Objednatele.
Dojde-li v průběhu realizace díla na straně Zhotovitele nebo účastníků smlouvy o vzniku společnosti ke změně kvalifikace, jsou tyto výše uvedené subjekty povinny tuto skutečnost oznámit Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dověděly a ve lhůtě dalších 15 pracovních dnů ode dne oznámení této skutečnosti Objednateli jsou povinny prokázat předložením příslušného dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii splnění dočasně chybějících kvalifikačních předpokladů.
Vybrané činnosti při plnění předmětu díla je Zhotovitel povinen realizovat prostřednictvím osob, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány a licencovány podle zvláštních předpisů. Změnu v osobě stavbyvedoucího nebo mistra na stavbě lze provést výhradně na základě písemného souhlasu Objednatele. O těchto skutečnostech Zhotovitel za nového stavbyvedoucího/mistra doloží Objednateli doklady o splnění této kvalifikace
19.4. [bookmark: bookmark163][bookmark: bookmark164]Zajištění závazku za řádné splnění díla
Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla až do okamžiku řádného předání a převzetí díla Objednatelem s účelem řádného splnění díla respektovat zajištění závazku za řádné plnění. Bližší podmínky tohoto zajištění závazku za řádné splnění díla je uvedeno v čl. VIII bod 8.19. těchto OP.
19.5. Zhotovitel je současně povinen po celou dobu provádění díle dle Smlouvy oznámit Objednateli jakoukoliv změnu v rozsahu pojištění a jakékoliv změny v rámci splnění kvalifikačních předpokladů, které Zhotovitel prokázal v rámci předcházejícího zadávacího řízení. Pokud na straně Zhotovitele po uzavření této Smlouvy dojde ke změně v rozsahu pojištění a v rozsahu splnění kvalifikačních předpokladů, je Zhotovitel povinen takovou změnu oznámit Objednateli do 7 pracovních dnů a do 10 pracovních dnů předložit Objednateli příslušný doklad o splnění garantované kvalifikace, popř. výše pojištění. Zhotovitel je povinen také na výzvu Objednatele mimo výše uvedený případ předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů a pojištění do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany Objednatele.
19.6. [bookmark: bookmark165][bookmark: bookmark166]Zajištění závazku za řádné splnění díla - Bankovní záruka za řádné plnění díla
19.6.1. Zhotovitel se zavazuje do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle čl. IX těchto obchodních podmínek předložit Objednateli bankovní záruku k zajištění řádného plnění závazků Zhotovitele ze Smlouvy provést dílo řádně a včas včetně lhůty pro zahájení provádění díla a dodržení případných dílčích lhůt pro plnění, odstranit škodu, zaplatit smluvní pokutu, vrátit bezdůvodné obohacení, uhradit vícenáklady vynaložené na dokončení díla, poskytnout novou nebo prodlouženou bankovní záruku (Bankovní záruka za řádné plnění díla).
19.6.2. Bankovní záruka za řádné a včasné splnění díla musí být sjednána po celou dobu realizace díla ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. V., bod 5.1 těchto OP, zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru, ve prospěch Objednatele.
19.6.3. Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být vystavena bankou, která má oprávnění ČNB působit na území ČR, a musí být psána v českém jazyce.
19.6.4. Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být neodvolatelná a udržovaná v platnosti po celou dobu realizace díla až do jeho předání.
19.6.5. Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být bezpodmínečná, splatná na první výzvu Objednatele a bez námitek (zejm. právo zápočtu nebo jiného nároku Zhotovitele), které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči Objednateli s výjimkou, že písemná výzva Objednatele o plnění z bankovní záruky byla učiněna až po době platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka nesmí obsahovat ustanovení, která by podmiňovala vyplacení peněžité částky v záruční listině uvedené jinou podmínku, než je písemná výzva objednatele k plnění z bankovní záruky o vzniku nároku Objednatele vůči Zhotoviteli podepsaná osobami oprávněnými jednat za Objednatele nebo jeho jménem s tím, že podpisy těchto osob budou úředně ověřeny. Bankovní záruka nesmí obsahovat ani žádná jiná ustanovení, která by jakkoliv omezovala Objednatele při uplatňování jeho práv z bankovní záruky či mu ukládala pro dosažení plnění vyplývajícího z bankovní záruky jinou povinnost, než povinnost písemně požádat o plnění v době uvedené v bankovní záruce.
19.6.6. Plnění z bankovní záruky bude přislíbeno bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet Objednatele, který bude určen v písemné výzvě Objednatele, a to nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k plnění bance. Bankovní záruka musí umožňovat opakované plnění ve prospěch Objednatele.
19.6.7. Je-li Zhotovitel v prodlení s předložením bankovní záruky Objednateli, má Objednatel právo pozastavit úhradu plateb Zhotoviteli až do splnění povinnosti Zhotovitele předložit bankovní záruku Objednateli.
19.6.8. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou v původní výši, nejpozději do 7 kalendářních dní od jejího úplného vyčerpání.
19.6.9. Veškeré náklady, které vynaložil a/nebo v budoucnu vynaloží na Bankovní záruku za řádné plnění díla, jakož i za prodloužení její platnosti nebo za vystavení nové (další) záruční listiny, jsou již zahrnuty v celkové ceně díla. Jakékoli zvýšení ceny za dílo není v kontextu takto vynaložených nákladů a/nebo nákladů, které Zhotovitel ještě vynaloží, přípustné.
19.6.10. [bookmark: bookmark167]Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku finanční zárukou, a to složením finančních prostředků ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. V., bod 5.1 těchto OP na bankovní účet Objednatele.
XX. [bookmark: bookmark168][bookmark: bookmark169]Odkazy na obchodní firmy
20.1. Pokud Objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak Zhotovitel může při realizaci díla použit buď stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení nebo může Zhotovitel použít také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativně, technicky a technologicky stejná, obdobná nebo lepší, než řešení na něž Objednatel odkazuje v rámci projektových dokumentací, technických dokumentací, soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a dalších dokumentů potřebných pro zhotovení díla.
20.2. [bookmark: bookmark170]Odkazy na obchodní firmy uvedené ve Smlouvě nebo v materiálech, na základě níž byla uzavřena tato Smlouva (např. zadávací podmínky) nesmí způsobit Zhotoviteli konkurenční výhodu či jinak diskriminovat ostatní dodavatele existující na relevantním soutěžním trhu.
XXI. [bookmark: bookmark171][bookmark: bookmark172]Závěrečná ustanovení
21.1. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
21.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
21.3. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli anebo naopak, musí být předána či předložena v českém jazyce.
21.4. Pro výpočet smluvních pokut dle těchto OP je rozhodná cena díla, nebo jeho poměrná část, vždy bez DPH.
21.5. Písemnosti mezi stranami smluvního vztahu, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují do vlastních rukou nebo způsobem a formou dle těchto OP.
21.6. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemností prostřednictvím datové schránky je písemnost - datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba.
Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny 
Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce od 9. 9. 2025 a násl.
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a údržba silnic Vysočiny 
Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce od 9. 9. 2025 a násl.

21.7. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o uzavřené Smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celého textu uzavřené Smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
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a údržba silnic Vysočiny Revitalizace areálu cm Náměšť nad Oslavou
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-50-2025
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Příloha SoD
Údaje, které jsou součástí ujednání a nebudou zveřejněny v Registru smluv:
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Číslo účtu: 
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
	Technických:
	Jméno, pozice:, referent investiční výstavby tel.: +, e-mail:  @ksusv.cz



Technický dozor a koordinátor BOZP bude upřesněn do předání staveniště.
Zhotovitel:
MK PROJEKTStav s.r.o.
Číslo účtu:	
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech technických
Stavbyvedoucí:
Jméno: 
tel.:, e-mail: @gmail.com
číslo osvědčení o autorizaci: 
autorizace v oboru: pozemní stavby
Další autorizovaná osoba, bude-li se na stavbě vyskytovat:
Jméno: 	
tel.: 	, e-mail: 	
číslo osvědčení o autorizaci: 	
autorizace v oboru: 	
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