

(příloha č.2) SOUPIS PRACÍ obj.

Stavba:

„Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OR OVA 2025 – ST Ostrava“

Objekt:

ST Ostrava - TO Havířov

Část:

PS Havířov

Správa železnic, státní organizace

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

08.12.2025

na měsíc:

prosinec

2025

Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

řádek dle sborníku	číslo položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trať	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	Zajištění výluky / datum, od -do
11	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2				Č.Těšín - Albrechtice	u kol.č.2		
36	5904040110	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus				Albrechtice - Havířov	u kol.č.1,2		
37	5904040120	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus				Albrechtice - Havířov	u kol.č.1,2		
38	5904040130	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus				Albrechtice - Havířov	u kol.č.1,2		
39	5904040140	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus				Albrechtice - Havířov	u kol.č.1,2		
VRN										
1	031101041	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 20 mil. Kč	%				]			
2	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod							
3	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem šířá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod							
celková cena						363 276,07				