

Smlouva o dílo č. : 28171
uzavřená podle § 2586-2651 Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění
pozdějších předpisů

Stavba : Oprava obrubníků chodníků v Nové Vráži

Smluvní strany :

Zhotovitel : STAREKO CZ Písek s.r.o.
se sídlem : Ražice 56
398 22 Ražice
IČ : 25159674
DIČ : CZ25159674
Zápis v OR : Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 6802
bankovní sp. : KB Písek, 7570040217/0100
tel. spojení : 382 211 878
777 761 316
zastoupený : Ing. Pavlem Kovářem, jednatelem společnosti

a

Objednatel : Obec Vráž
se sídlem : Stará Vráž čp. 8
398 32 Vráž u Písku
IČ : 00250210
zastoupený : Vladimírem Huptychem, starostou obce

se dnešního dne dohodly na uzavření následující :

Smlouvy o dílo spočívající v provedení stavby

**I.
Výchozí údaje o stavbě**

a) Název stavby : Oprava obrubníků chodníků v Nové Vráži
b) Místo stavby : k.ú. Vráž u Písku

II. Předmět díla

1. Dílem podle této smlouvy je provedení stavby uvedené v čl. I podle přiložených nabídkových rozpočtů (dále jen stavba), v rozsahu a kvalitě touto dokumentací stanovené, k jehož provedení se za podmínek stanovených touto smlouvou zhotovitel zavazuje.
2. Stavbou se rozumí dodávky a práce dle zadávací dokumentace včetně příslušných provozních zkoušek.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
4. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu.

III. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. II v termínu dle požadavku zadavatele, dokončení prací nejpozději do 30.9.2017.
2. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo. Rovněž není zhotovitel v prodlení po dobu, po kterou je objednatel v prodlení s placením ceny díla (jejích částí) v termínech dle čl.V.
3. O předání staveniště bude vyhotoven zápis podepsaný zástupci obou stran.

IV. Cena

1. Cena díla činí :

celkem bez DPH	498 302,- Kč
DH 21 %	104 643,- Kč
<i>celkem vč. DPH</i>	<i>602 945,- Kč</i>
2. Zhotovitel provede celé dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za výše uvedenou cenu, určenou podle rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy.
3. Cena díla podle odst. 1 může být zvýšena, pokud objednatel požádá zhotovitele o zvětšení rozsahu prací nad rámec této smlouvy a dojde k dohodě o jejich ceně.
4. Celková cena díla bude upravena, pokud dojde ke změně sazeb DPH.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna bezhotovostně, měsíčně, podle skutečně provedeného množství, na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací v souladu s nabídkovým rozpočtem. Splatnost faktur se stanoví 14 dní. Jiné platební podmínky lze řešit dodatkem ke smlouvě.
2. Splněním zakázky se rozumí úplné dokončení stavby bez vad a nedodělků, vyklizení staveniště, podepsání zápisu o předání a převzetí stavby a předání certifikátů materiálů a dalších dokladů.

VI. Záruční doba - odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, projektové dokumentace a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že v záruční době bude bez vad a bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na 36 měsíců a počíná dnem písemného odevzdání díla objednateli.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla v rozporu s účelem, pro který byl vyprojektován a v nedostatečné údržbě.

VII. Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel odevzdá dílo uvedené v čl. II po termínu uvedeném v čl. III odst. 1, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny uvedené v čl. IV odst. 1 za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením ceny díla v termínech a výši dle čl. V odst. 1, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VIII. Ostatní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.
2. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy vč. příloh a případných dodatků.

3. Zástupce zhotovitele na stavbě – p. Roman Soukup je oprávněn se zástupcem objednatele vyřizovat běžné věci, týkající se provádění stavby. Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních a fakturačních – Ing. Pavel Kovář.

4. Technický dozor objednatele – Zdeněk Čarek.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva vznikla dohodou o celém jejím obsahu.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejich obsahu.
4. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Strana, která ustupuje od smlouvy, je povinna uhradit druhé straně škodu vzniklou odstoupením od smlouvy.
5. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele příslušnými obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice, zejména ustanoveními o smlouvě o dílo Občanského zákoníku.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

ve Vráži, dne 8.5.2017

v Ražicích, dne 8.5.2017

Za objednatele :

Vladimír Huptych, starosta obce



OBEC VRÁŽ
Stará Vráž č. 8, 398 32 Vráž
IČ 00250210
1

Za zhotovitele :

Ing. Pavel Kovář, jednatel

STAREKO CZ Písek s.r.o.
Ražice 56
398 22 Ražice
tel.: 382 211878
DIČ: CZ25159674

Nová Vráž

STAREKO CZ Písek s.r.o.

IC/DIC: 25159674

Zhotovitel:

Konec výstavby:

Položek: 35

Zpracoval:

Ing. Pavel Kovář

Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

Rozpočtové náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby	
	B		C		
	296 537,99	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	189 419,81	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00
	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
	1 926,87		0,00	NUS celkem	0,00
DN celkem	10 417,33		0,00	NUS celkem za obj.	0,00
DN celkem za obj.	498 302,00		0,00	ORN celkem	0,00
				ORN celkem za obj.	0,00

0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	498 302,00	Celkem bez DPH	498 302,00
	DPH 15%	0,00	DPH 21%	104 643,42	Celkem včetně DPH	602 945,00

Objednatel

Zhotovitel


STAREKO CZ Písek s.r.o.

Ražice 56

398 22 Ražice

tel.: 382 211878

DIČ: CZ25159674



Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

dpis

Verlag Dashöfer, s.r.o.

Stavební rozpočet

Název stavby: **Výměna obrubníků**

Doba výstavby:

Objednatel: **Obec Vráž**

Druh stavby:

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: **Nová Vráž**

Konec výstavby:

Zhotovitel: **STAREKO CZ Písek s.r.o.**

JKSO:

Datum zpracování

Zpracoval: **Ing. Pavel Kovář**

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
SO 01		úsek 1-směr Ostrovec před přejezdem vpravo				153 521,24	118 049,35	271 570,60		188,3767
SO 01	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	35 737,39	35 737,40		75,5287
1 SO 01	11320211R00	Vythání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	377	54,10	0,00	20 395,70	20 395,70	0,1450	54,6650
2 SO 01	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	183,4	33,60	0,00	6 162,24	6 162,20	0,0000	0,0000
3 SO 01	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	37,7	149,50	0,00	5 636,15	5 636,20	0,1810	6,8237
4 SO 01	113107325R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.25 cm-vjezd čp. 1	m2	9	128,50	0,00	1 156,50	1 156,50	0,0000	0,0000
5 SO 01	113107221R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.10 cm-předláždění vjezdů	m2	108	22,10	0,00	2 386,80	2 386,80	0,1300	14,0400
SO 01	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				1 037,43	200,07	1 237,50		2,5195
6 SO 01	56485111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm-vjezd čp. 1	m2	9	137,50	0,00	1 237,43	1 237,50	0,2799	2,5195
SO 01	57	Kryty šterkových a živčinyých pozemních komunikací a zpevněných ploch				21 469,38	2 105,62	23 575,00		9,4300
7 SO 01	57275311R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	9,43	2 500,00	0,00	2 105,62	23 575,00	1,0000	9,4300
SO 01	59	Dlažby a předlážby pozemních komunikací a zpevněných ploch				6 639,72	32 802,28	39 442,00		14,2184
8 SO 01	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	192,4	205,00	0,00	32 802,28	39 442,00	0,0739	14,2184
SO 01	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				122 670,44	39 598,12	162 268,60		85,4776
9 SO 01	919735113R00	Řezání stávajícího živčinyého krytu tl. 10 - 15 cm	m	377	105,50	0,00	14 793,48	39 773,50	0,0000	0,0000
10 SO 01	91786211RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 vč. dodání obrub	m	377	322,00	0,00	24 550,24	121 394,00	0,2249	84,7750
11 SO 01	91656111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou vč. dodání obrub-vjezd čp. 1	m	6	183,51	0,00	254,40	1 101,10	0,1169	0,7016
SO 01	S	Přesuny sutí				0,00	7 605,87	7 605,90		0,0000
12 SO 01	979082313R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 1000 m	t	75,53	91,20	0,00	6 888,34	6 888,30	0,0000	0,0000
13 SO 01	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	75,53	9,50	0,00	717,53	717,50	0,0000	0,0000
SO 01		Ostatní materiál				1 704,27	0,00	1 704,30		1,2026

IR00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	3,62	9,50	0,00	34,39	34,40	0,0000	0,0000				0,0000
	Ostatní materiál				222,60	0,00	222,60		0,0020				0,0020
	Směs travní parková II. mírná zátěž	kg	2	111,30	222,60	0,00	222,60	0,0010	0,0020				0,0020
	Dopravní opatření				0,00	100,00	100,00		0,0000				0,0000
	Mimo katalog				0,00	100,00	100,00		0,0000				0,0000
	Dopravní opatření vč. projednání povolení	kpl	1	100,00	0,00	100,00	100,00	0,0000	0,0000				0,0000

Celkové náklady:

498 302,00 Kč