
SMLOUVA o DÍLO

k provedení akce „zastřešení kluziště v Parku Podviní“

\

č. smlouvy objednatele: ZOZŠIOEPJOOSG/DNL

č. smlouvy zhotovitele: ................................

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. zákona

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 9

se sídlem: Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

IČO: 000 63 894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.

číslo účtu: 40029-2000910329/0800

zastoupená: Ing. Milanem Rosolem, vedoucím Odboru životního prostředí

(dále jen „objednatel“ nebo „investor“)

a

HAKRA S.R.O.

se sídlem: Pod Remízkem 712/6 Moravany 66448

Ičo: 293 20194

DIC: CZ 29320194 registrované dlc § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH

zapsána v obchodním re'stříku: 11 KS Brno, oddil C, číslo vložky 77573

bankovní s o'ení

číslo účtu:

zastoupená: Tomášem Kratochvílem

   

(dále jen „jednatelem“)

takto:

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE o DÍLE

Název stavby: Zastřešení kluziště v Parku Podviní

Místo stavby: parc. č. 3074 a 3075/1 v k. ú. Libeň

11.

PŘEDMĚT SMLOUVY

l. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele na svůj náklad a

nebezpečí dílo „Zastřešení kluziště v Parku Podviní“, a to vrozsahu předané

realizační projektové dokumentace, za podmínek dohodnutých touto smlouvou

V souladu s vyhodnocením veřejné zakázky a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné

zakázky na dílo ze dne 7. 11. 2025. Práce spočívají ve stavebně-montážních pracích

při instalaci haly.



Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, veškerými právními a

technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy (zákony, vyhlášky, ČSN),

se stavebním zákonem č. 283/2021 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími a

v rozsahu stanoveném V zadávací dokumentaci zadávacího řízení.

Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla

může zhotovitel pověřit třetí osobu, a to _v rozsahu dle přílohy č. 4. této smlouvy, nad

rámec této přílohy jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Za výsledek

těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.

Specifikace rozsahu díla je vymezena V příloze č. I. a č. 2 — projektová dokumentace

a soupis prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr, který je nedílnou

součástí této smlouvy, a V případné realizační projektové zadávací dokumentaci díla

zpracované a zajištěné objednatelem.

V ceně díla, která je uvedena V čl. IV. jsou zakalkulovány veškeré související ostatní

náklady spojené se zhotovením díla, a to zejména i ty, které nejsou obsaženy

v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových

položek (jak je uvedeno V popisu položek). Jedná se o:

a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot,

uložení ornice, případně nutné biologické rekultivace

b) výkopové práce, jejichž skutečné zatřídění se nebude lišit o více jak dvě třídy

oproti zatřídění V zadávací dokumentaci

c) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií

(1) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády,

zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata

e) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby

f) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby

g) provozní ikomplexní vyzkoušení dila

h) projednání záborů veřejných prostranství

i) projednání dopravních opatření a jejich realizace

j) projednání a realizace napojeni a odpojení inženýrských sítí

k) vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci

díla

l) náklady na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu

Součástí díla i ceny díla jsou rovněž činnosti, které nejsou v této smlouvě uvedeny

výslovně, ale o kterých zhotovitel s péčí profesionála v oboru věděl, nebo podle svých

odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení

jemu známého a v podkladech předaných zhotovitelem popsaného díla dané povahy

třeba, a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze

standardní praxe realizace děl analogického charakteru, včetně dodržení všech

požadavků vymezených obecně závaznými právními předpisy. Provedení těchto prací

nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu díla, neboť s nimi zhotovitel již při

formulaci nabidky počítal, přičemž ustanovení § 2594 občanského zákoníku není tímto

ujednáním dotčeno.

Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu

zajeho provedení za podmínek, uvedených V této smlouvě.

III.

DOBA PLNĚNÍ

Práce na zhotovení díla budou započaty do 7 kalendářních dní po předání staveniště a

pravomocného stavebního povolení.



Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 30 kalendářních dní ode dne předání

staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít do 10 kalendářních dní ode

dne doručení písemné výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude

proveden zápis, podepsanýzástupci smluvních stran. '

Časový harmonogram, obsažený V nabídce zhotovitele, a zpracovaný dle požadavků

objednatele uvedených v zadávací dokumentaci, tvoří přílohu č. 3., která je nedílnou

součástí této smlouvy.

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností

zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a

cini:

Základní cena bez DPH: 987. 300 kč

21 % DPH: 207. 333 kč

Cena celkem: 1. 194. 633 kč

Na tyto práce se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Pokud je phiění DPH

v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději do 3. dne

následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla".

Konečná faktura bude objednatelem uhrazena vplné výši vpřípadě, že dílo bude

dokončeno bez vad a nedodělků. Bude—li dílo převzato s vadami a nedodělky, které

nebrání užívání díla, pozastaví objednatel 20% z této konečné faktury. Dnem

uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu

„Protokolu“.

Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele: MČ Praha 9, Sokolovská

14/324, 180 49 Praha 9 a v jednom vyhotovení zaslány nebo osobně doručeny na tuto

adresu nebo elektronicky datovou zprávou nebo na e-mail: podatelna@praha9.cz.

Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací.

Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli.

Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Oprávněné vystavená faktura -— daňový doklad — musí mít veškeré náležitosti

daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty,

ve znění předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, obchodníjméno, sídlo, DIČ

- údaje zhotovitele, obchodníjméno, sídlo, DIČ

- rozsah a předmět plnění

- evidenční číslo daňového dokladu

- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem

- datum uskutečnění zdanitelného plnění

- datum vystavení daňového dokladu

a dále:

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou

správnost faktury

- IČO objednatele a zhotovitele

- název stavby
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- bankovní spojení objednatele a zhotovitele- zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)— číslo smlouvy '

v prodlení s úhradou ceny díla.

V případě, že nebude faktura vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti

uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění.

V takovém případě začne nová lhůta splatnosti plynout ode dne doručení opravené či

oprávněně vystavené faktury.

Veškeré dodatečné prace nezbytné pro dokončení díla, nebo požadované na základe

kalkulace základní ceny díla.
u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena

kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době provádění

Objednatel do doby zahájení prací jmenuje odpovědné zástupce pověřené výkonem

technického dozoru, zápisem do stavebního deníku.
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11.

12.

13.

Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky, vyplývající z požadavků na

vzájemnou součinnost při realizaci díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy

a touto smlouvou.

Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad &

nedodělků, a za zhotovené dilo zaplatí cenu dle čl. IV. této smlouvy.

Objednatel zavazuje všechny zhotovitele díla, případně jiné osoby, k součinnosti

s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace díla ve smyslu požadavků

zákona č. 309/2006 Sb.,o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci, ve znění pozdějších předpisů.

VI.

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a V dohodnutém

termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN

ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby

odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a realizační

projektové dokumentaci.

Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady

objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů, a

rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

Zhotovitel bude řádně dodržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho

okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na

okolní zástavbu.

Zhotovitel zajistí pro Vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 3 dní od

předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi

pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo

objednatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek

vydání kolaudačního souhlasu.

Zhotovitel zajistí na své náklady provozní i komplexní zkoušky.

Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá dílo ve své péči až do vydání kolaudačního

souhlasu, a V případě zjištění jakýkoliv vad, při kterých nebudou splněny podmínky

vydání kolaudačního souhlasu, tyto vady ve lhůtách stanovených stavebním úřadcm

bezúplatně odstraní.

Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných

kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípísem, provedeným

technickým dozorem investora objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým subdodavatelům.

Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání i realizaci záborů

veřejného prostranství a dopravních opatření, spojených s provedením stavby (DIR).

Zhotovitel je povinen na vlastní náklady označit staveniště infotabulemi. Objednatel

si vyhrazuje právo odsouhlasit konečný návrh infotabulí.

Zhotovitel se zavazuje, že až do dokončení a předání celého díla bez vad a nedoděllďl,

bude mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.

Zhotovitel díla je povinen nejpozději do 8 dni před zahájením prací na staveništi

doložit, že informoval koordinátora BOZP o rizicích, vznikajících při pracovních nebo

technologických postupech, které zvolil.



14.

15.

16.

Zhotovitel dílaje povinen poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost, potřebnou pro

plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace díla, zejména

mu včas předávat informace a podklady potřebné pro upřesnění plánu BOZP a jeho

změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu

BOZP, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů svolávaných

koordinátorem a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a

ve lhůtách uvedených v plánu.

Zhotovitel je povinen dodržet vřádných termínech povinnosti dané zákonem č.

134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Za uhrazenou cenu se přitom počítají veškeré provedené fakturace za dílo v zákonem

stanoveném období.

Zhotovitel je povinen mít zavedený systém řízení jakosti, přičemž doklad o tomto

systému řízení jakosti tvoří přílohu č. 6. této smlouvy.

VH. ,

ŘÍZENÍ STAVBY, ST ’ Ý DOZOR

Stavbyvedoucím zhotovitele jeWhen?zabezpečuje za

zhotovitele zejména tyto činnosti:

a) řídí a zodpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů

b) vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů

c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli

d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek

e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek

materiálů

f) vede stavebni deník a deník víceprací — méněprací

g) zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy. Za tímto

účelemje stavbyvedoucímu vystavena plná moc zhotovitelem, kterou objednatel

obdrží při předání a převzetí staveniště.

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle

zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Do deníku se

zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém

postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu. Objednatel je

povinen sledovat obsah zápisů V deníku, a k zápisům připojovat svá stanoviska.

Na případné vícepráce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník. Vícepráce

mohou být realizovány po doručení písemného souhlasu objednatele s jejich

provedením a uzavřením písemného dodatku smlouvy.

Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku

odpovědný zástupce objednatele, zástupce projektanta, který je pověřený autorským

dozorem, případně orgán státního stavebního dohledu a koordinátor BOZP. Je

zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtat a nelze z něj též vytrhávat originály

jednotlivých stránek. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední závady,

oznámené (reklamované) vzápise o předání a převzetí díla. Jestliže stavbyvedoucí

nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 7

pracovních dní připojit kzáznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem

záznamu souhlasí.

Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl

stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 7 pracovních dní

s uvedením důvodu, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
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Výkon technického dozoru zajišťuje objednatel. Osoba odpovědná za technický dozor

investora (TDS) bude zhotoviteli písenmě sdělena před předáním staveniště.

Technický dozor objednatele zejména:

a) průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného realizačního

projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů

b) přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy, a potvrzuje

soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly

c) je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu

a vícepráce, které musí následně písemně doložit k odsouhlasení investorovi

(1) je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud

odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohroženo zdravi

pracovníků, nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do

hospodářské činnosti zhotovitele

e) pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník

Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.

Zápis, zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým

dozorem, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní

úpravy.

Zhotovitelje povinen předat po odstranění vad a nedodělků, zjištěných při přejímacirn

řízení stavby, objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zákona 183/2006

Sb., stavební zákon, v platném znění.

VIII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Řádně provedená stavba se předává a přejímá v rozsahu realizační projektové

dokumentace stavby a vydaným stavebním povolením. Pokudje smlouvou dohodnuto,

též V rozsahu jednotlivých objektů, schopných samostatného užívání. Veškerá předání

a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a

touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů

o zkouškách„ stanovených platnými předpisy, a kompletní projektovou dokumentaci

skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených

prací.

Dále připraví tyto doklady:

- osvědčení o zkouškách použitých materiálů

- stavební deník

- prohlášení o shodě

- doklady o zaškolení obsluhy technologických zařízení

- provozní pokyny dodaných technologických zařízení

- doklady o vykonaných zkouškách technologických zařízení

Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty,

vyzve zhotovitel technický dozor objednatele 7 pracovních dní před jejich zakrytim

zápisem do stavebního deníku a zároveň prostřednictvím e-mailu. Pokud se objednatel

na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.

K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 7 dní před

zahájením předávacího řízení, a to způsobem uvedeným v čl. XIV.



O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany „Protokol O předání a převzetí díla“,

který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnoceni kvality

provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato,

a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.

Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků začíná běžet

záruční lhůta.

Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, vněmž smluvní strany

uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup.

Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jestliže sám způsobil,

že dílo nevyhovuje tím, že přes upozomění zhotovitele trval na užití nevhodného

technologického postupu nebo použití nevyhovujícího materiálu.

Zhotovitel však zodpovídá za vady díla způsobené vadou projektu, o kterých Věděl

nebo vědět mohl s ohledem na svoji odbornost, a na tyto vady neupozomil již

v průběhu zadávacího řízení. Odstranění takových vad jde plně k tíži zhotovitele.

IX.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek

smlouvy, a že po dobuzáruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnutév této smlouvě

a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti

Obvyklé.

Záruční doba na dílo je minimálně 60 měsíců ode dne předání celého díla. Dílem se

rozumí veškeré provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby, poskytované

jejich výrobci či subdodavateli. Toliko v případě dílčích a oddělitelných spotřebičů,

jsou-li součástí předmětu díla, na která jejich výrobce stanovil záruční dobu kratší, se

na tyto jednotlivé spotřebiče _užije záruční doba stanovená výrobcem, nejméně však 24

měsíců ode dne předání celého díla.

Zhotovitel nezodevídá za vady vzniklé ' v důsledku neodborného zásahu,

neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji

objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem

uvedeným v čl. XIV.

Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1. zhotovitel nezodpovídá jen

v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícirni jeho

zodpovědnost.

V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost

díla platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. Lhůta počíná běžet

dnem podepsání ukončení prací na díle zhotovitelem.

Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen

bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV.

existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně

oznámené reklamované vady díla bezplatně odstranit, a to ve lhůtě 30 dní od uplatnění

písemné výzvy — reklamace objednatelem.

X.

SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY
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Za prodlení spředáním dokončeného díla či jeho částí, zaplatí zhotovitel smluvní

pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo

či jeho část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč

za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.

Za nedodržení lhůty stanovené pro převzetí staveniště uvedené V čl. III., odst. 1., je

povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý

den prodlení.

Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30 dní od doručení písemné

reklamace, způsobem uvedeným V čl. XIV. nebo v jiném dohodnutém termínu, je

zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč za každou

vadua denprodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad

dle předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty, právo

pověřit tímto “třetí osobu na náklady zhotovitele, a to vpřípadě, že zhotovitel

neodstraní vady ani po opětovné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění

vad.

Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení

s vystavením konečné faktury.

Jestliže budou objednatelem V průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky

v činnosti zhotovitele, a to zejména porušení ustanovení čl. Vl., čl. VII., odst. 2, 3, 8,

a 10, a dále porušením ustanovení čl. VIII., je objednatel povinen na tyto skutečnosti

neprodleně zhotovitele upozornit, a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nesjedná

nápravu do 10 kalendářních dní od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit

smluvní pokutu ve výši l.000,- Kč za každý zjištěný a oznámený jednotlivý

nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění

dle čl. XIV.

Zhotovitel zaplatí objednateli V případě porušení čl. II., odst. 3 smluvní pokutu ve výši

1.000,— Kč za každý jednotlivý případ porušení tohoto ustanovení.

V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. II., odst. 5, je povinen

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

“33V případě, zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII., odst. 3. a odst. 4., je

„povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu,

případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku

zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší

zhotoviteli dle příslušných ustanovení této smlouvy.

Smluvní pokuta sjednaná dle čl. X. je splatná do 15 kalendářních dní od okamžiku

každéhojednotlivého porušení ustanovení, specifikovaného v čl. X. této smlouvy, ato

na účet objednatele. Porušení ustanovení smlouvy bude vždy provedeno písemně dle

čl. XIV. této smlouvy.

Smluvní pokuty dle tohoto článku mohou být uplatněny opakovaně a v souběhu

s dalšími pokutami a náhradami škody.

Ustanovením čl. X. 0 smluvní pokutě není dotčena možnost domáhat se práva na

náhradu škody.

Objednatelmá nárok na uplatnění škodyv případě, že zhotovitel řádně dílo nedokončí.

Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové výběrové řízení na

nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely bude předmětem



výběrového řízení (na nového zhotovitele) výkaz výměr V části úkonů, které nebyly

zhotovitelem realizovány. Obchodní podmínky budou kopírovat obchodní podmínky

uzavřené se zhotovitelem, který dilo nedokončil. Objednatel porovná (případně

porovnání může provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku

zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (jehož nabídkabude ve výběrovém

řízení vybrána jako nejvýhodnější), a částka, o kterou přesáhne nová cenová nabídka

cenovou nabídku původního zhotovitele, bude vyčíslením škody, která byla

objednatelem způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tim i dnem splatnosti, je

den doručení (způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy) vyčíslení způsobené

škody zhotoviteli. Objednatel" je oprávněn splatnou škodu započíst proti splatným

pohledávkám zhotOvitele u objednatele, s čímž ' zhotovitel vyslovuje souhlas.

Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započítání

splatných pohledávek. Za řádné nedokončení díla se považuje i skutečnost, kdy

objednatel odstoupí od Smlouvy o dílo z důvodů uvedených v čl. XII. této smlouvy.

XI.

VYŠŠÍ MOC

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplně nesplnění

smluvních závazků, jestliže e tak stalo v důsledku vyšší moci.

Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo,

v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a

neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy.

Jedná se , především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření

příslušných správních orgánů na území ČR.

Nastanou—li okolnosti vyšší moci dle odst. 1. tohoto článku, prodlužuje se doba plnění

o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší mocí působit. Tato doba bude vzájemně

odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebud e-li dohodnuto jinak.

XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo jsou

prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným

plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné

nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto

důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistil, že dochází k prodlení

se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně

zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či

pracovníků, či došlo ze strany zhotovitele kporušení ustanovení čl. II., odst. 3. této

smlouvy, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. Vpřípadě, že

zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy

odstoupit. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i vpřípadě, že kporušení

ustanovení čl. II., odst. 3. smlouvy zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která

objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

Pokud zhotovitel nesplní povinnost, uvedenou vtomto článku v odst. 1. a 2., je

objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení

vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl.

XIV.
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Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou V čl. XIII., odst. 3. a 4, vyzve objednatel

zhotovitele k jejímu plnění písemně v souladu s ustanoveními čl. XIV. Pokud

zhotovitel nesplní tuto povinnost nejdéle do 5 pracovních dní, je objednatel oprávněn

od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou

formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl. XIV.

Bude-lí zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele nucen přerušit práce na dobu

delší než 5 měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně od smlouvy odstoupit, pokud:

a) na majetek druhé smluvní strany byl soudem vyhlášen úpadek druhé smluvní

strany,

b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,

c) nastane vyšší moc, uvedená V článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které

nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dní

znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky, vyplývající ze smlouvy.

Vznik některé ze skutečnosti, uvedených v odst. 6., je každá smluvní strana povinna

oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však

není rozhodující, jakým způsobem se oprávněna smluvní strana dozvěděla o vzniku

skutečností, opravňujících k odstoupení od smlouvy.

Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odst. 6., smluvní strany

sepíší protokol o stavu provedení dila ke dni odstoupení od smlouvy, protokol musí

obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek, a to ke dni

odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu

dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla

neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem.

Smluvní strany se zavazují příjmout tento posudekjako konečný ke stanovení finanční

hodnoty díla. Kurčeni znalce, jakož i kůhradč ceny za zpracování posudku, jc

příslušný objednatel.

Vzájerrmé pohledávky smluvních stran, vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle

odst. 1., 2., 4., 5., a 6., se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet

provede objednatel.

Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o

odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem

uvedeným V čl. XIV. odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran

na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti

odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, kterým se

popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do dobyvyhotovení dohody

o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré

fakturované a splatné platby zhotoviteli.

V dalším případě se v odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení

občanského zákoníku.

XIII.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ



Vlastníkem díla je od'samotného počátku objednatel. Objednatelmá rovněž vlastnické

právo ke všem věcem kprovedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo

provedení díla.

Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovenému dílu na třetí

osobu před podpisemprotokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Smluvní

strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do

doby odstranění posledni vady a posledního nedodělku, pokud s nimi bylo dílo

protokolárně předáno a převzato.

Pro případ odpovědnostiza škodu na díle dle čl. XIII., odst. 2. má zhotovitel uzavřenou

pojistnou smlouvu, a to po celou dobu zhotovování díla, až do okamžiku předání a

převzetí celého díla objednatelem. Výše pojistné částky musí být vminimální výši

ceny díla (včetně DPH) dle čl. IV., odst. l. a rovněž na následující rozsah typů

pojistných událostí:

„Pojištění je sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich ztrátou,

zničením nebo poškozením a škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s činnosti

nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného

dila, pokud pojištěný za škodu odpovídáv důsledku svého jednání nebo vztahu z doby

trvání pojištění“. Pojistné plnění bude sjednáno pro případ pojistné události ve

prospěch objednatele.

Pojištění je dále sjednáno pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci (díla):

- požárem

- záplavou

- povodní

- vichřicí

- lďupobitím

— Výbuchem

— sesuvem půdy

— zemětřesením

- tíhou sněhu nebo námrazy

- pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci a

nejsou-lí součástí téhož souboru jako poškozená věc

Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel

povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou V souvislosti

s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím

ze stavebně montážních rizik budovaného dila, Včetně škody následné, pokud

zhotovitel za škodu zodpovídá v důsledku svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu je

zhotovitel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Výše pojistné

částky musí být v minimální Výši 2 mil. Kč. Originál nebo ověřenou kopii této pojistné

smlouvy je zhotovitel povinen doložit objednateli nejpozději v den předání staveniště

objednatelem zhotoviteli, a tento doklad se stane nedílnou přílohou této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat přepisy

o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníku na stavbě a i požární předpisy.

Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodámna majetku soukromých

osob a ani na majetku obce či státu a životním prostředí.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou srozuměny s tím, že tato smlouva bube

zveřejněna MC Praha 9 na profilu zadavatele včetně veškerých jejich příloh, jakož

i vregistru smluv dle zvláštního právního předpisu. Smluvní strany prohlašují, že

skutečnost uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení

k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýkoliv podmínek.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha 9 je povinna na dotaz třetí osoby

poskytovat infomace V souladu se zákonem č. 106/81999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů a jsou srozuměny s tím, že veškeré

informace obsažené v této smlouvě budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně

požádají.

Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna

postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného

souhlasu druhé smluvní strany.

Zhotovitel je povinen vést účtování o díle samostatně, odděleně od ostatních, jím

realizovaných akcí, a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení

auditu realizace tohoto díla.

Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace díla, zda byla provedena

dle předložené nabídky a této smlouvy, a to buď svými pracovníky nebo

prostřednictvím jím pověřené řetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých

informacích, které v souvislosti s tímto auditem získá, zachovávat mlčenlivost,

svýjimkou těch zjištění, kdy ze strany zhotovitele dojde k porušení závazků

lá povinností, k nimž se zhotovitel zavázal ve své nabídce a této smlouvě.

Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu nejpozději 10 dní před

zahájením auditu v souladu s čl. XIV. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření, a to

nejpozději do 10 dni ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy

k vyjádření zhotovitele bude provedeno oproti podpisu zhotovitele nebo jeho zástupce

ve věcech smluvních.

Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5 dní

ode dne jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno

oproti podpisu objednatele nebo jeho zástupce ve věcech smluvních. V případě, že se

zhotovitel v daném termínu ke zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou

ve všech bodech souhlasí.

Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této smlouvy poskytne

objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a

ZVZ, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na

“provádění díla.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím kvalifikovaných členů realizačního

týmu, uvedených v příloze č. 9 této smlouvy, které zhotovitel uvedl jako osoby

zodpovědné za realizaci stavebních prací v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky.

Zhotovitel je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze ze závažných důvodů

s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví členové realizačního

týmu musí splňovat podmínky uvedené v tomto ustanovení. Seznam členů

realizačního týmu a doklady o jejich odbornosti tvoří přílohu č. 9 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované kvalitě a jakosti, přičemž za

dodrženíjakosti a kvality prováděného díla odpovídají technici, které zhotovitel uvedl

jako osoby zodpovědné za jakost v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky.

Seznam těchto techniků a doklady o jejich odbornosti tvoří přílohu č. 8 této smlouvy.

Ve věcech souvisejících s plněním dle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technickýc

Ve věcech souvisejících s p “ ' ' uvy je za zhotovitele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:



O
t

_
0
<

_
o
<

_
o
<
F
U

(
N
N
—
E
.
.

.
h

- ve věcech technických-

XIV.

USTANOVENÍ o DORUČOVÁNÍ

Veškeré písenmosti a výzva a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo

zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke

změně adresy některého z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně

oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se

prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník

zásilku do 10 kalendářních dní od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den

doručení, ikdyž se účastník o doručení nedozvěděl.

XV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy, platnými

na území ČR.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, číslovaných

a oboustranně podepsaných dodatků.

Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou

smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit Věci

předané kprovedení díla, vyklidit prostory poskytnuté kprovedení díla a misto

provedeni dila a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy. Zánikem

smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty dle této

smlouvy.

Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelnáv tom smyslu, že neplatnost některého

z nich nezpůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se V důsledkuzměny právní

úpravy některé ustanovení dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen

„kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnost smlouvy jako takové,

bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah

smluvních stran se bude V této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy,

pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo

kolizní ustanovení.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž dva obdrží

objednatel a jeden zhotovitel.

Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem jejich podpisu polední

smluvní stranou, účinnosti nabývají dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejich příloh řádně

seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodněa nikoliv v tisni

či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

" ohy:

Soupis praci, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr

Časový harmonogram

Čestná prohlášení zhotovitele o subdodavatelích s uvedením jejich procentuálního

podílu na díle a specifikace jimi prováděných prací

Čestné prohlášení uchazeče, že se řádně seznámil s projektovou dokumentaci včetně

výkazu výměr, prohlašuje, že neshledal žádné rozpory a nedostatkyv této dokumentaci,



že jím oceněný výkaz výměr zahrnuje veškeré položky co do množství a kvality,

nezbytné k řádnému provedení díla dle realizační projektové dokumentace.

V Praze dne: .............................. V Praze dne:

   

Souhlasí:

Ing. Leoš Toman,
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Čestné prohlášení dodavatele

k zakázce „Zastřešení kluziště v Parku Podvini“

 

 

 

 

Dodavatel:

Název HAKRA s.r.o.

Sidia Pod Remízkem 712/ 6 Moravany 66448

IČ 29320194

Statutární orgán Tomáš Kratochvil— jednatel   
 

Časový harmonogram:

07.11. Závazná objednávka

07.11. - 30.11 výroba

01.12. - 02.12. transport, doprava

04.12. - 06.12. Montáž

06.12. Předání

Montážni práce 3 budou probíhat kontinuálně včetně vkendu, pokud povětrnostní situace nedovoli

Isilný déšť, mráz (pod 5 stupňů C), sněžení! budou práce přerušeny o tyto dny bude posunut

termin předání.

V Moravanech dne 10.11.

    

Tomáš Kratochvil

(Jméno a podpis osoby opráv





Čestné prohlášení dodavatele

k zakázce „Zastřešení kluziště v Parku Podvini“

Česně prohlašuje firma HAKRA s.r.o. o su bdodavatelich a jimi prováděních prací, že

žádný subdodavatel se na díl'ech nepodílí.

 

 

 

 

Dodavatel:

Název HAKRA s.r.o.

Sídlo Pod Remizkem 712/ 6 Moravany 66448

IČ 29320194

Statutární orgán Tomáš Kratochvíl- jednatel   
 

V Moravanech dne 10.11.

 

Tomáš Kratochvíl

(Jméno a podpis osoby oprávněné jednatjménem či za dodavatele)





Čestné prohlášení dodavatele

o prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle zadávací dokumentace

k zakázce „Zastřešení kluziště v Parku Podviní“

 

 

 

 

Dodavatel:

Název HAKRA s.r.o.

Sídlo Pod Remizkem 712/ 6 Moravany 66448

IČ 29320194

Statutární orgán Tomáš Kratochvil— jednatel    

Dodavatel čestně prohlašuje, že:

1.

$
"

.
“

10.

11.

V Moravanech dne 10.11.

dodavatel, statutární orgán dodavatele, ani žádný z členů statutárním orgánu dodavatele nebyl

pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny,

trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti,

podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu,

včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu nebo

došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;

dodavatel, statutární orgán dodavatele, ani žádný z členů statutárního orgánu dodavatele nebyl

pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání

dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání

takového trestného činu;

dodavatel v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou

podplácení podle zvláštního právního předpisu;

vůči majetku dodavatele neprobhá ani v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v

němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek

byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

dodavatel není v likvidaci;

dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to ani ve vztahu ke spotřební

dani;

dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění;

dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na

státní politiku zaměstnanosti;

dodavatel, odpovědný zástupce ani jiná osoba odpovědná za činnost dodavatele nebyli v

posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestáni a nebylojim pravomocně uloženo kárné

opatření podle zvláštních právních předpisů;

dodavatel není veden'v rejstřku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;

dodavateli nebyla v posledních třech letech prav

nelegální práce podle zvláštnůwo právního předpis

    

 

Tomáš Krat

(Jméno a podpis osoby




