
SMLOUVA O DÍLO 
č. objednatele … 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění 

 

Dokumentace stavby pro akci 
 „Cyklostezka – ul. Na Hrázi“ 

I. SMLUVNÍ STRANY 

I.1. Objednatel: město Trutnov 
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 01  Trutnov 
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 01  Trutnov 

IČO:  00278360 
DIČ:  CZ00278360 

zastoupený ve věcech smluvních: 
Ing. arch. Michalem Rosou – starostou města 
 
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 
Ing. David Jelínek, vedoucí Odboru rozvoje města, 
tel. 605 239 060, e-mail: jelinek@trutnov.cz  
 
Diana Hanáková, příprava a realizace investičních akcí: 
tel. 736 105 442, e-mail: hanakova.diana@trutnov.cz  
 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov 
Číslo účtu: 124601/0100 

I.2. Zhotovitel: Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s. 
Sídlo: Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové 
Adresa pro doručování: Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové 

IČO: 28786793 
DIČ: CZ28786793 

zastoupený ve věcech smluvních: 
Ing. Ivanem Šírem, členem představenstva 
 
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 
Ing. Jan Fiala, člen dozorčí rady, (tel. 737909125) 
E-mail: fiala@sirivan.cz    

Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové 
Číslo účtu: 226740482/0300 

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez 
omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.  

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

II.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla: 

Dokumentace stavby pro akci „Cyklostezka – ul. Na Hrázi“, dle zadávací dokumentace k veřejné 
zakázce Zhotovení PD – Cyklostezka - Na Hrázi“.    

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a objednatel se zavazuje k 
zaplacení ceny za provedení díla. Podkladem pro zpracování předmětu díla jednak studie -Trutnov, Bílá 
lávka, kterou zpracoval Ing.Ivan Šír, Projektování dopravních staveb a.s., IČ: 28786793. Dále předmět 
díla vychází z vizualizace mostu, parametrů horkovodního vedení přes Bílou lávku a vyjádření 
dotčených orgánů.     

mailto:jelinek@trutnov.cz
mailto:hanakova.diana@trutnov.cz
mailto:fiala@sirivan.cz
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Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle pokynů objednatele.  

II.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím rozsahu: 

II.2.1. Zhotovení dokumentace stavby, což v sobě zahrnuje:  
Zhotovení dokumentace stavby v následujících stupních 

 
● Dokumentace pro povolení stavby, inženýrská činnost vč. zajištění vstupních podkladů (VSP) a 

podání žádosti o povolení stavby. 

● Dokumentace pro provádění stavby vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr. 

o Položkový rozpočet/výkaz výměr bude mimo jiné obsahovat i položky:  

vytyčení sítí před realizací a v průběhu stavby, dočasné zajištění sítí po dobu stavby, náklady 
spojené s přeložkami sítí, požadavky dotčených orgánů, pokud mají dopad na cenu zhotovení, 
závěrečné geometrické vytyčení ve formátu pro vložení do digitálně technické mapy dle 
instrukce v příloze č.10 Výzvy, projekt skutečného provedení (tisk 3x paré a elektronicky na 
flashdisku), zkoušky, revize a další nezbytné položky k úplné realizaci stavby vč. podkladů pro 
kolaudaci. 

Vzhledem k tomu, že projekt podléhá požadavkům dotačního programu Rozvoj a budování 
cyklostezek a cyklotras v Královéhradeckém kraji číslo 25RRDU2, je nutné dodržet jeho podmínky. 

Součástí projektové dokumentace bude: Projekt cyklostezky; Most „Bílá Lávka“ (kompletní návrh nové 
konstrukce); Likvidace stávající mostní konstrukce; Přeložky sítí vč. dočasné zajištění sítí po dobu 
výstavby; Zeleň (průzkum, návrh ke kácení, výsadba); Veřejné osvětlení; Dopravní značení; Rozpočet 
a výkaz výměr. 
 
Zhotovitel se zavazuje, že dokumentace bude splňovat podmínky podle: 

 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 

 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, 

 vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, 

 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

všechny tyto předpisy v platných a účinných zněních, a dále že dokumentace stavby bude splňovat 
zadávací podmínky k veřejné zakázce „Zhotovení PD – Cyklostezka – ul. Na Hrázi“, jejíž výběrové 
řízení se zakončuje uzavřením této smlouvy. 

Součástí projektové dokumentace tak bude: 

Dokumentace pro povolení stavby bude vypracována a předána v rámci ujednané ceny v počtu 3 
vyhotovení (paré) v tištěné formě  

Dokumentace pro provádění stavby bude vypracována a předána v rámci ujednané ceny v počtu 3 
vyhotovení (paré) v tištěné formě  

Rozpočet stavby – 1x tištěná forma a elektronicky 

 rozpočet, tj. oceněný soupis prací v cenách URS Praha v platné cenové úrovni 

Výkaz výměr (soupis prací) – 1x tištěná forma a elektronicky 

 výkaz výměr v položkách dle metodiky ceníků URS Praha zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 
Sb.  

Veškeré podklady, které jsou požadovány v tištěné podobě  budou předány i na elektronickém nosiči 
(flashdisk). 

Formáty na elektronickém nosiči: 

Formáty textů v .doc nebo docx; formáty tabulek v .xls nebo .xlsx; dokumenty budou ve formátu .doc 
nebo .docx; výkresy budou ve formátu .pdf, .dwg a .png.  

Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, včetně zadávacích podmínek 
k předmětné veřejné zakázce. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.  

 

II.2.2. Zajištění inženýrských činností v rámci vypracování dokumentace a zajištění pravomocného 
rozhodnutí stavebního povolení nebo povolení stavebního záměru, což v sobě zahrnuje: 
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 Projednání dokumentace se správci inženýrských sítí, dotčenými orgány a subjekty v průběhu 
a závěru prací ve smyslu stavebního zákona, zajištění jejich vyjádření ve smyslu stavebního 
zákona. 

 Projednání dokumentace s veřejnoprávními orgány a organizacemi za účelem vydání  povolení 
stavby a zapracování připomínek do PD. 

 Projednání realizace stavby s majiteli dotčených pozemků a nemovitostí, zajištění jejich 
souhlasu s vydáním povolení stavby. Smlouvy řešící právní vztah k nemovitostem zajistí 
objednatel. 

II.2.3. Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad k zadávacímu 
řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby. Zhotovitel poskytne objednateli součinnost při přípravě 
zadávacího řízení na dodavatele předmětu projektové dokumentace, včetně případných odpovědí na 
žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a spolupráce při posuzování a hodnocení nabídek při 
výběru zhotovitele vlastní stavby.  

Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívá zejména v: 
- Součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky 

na relizaci předmětného plnění; 
- vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

ve smyslu § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek, v rozsahu předmětu plnění; zhotovitel 
odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních 
dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědi; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit 
objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová 
forma; 

- kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné zakázky 
na realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede zhotovitel posouzení 
nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka uchazeče obsahuje 
mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 zákona o zadávání veřejných zakázek; 
posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami příslušného 
zadávacího řízení.  

III. DOBA PLNĚNÍ 
 
Zhotovitel se zavazuje předat dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ postupně po částech 
v následujících termínech: 
 

a) Provedení a předání vstupních podkladů (VSP), dokumentace pro povolení stavby včetně 
podání žádosti o povolení stavby nejpozději do 7 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. Bude 
předáno vše najednou.  

b) Předání pravomocného povolení stavby nejpozději do 2 měsíců od podání žádosti o povolení 
stavby. 

c) Provedení a předání dokumentace pro provádění stavby vč. položkového rozpočtu a výkazu 
výměr (se zapracováním požadavků dotčených orgánů) nejpozději do 2 měsíce od vydání 
rozhodnutí o povolení stavby. 

 

V případě vzniku překážek  ze strany dotčených orgánů, ze strany vlastníků dotčených pozemků, 
vlastníků nebo správců inženýrských sítí, vlastníků dotčených objektů, případně jiných dotčených 
subjektů, které brání zhotoviteli v plnění jeho závazku, a kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí 
nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. 

IV. CENA DÍLA  

IV.1. Souhrnná cena za provedení díla se sjednává ve výši: 

 Cena bez DPH: 685.000 Kč 

  DPH: 143.850 Kč 

 Cena vč. DPH: 828.850 Kč 

 Slovy:  osm set dvacet osm tisíc osm set padesát korun českých vč. DPH 
 

z toho dílčí ceny se sjednávají ve výši: 
 

 Dokumentace pro povolení stavby včetně zajištění vydání povolení stavby (inženýrská činnost) 
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Cena bez DPH:        535.000 Kč 
 DPH: 112.350 Kč 
 Cena vč. DPH: 647.350 Kč 

 Dokumentace pro provádění stavby (včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) 
 Cena bez DPH: 150.000 Kč 
 DPH:   31.500 Kč 
 Cena vč. DPH: 181.500 Kč 
 

Souhrnná cena za provedení díla zahrnuje veškeré náklady na splnění zakázky za celou dobu trvání 
smlouvy (vstupní podklady, inženýrská činnost, majetkoprávní činnost při zásahu na soukromé pozemky 
atd.). 

IV.2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že v ceně díla, resp. té které části díla, jsou zahrnuta veškerá jeho 
případná majetková práva vyplývající z autorského zákona, jak jsou podrobněji rozepsána v čl. XI. 

IV.3. Na případných změnách cen se smluvní strany musí nejprve dohodnout formou písemného 
dodatku k této smlouvě. 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

V.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé 
financování díla. 

V.2. Cena za provedení díla bude hrazena na základě účetních dokladů. Právo vystavit daňový doklad 
– fakturu vzniká zhotoviteli dnem protokolárního předání a převzetí dílčího plnění. Objednatel se 
zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dílčího plnění na základě vystaveného daňového dokladu – faktury 
takto:   

 Cenu za DSP (dokumentace pro povolení stavby, dále jen „povolení“) uhradí po předání DSP 
zálohově ve výši 70 % z ceny dílčího plnění v termínu splatnosti zálohové faktury. Zbývajících 
30 % sjednané dílčí ceny za DSP bude zaplaceno po vydání povolení; pokud však není povolení 
vydáno do 2 let po předání DSP výlučně z důvodů, za které zhotovitel neodpovídá, je objednatel 
povinen uhradit zbývající částku bezodkladně bez dalšího zřetele na průběh správního řízení. 
Objednatel uhradí daňový doklad do 7 dnů ode dne, kdy nastala rozhodná skutečnost.   

 Cenu za dokumentaci pro provádění stavby (v podrobnosti realizační dokumentace, tedy mj. 
včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) ve výši 100 % fakturované částky 
vč. DPH v termínu splatnosti daňového dokladu – faktury.  

V.3. Splatnost každého účetního dokladu se sjednává do 30 dnů ode dne jeho oprávněného doručení 
objednateli. Doručení účetního dokladu je oprávněné, je-li v souladu s bodem VII.2. a zároveň není-li 
v jednoměsíční akceptační lhůtě vytknuta žádná vada. Účetní doklad je uhrazen dnem odepsání 
příslušné částky z účtu objednatele, pokud následně bude předmětná částka připsána na účet 
zhotovitele. 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

VI.1. Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat platné a účinné právní předpisy, vyjádření 
veřejnoprávních orgánů a pokyny objednatele. 

VI.2. Dokumentace stavby bude zpracována též v souladu s normami ČSN. 

VI.3. Odborné investorsko-inženýrské činnosti a záležitosti je zhotovitel povinen zabezpečovat 
s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy objednatele.  

VI.4. Zhotovitel se zavazuje vytvořit dokumentaci stavby tak, aby životnost stavby mnohonásobně 
převyšovala obvyklou pětiletou záruční dobu. Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování projektu 
konzultovat technické řešení, navrhované použité materiály a technologie s objednatelem. Objednatel 
bude účinně napomáhat při projednávání projektu s dotčenými orgány, organizacemi a subjekty (bude-
li to potřebné). 
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VI.5. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob, jimiž prokazoval profesní nebo případně 
technickou kvalifikaci v rámi zadávacího řízení veřejné zakázky specifikované v čl. II odst. II. 1 smlouvy. 
Pokud bude nutné tuto osobu změnit, je zhotovitel povinen zajistit osobu, která bude splňovat 
prokazované skutečnosti. Za tímto účelem se zavazuje předložit objednateli doklady ke kvalifikaci 
k odsouhlasení.    

VI.6.  Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla: 
a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak 

pracovněprávních, z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u 
svých poddodavatelů (podpora důstojných pracovních podmínek); 

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami 
sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky 
záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut 
a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění 
se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění 
veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů. 

d) Zhotovitel dokumentace navrhne řešení, které bude ekonomicky efektivní jak z hlediska výstavby, 
tak především následného provozu, a to díky použití dostupných moderních technologií, materiálů 
či postupů. Na stavbu budou efektivně využity potřebné suroviny, a to zejména materiály šetrné k 
životnímu prostředí či obnovitelné materiály. Stavba bude při provozu spotřebovávat minimální 
množství energie i vody a bude vytvářet co nejmenší množství odpadu a znečištění. Stavba musí 
vytvářet zdravé a bezpečné prostředí zejména pro její uživatele.  

VI.7. S odkazem na nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) 
č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, 
zhotovitel bere výslovně na vědomí, že podle tohoto nařízení se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli 
veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných 
zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 
2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 
písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) 
směrnice 2009/81/EC: 

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu 
se sídlem v Rusku, 

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny 
některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn 
některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, 

včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic 
o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s 
nimi. 

Zhotovitel svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že neexistují skutečnosti ve smyslu shora 
uvedeného nařízení, pro které by nemohl objednateli plnit z uzavírané smlouvy. Pokud by objednatel 
zjistil, že toto prohlášení zhotovitele je nepravdivé, je oprávněn od smlouvy odstoupit, s účinky ke dni 
jeho doručení druhé smluvní straně. Kromě toho je objednatel oprávněn požadovat při porušení tohoto 
ustanovení po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč.  

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ (ČÁSTI) DÍLA, MOŽNOST VÝPOVĚDI 

VII.1. Dílo bude předáváno postupně po částech, resp. po jednotlivých fázích/stupních dokumentace 
stavby, jak je uvedeno v čl. III této smlouvy. O předání toho kterého stupně dokumentace se sepíše 
předávací protokol.  

VII.2. Objednatel, prostřednictvím svého zástupce ve věcech technických, sdělí dodavateli, zda dílo, 
v předložené podobě přebírá či nikoliv, a pokud nikoliv, uvede důvody, a to nejpozději do konce 
jednoměsíční akceptační lhůty, jejíž běh započne předáním té které části díla. Pro případ, že tak 
v uvedené lhůtě neučiní, smluvní strany sjednávají fikci, že dílo, resp. tu kterou jeho část, v předané 
podobě převzal. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20220316&qid=1649665833548
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20220316&qid=1649665833548
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VII.3. O opětovném předání díla bude rovněž sepsán předávací protokol. 

VII.4. Objednatel je též oprávněn kdykoliv během jednoměšíční akceptační lhůty tuto smlouvu zhotoviteli 
písemně vypovědět s účinky pro další fáze/stupně dokumentace stavby. Případné nároky smluvních 
stran ze záruky za jakost díla, z vad díla, z ujednání o smluvní pokutě, apod., nejsou výpovědí dotčeny. 
Výpověď je platná, pokud je během akceptační lhůty odeslána v souladu s čl. X. a pokud následně dojde 
k jejímu doručení.  

VII. 5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s prováděním 
a dokončením díla dle termínů uvedených v této smlouvě a dílo nebo jeho část neprovedl ani nedokončil 
v náhradní 15ti denní lhůtě. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně a jeho 
účinky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V případě odstoupení objednatele je 
zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo vč. věcí, které jsou součástí díla a byly jím 
opatřeny, a uhradit objednateli příp. vzniklou škodu. 

VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, VADY DÍLA 

VIII.1. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že dílo bude mít vlastnosti vyplývající z čl. „II. Předmět díla“ a 
čl. „VI. Provádění díla“, tj. zejména vlastnosti uvedené v právních předpisech, technických a jiných 
normách, a v rozhodnutích, které se k dílu vztahují, a to i pokud tyto normy a předpisy nejsou obecně 
závazné; jinak vlastnosti obvyklé, vyplývající z účelu díla. 

Jestliže nemá dílo výše uvedené vlastnosti, má vady, ledaže by rozpor s právním předpisem, normou 
ČSN či rozhodnutím vznikl změnou toho kterého dokumentu, ke které by došlo až po předání díla, resp. 
té které jeho části. 

VIII.2. Zhotovitel poskytuje za dílo záruku v délce 60 měsíců. 

Záruční doba týkající se díla, resp. té které jeho části, počíná běžet dnem převzetí díla. Od oznámení 
vady do jejího odstranění záruční doba neběží. 

Vady, které objednatel zjistil a které reklamoval v záruční době, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu bezplatně odstranit. 

VIII.3. Objednatel je povinen jakékoliv zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou, 
nebo alespoň prostým e-mailem. V reklamaci musí být vady popsány. Zhotovitel bezodkladně navrhne 
a projedná s objednatelem způsob odstranění vad.  

VIII.4. Zhotovitel je povinen vady odstranit neprodleně, nelze-li tak učinit, je povinen nejpozději do 7 
kalendářních dní po obdržení reklamace písemně navrhnout objednateli termín odstranění vad. 
V případě, že se strany nedohodnou písemně na termínu odstranění vad, má se za to, že zhotovitel 
provede odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dní od doručení reklamace. 

Jestliže zhotovitel do 10 dnů od reklamace neodstraní vady, může objednatel zajistit odstranění vad 
třetími osobami; zhotovitel je v tom případě povinen objednateli nahradit náklady spojené s odstraněním 
vad do 15 dnů od doručení vyúčtování, povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu (čl.IX.) 
tím není dotčena. 

VIII.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž za včas uplatněnou 
se považuje i reklamace odeslaná objednatelem v souladu s čl. X. v poslední den záruční doby, dojde-
li následně k jejímu doručení. 

VIII.6. V ostatním se vady díla řídí občanským zákoníkem. 

IX. SMLUVNÍ POKUTY 

IX.1. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, resp. té které jeho části, zavazuje se zhotovitel 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, resp. té které jeho části, vč. DPH, za každý 
započatý den prodlení. Za prodlení s provedením díla, resp. té které jeho části, se považuje též případ, 
kdy dílo, resp. ta která jeho část, je předáno s vadami, které objednatel vytkne zhotoviteli během 
jednoměsíční akceptační lhůty. 
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IX.2. Pro případ prodlení s odstraněním vady vytknuté po převzetí díla nebo v záruční době se zhotovitel 
zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla, resp. té které části díla, 
vč. DPH, za každou vadu a každý započatý den prodlení. 

IX.3. V případě prodlení objednatele s placením účetního dokladu zaplatí objednatel zhotoviteli zákonný 
úrok z prodlení z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

IX.4. Pro případ, kdy vada díla bude mít za následek navýšení skutečných nákladů stavby oproti 
nákladům rozpočtovaným, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % 
z rozdílu mezi skutečnými a rozpočtovanými náklady vyvolaného předmětnou vadou. Celkový úhrn 
smluvních pokut dle předchozí věty však může být maximálně ve výši souhrnné ceny díla vč. DPH. Za 
vadu díla se nepovažují okolnosti způsobující navýšení nákladů stavby, které zhotovitel nemohl 
předpokládat ani při vynaložení řádné péče.  

IX.5. Pro případ porušení povinnosti poskytnutí součinnosti při vypracování návrhu technických částí 
odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 zákona o zadávání veřejných 
zakázek dle čl. II odst. II.2.3. se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každé jednotlivé porušení.  

IX.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo 
na náhradu škody, která z porušení předmětné povinnosti vznikla, a to i ve výši přesahující smluvní 
pokutu.  

IX.7. Splatnost vyúčtování smluvní pokuty či zákonného úroku z prodlení se sjednává do 10 dnů od 
doručení vyúčtování druhé smluvní straně. 

IX.8. Smluvní strany si mohou vzájemně započíst pohledávky z této smlouvy, a to i pohledávky 
nesplatné.  

X. DORUČOVÁNÍ 

Smluvní strany sjednávají, že doručování mezi nimi se bude řídit následujícími pravidly. Písemnosti 
mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky, anebo mohou být doručeny 
prostřednictvím pošty. Poštou budou písemnosti zasílány vždy doporučeně, a to na adresu pro 
doručování uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, ledaže by z písemného a doručeného 
oznámení adresáta vyplývala změna jeho adresy pro doručování. Pro takto poštou zaslané písemnosti 
platí, že byly doručeny druhého pracovního dne po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo 
k jejich doručení z důvodů na straně pošty. 

XI. UŽITÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

XI. 1. Předáním díla, resp. té které jeho části, jakožto hmotně zachyceného výsledku činnosti určeného 
touto smlouvou, nabývá k němu objednatel vlastnické právo a oprávnění dílo tzv. výhradní licenci, resp. 
tu kterou jeho část, užít, viz dále. 

XI. 2. Objednatel je oprávněn užít dílo, resp. tu kterou jeho část, všemi způsoby, které autorský zákon 
a občanský zákoník bere do úvahy, a to i pokud by autorský zákon nebo občanský zákoník vyžadoval 
pro takový způsob užití výslovný souhlas autora. Objednatel je tak zejména oprávněn pořizovat 
rozmnoženiny díla a osobně či prostřednictvím jiných osob měnit dílo, resp. tu kterou jeho část, oboje 
zejména za účelem bezproblémové realizace stavební akce, popřípadě projektového/neprojektového 
záměru, jehož je stavební akce součástí, jako celku, včetně bezproblémového chodu veškerých 
správních řízení a jiných správních činností s akcí souvisejících.  Objednatel je rovněž oprávněn užít 
dílo nebo tu kterou část díla jako podklad pro zhotovení další části/dalších částí díla nebo jiného díla 
osobně či prostřednictvím jiných osob. 

XI. 3. Objednatel je oprávněn poskytnout, zpřístupnit či uveřejnit dílo, resp. tu kterou jeho část 
v zadávacím/výběrovém řízení, způsobem, jaký je u objednatele, jakožto zadavatele veřejných zakázek, 
obvyklý. Objednatel též v této souvislosti prohlašuje, že maximální míra transparentnosti je u něj, 
jakožto zadavatele veřejných zakázek, standardem, a zhotovitel prohlašuje, že je s tímto srozuměn. 
Objednatel je oprávněn dílo uveřejnit též bez uvedení důvodu. 
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XI. 4. Zhotovitel není oprávněn poskytnout či zpřístupnit dílo, resp. tu kterou jeho část, třetím osobám 
bez písemného souhlasu objednatele a předmět díla nebo i dílčí výsledky nebo údaje zpřístupnit třetím 
osobám. 

XI. 5. Autor touto smlouvou poskytuje licenci k účelu užití dle bodu XI. 1. až XI. 4. této smlouvy a k užití 
pro účely změny dokončené stavby.  

XII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

XII.1. Tuto smlouvu lze změnit jen písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním – dodatkem 
této smlouvy o dílo. 

XII.2. Pokud není v odkazech na jednotlivé články či body uvedeno jinak, jedná se o články či body této 
smlouvy o dílo. 

XII.3. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající 
českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a 
účinném ke dni uzavření této smlouvy o dílo. 

XII.4. Smlouva o dílo se uzavírá ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 
obdrží 1 vyhotovení. Pokud smluvní strany disponují elektronickými prostředky, bude smlouva uzavřena 
v elektronické podobě a uložena (uchována) na nosičích v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy. Tato smlouva o dílo je uzavřena a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsané 
smlouvy poslední ze smluvních stran. 

XII.5. Tato smlouva o dílo je uzavřena a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsané smlouvy 
poslední ze smluvních stran. 

XII.6. Smlouva se uzavírá na základě usnesení porady vedení města Trutnova č. 2025-261/21 ze dne 
12.11.2025. 

XII.7. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné 
obchodní tajemství. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 
Smlouvu zašle správci registru k uveřejnění město Trutnov bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
30 dnů od uzavření smlouvy.  

XII.8. Smluvní strany se zavazují, že osobní údaje poskytnuté v souvislosti s plněním této smlouvy, 
budou zpracovávat pouze v zákonném rozsahu a přijmou veškerá opatření k tomu, aby dodržely 
požadavky obecného nařízení (GDPR) tedy, že je neposkytnou někomu dalšímu, zabrání jejich 
neoprávněnému zpracování, ztrátě nebo výmazu. 

 

V Hradci Králové dne: …………………….                          V Trutnově dne: ……………………. 

  
Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.                        Město Trutnov 
Ing. Ivan Šír, člen představenstva                                                   Ing. arch. Michal Rosa, starosta města 


