

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany**objednatel****Město Havlíčkův Brod**

se sídlem: Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod 2

IČ: 00267449, DIČ: CZ00267449

jednající: Zbyněk Stejskal, starosta města

kontaktní údaje: tel.: 569 497 111, e-mail: posta@muhb.cz, IDDS: 5uvbfub, www.muhb.cz

a**zhotovitel****ŠINDLAR s. r. o.**

se sídlem: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

IČ: 26003236, DIČ: CZ26003236, plátce DPH

společnost s ručením omezeným zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512

jednající: Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti

Markéta Šindlarová, jednatelka společnosti

Každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně.

kontaktní údaje: tel.: 495 402 560, e-mail: info@sindlar.cz, IDDS: g4d5wwq,
www.sindlar.cz

uzavřely níže uvedeného data tuto smlouvu o dílo.

2. Předmět smlouvy – závazky smluvních stran

2.1. Předmětem plnění smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat pro objednatele dílo s názvem „Aktualizace digitálního povodňového plánu města a ORP Havlíčkův Brod“.

2.2. Definice rozsahu činností dle této smlouvy o dílo:

- Kompletní převod stávajícího digitálního povodňového plánu do nové aplikace
- Aktualizace informací v digitálním povodňovém plánu (Povodňové komise, kontakty a další změny, které potenciálně nastaly a jsou nutné k zařazení do povodňového plánu např. protipovodňová opatření, změny evakuačních míst a objízdných tras, nová výstavba atd.)
- Zajištění stanovisek správců toků a souladu s povodňovým plánem Kraje Vysočina
- Odzkoušení aplikace a zajištění její plné kompatibility dle požadavků MŽP, TNV a POVIS
- Školení do nové aplikace, včetně poskytnutí základního manuálu
- Pořizovací poplatek za aktualizaci SW

2.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit smluvní cenu ve výši a za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo.

3. Doba plnění

3.1. Dílo bude plněno dle následujícího harmonogramu:

- Zahájení prací: po podpisu této SOD oběma smluvními stranami

- ČÁST 1: Zpracování převodu na nový systém a technické části aktualizace dPP: do 40 kalendářních dnů od zahájení prací

- 3.2. Pokud dojde k posunu uvedených termínů vlivem skutečností nezaviněných zhotovitelem (např. pozdější uzavření smlouvy o dílo, zásah vyšší moci, zhoršená epidemiologická situace, nové skutečnosti, které nebyly známy v době uzavření smluvního vztahu, pozdní předání podkladů nebo vyjádření ze strany objednatele, pozdní zaslání připomínek, nečinnosti ze strany úřadů/dotčených subjektů/vlastníků apod.), nevztahují se na toto prodlení sankční ujednání uvedená v čl. 6. této smlouvy o dílo. Pro odstranění pochybností se stanovuje, že k posunu termínů plnění dle tohoto ustanovení smlouvy není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, smluvní strany však mohou z důvodu právní jistoty o posunu termínu sepsat zápis, v němž bude uveden nový termín pro odevzdání finální verze díla a skutečnosti nezaviněné zhotovitelem, které posun termínu způsobily.
- 3.3. Místem plnění díla je: Česká republika, Hradec Králové a Havlíčkův Brod
- 3.4. Za účelem vzájemného předání a přebrání díla bude zhotovitelem předložen návrh předávacího protokolu. Z tohoto protokolu bude patrný stav plnění díla v okamžiku jeho předání a převzetí. Předávací protokol musí být schválen a podepsán oběma smluvními stranami.
- 3.5. Předávací protokol, určený jako podklad k fakturaci, musí být proveden v tištěné podobě a musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Cena díla a platební podmínky

- 4.1. Zhotoviteli přísluší za řádně odvedené dílo dle čl. 2. této smlouvy odměna stanovená dohodou smluvních stran ve výši:

• Základní cena bez DPH	114 320,00 Kč
• DPH sazba 21%	24 007,20 Kč
• Cena s DPH	138 327,20 Kč

Položkový rozpočet je uveden v příloze č. 1 k této smlouvě o dílo.

- 4.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu za dílo takto:

- Po odevzdání Části 1	95 820,- Kč bez DPH
- Po odevzdání Části 2	18 500,- Kč bez DPH

- 4.3. Pokud by doba plnění některé z částí díla nikoli vinou zhotovitele přesáhla 6 měsíců od data podpisu této SoD oběma smluvními stranami, smluvní strany se zavazují zohlednit nárůst inflace v období mezi datem podpisu této smlouvy o dílo a datem uskutečnění zdanitelného plnění a příslušně navýšit fakturované částky o nárůst inflace. Kalkulace navýšení bude provedena s využitím ukazatele "Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci" dle údajů Českého statistického úřadu (https://csu.gov.cz/mira_inflace). Navýšení se bude vztahovat vždy jen na dosud neuhrazené částky. Navýšení se neuplatní pro plnění, u nichž je dodavatel vlastní vinou v prodlení. Pro odstranění pochybností se stanovuje, že k úpravě ceny dle tohoto ustanovení smlouvy není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, smluvní strany však mohou z důvodu právní jistoty o navýšení ceny sepsat zápis podepsaný oběma smluvními stranami.
- 4.4. Cena díla může být upravena při změně sazby DPH nebo v případě změny rozsahu plnění díla požadovaném objednatelem, popř. na základě nových skutečností, které nebyly známy v době uzavření smluvního vztahu. V tomto případě se smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě o dílo, zohledňující změny v rozsahu nebo podmínkách plnění.
- 4.5. V ceně díla nejsou zahrnuty případné správní poplatky. Veškeré správní poplatky hradí objednatel nad rámec ceny stanovené v této smlouvě o dílo.
- 4.6. Odměna za dílo bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele.

- 4.7. Odměna bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po odevzdání díla nebo jeho částí (etap) a podepsání předávacího protokolu oběma stranami.
- 4.8. Faktury budou obsahovat příslušné náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Faktury budou vystaveny nejpozději do 15 dnů od data předání a převzetí předávacího protokolu o provedení díla.
- 4.9. Datem zdanitelného plnění je datum předání a převzetí dle příslušného předávacího protokolu. Lhůta splatnosti činí 14 dnů od data vystavení faktury.

5. Odpovědnost za vady a záruky

- 5.1. Záruční doba díla je stanovena v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí kompletního díla nebo jeho částí dle této smlouvy.
- 5.2. Záruční doba je platná pouze pro případ dodržení vstupních parametrů pro zhotovení díla závazně poskytnutých zhotoviteli objednatelem, nebo parametrů změněných v průběhu plnění díla jako nové skutečnosti definované dodatkem smlouvy o dílo.
- 5.3. Záruky zhotovitel poskytuje zejména na úplnost a kompletnost díla, soulad díla se závaznými podklady, správnost všech technických řešení, správnost veškerých výpočtů a vzájemný soulad všech částí díla.
- 5.4. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. pokud nesplňuje všechny požadavky pro daný účel užití nebo neodpovídá platným právním předpisům a povaze díla.
- 5.5. V případě zjištění vady díla způsobené prokazatelně zhotovitelem se zhotovitel zavazuje provést její bezplatné odstranění. Odstranění vady díla bude provedeno bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace objednatelem. Termín pro odstranění vady bude stanoven nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení písemné reklamace na adresu zhotovitele, a to na základě analýzy vady a způsobu jejího odstranění.
- 5.6. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku chybných podkladů poskytnutých ze strany objednatele ani na vady vzniklé v důsledku nových skutečností, které nebyly známy v době uzavření smluvního vztahu.
- 5.7. Záruka se nevztahuje na nesoulady, vzniklé prokazatelně na základě nových skutečností, které nastaly po dokončení a odevzdání díla, nebo po ukončení dílčích ucelených etap v průběhu plnění zakázky.

6. Sankční ujednání

- 6.1. Smluvní sankce se sjednávají pro případ termínového prodlení smluvních stran s plněním dle této smlouvy.
- 6.2. Za každý započatý den prodlení v termínu plnění dle čl. 3 této smlouvy o dílo a za každý započatý den prodlení v termínu pro odstranění vady plnění dle čl. 5 této smlouvy o dílo, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH.
- 6.3. Pokud dojde k posunu termínů vlivem skutečností nezaviněných zhotovitelem (např. pozdější uzavření smlouvy o dílo, zásah vyšší moci, zhoršená epidemiologická situace, nové skutečnosti, které nebyly známy v době uzavření smluvního vztahu, pozdní předání podkladů nebo vyjádření ze strany objednatele, pozdní zaslání připomínek, nečinnosti úřadů/dotčených subjektů/vlastníků apod.), nevztahují se na toto prodlení sankční ujednání uvedená v bodě 6.2. této smlouvy o dílo. Pro odstranění pochybností se stanovuje, že k posunu termínů plnění dle tohoto ustanovení smlouvy není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, smluvní strany však mohou z důvodu právní jistoty o posunu termínu

sepsat zápis, v němž bude uveden nový termín pro odevzdání finální verze díla a skutečnosti nezaviněné zhotovitelem, které posun termínu způsobily.

- 6.4. Za každý započatý den prodlení v termínech splatnosti vystavených faktur je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky.
- 6.5. V případě, že objednatel neuhradí dílčí fakturaci v době její splatnosti a nevyjedná odklad, termín splnění díla (včetně dílčích termínů plnění) se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou byla úhrada pozdržena.

7. Kontrola plnění díla

- 7.1. Objednatel je oprávněn průběžně sledovat a kontrolovat provádění díla, a to formou výrobních výborů. Výrobní výbory se uskuteční dle vzájemné dohody smluvních stran.
- 7.2. Průběh kontroly plnění díla bude dokumentován formou zápisu nebo záznamu z projednání (kontroly). Záznamy či zápisy pořizuje zhotovitel, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8. Vzájemný styk smluvních stran

- 8.1. Stranu objednatele jsou v průběhu provádění díla oprávněni zastupovat:
- ve věcech smluvních: starosta města, popř. jiná pověřená osoba
 - ve věcech technických: Petr Adam, 569 497 113, padam@muhb.cz
- 8.2. Stranu zhotovitele jsou v průběhu provádění díla oprávněni zastupovat:
- ve věcech smluvních: dle výpisu z OR
 - ve věcech technických: Mgr. Jan Zapletal, 775 766 623, jan.zapletal@sindlar.cz

9. Součinnost objednatele

- 9.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost potřebnou ke zdárnému plnění díla, zejména předat zhotoviteli veškeré podklady ve vlastnictví objednatele, související s plněním díla a mající vliv na jeho průběh.
- 9.2. Zhotovitel se zavazuje poskytnuté podklady použít pouze pro účely spojené s plněním díla a po jeho dokončení veškeré poskytnuté podklady bezodkladně vrátit objednateli. Přehled zapůjčených podkladů evidují obě strany formou protokolů.
- 9.3. V případě potřeby objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc k jednání s dotčenými správními orgány, fyzickými osobami a právníckými osobami pro zajištění potřebných stanovisek/provádění inženýrské činnosti za účelem zajištění pravomocného územního rozhodnutí.

10. Odstoupení od smlouvy

- 10.1. Při podstatném porušení této smlouvy jednou ze smluvních stran je druhá smluvní strana oprávněna bez dalšího od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy učiní smluvní strana písemným oznámením doručeným druhé straně, podepsaným oprávněným zástupcem. Odstoupení od smlouvy je účinné od data doručení oznámení druhé smluvní straně.
- 10.2. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména závažné neplnění věcných, termínových nebo finančních závazků, specifikovaných v člácích 2 až 4 této smlouvy o dílo.
- 10.3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že odstoupí-li od smlouvy objednatel z důvodů objektivně nezaviněných zhotovitelem, uhradí zhotoviteli prokazatelné náklady, spojené s plněním díla, vzniklé zhotoviteli k datu odstoupení od smlouvy.

- 10.4. Vzniknou-li v průběhu plnění díla nové skutečnosti, smluvní strany se zavazují uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud by objednatel odmítl akceptovat nové skutečnosti, které způsobí, že dílo nelze dokončit v potřebné kvalitě nebo termínu, je toto důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele a k proplacení rozpracovanosti.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Pokud je tato smlouva o dílo vyhotovena v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. Pokud je tato smlouva o dílo podepisována fyzicky, pak je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží také 1 vyhotovení.
- 11.2. Tato smlouva o dílo nebo její jednotlivé články mohou být měněny, doplňovány nebo rušeny pouze písemnými, vzájemně odsouhlasenými a průběžně číslovanými dodatky s výjimkou změn, u nichž je ve smlouvě o dílo výslovně uvedeno, že pro jejich provedení není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Smluvní dodatky musí být podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 11.3. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

Havlíčkův Brod, dne

za objednatele

Hradec Králové, dne

za zhotovitele

**Ing. Miloslav
Šindlar**

Digitálně podepsal
Ing. Miloslav Šindlar
Datum: 2025.11.25
09:00:51 +01'00'

.....
Zbyněk Stejskal

starosta města

Město Havlíčkův Brod

.....
Ing. Miloslav Šindlar

jednatel společnosti

ŠINDLAR s.r.o.

Digitální povodňový plán města:

		Cena bez DPH
1.	Převod stávajícího dig. pov. plánu města do nové aplikace	15 000,- Kč
2.	Aktualizace dPP města*	22 570,- Kč
3.	Odzkoušení aplikace	2 800,- Kč
4.	Požizovací poplatek	8 500,- Kč
	Cena celkem	48 870,- Kč

Digitální povodňový plán ORP:

		Cena bez DPH
1.	Převod stávajícího dig. pov. plánu ORP do nové aplikace	15 000,- Kč
2.	Aktualizace dPP ORP*	35 150,- Kč
3.	Odzkoušení aplikace	1 000,- Kč
4.	Školení do nové aplikace, včetně manuálu (město a ORP)	5 800,- Kč
5.	Požizovací poplatek	8 500,- Kč
	Cena celkem	65 450,- Kč

* Položkový rozpis aktualizace dPP města a ORP:

Aktualizace dPP město	Cena bez DPH
Oprava textové části PP (aktualizace ZÚ Sázavy, Šlapanky, ohrož. objektů, vyhodnocení povodně 2024)	2 500,- Kč
Aktualizace v databázi POVIS (ohrožené objekty, povodňové komise, protipovodňová opatření)	5 500,- Kč
Aktualizace grafické části PP o nové ohrožené objekty a ZÚ	2 300,- Kč
Aktualizace důležitých kontaktů v působnosti města (vazba na povodně 2024)	2 250,- Kč
Příprava tiskových sestav, úprava mapových katalogů	3 670,- Kč
Zajištění stanovisek k souladu s PP ORP, stanoviska správců vodních toků, zapracování připomínek	2 650,- Kč
Náklady materiál tisky PP město (4 paré)	3 700,- Kč
Celkem Kč bez DPH	22 570,- Kč

Aktualizace dPP ORP	Cena bez DPH
Oprava textové části PP (aktualizace ZÚ Sázavy, Šlapanky, ohrož. objektů, vyhodnocení povodně 2024)	2 800,- Kč
Aktualizace v databázi POVIS (ohrožené objekty, povodňové komise, protipovodňová opatření, hlásné profily, srážkoměry apod.)	6 900,- Kč
Aktualizace grafické části PP o nové ohrožené objekty a ZÚ	2 800,- Kč
Implementace nových obcí do PP ORP	4 500,- Kč
Aktualizace kontaktních údajů jednotlivých obcí v ORP	3 500,- Kč
Implementace nových hranic ORP a dalších vrstev (objekty dPP) do webového prostředí z POVIS, včetně úpravy vstupních dat	4 400,- Kč
Příprava tiskových sestav, úprava mapových katalogů	3 900,- Kč
Zajištění stanovisek k souladu s PP Kraje Vysočina, stanoviska správců vodních toků, zapracování připomínek	2 650,- Kč
Náklady materiál tisky PP ORP (4 paré)	3 700,- Kč
Celkem Kč bez DPH	35 150,- Kč