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] OSTRAVA
(:Zislo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele:

Objednatel:

se sidlem:

pravni forma:

zapsand v obch. rejstiiku:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:

¢islo uctu:

zastoupen:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

kontaktni 0SOba ve vécech technickych:

0soba opravnéna pro zmény dila:
(dale jen ,,objednatel*)
na stran€ jedné

a

Zhotovitel:

se sidlem/mistem podnikani:

pravni forma:

zapsana v obch. rejstiiku

IC:

DIC:

bankovni spojeni:

¢islo uctu:

zastoupen:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:
kontaktni osoba ve vécech technickych:
e-mail, tel:

pisemné doruceni:

(dale jen ,,zhotovitel*)

na stran¢ druhé

SMLOUVA O DILO
DOD20251267

l. Smluvni strany

Dopravni podnik Ostrava a.s.

I Dopravni podnik Ostrava a.s.
Podébradova 494/2

702 00 Ostrava, Moravska Ostrava

IC: 619 74 757, DIC: CZ61974757
T597401111, www.dpo.cz

Podébradova 494/2, Moravskéa Ostrava, PSC 702 00 Ostrava

akciova spolecnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddil B., vlozka ¢islo 1104

61974757

CZ61974757 platce DPH
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
2105677586/2700

Fajn Projekt s.r.o.

28. fijna 1142/168, Marianské Hory, 709 00 Ostrava

spolecnost s ru¢enim omezenym

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddil C., vlozka ¢islo 65708

04952693

Raiffeisenbank
49526935/5500
Ing. Jan Neuwirt, jednatel

28. fijna 1142/168, Marianské Hory, 709 00 Ostrava

uzaviely dale uvedeného dne, mésice a roku v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, v
platném znéni, a za podminek dale uvedenych tuto Smlouvou o dile. Tato smlouva o dilo byla uzaviena v ramei
vybérového tizeni vedeného u Dopravniho podniku Ostrava a.s. pod ¢islem SVZ-87-25-PR-Ce, a v investi¢nim planu

je vedena pod ¢islem [P 062_2025.
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I Dopravni podnik Ostrava a.s.

1. Predmét smlouvy
1. Pfedmétem této smlouvy o dilo (dale jen SOD) je vypracovani projektovych dokumentaci (dale jen PD) pod
souhrnnym nazvem ,,PD — Areal tramvaje Poruba — Zatepleni fasady a stirechy vstupniho bloku“, a zajisténi
pottebnych povoleni na ptislusnych uradech.
2. Zékladni ¢lenéni dila, které je predmétem plnéni této smlouvy:
A. Projektova dokumentace (PD) ve stupni pro povoleni ziméru (dale jen DPZ).
B. Projektova dokumentace (PD) ve stupni pro provadéni stavby (dale jen DPS).
C. Zajisténi potiebnych povoleni, zhotovitel zajisti na ptislusnych uradech:
C.1. Vydani povoleni zaméru podle zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, v platném znéni.
C.2. Vydani kolaudaéniho rozhodnuti podle zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, v platném znéni.

Bliz8i vymezeni rozsahu a obsahu projektovych dokumentaci, které jsou pfedmétem plnéni této smlouvy, je
uvedeno v Piiloze ¢. 1 této smlouvy.

3. Soucasti predmétu plnéni dale je:
3.1. Vydani Souhlasného stanoviska objednatele k PD DPZ, ktera je pfedmétem plnéni této smlouvy.

Objednatel vyda toto stanovisko po predlozeni PD DPZ, v¢. kompletni dokladové ¢asti, a to ve lhité 10
kalendainich dnti ode dne doruceni pisemné Zadosti objednateli, v souladu s kapitolou V., bod 1.A.l.

Vydani souhlasn¢ho stanoviska objednatele k PD DPZ je jednou z podminek k ptevzeti PD DPZ
objednatelem. Zadost o vydani souhlasného stanoviska v¢. PD DPZ bude zaslana v elektronické podobé na

adresu: |

3.2. Vydani Souhlasného stanoviska objednatele k PD DPS, ktera je pfedmétem plnéni této smlouvy. Objednatel
vyda toto stanovisko po piedlozeni PD DPS, v¢. kompletni dokladové ¢asti, a to ve lhiité 10 kalendatnich
dnii ode dne doruceni pisemné zadosti objednateli, v souladu s kapitolou V., bod 1.B.I.

Vydani souhlasnc¢ho stanoviska objednatele k PD DPS je jednou z podminek k pfevzeti PD DPS
objednatelem. Zadost o vydani souhlasného stanoviska v¢. PD DPS bude zaslana v elektronické podob¢ na

adresu: I

4. 'V prabéhu zpracovavani vsech PD se bude konat minimalné co 14 dni vyrobni vybor, pokud nebude piedem
dohodnuto jinak. Prostory pro konani vyrobnich vyborti (na tizemi mésta Ostravy) zajisti na své naklady
zhotovitel a z téchto vyrobnich vybori pofidi pisemny zapis, ktery bude elektronicky zaslan na adresu:

Soucasn¢ budou zépisy =z vyrobnich vyborG V elektronické podobé
samostatnymi ptilohami ptedanych PD.

5. Pfedmétem plnéni je rovnéz vykon dozoru projektanta dle § 161, bodu 2 zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni
zakon, V platném znéni.

Vymezeni rozsahu provadéni dozoru projektanta je uvedeno Vv pfiloze ¢. 2 této smlouvy.

6. Projektova dokumentace ve stupni DPS, ktera je pfedmétem plnéni, bude podkladem pro zadani vefejné zakazky
na realizaci dila/stavby, kterou je objednatel povinen vypsat v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani
vetejnych zakazek, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje na zadost objednatele v prub€hu zadavaciho tizeni na realizaci stavby poskytovat
informace k dotaziim uchaze&u tykajicich se PD DPS, a to e-mailem || | S < 1hot do 2 dni od
obdrzeni zadosti, nebude-li dohodnuto jinak.

Pokud zhotovitel porusi tuto povinnost, je objednatel opravnén Gctovat zhotoviteli smluvni pokutu dle kapitoly
VIL., bod 3, této smlouvy. V piipadé nutnych Gprav projektové dokumentace na zakladé vyvstalych dotazu
uchazecli z divodu chybného zpracovani projektové dokumentace, provede zhotovitel Upravy projektové
dokumentace v souladu s kapitolou VIII., bod 3.

7.  Vypracované PD budou splnovat technické specifikace a standardy podle ¢eskych technickych norem, které
prejimaji evropské normy, podle evropskych norem, evropskych technickych schvaleni, technickych specifikaci
zvefejnénych v Uiednim véstniku Evropské unie, podle ¢eskych technickych norem a technickych specifikaci
obsazenych v jinych vefejné pristupnych dokumentech, uplatnovanych bézné v odborné technické praxi.
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I Dopravni podnik Ostrava a.s.

8. Veskeré odchylky od specifikace pfedmétu smlouvy mohou byt provadény zhotovitelem pouze tehdy, budou-li
pisemné odsouhlaseny objednatelem. Jestlize zhotovitel provede prace a jind plnéni nad tento rdmec, nema
narok na jejich zaplaceni.

1. Cena dila
1. Cena za zhotoveni pfedmétu smlouvy byla smluvnimi stranami sjednana dohodou a €ini:

1.1. Vypracovani projektové dokumentace a dalsi ¢innosti v rozsahu kapitoly I1. (mimo bod 5)

A. Projektova dokumentace ve stupni DPZ 900.000,00 K¢ bez DPH
B. Projektova dokumentace ve stupni DPS 490.000,00 K¢ bez DPH
C. Zajisténi potiebnych povoleni
C.1. Vydani povoleni zaméru 30.000,00 K¢ bez DPH
C.2. Vydani kolaudac¢niho rozhodnuti 30.000,00 K¢ bez DPH

Cena celkem za zpracovani projektovych dokumentaci a dalSich ¢innosti 1.450.000,00 K¢ bez DPH
1.2. Vykon dozoru projektanta v rozsahu kapitoly Il., bod 5

Cena celkem za Vykon dozoru projektanta 20.000,00 K¢ bez DPH
1.3. Cena celkem za cely pfedmét dila (soucet cen uvedenych v bodech 1.1 a 1.2)
Cena celkem za cely piredmét dila 1.470.000,00 K¢ bez DPH

2. Cena kryje veskeré naklady nezbytné k fadné realizaci predmétu smlouvy a je stanovena jako cena nejvyse
ptipustna (v¢. veskerych poplatkt nutnych k zajisténi potfebnych vyjadieni a stanovisek, a provedeni veskerych
potiebnych stavebné technickych priizkumt). Uhradu spravniho poplatku za vydani potiebnych povoleni, nebo
pro ziskani potebnych prav k dot¢enym pozemklim, zajisti objednatel.

3. Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v prab&éhu plnéni pfedmétu této smlouvy ke zméné zdkonné sazby DPH
stanovené pro piislusné plnéni vyplyvajici z této smlouvy, je zhotovitel od okamziku nabyti G€innosti zmeény
zakonné sazby DPH povinen uctovat objednateli k cené bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutecnosti neni
nutné uzavirat dodatek k této smlouve.

4. Vysi sjednané ceny lze piekrocit pouze na zakladé dohody obou smluvnich stran formou pisemného dodatku

k této smlouve, a to pouze v piipadé:

e v odtivodnénych ptipadech zmén rozsahu a druhu praci a dodavek a doplika technické specifikace predméetu
plnéni provedenych v souladu s kapitolami II. a IV. této smlouvy, a to v8ak pouze a vyluéné, na zakladé
pisemného pozadavku ze strany objednatele;

e pokud v prubéhu plnéni dojde ke zménam legislativnich ¢i technickych piedpisi a norem, které budou mit
prokazatelny vliv na vysi sjednané ceny.

IV. Vicepriace a ménéprace

1. Viceprace
Objednatel si vyhrazuje pravo na provedeni dodateénych sluzeb (souhrnn€ viceprace), které nebyly obsazeny
v ptuvodnim predmétu plnéni, tyto dodate¢né sluzby jsou nezbytné pro realizaci dila a neméni celkovou povahu
pfedmétu plnéni, jejich potfeba vznikla z dGivodu objektivnich a neptedvidatelnych okolnosti, a/nebo jejichz
potieba vznikla z divodu zmén pravnich predpist ¢i technickych a jinych norem a/nebo v diisledku specifickych
pozadavku spravnich organt, které nebyly znamy v dobé podani nabidky zhotovitele, a/nebo provedena
v dasledku objednatelem vyslovné vyzadané zmény/upravy predmétu dila.

2. Ménéprace
Jakakoliv ¢ast predmétu plnéni, ktera na zakladé dohody smluvnich stran nebude provedena, se povazuje za
ménépraci. Ménéprace nebudou za zadnych okolnosti zhotovitelem uctovany.

3. Celkovy cenovy narlst souvisejici s témito zménami (viceprace) pii odecteni sluzeb, které nebyly realizovany
(ménéprace) neptesahne 30 % z plivodni ceny dila dle této smlouvy.
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I Dopravni podnik Ostrava a.s.

Tyto prace (vice i ménéprace) jsou opravnéni odsouhlasit zastupci objednatele uvedeni v zahlavi této smlouvy
jako kontaktni osoby ve vécech technickych, a to i kazdy samostatné. Cena téchto praci bude schvalena ve
Zménovém listu (viz kapitola VI. bod 2 této smlouvy) zastupcem objednatele, osobu opravnénou pro zmény
dila.

V. Doba realizace a dokonéeni dila
1. Termin plnéni:

A. Projektova dokumentace ve stupni DPZ - do 150 kalendafnich dni - od nabyti u¢innosti této smlouvy,
pteda zhotovitel objednateli zpracovanou PD DPZ, v¢. kompletni dokladové casti. Zhotovitel bude
postupovat podle nasledujicich milnik:

I. Pfedani PD DPZ k ziskani souhlasného stanoviska objednatele k PD do 140 kalendainich dnd od
doruéeni vyzvy objednatele k zahajeni praci. Stanovisko bude vydano v souladu s kapitolou II., bod 3.1.

B. Projektova dokumentace ve stupni DPS - do 120 kalendainich dni od nabyti pravni moci povoleni
zaméru, pieda zhotovitel objednateli zpracovanou PD DPS. Zhotovitel bude postupovat podle nasledujicich
milnika:

I. Ptedani PD DPS k ziskani souhlasného stanoviska objednatele k PD do 110 kalendainich dni od nabyti
pravni moci povoleni zaméru. Stanovisko bude vydano v souladu s kapitolou 1., bod 3.2.

C. Zajisténi poti‘ebnych povoleni, zhotovitel zajisti (pokud to v daném piipadé pravni pedpisy vyzaduji) na
ptislusnych ttadech:

C.1. Vydani povoleni zaméru podle zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zikon, v platném znéni - zhotovitel
podd na pfislusny urad zadost (se vSemi potfebnymi podklady) pro vydani povoleni zaméru
bezprostifedné po vydani Souhlasného stanoviska objednatele k PD DPZ, nejpozdé€ji do 5 pracovnich
dnt. Zhotovitel neprodlené pteda informaci objednateli o podani Zadosti pro vydani povoleni, na
prislusném stavebnim ufad¢. Informace bude predana v elektronické podobé na adresu:

C.2. Vydani kolauda¢niho rozhodnuti podle zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, v platném znéni -
zhotovitel poda na ptislusny Gfad zadost (se vSemi potiebnymi podklady) pro vydani kolaudaéniho
rozhodnuti minimalné¢ 30 kalendainich dni pfed ptedpoklddanym ukoncenim realizace stavby.
Zhotovitel predd informaci objednateli o zahajeni jednani k zajisténi kolauda¢niho rozhodnuti,
bezprostfedné po podani zadosti o vydani kolaudacniho podani na pfisluSném stavebnim urade.
Informace bude predana v elektronické podob¢ na adresu:

Uvedené terminy plnéni (pfedani jednotlivych PD) v kalendainich dnech plati za predpokladu, Ze objednatel
vyda souhlasné stanovisko K jednotlivym PD, viz kapitola Il., bod 3, bez dalSich poZzadavkii na dodate¢né
zmény/dopracovani/doplnéni pfedmétu plnéni dle kapitoly II. této smlouvy.

V ptipadé, Ze objednatel bude v ramci svych jednotlivych souhrnnych stanovisek pozadovat dodate¢né
zmény/dopracovani/doplnéni rozsahu predmétu plnéni kapitoly II. této smlouvy, posouva se sjednany termin
plnéni (pfedani jednotlivych PD) o adekvatni pocet dni — kterym je pocet pozadavkt objednatele nasobeny 5
kalendainimi dny, nebude-li dohodnuto jinak. V pfipadé, ze jednotlivé PD budou vykazovat hrubé nedostatky
vzniklé na strané zhotovitele, nebude bran zietel na lhitu potfebnou pro dopracovani / doplnéni a k posunu
sjednaného terminu plnéni (pfedani PD) nedochazi.

2. Doba realizace dila pro piedani dila dle kapitoly V., bod 1 této smlouvy, mize byt pfiméfené prodlouzena:

e vzniknou-li v prubéhu provadéni dila ptekazky na strané objednatele;

e V pripadé realizace sjednanych vicepraci, bude-li prokazana pfima souvislost vlivu provadéni téchto
vicepraci na termin dokonceni dila, nebude-li dohodnuto jinak. V takovémto pfipad¢ vSak pouze za
predpokladu, Ze zhotovitel jesté pfed uzavienim Zménového listu pro provedeni vicepraci, jednoznacné
prokaze vliv vicepraci na sjednanou Dobu realizace dila. Pro tento pfipad je zhotovitel opravnén pozadovat
prodlouzeni Doby realizace dila pouze o takovy pocet dn, o které se prokazatelné prodlouzi doba realizace;

e jestlize bude potfebné provést v prubchu realizace dila dalsi vyvolané prace vzniklé napi. v dusledku
legislativnich natizeni na zaklad¢ zakona, a tyto prace budou mit vliv na termin dokon¢eni dila.
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I Dopravni podnik Ostrava a.s.

3. Smluvni strany se mohou dohodnout na prodlouzeni terminu plnéni z divodt vzniku okolnosti nezavinénych
zhotovitelem a majicich za nasledek nemoznost splnéni terminu plnéni. Takovymi okolnostmi mohou byt
zejména (nikoli vSak vylucné):

e vyjadreni dotenych osob nebo organti k projektové dokumentaci v nestandardné dlouhé dobé (tj. dobée
presahujici odpovidajici pravnimi piedpisy, jinak dobé delsi nez 30 dntt),

e nepifedvidatelny pozadavek dotéenych organti, spravcl dotcenych inzenyrskych siti, vlastnikii dotcenych
nemovitosti, nebo objednatele na prepracovani projektové dokumentace véetné doby pro jejich nasledné
vyjadfeni po zpracovani pozadavku,

e ziskani potfebnych prév k dot¢enym pozemkiim.

Dohoda o prodlouzeni terminu plnéni z vyse uvedenych diivodii musi byt uzaviena formou pisemného dodatku
k této smlouvé. V piipadech vys$si moci mize objednatel odmitnout uzavieni dohody podle tohoto bodu,
pti¢emz postupovano bude podle bodi 5 a 6 této kapitoly.

4. Prodlouzeni doby realizace dila se ur¢i podle doby trvani ptekazky nebo neplnéni zavazkd objednatele
sjednanych v této smlouvé, s ptihlédnutim k dobé nezbytné pro obnoveni praci, po pisemné dohodé smluvnich
stran.

5. Pokud nékteré ze smluvnich stran brani ve splnéni jakékoli jeji povinnosti z této smlouvy, piekazka v podob¢
vy$§i moci, nebude tato smluvni strana odpovédna za ijmu plynouci z jejiho poruseni, avSak prekazka v podobé
vys$$i moci lhitu k plnéni nestavi a nebrani tak moZznosti odstoupeni od smlouvy v piipad€ prodleni s plnénim
¢i z jinych divodid stanovenych touto smlouvou ¢i zdkonem. Pro vylouceni pochybnosti se predchozi véta
uplatni pouze ve vztahu k povinnosti, jejiz splnéni je piimo nebo bezprosttedne vylouc¢eno vyssi moci.

Vys8i moci se pro ucely této smlouvy rozumi mimoiadna udalost, okolnost nebo prekazka, kterou, ani pii
vynalozeni nalezité péce, nemohl zhotovitel pfed podanim nabidky (nabidka byla zhotovitelem podana dne
23.10.2025) a objednatel pied uzavienim smlouvy piedvidat ani ji prede;jit, a ktera je mimo jakoukoliv kontrolu
takové smluvni strany, a nebyla zptisobena imysIn¢ ani z nedbalosti jednanim nebo opomenutim této smluvni
strany.
Takovymi udalostmi, okolnostmi nebo pfekazkami jsou zejména, nikoliv v§ak vylucné:
a) zivelné udalosti (zejména zemétieseni, zaplavy, vichfice),
b) udalosti souvisejici s ¢innosti ¢lovéka, napt. valky, ob¢anské nepokoje,
¢) epidemie a s tim piipadna souvisejici krizova a dal$i opatieni organt vefejné moci.

6. Smluvni strana dotcena vys§i moci je povinna informovat druhou smluvni stranu o existenci prekazky v podobé

vy$§i moci bez zbyte¢ného odkladu a dale podniknout veskeré kroky, které 1ze po takové smluvni strané rozumné
pozadovat, aby se zmirnil vliv vy$§i moci na plnéni povinnosti dle smlouvy.

7. Vyzvy objednatele dle kapitoly V., 9 této smlouvy bude objednatel zasilat na emailovou adresu zhotovitele

Vyzva se povazuje za dorucenou Vv den jejiho odeslani, nebude-li prokazano, ze do emailové schranky
zhotovitele byla dorucena v jiny den. Za doruceni do emailové schranky zhotovitele se povazuje rovnéz
zachyceni zpravy ve spamovém ¢i jiném filtru.

8. Mistem piedani dila se sjednava u objednatele, stiedisko sprava a udrzba ostatniho majetku, provoz pfiprava a
realizace staveb, Areal dilny Martinov, adresa: Martinovska 3293/40, 723 00 Ostrava - Martinov. Pfedani bude
provedeno osobné. Osoba oprdvnéna pro prevzeti dila dle této smlouvy je Ing. Nadézda Vyroubalova.

9. PInéni dila, Vykon dozoru projektanta, dle kapitoly Il, bod 5, této smlouvy bude probihat po dobu realizace
stavby do vydani kolaudac¢niho rozhodnuti nebo do dne predani a ptevzeti dila/stavby objednatelem, v ptipade,
ze se kolaudaéni rozhodnuti nevydava.

Objednatel zasle Vyzvu zhotoviteli k zahajeni ¢innosti dozoru projektanta nejpozdéji 10 kalendainich dna pied
pfedanim stavenisté zhotoviteli stavby. Predpoklddany termin zahéjeni realizace stavby je rok 2026.

VI. Platebni a faktura¢ni podminky

1. Platbu za provedené dilo uskute¢ni objednatel na zakladé faktury — danového dokladu. Z hlediska fakturace byly
ceny za dilo rozdé€leny do étyt ¢asti (viz body 1. aZ IV. v tomto bodé smlouvy). Faktura bude vystavena vzdy
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pouze za piislusnou ¢ast dila dle rozdéleni uvedeného niZe v tomto odstavci smlouvy (body 1. az 1V.). Faktura
bude vystavena zhotovitelem do 15 dnt ode dne uskutecnéni zdanitelného plnéni.

Dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni bude:

. den pievzeti PD A. - PD ve stupni DPZ,
Il.  den pfevzeti PD B. - PD ve stupni DPS,
I1l.  den nabyti pravni moci povoleni zaméru,
IV. den vydani kolauda¢niho rozhodnuti.

Nedilnou soucasti faktur bude kopie pfislusného obéma smluvnimi stranami potvrzeného Predavaciho
protokolu:

- jednotlivych stupnd PD uvedenych v bodech I. a Il.
- povoleni zaméru uvedené v bod¢ Ill.
- kolaudac¢niho rozhodnuti uvedeného v bodé 1V.

Viceprace dle kapitoly IV., bod 1 budou fakturovany po odsouhlaseni Zménového listu (za objednatele osobou
opravnénou pro zmény dila) a po uzavieni pfislusného smluvniho dodatku.

Uhradu ceny za viceprace provede objednatel na zakladé faktury (datiového dokladu) vystavené zhotovitelem
do 15 dni ode dne uskute¢néni zdanitelného plnéni. Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni bude den prevzeti
praci (vicepraci), stvrzeny obéma smluvnimi stranami Protokolem o pfedani a pfevzeti praci (vicepraci).

Nedilnou soucasti faktury bude kopie prislusného obéma smluvnimi stranami potvrzeného Protokolu o piedani
a prevzeti praci (vicepraci) dle ptislusného vzoru objednatele.

Smluvni strany se dohodly na splatnosti faktury 30 kalendainich dnt ode dne jejich doruceni objednateli,
pricemz protokol o odsouhlasenych pracich, resp. Protokol o piedani a pievzeti dila, bude ptilohou faktury.

Pokud faktura nebude obsahovat predepsané nalezitosti, je objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli k doplnéni.
Ve vracené fakture vyznacéi objednatel diivod vraceni. V tomto piipadé se rusi pivodni lhita splatnosti dle
kapitoly V1., bod 3 a nova lhita splatnosti za¢ne plynout az doru¢enim opravené ¢i doplnéné faktury — danového
dokladu zpét objednateli.

Smluvni strany se dohodly na platbach formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na Ucty uvedené ve
vystavenych fakturach (danovych dokladech). Bankovni ucet, na ktery bude objednatelem placeno, musi byt
vzdy bankovnim uctem zhotovitele. Za spravnost udajii o svém uctu odpovida zhotovitel. Bankovni tcet
zhotovitele musi byt zvefejnén spravecem dané zpisobem umoziujicim dalkovy ptistup. Zhotovitel na vyzvani
objednatele dolozi platnou smlouvu k bankovnimu uctu uvedeného na faktute, popft. jinak dolozi potvrzeni k
vlastnictvi tohoto bankovniho uctu.

Zhotovitel uvede na faktuie ¢islo smlouvy objednatele.

Objednatel prohlaSuje, Ze ma zajisténo financovani celé akce.
Objednatel se zavazuje za fadné a v€as zhotovené dilo zaplatit.

Na realizaci tohoto dila objednatel neposkytne Zadnou finan¢ni zalohu.

Platbu za vykon dozoru projektanta stavby dle ustanoveni kapitoly II., bod 5, této smlouvy, uskuteéni objednatel
na zaklad¢ faktury — dafiového dokladu. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnti ode dne uskute¢néni
zdanitelného plnéni.

Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni bude den vydani posledniho kolauda¢niho rozhodnuti stavby, nebo
prevzeti dila/stavby objednatelem v piipadé, Ze se kolauda¢ni rozhodnuti nevydava.

Nedilnou soucasti faktury bude kopie prislusného obéma smluvnimi stranami potvrzeného Protokolu o ukonéeni
vykonu dozoru projektanta.

Splatnost faktury je 30 dnti od doruceni objednateli. Ustanoveni bodi 4, 5, 6 a 11 této kapitoly smlouvy se

pouziji i na fakturaci dle tohoto bodu smlouvy.

Faktury budou zasilany elektronicky na adresu ||| [ | | | |  bBENEEE. Dopravni podnik Ostrava a.s.

zpracovava faktury zaslané e-mailem vyhradné elektronicky ve formatu PDF. Z dlivodu pfenosu je nutné, aby
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byly faktury zasilany jednotlivé, tzn. jedna faktura v PDF rovna se jeden e-mail, pticemz soucasti tohoto e-mailu
budou dalsi ptilohy nalezejici k této jedné faktuie. Faktury jiného formatu nez PDF a zaslané hromadné v jednom
e-mailu, nebudou v Dopravnim podniku Ostrava a.s. akceptovany.

VILI. Sankéni ujednani

Objednatel je opravnén uctovat smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni zhotovitele
s dodanim kazdé jednotlivé projektové dokumentace dle kapitoly V., bod 1, pismeno A a B, které jsou
pfedmétem plnéni této smlouvy.

Objednatel je opravnén uctovat smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni S podanim
zadosti pro:

- vydani povoleni zaméru dle kapitoly V., bod 1, pism. C.1,
- vydani kolauda¢niho rozhodnuti dle kapitoly V., bod 1, pism. C.2.
Smluvni pokutu je objednatel opravnén uctovat za kazdé jednotlivé prodleni a za kazdy zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel porusi svou povinnost dle kapitoly Il., bod 6, této smlouvy, je objednatel opravnén tétovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy dotaz nezodpovézeny v terminu.

V ptipadé, ze projektova dokumentace nebude obsahovat vSechny nalezitosti dokumentace dle zakona ¢.
134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, v platném znéni, a nebude zpracovana v rozsahu stanoveném
vyhlaskou €. 169/2016 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu veiejné zakazky na stavebni prace
a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjsich predpisd, je
objednatel opravnén uctovat zhotoviteli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢.

Objednatel je opravnén uctovat smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy jednotlivy ptfipad chybné uvedeného
pravniho piedpisu nebo odkazu na né&j v projektové dokumentaci, ktera je predmétem plnéni této smlouvy, ve
smyslu kapitoly VIII., bod 3, této smlouvy.

Objednatel je opravnén uctovat smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni zhotovitele
s odstranénim zaru¢ni vady dle kapitoly VIII, bod 4, této smlouvy.

Objednatel je opravnén uctovat smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni zhotovitele
s odstranénim vad a nedodélkti uvedenych v piedavacim Protokolu o piedani a pievzeti dila dle kapitoly X, bod
11, této smlouvy.

Pokud zhotovitel porusi svou povinnost vyplyvajici z vykonu dozoru projektanta dle kapitoly I1, bod 5, a ptilohy
¢. 2 této smlouvy, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy ptipad
porusenti.

Za kazdy jednotlivé zjistény ptipad poruseni sjednanych podminek nebo predpist k zajisténi BOZP, viz Pfiloha
¢. 3: Zakladni pozadavky k zajisténi BOZP, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
5.000,- K¢.

V piipadé, ze Zhotovitel opomene zapracovat do projektové dokumentace néktery z pozadavkid Objednatele
nebo podstatné prvky, o kterych je ziejmé, Ze jsou pro plnéni dila, které je pfedmétem projektu, podstatné, i
kdyZ nebyly v zaddvaci dokumentaci vyslovné uvedeny ¢i mezi stranami vyslovné sjednany, je Objednatel
opravnén Ucétovat smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdé takové jednotlivé opomenuti.

V ptipadé prodleni objednatele s ithradou faktury je zhotovitel opravnén Gi¢tovat objednateli Girok z prodleni ve
vys$i 0,05 % z dluzné Castky za kazdy i1 zapocaty den prodleni.

Zaplacenim smluvni pokuty zhotovitelem neni dotCeno ani omezeno pravo objednatele na nahradu Skody.
Jednotlivé smluvni pokuty se vzajemné nerusi a mohou byt uplatnény vedle sebe.

Zhotovitel uhradi objednateli poplatky, sankce, Skody a prace vzniklé navic (dale jen vice naklady) z dvodu
nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zédvaznych vyjadreni organd statni spravy.

Narok na zaplaceni jakékoliv smluvni pokuty dle této smlouvy nevznikne tehdy, jestlize k poruseni povinnosti
povinné smluvni strany doslo v dasledku pfipadu vyssi moci.

Zhotovitel bere na védomi, ze pokud objednateli vznikne pravo Gc¢tovat smluvni pokutu dle této smlouvy, je
objednatel opravnén tak vzdy uCinit, nicméné neni to jeho povinnosti. Objednatel ma pravo pii svém
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rozhodovani o uplatnéni smluvnich pokut dle této smlouvy zohlednovat jako spravedlivy a poctivy obchodnik
veskeré okolnosti vzniku naroku na smluvni pokutu, v€etné objektivnich diivodl poruseni smlouvy na strané
zhotovitele ¢i miru Skody vzniklé v majetkové sféfe objednatele, to vSe s pfihlédnutim k raciondlnimu a
spravedlivému uspofadani vzajemnych vztahti (pozn.: pokud se vSak objednatel rozhodne narok na smluvni
pokutu uplatnit, neni zhotovitel opravnén s ohledem na vyse uvedené aspekty namitat, Ze smluvni pokuta neméla
byt objednatelem uplatiiovana).

VIII. Zarué¢ni podminky

1. Zhotovitel poskytuje na pfedmét smlouvy, resp. jeho ¢asti zaruku za jakost v délce zaruéni doby 60 mésict od
protokolarniho predani a ptevzeti dila, resp. jeho ¢asti dle predmétu této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje, ze dle PD DPS, ktera je pfedmétem této smlouvy, bude mozno Gspésné zrealizovat
vybérové fizeni na realizaci dila/stavby. Délka této zaruky se stanovuje na dobu 60 mésict od protokoldrniho
ptedani a pievzeti PD DPS zpracované na zakladé této smlouvy.

3. Zhotovitel poskytuje dale zaruku na skute¢nost, Ze PD budou zpracovany dle platnych pravnich piedpist, a Ze
vSechny relevantni pravni predpisy, nebo odkazy na n¢€, budou v dokumentacich uvedeny spravné.

4. V pripadé, ze predmét plnéni bude obsahovat vady, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhité 14 pracovnich
dnt ode dne oznameni vady objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak.

IX. Zavazky objednatele, podmirujici plnéni zhotovitele

1. Objednatel poskytne souéinnost pii plnéni pfedmétu smlouvy. Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc
K zajisténi vyjadieni, stanovisek, povoleni a rozhodnuti.

2. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli pti plnéni jeho zavazki z této smlouvy piimérenou soucinnost,
zejména se vyjadfovat k pritbéhu realizace predmétu smlouvy, k ndvrhiim zhotovitele, podavat zhotoviteli
potifebné informace a poskytovat nezbytné podklady, které ma ve svém drzeni.

X. DalSi prava a povinnosti smluvnich stran

1. Objednatel mize od smlouvy odstoupit za podminek upravenych zdkonem ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
v platném znéni. Objednatel je dale opravnén od smlouvy odstoupit v piipadé stanovenych v ZZVZ, tj.
v pripad¢, Ze zhotovitel uvedl v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo
mohly mit vliv na vysledek zadavaciho fizeni, na jehoz zaklad¢ doslo k uzavteni této smlouvy o dilo.

2. Jestlize je smlouva ukoncena dohodou ¢i odstoupenim pred dokoncenim predmétu smlouvy, smluvni strany
protokolarné provedou inventarizaci veSkerych plnéni, sluzeb, praci a dodavek provedenych k datu, kdy
smlouva byla ukoncena a na tomto zékladé provedou vyrovnani vzajemnych zavazkl a pohledavek z toho pro
né vyplyvajicich.

3. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemné, jinak je neplatné. Odstoupeni od smlouvy musi byt
doruéeno druhé smluvni strang listinnou zasilkou na doru¢enku nebo do jeji datové schranky.

4. Pokud nebylo v této smlouvé ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti a pravni poméry z této smlouvy
vyplyvajici, vznikajici a souvisejici, ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, v platném znéni.
Dojde-li mezi smluvnimi stranami ke sporu, a tento bude feSen soudni cestou, pak mistné piisluSnym soudem
bude soud objednatele a rozhodnym pravem je ¢eské pravo.

5. Pfipadna neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich ustanoveni. Pro
piipad, ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neti¢innym nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji
bez zbytec¢nych odkladl nahradit takové ustanoveni novym.

6. Pisemnosti Se povazuji za dorucené i v piipadé, ze kterakoliv ze smluvnich stran jejich doruceni odmitne ¢i jinak
znemozni.

7. Zhotovitel a jeho zaméstnanci a osoby, které jsou v jiném nez zaméstnaneckém poméru k zhotoviteli, jsou
povinni zachovavat divérné informace po celou dobu trvani smlouvy a rovnéz i po jejim skonceni. Veskeré
zpravy a dokumenty vypracované ¢i obdrzené jsou duvérné. V pripadé zpusobené Skody porusenim tohoto
ustanoveni bude objednateli zhotovitelem uhrazena prokazatelné vznikla Skoda.
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Zhotovitel se zavazuje pfi vypracovani PD postupovat s odbornou péci tak, aby pii provadéni dila podle jim
vypracované PD nedoslo ke $kodam, majici ptivod v této dokumentaci.

Zhotovitel nemtize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy tieti osobg.

Zhotovitel po dobu vsech praci odpovida za bezpecnost vSech svych pracovnikl. Zhotovitel je po dobu vSech
praci pro objednatele zodpovédnym za dodrzovani zasad BOZP a PO uvedenych v ptiloze €. 3 této smlouvy, a
to az do doby piedani dila objednateli.

Objednatel se zavazuje dilo prevzit v ptipad€, Ze bude zplisobilé slouzit svému ucelu. O piedani a prevzeti dila
se sepiSe predavaci protokol, ve kterém objednatel uvede, zda dilo piejima ¢i nikoliv. Pokud objednatel
ptevezme dilo vykazujici vady a nedodélky, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhité 14 pracovnich dni,
nebude-li dohodnuto jinak.

Vady dila, které jej €ini neupotiebitelnymi nebo pokud nemd vlastnosti, které si objednatel vyminil nebo o
kterych ho zhotovitel ujistil, se povazuji za podstatné poruseni smlouvy a objednatel mtize z tohoto ditvodu od
smlouvy okamzit€ odstoupit.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude pfi realizaci dila dodrzovat pravidla socialni odpovédnosti v souladu s Ptilohou
¢. 4 této smlouvy. PoruSeni kteréhokoliv pravidla socidlni odpovédnosti, nebude-li bezodkladné napraveno
v souladu s Piilohou €. 4 této smlouvy, se povazuje za podstatné poruseni této smlouvy. V piipadé vyuziti
poddodavatel zhotovitel v tomto rozsahu zavaze i své poddodavatele a zajisti, aby i oni takto zavazali své
poddodavatele tak, aby byly pozadavky uvedené v Ptiloze €. 4 této smlouvy splnény ve vztahu ke vS§em osobam
podilejicim se na plnéni predmétu dila.

Zhotovitel se dale zavazuje, Ze:

a) zajisti spravedlivé obchodni podminky ve vztahu ke v§em poddodavatelim podilejicich se na realizaci dila,
zejména pozaduje, aby poddodavatelé plisobici na vefejné zakazce poskytovali sva plnéni na zédkladé smluv
zahrnujici srovnatelné podminky, jako jsou obsazeny v této smlouve, a to mimo jiné co do okruhu a vyse
smluvnich pokut, splatnosti faktur za poskytnuté plnéni ¢i rezimu vicepraci/ménépraci; v piipad¢ vyuziti
poddodavatelt zhotovitel v tomto rozsahu zavaze i své poddodavatele a zajisti, aby i1 oni takto zavazali své
poddodavatele tak, aby byly vySe uvedené pozadavky splnény ve vztahu ke vSem poddodavatelim,
podilejicim se na plnéni predmétu dila,

b) zajisti fadné a vcasné plnéni finan¢nich zavazku vici svym poddodavatelim, tedy bude fadné a vcas
proplacet opravnéné vystavené faktury poddodavateli za podminek sjednanych ve smlouvach s témito
poddodavateli,

C) zajisti dodrzovani ochrany Zzivotniho prostiedi v souladu s platnymi pravnimi ptedpisy, zejména v souladu
se Zékonem ¢. 17/1992 Sb. o zivotnim prosttedi, v platném znéni.

Objednatel je opravnén plnéni povinnosti vyplyvajicich z tohoto bodu této smlouvy kdykoliv kontrolovat, a to i
bez ptedchoziho ohlaseni zhotoviteli. Je-1i k provedeni kontroly potieba ptedlozeni dokumentt, zavazuje se
zhotovitel k jejich ptedloZeni nejpozdéji do 5 pracovnich dnd od doruceni vyzvy objednatele. Vyzva dle
piedchozi véty bude uginéna na e-mailovou adresu || cbo do jcho datové schranky.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pravdivé relevantni informace tykajici se zajistovani souladu s
aplikovatelnymi pfedpisy v oblasti spoleenské odpovédnosti a udrzitelnosti — ESG (zodpovédné chovani firem
ve vztahu k zivotnimu prostiedi, spolecnosti i fizeni rizik), kyberbezpecnosti, jakoz i v dalSich oblastech, kde
aplikovatelné pravni predpisy vyzaduji od objednatele ziskavani dat od dodavatelti. Zhotovitel je také povinen
umoznit objednateli provedeni auditu v uvedenych oblastech a poskytnout mu potfebnou soucinnost.

XI. Uc¢innost smlouvy a zavére¢na ujednani

Smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho zvetejnéni na Portdlu vefejné spravy v Registru smluv, které
zprostfedkuje objednatel. O nabyti ucinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez
zbyte¢ného odkladu, a to na emailovou adresu: | cbo do jeho datové schranky. Plnéni
predmétu smlouvy pred ucinnosti této smlouvy se povazuje za plnéni podle této smlouvy a prava a povinnosti
z n¢j vzniklé se fidi touto smlouvou.

Zhotovitel prohlasuje, ze ke dni uzavieni smlouvy o dilo ma uzavienou pojistnou smlouvu, resp. pojistné
smlouvy, jejimz pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skody vzniklé jinému v souvislosti s ¢innostmi
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zhotovitele, a to s dostatecnou vysi pojistného plnéni a s pfiméfenou spolutcasti, pticemz se zhotovitel zavazuje
po celou dobu trvani smluvniho vztahu zalozeného smlouvu o dilo uvedend pojisténi nejméné ve stejném
rozsahu na své naklady udrzovat. Objednatel je opravnén zkontrolovat (tj. vyzvat k piedlozeni kopie dané
pojistné smlouvy) plnéni této smluvni povinnosti zhotovitelem. Za dostate¢nou vysi pojistného plnéni dle tohoto
bodu se povazuje ¢astka minimaln¢ 0,5 mil. K¢ pro jednu pojistnou udalost a celkovy limit pojistného plnéni
minimalné 2 mil. K¢.

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na védomi, Zze Dopravni podnik Ostrava a.s. je povinnym subjektem
v souladu se zakonem €. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim (dale také jen ,,zakon*) a v souladu
a za podminek stanovenych v zédkoné je povinen tuto smlouvu, pifip. informace v ni obsaZené nebo z ni
vyplyvajici zvetejnit. Podpisem této smlouvy dale bere zhotovitel na védomi, Zze Dopravni podnik Ostrava a.s.
je povinen za podminek stanovenych v zakon¢ ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, zvefejiiovat smlouvy na Portalu
vetejné spravy v Registru smluv.

4. Veskeré¢ zmeény a dopliky smlouvy lze provést pouze formou pisemnych dodatkd odsouhlasenych obéma
smluvnimi stranami. V pfipadé, Ze smluvni dodatek bude obsahovat zménu ceny dila, bude podkladem pro jeho
uzavieni obéma stranami odsouhlaseny zménovy list (za objednatele je zménovy list opravnéna odsouhlasit
osoba opravnéna pro zmény dila uvedena v kapitole I. této smlouvy).

5. Tato smlouva se vyhotovuje v jednom (1) vyhotoveni v elektronické podobé, které bude poskytnuto obéma
smluvnim strandm.

6. Smluvni strany prohlasuji, Ze je jim znam cely obsah smlouvy a Ze tuto smlouvu uzaviely na zaklad¢ své
svobodné a vazné vile. Na dukaz této skute¢nosti pfipojuji svoje podpisy.

Ptilohou a nedilnou soucasti této smlouvy je:

Piiloha ¢. 1 — Pozadavky na vyhotoveni projektovych dokumentaci.
Pfiloha ¢. 2 — Rozsah vykonu dozoru projektanta.

Ptiloha ¢. 3 — Zakladni pozadavky k zajisténi BOZP.

Ptiloha ¢. 4 — Pravidla socialni odpovédnosti.

Za Dopravni podnik Ostrava a.s.: Za zhotovitele:

V Ostravé dne: V Ostravé dne:

Ing. Jan Neuwirt
jednatel
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