
SMLOUVA
Číslo smlouvy objednatele: 05PT-003133

Číslo smlouvy zhotovitele: GTC/2025/390

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002.44782 
Název související veřejné zakázky:

„1/24 Lomnice nad Lužnicí, obchvat -  realizace podrobného GTP“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma:
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn 
bankovní spojem: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
státní podnik

.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze 
2006-15937031/0710
v i n - l r h v

ředitelka Správy České Budějovice 
ředitelka Správy České Budějovice 
ředitelka Správy České Budějovice

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: , investiční referent
e-mail:
tel:

(dále jen „objednatel”)

2. Společnost „RD GTP MENŠÍCH STAVEB

Vedoucí společník:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupena:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail: 
tel:

a

2023 GTC-SMS-GT-SDP-GS“

GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
25103431
CZ25103431
MS v Praze, oddíl B, vložka 4524 
akciová společnost
51-3658250237/0100, Komerční banka

předsedou představenstva 
místopředsedou představenstva 

členem představenstva 
, obchodní ředitel

vedoucí pracoviště Č. Budějovice

a



Společník 2:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupena:

a

Společník 3:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupena:
a
Společník 4:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupena:

a

Společník 5:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupena:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

SAMSON PRAHA, spol. s r. o.
Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1
48539589
CZ48539589
MS v Praze, oddíl C, vložka 19476

jednatelem
jednatelem

GEOtest, a.s.
Šmahova 1244/112, 627 00 Bmo
46344942
CZ46344942
KS v Brně, oddíl B, vložka 699

předsedou představenstva

SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 2643/la, 130 00 Praha 3
25793349
CZ25793349
MS v Praze, oddíl B, vložka 6088

, předsedou představenstva 
, členem představenstva

GEOSTAR, spol. s r. o.
Tuřanka 240/111, 627 00 Bmo -  Slatina
13690337
CZ13690337
KS v Bmě, oddíl C, vložka 436

, jednatelem

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 

souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- realizace podrobného geotechnického průzkumu pro stavbu „1/24 Lomnice nad Lužnicí, obchvat“.

Podrobná specifikace předmětu plnění je součástí projektové dokumentace podrobného GTP -  „Lomnice nad 
Lužnicí -1/24“, (zpracovatel GeoTec-GS, a.s., 09/2025), která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

2. Zhotovitel je pň realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- technické podmínky definované Rámcovou dohodou;

- všechny aktuální platné normy a předpisy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí „Rámcovou dohodou na GTP 
menších staveb pozemních komunikací 2023“, číslo 01ST-001163, (dále jen „Rámcová dohoda“).



5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny 
a vykládány v tomto pořadí:

1) Tato Smlouva
2) Obchodní podmínky
3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
4) Rámcová dohoda
5) Technické podmínky, jmenovitě Technický předpis TP 76, část A, B, C, v platném znění, uveřejněném 

na www.pjpk.cz.

Článek II.

Cena za poskytování plnění

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v 
následující výši:

Celková cena plnění v Kč 
bez DPH DPH v Kč Celková cena Služeb v Kč 

včetně DPH

6 747 748,- 1 417 027,- 8 164 775,-

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří příloha č. 3 této Smlouvy.

3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem 
odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění 
nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je 
Ing. Petra Zoubková.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací:

dokončení prací:
> Provedení prací
> Koncept závěrečné zprávy
> Čistopis závěrečné zprávy

> Připomínky k zapracování do DPS

ode dne nabytí účinnosti smlouvy

do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy 
do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy 
do 14 dnů od předání připomínek Objednatele ke konceptu 
závěrečné zprávy
do 1 měsíce od předání konceptu DPS

Průběžné předkládání dílčích zpráv na vyžádání objednatelem.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: silnice 1/24, k. ú. Frahelž, Lomnice nad Lužnicí, Lužnic (km 
0,000 -  4,503).

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 

pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

http://www.pjpk.cz


2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 5 let ode dne 
odevzdání a převzetí díla.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Nepoužito. 
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných 
zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné 
z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady 
a riziko.

4. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje 
Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se staveniště 
a jeho vybavení: Nepoužito.

5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole 
prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: Nepoužito.

6. Pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a 
zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí podmínky pro poddodavatele, uvedené 
v Rámcové dohodě.

7. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: Nepoužito.

8. Rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu“.

9. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: 
Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa České Budějovice, Lidická tř. 110/49, 370 44 České 
Budějovice.

10. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele Ing. Petra Zoubková

za zhotovitele RNDr. Radek Suchomel, Ph.D.

11. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel předá 
objednateli v termínu dle níže uvedené tabulky. Dále písemné připomínky z kontroly, zapracování výsledků 
a doporučení podrobného GTP do projektové dokumentace DPS.

specifikace plnění podoba výstupu

zpracování konceptu závěrečné zprávy GTP elektronicky

odevzdání čistopisu závěrečné zprávy GTP 1x v tištěné formě
1x elektronicky na digitálním nosiči (flash disk)

12. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení 
GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních 
povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je 
povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování 
osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové 
dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely 
použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou 
Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně 
závaznými právními předpisy



13. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele: 

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor: Výstavby
adresa: Správa České Budějovice

k rukám:

Lidická 110/49
370 44 České Budějovice

Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

e-mail: 
k rukám:

14. Nepoužito.

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy 
a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registra smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registra smluv vedeném pro tyto 
účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje 
žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Projektová dokumentace podrobného GTP -  „Lomnice nad Lužnicí -1/24“.
2. Nepoužito.
3. Soupis prací
4. Seznam poddodavatelú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Předávací protokol

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý 
a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH

Podepsal 
DN: cn=l
o=GeoTec~GS, a.s., ou=2,
email=d
Datum: ¿užb.tž.ub n:2d:uu 
+01'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 10.12.2025 8:30:41 +01:00 Podepsal I 

DN: cn=
o=GeoTec~GS, a.s., ou=6, 
email=
Datum: 2u2b.12.ub 13:32:21 
+01'00'



Soupis prací - příloha č. 3 Smlouvy
1/24 Lomnice nad Lužnicí, obchvat -  realizace podrobného geotechnického průzkumu

Rámcová dohoda na GTP menších staveb pozemních komunikací 2023, 01ST-001163

pol. výkon / dodávka prací počet
m.j. jedn. jedn.

cena
cena

Kč

1. VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE
1.1. A- VRTNÉ PRÁCE

1.1. 1 Jádrové vrty vrtané TK v hloubkovém intervalu 0,0 -10,0 m 422 bm ■
1.1. 2 Jádrové vrty vrtané TK v hloubce > 10,0 m 205 bm
1.1. 3 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 -10,0 m bm netýká se
1.1. 4 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubce > 10,0 m bm netýká se
1.1. 5 Jádrové vrty vrtané TK přenosnou vrtnou soupravou bm netýká se
1.1. 6 Jádrové vrty horizontální vrtané TK bm netýká se
1.1. 7 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m 57 bm . .5
1.1. 8 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu > 30,0 m bm netýká se

1.1. 9 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém 
intervalu 0,0 - 30,0 m bm netýká se

1.1. 10 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) příplatek za 1 m vrtu 
k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů bm netýká se

1.1. 11 Presiometrické vrty vrtané TK (076 mm) - příplatek za 1 mvrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů bm netýká se

1.1. 12 Presiometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem (076 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových 
intervalů bm netýká se

1.1. 13 Jádrové vrty vrtané horolezeckou technikou - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů bm netýká se

1.1. 14 Inklinometrické vrty vrtané TK se zabudováním inklinometrické pažnice bm netýká se
1.1. 15 Inklinometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou se zabudováním inklinometrické pažnice (0112 mm) bm netýká se
1.1. 16 Instalace měřidla pórového tlaku do vrtu ks netýká se
1.1. 17 Přibírka HG vrtu na 0125 až 254 mm bm netýká se
1.1. 18 HG vrt hloubený rotačně příklepovým pneumatickým kladivem (0120 až 254 mm) bm netýká se
1.1. 19 Vystrojení HG vrtu PVC pažnicí 0125 mm, obsyp, těsnění bm netýká se
1.1. 20 Kopané šachtice (do 3 m), včetně likvidace ks netýká se
1.1. 21 Kopané šachtice (nad 3 m), včetně likvidace bm netýká se

1.2. B-SOUVISEJÍCÍ PRÁCE
1.2. 1 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK 46 prac. ■
1.2. 2 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané s výplachem 5 prac.
1.2. 3 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané v obtížně přístupném terénu prac. netýká se
1.2. 4 Příprava a likvidace sondážního pracoviště na provozovaných dálnicích a silnicích prac. netýká se
1.2. 5 Bezpečnostní předkopy pro ověření polohy podzemních inženýrských sítí prac. netýká se
1.2. 6 Provozní pažení a odpažení vrtů 627 bm
1.2. 7 Osazení zhlaví vrtu (HG, inklino) ks netýká se
1.2. 8 Prostoje vrtné soupravy při realizaci presiometrických zkoušek a karotážního měření hod. netýká se
1.2. 9 Likvidace vrtů hutněným záhozem 648 m
1.2. 10 Likvidace vrtů jílocementovou suspenzí m netýká se
1.2. 11 Skartace vrtného jádra 648 m
1.2. 12 Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení *) 1 kpl
1.2. 13 Škody na pozemcích *) 1 kpl '

i ; 3. C- ODBĚR VZORKU
1.3. 1 Odběr vzorků zemin / hornin - porušené - třída 3B 45 ks
1.3. 2 Odběr vzorků zemin / hornin - technologické - třída 3B 11 ks
1.3. 3 Odběr vzorků zemin - technologické velkoobjemové (odebírané bagrem) - třída 3B ks netýká se
1.3. 4 Odběr vzorků zemin / hornin - neporušené - třída 1 (2) A - vtlačným břitovým odběrákem 69 ks -----

1.3. 5 Odběr vzorků zemin / hornin - neporušené - třída 1 (2) A - odvrtávacím odběrným přístrojem - Denison ks netýká se
1.3. 6 Odběr vzorků hornin - neporušené - třída 1 (2) A - z vrtného jádra vrtaného dvojitou jádrovkou 5 ks
1.3. 7 Odběr vzorků vody 7 ks

____________________________________________m

1.3. 8 Odběr vzorků zemin pro stanovení znečištění zemin 13 ks
dílčí mezisoučet - pol. 1. bi

2. POLNÍ ZKOUŠKY
2. 1 Presiometrické zkoušky zk. netýká se
2. 2 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro presiometrickou zkoušku zk. netýká se
2. 3 Dilatomerické zkoušky (DMT) zk. netýká se
2. 4 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dilatometrickou zkoušku zk. netýká se
2. 5 Dynamické penetrační zkoušky bm netýká se
2. 6 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dynamickou penetrační zkoušku zk. netýká se
2. 7 Statické penetrační zkoušky CPT 80 bm

. " Ď
2. 8 Statické penetrační zkoušky CPTU 80 bm
2. 9 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro CPT, CPTU 4 zk.
2. 10 Inklinometrické měření (do hl. 40m) ks netyxa se
2. 11 Měření Schmidtovým tvrdoměrem zk. netýká se
2. 12 Měření kapesním penetrometrem 600 m ;
2. 13 Statická zatěžovací zkouška ks netýká se
2. 14 Rázová zatěžovací zkouška ks netýká se
2. 15 Komplexní vyhodnocení polních zkoušek 140 hod.

_ _ _ . _ .  - - - - - - -

dílčí mezisoučet - pol. 2.
3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE

3. 1 Přípravné práce a rešerše pro geofyzikální měření hod. netýká se
3. 2 Seismické metody - mělká refrakční seismika (MRS) m netýká se
3. 3 Seismické metody - mělká reflexní seismika (RXS) m netýká se
3. 4 Vertikální elektrické sondování (VES) bod netýká se
3. 5 Elektomagnetické metody (VDV, DEMP) bod netýká se
3. 6 Odporové profilování bod netýká se
3. 7 Odporová tomografie (ERT, MEM) m netýká se
3. 8 Elektromagnetické sondování (např. CSAMT, TDEM) bod netýká se
3. 9 Gravimetrie (tíhová měření) bod netýká se
3. 10 Georadarové měření (GPR) m netýká se
3. 11 Magnetometrie bod netýká se
3. 12 Metoda spontání polarizace (SP) bod netýká se
3. 13 Spektrometrie - gama aktivita (SG) bod netýká se
3. 14 Speciální geofyzikální měření (např. GF měření v párových vrtech a pod.) m netýká se
3. 15 Karotážní měření ve vrtech (komplexní GT metody) m netýká se
3. 16 Karotážní měření ve vrtech (komplexní HG metody) m netýká se
3. 17 Kamerová prohlídka vrtu se záznamem m netýká se
3. 18 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy hod. netýká se

dílčí mezisoučet - pol. 3. bez DPH 0 Kč
4. LABORATORNÍ PRÁCE

4. 1 Základní klasifikační rozbory vzorku 3B ("porušený vzorek") 56 zk.
4. 2 Základní klasifikační rozbory vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek") 69 zk.
4. 3 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost zk. netýká se
4. 4 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost s časovým průběhem 23 zk.
4. 5 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnacího tlaku zk. netýká se
4. 6 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnavosti / prosedavosti zk. netýká se
4. 7 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost 19 zk.
4. 8 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - reziduální pevnost zk. netýká se
4. 9 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška UU zk. netýká se



4. 10 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška CIUP (1 těleso) 36 zk.
4. 11 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení propustnosti 15 zk.
4. 12 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - prostý tlak 5 zk.
4. 13 Technologické rozbory (PS + CBR + CBRsat + IBI) 11 zk.
4. 14 Technologické rozbory s přidáním pojivá (PS + CBR + CBR s aditivy + IBI s aditivy) -1 sada při 1 vlhkosti zk. netýká se
4. 15 Stanovení agresivity zemin (hornin) zk. netýká se
4. 16 Stanovení obsahu organických látek zk. netýká se
4. 17 Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle prováděcí vyhlášky platného zákona o odpadech 13 zk. ;č
4. 18 Stanovení znečištění zemin kovy (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, V) v sušině soubor netýká se
4. 19 Petrografický nebo geochronologický rozbor horniny zk. netýká se
4. 20 Stanovení obsahu jílových minerálů - RTG difrakce zk. netýká se
4. 21 Zpracování souhrnné zprávy o laboratorních zkouškách 160 hod.

_ _ _

dílčí mezisoučet - poí. 4. t
5. GEODETICKÉ PRAČE

5. 1 Vytýčení sond a polních zkoušek 55 ks
5. 2 Vytyčení geofyzikálních profilů m netýká se
5. 3 Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zkoušek JTSK, Bpv dle předpisu B2/C1 55 ks
5. 4 Zaměření studní a vztažných objektů dle předpisu B2/C1 ks netýká se
5. 5 Zřízení, stabilizace a údržba geodetických bodů dle PPK-BOD ks netýká se
5. 6 Určení polohy a výšky geodetických bodů dle předpisu B2/C1 ks netýká se
5. 7 Zajištění vstupu na pozemky s využitím zákona č. 200/1994 Sb. nebo zákona č. 416/2009 Sb. 55 ks
5. 8 Zajištění vyjádření správců podzemních inženýrských sítí dle předpisu B2/C1 30 ks
5. 9 Zajištění vytyčení průběhu podzemních inženýrských sítí 20 ks

dílčí mezisoučet - poí. 5.
6. HYDROGEOLOGICKÉ PRAČE

6. 1 Přípravné práce a rešerše pro hydrogeologické práce 20 hod.
6. 2 Rekognoskace terénu a hydrogeologická dokumentace 40 hod.
6. 3 Hydrodynamické zkoušky - krátkodobé (orientační) po dobu 24 hod zk. netýká se
6. 4 Hydrodynamické zkoušky - dlouhodobé (poloprovozní) den netýká se
6. 5 Vsakovací zkoušky (nesaturovaná zóna) zk. netýká se
6. 6 Hydrodynamické nálevové zkoušky a Slug testy zk. netýká se
6. 7 Provizorní vystrojení vrtů pro realizaci vsakovacích zkoušek a Slug testů bm netýká se
6. 8 Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace vrtných prací den netýká se
6. 9 Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace průzkumu měsíc netýká se
6. 10 Pasportizace - záměr hladin ve studních a vrtech po dobu realizace průzkumu 56 ks
6. 11 Odběr vzorků vody - dynamicky ks netýká se
6. 12 Rozbor vody - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce 7 zk. č
6. 13 Rozbor vody - základní chemický a fyzikální rozbor (ZCHR), včetně C 0 2 agresivity (Heyer) zk. netýká se
6. 14 Rozbor vody - kontaminace C10 - C40 zk. netýká se
6. 15 Rozbor vody - kontaminace celkový organický uhlík TOC zk. netýká se
6. 16 Rozbor vody - kontaminace polycyklické aromatické uhlovodíky PAH (MP MŽP) zk. netýká se
6. 17 Rozbor vody - kontaminace chlorované etyleny CLET zk. netýká se
6. 18 Měření fyzikálně chemických parametrů vody - pH, EC, t (in šitu) zk. netýká se
6. 19 Záměr průtoků - hydrologická měření profil netýká se
6. 20 Placená meteorologická data ČHMÚ - srážkové úhrny, hladiny podzemních vod 1 soubor
6. 21 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy 60 hod.

dílčí mezisoučet - poí. 6.
7. PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM

7. 1 Pedologické terénní sondování km netýká se
7. 2 Klasifikace půdních typů, zpracování mapy skrývkových oblastí, vypracování závěrečné zprávy km netýká se

dílčí mezisoučet - poí. 7. bez DPH 0 Kč
8. KOROZNÍ PRŮZKUM

8. 1 Měření intenzity bludných proudů a stanovení měrných odporů 10 bod \S A

8. 2 Zpracování a vyhodnocení naměřených dat, vypracování závěrečné zprávy 10 bod t
dílčí mezisoučet - poí. 8. b

9. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY
9. 1 Přípravné práce a rešerše podkladů pro geologické práce 100 hod.
9. 2 Vypracování realizační dokumentace průzkumu 60 hod.
9. 3 Rekognoskace terénu, inženýrskogeologické, hydrogeologické mapování vč. zhodnocení zájmového území 60 hod.
9. 4 Geotechnické výpočty - násypy, zářezy, přechodové oblasti (stabilita, sedání) *) 1 kpl
9. 5 Vyhodnocení hydrogeologického a geotechnického monitoringu 20 hod.
9. 6 Digitalizace dat včetně zpracování závěrečné zprávy dle předpisu C4 včetně výměnného formátu 120 hod.
9. 7 Zpracování konceptu závěrečné zprávy 330 hod.
9. 8 Zpracování závěrečné zprávy (včetně grafických a digitálních výstupů, fotodokumentace) 280 hod.

dílčí mezisoučet - poí. 9. b

10. OSTATNÍ ----r uuii---- Popis
t— w r\ i au

Cena položky 10

10. 1

Další činnosti blíže nespecifikované a nutné pro provedení průzkumu, jako přepis a digitální zpracování vrtných protokolů i evidence odebraných 
vzorků, koordinace sondážních prací a geotechnický dozor, geologická dokumentace průzkumných sond a přirozených odkryvů i skalních výchozů, 
vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin, zpracování programu laboratorních zkoušek, specifikace průběhu laboratorních zkoušek 
podle hloubky odběru, typu objektu, zatížení atd., statistické vyhodnocení všech výsledků laboratorních zkoušek, syntéza výsledků laboratorních a 
polních zkoušek, geofyzikálního, hydrogeologického a pedologického průzkumu i jejích interpretace do situací, GT profilů, řízení BOZP, 
administrativa a veškerá další doprava (nad rámec doprav zohledněných v jednotlivých položkách). 0,20 základ (položky 1- 

8)

Celkem  ( 20%  ze základu položek 1-8)

CENA CELKEM BEZ DPH 6 747 748 Kč

R E K A P I T U L A C E

Celkem bez DPH DPH Celkem včetně DPH
1. VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE
2. POLNÍ ZKOUŠKY
3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE
4. LABORATORNÍ PRÁCE
5. GEODETICKÉ PRÁCE
6. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE
7. PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM
8. KOROZNÍ PRŮZKUM
9. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY
9. OSTATNÍ _______  _______  ______ ____

6 747 748 Kč 1 417 027 Kč

Celkem bez DPH 
DPH

Celkem včetně DPH
*) pozn.: Uchazeč tyto položky neoceňuje, bude oceněno v závislosti na konkrétním typu, rozsahu a podmínkách stavby. Tyto položky ¡sou neoceněné z důvodu porovnatelnosti nabídek.

8 164 775 Kč

6 747 748 Kč 
1 417 027 Kč 
8 164 775 Kč

žlutě vyplní dodavatel 
zeleně vyplní objednatel



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 05PT-003133 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Za společnost „RD GTP MENŠÍCH STAVEB 2023 GTC-SMS-GT-SDP-GS“
Vedoucí společník: GeoTec-GS, a.s.
se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00
IČO: 25103431
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524, jakožto zhotovitel 
stavebních prací „1/24 Lomnice nad Lužnicí, obchvat -  realizace podrobného GTP“,
v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávám veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 

příjmení poddodavatele

Identifikace poddodavatele: 
a) IČO (pokud bylo přiděleno), 

b) sídlo poddodavatele, 
c) kontaktní e-mailová adresa, 

d) telefon,
e) poddodavatel je/není malým nebo

středním podnikem
f) poddodavatelovy akcie jsou/nejsou 
kótovány na burze cenných papírů.

Část veřejné 
zakázky, kterou 

bude poddodavatel 
plnit:

a) popis dle 
soupisu prací,
b) % z celkové 
ceny Smlouvy

Obchodní název 
dodavatele (v případě 
spoleěné nabídky 
dodavatelů, ělena 
sdružení dodavatelů), 
který je odpovědný za 
plnění poddodavatele, tj. 
smluvní strana 
dodavatele v uzavřené 
poddodavatelské smlouvě 
nebo který ji 
s poddodavatelem bude 
uzavírat.

Stavební geologie -  
IGHG, spol. s r.o.

a) IČO: 47051175
b) sídlo poddodavatele: Tachlovice 7, 

252 17
c) kontaktní e-mailová adresa: 

d) telefon:
e) poddodavatel je malým nebo

středním podnikem
f) poddodavatelovy akcie nejsou 

kótovány na burze cenných papírů

a) vrtné práce 
b) méně než 5 %

GeoTec-GS, a.s.

GEOBE s.r.o.

a) IČO: 27675904
b) sídlo poddodavatele: Tasova 81, 683 

33 Brankovice
c) kontaktní e-mailová adresa:

d) telefon: -
e) poddodavatel je malým nebo

středním podnikem
f) poddodavatelovy akcie nejsou 

kótovány na burze cenných papírů

a) vrtné práce 
b) méně než 5 %

GeoTec-GS, a.s.



GEO krtek s.r.o.

a) IČO: 01773551
b) sídlo poddodavatele: Milheimova 

2689, Zelené Předměstí, 530 02 
Pardubice

c) kontaktní e-mailová adresa: 

d) telefon: ;

e) poddodavatel je malým nebo
středním podnikem

f) poddodavatelovy akcie nejsou 
kótovány na burze cenných papírů

a) vrtné práce 
b) méně než 5 %

GeoTec-GS, a.s.

DGB Technik s.r.o.

a) IČO: 03250938
b) sídlo poddodavatele: Brněnská 

196/49, 500 06 Hradec Králové
c) kontaktní e-mailová adresa:

d) telefon: 4
e) poddodavatel je malým nebo

středním podnikem
f) poddodavatelovy akcie nejsou 

kótovány na burze cenných papírů

a) vrtné práce 
b) méně než 5 %

GeoTec-GS, a.s.

GEODRILL s.r.o.

a) IČO: 46994971
b) sídlo poddodavatele: K Bukovinám 

169/45, 635 00 Brno
c) kontaktní e-mailová adresa:

d) telefon: +
e) poddodavatel je malým nebo

středním podnikem
f) poddodavatelovy akcie nejsou 

kótovány na burze cenných papírů

a) vrtné práce 
b) méně než 5 %

GeoTec-GS, a.s.

LTgeo s.r.o.

a) IČO: 05446538
b) sídlo poddodavatele: č.p. 335, 664 

23 Čebín
c) kontaktní e-mailová adresa:

d) telefon: ■
e) poddodavatel je malým nebo

středním podnikem
f) poddodavatelovy akcie nejsou 

kótovány na burze cenných papírů

a) vrtné práce 
b) méně než 5 %

GeoTec-GS, a.s.



Martin Žáček

a) IČO: 02593211
b) sídlo poddodavatele: S.K. 

Neumanna 2506, 530 02 Pardubice
c) kontaktní e-mailová adresa:

d) telefon:
e) poddodavatel je malým nebo

středním podnikem
f) poddodavatelovy akcie nejsou 

kótovány na burze cenných papírů

a) vrtné práce 
b) méně než 5 %

GeoTec-GS, a.s.

NN COMPANY s.r.o.

a) IČO: 07564317
b) sídlo poddodavatele: Baškirská 
1404/1, 101 00, Praha -  Vršovice

c) kontaktní e-mailová adresa:

d) telefon: +
e) poddodavatel je malým nebo

středním podnikem
f) poddodavatelovy akcie nejsou 

kótovány na burze cenných papírů

a) vrtné práce 
b) méně než 5 %

GeoTec-GS, a.s.

Vrtas s.r.o.

a) IČO: 04057279
b) sídlo poddodavatele: Poličanská 

1487, 190 16 Újezd nad Lesy
c) kontaktní e-mailová adresa:

d) telefon: ■
e) poddodavatel je malým nebo

středním podnikem
f) poddodavatelovy akcie nejsou 

kótovány na burze cenných papírů

a) vrtné práce 
b) méně než 5 %

GeoTec-GS, a.s.

UNIGEO a.s.

a) IČO: 45192260
b) sídlo poddodavatele: Místecká 

329/258, 720 00 Ostrava -  Hrabová
c) kontaktní e-mailová adresa:

d) telefon: ■
e) poddodavatel je malým nebo

středním podnikem
f) poddodavatelovy akcie nejsou 

kótovány na burze cenných papírů

a) vrtné a 
laboratorní práce 
b) méně než 5 %

GeoTec-GS, a.s.



GEMATEST spol. s r.o.

a) IČO: 47541695
b) sídlo poddodavatele: Dr. Janského 

954, 252 28 Čemošice
c) kontaktní e-mailová adresa:

d) telefon:
e) poddodavatel je malým nebo

středním podnikem
f) poddodavatelovy akcie nejsou 

kótovány na burze cenných papírů

a) laboratorní práce
b) méně než 0,5 %

GeoTec-GS, a.s.

4G consite s.r.o.

a) IČO: 27624218
b) sídlo poddodavatele: Šlikova

406/29, 169 00, Praha 6
c) kontaktní e-mailová adresa: 

d) telefon:

e) poddodavatel je malým nebo
středním podnikem

f) poddodavatelovy akcie nejsou 
kótovány na burze cenných papírů

a) laboratorní práce, 
geodetické práce, 

pedologický 
průzkum

b) méně než 1 %

GeoTec-GS, a.s.

GEONIKA, s.r.o.

a) IČO: 48111767
b) sídlo poddodavatele: V Cibulkách 

406/5, 150 00 Praha 5 -  Košíře
c) kontaktní e-mailová adresa: 

d) telefon:

e) poddodavatel je malým nebo
středním podnikem

f) poddodavatelovy akcie nejsou 
kótovány na burze cenných papírů

a) geoíýzikální 
práce, korozní 

průzkum
b) méně než 5 %

GeoTec-GS, a.s.

TERRATEST s.r.o.

a) IČO: 63995735
b) sídlo poddodavatele: Za Školou 10, 

25089, Lázně Toušeň
c) kontaktní e-mailová adresa:

d) telefon:
e) poddodavatel je malým nebo

středním podnikem
f) poddodavatelovy akcie nejsou 

kótovány na burze cenných papírů

a) statické 
penetrační zkoušky 
b) méně než 1 %

GeoTec-GS, a.s.



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 05PT-003133 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Za společnost 
Vedoucí společník: 
se sídlem:
IČO:

„RD GTP MENŠÍCH STAVEB 2023 GTC-SMS-GT-SDP-GS“ 
GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6, 106 00 
25103431

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524, jakožto zhotovitel 
stavebních prací „1/24 Lomnice nad Lužnicí, obchvat -  realizace podrobného GTP, 
č. 05PT-003133“, (dále jen ..zhotovitel“'), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude 
podílet na realizaci stavebních prací „1/24 Lomnice nad Lužnicí, obchvat -  realizace podrobného geotechnického 
průzkumu, č. 05PT-003133“.

Funkce1 Titul, příjmení, jméno
Pracovněprávní vztah 

k dodavateli/poddodavateli:
inženýrská geologie -  geotechnika 

-  odpovědný řešitel úkolu:
Pracovní smlouva

inženýrská geologie -  geotechnika 
-  odpovědný řešitel úkolu:

Pracovní smlouva

inženýrská geologie -  geotechnika 
-  odpovědný řešitel úkolu:

Pracovní smlouva

hydrogeologie -  hydrogeolog Pracovní smlouva

hydrogeologie -  hydrogeolog W Pracovní smlouva

zeměměřič Pracovní smlouva

1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v

j eho nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na GTP menších staveb pozemních komunikací 2023, číslo veřejné 

zakázky: 01ST-001163.



PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 05PT-003133 

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002.44782 
Název související veřejné zakázky:

„I/24 Lomnice nad Lužnicí, obchvat -  realizace podrobného GTP“

Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 05PT-003133 objednatele

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
IČO: 659 93 390
Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]
(dále jen „objednatel“),

a
jméno/název: 
se sídlem:
IČO:
Pověřená osoba zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]
(dále jen „zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k
Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno 
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne V Praze dne

[doplní zhotovitel] 
[doplní zhotovitel] 
[doplní zhotovitel]

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[název zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby zhotovitele]


