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SMLOUVA O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ   
„II/387 NEDVĚDICE, MOST 387-015; III/3773 LOMNIČKA,  
MOST 3773-2; III/37432 DOUBRAVICE NAD SVITAVOU, 

MOST 37432-1 TP“ 
______________________________________________________________________________________________ 

 
OBJEDNATEL  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287 
zastoupena Ing, Jindřichem Hochmanem, investičním náměstkem, pověřeným zastupováním ředitele 

a 
ZHOTOVI TEL  
PIS PECHAL, s.r.o. 
sídlem Lidická 42, 602 00 Brno IČO: 023 65 952 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 81002 
zastoupena Ing. Miroslavem Loučkou, jednatelem  

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“): 

 

I.  PŘEDMĚT A ÚČEL SM LOUVY  
1. Účelem této smlouvy je zhotovení dokumentace, technické pomoci ( dále jen TP)  pro zajištění obnovy silniční 

sítě v Jihomoravském kraji. Předmětem jsou mosty: II/387 Nedvědice, most 387-015; III/3773 Lomnička, most 
3773-2; III/37432 Doubravice nad Svitavou, most 37432-1. Součástí plnění bude soupis prací s výkazem výměr. 

2. Předmětem této smlouvy a předpokládaný rozsah TP je: 

2a) II/387 Nedvědice, most 387-015 
- Povrchová sanace říms 
- Výměna vozovky (obrus) na mostě 
- Oprava žulového dvouřádku 
- Zálivky 
- Obnova PKO zábradlí – celého 
- Odstranit torkret na podhledu klenby 
- Provést spárování kamenné klenby – na podhledu na bocích – po boční klíny (opěrné zdi ponechat bez úprav) 

Práce budou prováděny po polovinách s omezením provozu. 

 Součástí dokumentace 2a) II/387 Nedvědice, most 387-015 bude: 

 Technická zpráva (včetně návrhu jednoduchého DIO) 
 Půdorys – stávající stav 
 Podélný řez – stávající stav 
 Příčný řez – stávající stav 
 Půdorys – nový stav 
 Podélný řez – nový stav 
 Příčný řez – nový stav 
 Zábradlí – obnova PKO 
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 Detaily oprav 
 Vozovka 
 Rozpočet – soupis prací ( oceněný a neoceněný)  

       2b) III/3773 Lomnička, most 3773-2 

- Odfrézování převrstvené vozovky (rozsah před i za most z důvodu výškového napojení 
- V pásu podél říms odstranění vozovky až na izolaci 
- Odbourání stávajících říms 
- Napojení izolace na stávající a provedení izolace na obnaženém povrchu desky NK 
- Vybudování nové římsy 
- Nové zábradlí 
- Nové vrstvy vozovky (obrus a v místě římsy doplnění zbývajících vrstev) 
- Proříznutí a provedení zálivek v místě dilatací 
- Zálivky 
- Nové odvodňovače 
- Sanace spodní stavby 
- Lokální sanace NK 
- Napojení římsy na krajnici 

Práce budou prováděny po polovinách s omezením provozu. 

       Součástí dokumentace 2b) III/3773 Lomnička, most 3773-2 bude: 

 Technická zpráva (včetně návrhu jednoduchého DIO) 
 Půdorys – stávající stav 
 Podélný řez – stávající stav 
 Příčný řez – stávající stav 
 Půdorys – nový stav 
 Podélný řez – nový stav 
 Příčný řez – nový stav 
 Tvar a schéma výztuže říms 
 Zábradlí 
 Detaily oprav 
 Vozovka 
 Sanace 
 Rozpočet – soupis prací ( oceněný a neoceněný) 

 

       2c) III/37432 Doubravice nad Svitavou, most 37432-1 
- V pásu podél říms odstranění vozovky až na izolaci 
- Odbourání stávajících říms 
- Napojení izolace na stávající a provedení izolace na obnaženém povrchu desky NK 
- Vybudování nové římsy 
- Nové svodidlo (most v extravilánu) v rozsahu dle normy 
- Nové vrstvy vozovky v místě římsy 
- Proříznutí a provedení zálivek v místě dilatací 
- Zálivky 
- Sanace spodní stavby 
- Sanace NK – kotvená na bocích 
- Napojení římsy na krajnici 

   Provádění prací bude muset být zřejmě s ohledem na šířku za úplné uzavírky. 

     Součástí dokumentace 2c) III/37432 Doubravice nad Svitavou, most 37432-1 bude: 

 Technická zpráva (včetně návrhu jednoduchého DIO) 
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 Půdorys – stávající stav 
 Podélný řez – stávající stav 
 Příčný řez – stávající stav 
 Půdorys – nový stav 
 Podélný řez – nový stav 
 Příčný řez – nový stav 
 Tvar a schéma výztuže říms 
 Zábradelní svodidlo 
 Detaily oprav 
 Sanace 
 Rozpočet – soupis prací ( oceněný a neoceněný) 

3. Projekty bude řešit opravu stávajících mostů. Výkresy by měly být v rámci TP v rozsahu výrobních výkresů, 
aby podle nich bylo možno provést výše uvedené práce.  

4. Souhlasy vlastníků dotčených a sousedních pozemků zajišťuje objednatel.  

5. Předmět plnění této smlouvy bude zároveň sloužit jako podklad pro ocenění stavby zhotovitelem při zadání 
zakázky na stavební práce.  

6. Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s:  

i. obecně závaznými předpisy, 
ii. analogicky dle zákona č. 283/2021Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 131/2024Sb., 

o dokumentaci staveb a vyhl. č. 227/2024Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní 
infrastruktury,  

iii. písemnými pokyny objednatele, 
iv. aktuálně účinnou směrnicí a vyhláškou Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních 

komunikací, 
v. aktuálně účinnými Technickými kvalitativními podmínkami ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací, 
vi. technickými normami vztahující se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně ukončeno a je-li řádně 
a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé  
ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem. 

 

II.  DOKUM ENTACE TP   
1. Konečná dokumentace bude objednateli předána 4x v tištěné podobě a 1x elektronicky na nosiči dat  USB flash 

disk, přičemž zde bude dokumentace zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném 
formátu.  

2. Dokumentace bude předána na pracovišti objednatele SÚS JMK, úsek vedoucího oblasti Sever, Komenského 
1685/2, 678 01 Blansko. O předání dokumentace bude sepsán předávací protokol podle vzoru objednatele. 

 

III.  SOUPIS  PRACÍ (DÁLE J EN „SP“  NEBO „S OUPIS  PRACÍ“) 
1. Zhotovitel je povinen vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb tak, aby soupis prací byl způsobilým 

podkladem pro ocenění navrhované stavby v rámci procesu zadávání veřejné zakázky na stavební práce a aby 
byl vyhotoven v souladu požadavky vyjádřenými ve vyhlášce č. 169/2016 Sb o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel je povinen v soupisu prací stanovit podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb 
nezbytných k úplné realizaci stavební veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb 
nezbytných k plnění požadavků objednatele. Zhotovitel je povinen činit tak, aby SP obsahoval položky 
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veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního 
objektu, inženýrského objektu a provozního souboru.  

3. Pro sestavení soupisu prací v požadovaných podrobnostech je možné použít odkaz na cenovou soustavu, která 
obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, 
může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. SP bude sepsán s použitím Oborového třídníku stavebních 
konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací. Objednatel doporučuje SP zpracovávat v programu ASPE. 

4. Položka soupisu musí obsahovat alespoň: a) pořadové číslo položky, b) číselné zatřídění položky, 
pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy, pokud je použita, c) popis položky 
jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, 
zejména technické a cenové podmínky, d) měrnou jednotku, e) množství v měrné jednotce, f) výkaz výměr 
k uvedenému množství.  

5. Soupis prací bude obsahovat ve formě samostatné přílohy detailní popis veškerých výrobků v návaznosti 
na soupis prací. 

6. Zhotovitel je povinen vypracovat soupis prací s výkazem výměr. Výkazem výměr se rozumí vymezení množství 
stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek 
soupisu prací. Zhotovitel uvede v soupisu prací postup výpočtu celkové výměry s popisem odkazujícím na 
příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry. Zhotovitel je 
dále povinen vypracovat soupis prací s technickými specifikacemi. Soupis prací nesmí obsahovat atributy 
položek.  

7. Součástí soupisu prací budou i veškeré nezbytné, a objednatelem požadované vedlejší náklady a ostatní náklady 
jako samostatná část soupisu prací.  

8. Soupis prací (oceněný i neoceněný) bude předán 1x v tištěné podobě a 1x elektronicky na nosiči dat společně 
s dokumentaci předán ve formátu XC4 a zároveň ve formátu *.pdf. 

 
IV.  DOBY  PLNĚNÍ  
1. Smluvní strany se dohodly na následujících dobách plnění:  

Předání konceptu díla 30.04.2026 

Předání díla  do 10 dnů od doručení připomínek 
objednatele ke konceptu 

           Dřívější plnění je možné.  

2. Lhůty plnění dle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných 
a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. 
Zhotovitel je povinen do 10 kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat 
objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě 
neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění.  

 

V.  CENA  
1. Cena: 

CENA CELKEM BEZ DPH 
Z  TOHO  II/387  NEDVĚDICE ,  MOS T 387-015 
               III/3773  LOM NIČKA ,  M OST 3773-2 
               III/37432  DOUBRAVICE NAD SVITAVOU ,  M OST 37432-1 

270 000.- Kč 
90 000,-Kč 
90 000,-Kč 
90 000,-Kč 
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2. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane
bez zaokrouhlení.

3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.

4. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy
v průběhu plnění této smlouvy. Cenová nabídka je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

5. Pokud objednatel udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací
bude zmařena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly
skutečně vykonány.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena bude hrazena na základě 3 samostatných faktur, pro každý z mostů jednotlivě. Lhůta splatnosti faktur je
30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie předávacího protokolu. Celková částka
dokladu zůstane bez zaokrouhlení.

2. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu elektronicky na adresu objednatele

3. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen předložit
objednateli fakturu novou či opravenou s novou lhůtou splatnosti.

4. Faktury jsou uhrazeny dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

5. Zálohové platby se nesjednávají.

6. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru
plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet
podle § 109 odst. 2 písm. c)zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

VII. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

1. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích
osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání
veřejných prostředků. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené
podle jím zpracované dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a
ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.

2. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně
způsobilých osob.

3. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o veškerých významných skutečnostech
souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost
při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli
ke kontrole součinnost.

6. Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v rozpracovanosti;
za odůvodněný případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací, nutnost vyhotovení dalšího
průzkumu či studie apod.

7. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit.
Dodatečné a nové práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které
nejsou součástí této smlouvy, platí, že je provádí na svůj náklad.
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VIII. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, inspektor mostů oblasti Sever.

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré úkony související s touto smlouvou; je mu vyhrazeno
právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Inspektor mostů oblasti Sever,

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací;
ii. je oprávněn provádět kontrolu plnění;

iii. je oprávněn převzít od zhotovitele veškerá plnění dle této smlouvy;
iv. je oprávněn udílet písemné pokyny;
v. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;

vi. je oprávněn vyhradit si další práva a povinnosti dle této smlouvy s výjimkou práva uzavírat dodatky k této
smlouvě.

4. Oprávněnými osobami zhotovitele jsou: statutární zástupce a odpovědný projektant.

5. Statutární zástupce zhotovitele je oprávněn činit veškeré úkony související s touto smlouvou; je mu vyhrazeno
právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

6. Odpovědným projektantem je Ing. Miroslav Loučka.,

Odpovědný projektant je oprávněn účastnit se výrobních výborů, předkládat návrhy řešení zhotoviteli a přijímat
za zhotovitele veškeré písemnosti.

IX. L ICENČNÍ UJEDNÁNÍ

1. K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním zhotovitele na základě této smlouvy
a požívajících autorskoprávní ochranu zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci,
vč. práva hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. Objednatel není povinen licenci využít.

2. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě.

3. K veškerým podkladům pro plnění smlouvy, které používají autorskoprávní ochrany, uděluje objednatel
zhotoviteli právo dílo v nezbytném rozsahu užít či upravit tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, tj. příprava
a realizace stavby, případně aby mohl objednatel jako povinný subjekt ze zákona č. 106/1999Sb., poskytování
informací, ve znění pozdějších předpisů poskytnout informace uvedené v hmotně zachycených výsledcích
činností dle této smlouvy.

X. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činností zhotovitele
při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše odpovídající možné výši
škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu
předloží doklady o pojištění.

3. Práva objednatele z vady díla

3.1 Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití předmětu
plnění k naplnění účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má
dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 5 let.
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3.4 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit  
do 10 pracovních od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně. 

3.5 V případě zjištěných vad v dokumentaci nebo soupisu prací v průběhu zadávacího řízení na stavební práce 
je lhůta pro odstranění vad 3 pracovních dnů na základě písemné výzvy objednatele.  

4. Smluvní pokuty  

4.1 Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty až do výše 

nedodržení termínů plnění  500,- Kč denně 

nedodržení termínu pro odstranění vady 500,- Kč denně 

4.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou. Smluvní 
pokuty jsou započitatelné i proti nesplatným pohledávkám. 

4.3  Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva nebo faktura se lhůtou splatnosti smluvní pokuty 21 dnů 
od doručení výzvy. 

5. Úrok z prodlení 

Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou 
faktur.  

 

XI.  UKONČENÍ SM LOUVY  
1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou. 

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné 
porušení smlouvy se zejména považuje: 

i. vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době 
přiměřené neodstraní, 

ii. zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady, 
iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované, 
iv. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou, 
v. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka, 

vi. prodlení s plněním o více než 30 kalendářních dnů. 

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:  

i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka, 
ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů. 

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc. 

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.  

 
XII.  PLNÁ MOC  
1. Objednatel zplnomocňuje zhotovitele ke všem jednáním, která jsou nezbytná pro plnění této smlouvy,  

a to v mezích této smlouvy. 

 
XIII.  SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání probíhají v jazyce českém. 

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí 
osobě.  
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3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to,
že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den
po jejím předání držiteli poštovní licence nebo odeslání datovou schránkou.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li
tato smlouva jinak.

7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu smluvní stranou, která smlouvu podepisuje jako druhá v pořadí,
účinnost nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

8. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1978 odst. 2, § 2112,
§ 2364 odst. 2, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611 občanského zákoníku.

9. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

10. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené
ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.

11. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo
obchodní tajemství, která nepodléhají uveřejnění: -. Zhotovitel si ověří před zahájením plnění uveřejnění
smlouvy v registru smluv.

12. Tato smlouva se uzavírá elektronicky.

V Brně, dne V Brně dne

Ing. Miroslav Loučka Ing. Jindřich Hochman

jednatel
investiční náměstek

pověřený zastupováním ředítele

PIS PECHAL, s.r.o.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje


