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S M L O U V A O D Í L O

Číslo objednatele: SML0256/2025/OBH

na zhotovení díla:

„Oprava hřbitovní zdi se vstupním portálem vč. odvodnění
zpevněných ploch na hřbitově v Litovli – Chořelicích“

Smluvní strany:

Město Litovel
se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138
Zastoupené: Viktorem Kohoutem, starostou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu:
Tel:: 585 153 135 / 585 342 198
e-mail: sekretariat@mestolitovel.cz

dále jen: „Objednatel“

a

LAZAM uničovská stavební s.r.o.
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 13769
se sídlem: Masarykovo nám. 37, 783 91 Uničov
IČ: 64087883
DIČ: CZ64087883

Zastoupené: Ing. Michal Axmann, jednatelem
Bankovní spojení: ČSOB a.s.,
Tel. / fax spojení:
e-mail: info@lazam.cz
dále jen: „Dodavatel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník v jeho platném znění, tuto smlouvu o dílo:
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I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo specifikované 
v článku II. „Předmět díla“ této smlouvy včas a za sjednanou cenu. 

1.2 Objednatel se zavazuje od zhotovitele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli 
cenu za jeho provedení sjednanou v článku „IV. Cena díla“ této smlouvy dle platebních podmínek 
sjednaných v článku „Platební podmínky“ této smlouvy. 

1.3 Dodavatel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění 
stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provádění díla 
nezbytné. Dodavatel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do 
uzavření této smlouvy, že s nimi souhlasí, a že je shledal vhodnými. 

 
II. PŘEDMĚT DÍLA 

 
2.1. Předmětem díla je kompletní zhotovení díla „Oprava hřbitovní zdi se vstupním portálem 
vč. odvodnění zpevněných ploch na hřbitově v Litovli – Chořelicích“.                          

Dílo bude zhotoveno dle projektové dokumentace, kterou zpracoval projektant Ing. Arch. Lukáš 
Doubrava, Purkyňova 1072/40, 779 00 Olomouc, IČ: 696 95 113, ČKA 03842.  
 

2.2. Projektová dokumentace obsahuje technické specifikace, technické a uživatelské standardy 
stavby, podrobný soupis prací a výkaz výměr, kterou předá Objednatel Zhotoviteli nejpozději 
k datu předání staveniště v 1 vyhotovení v papírové formě. 

 
2.3. Dílo bude zhotoveno plně v souladu s touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací, 
výkazem výměr a nabídkou Dodavatele.  

 
2.4. Součástí díla a jeho ceny je dále povinnost Dodavatele zajistit plnění podmínek, které 
vyplývají z projektové dokumentace. 
 
Další povinnosti Dodavatele související s realizací stavby: 
 

• Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, normami ČSN a dle obecné 
závazných předpisů a metodik. 

• Zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla. 
• Vedení záznamů ve stavebním deníku o prováděných prací. Dodavatel po skončení prací 

odevzdá objednateli originál stavebního deníku. 
• Zajištění řádné likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a jiného 

odpadního materiálu, včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanovením zákona o 
odpadech. 

• Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostním opatřením na ochranu lidí a 
majetku v místech dotčených stavbou 

• Zajištění a provedení všech nutných zkoušek a revizí dle ČSN. 
• Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k trvalému užívání. 
• Zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě. 
• Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu. 
• Celkový úklid stavby před předáním a převzetím. 
• Průběžné pořizování fotodokumentace postupu provádění stavby, která bude při předání 

díla předána Objednateli na CD popř na USB flash disku. 
• Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 
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• Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 

doložení atestů, certifikátů o shodě apod. a jejich předání Objednateli ve 2 vyhotoveních. 
(Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude 
Dodavatel dokládat v průběhu realizace díla, a to vždy k termínu vystavení faktury. 
Faktura za provedené práce nebude bez doložení těchto dokladů uhrazena. Doklady bude 
archivovat technický dozor stavby (dále též „TDS“, který provede jejich kompletaci před 
předáním a převzetím díla a uvedení stavby do trvalého užívání). 

• Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání Objednateli ve 2 
vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD Rom, popř na USB flashdisku); 
Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu 
konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedené stavby. 
Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila 
budoucímu uživateli stavby zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a 
trasy instalací a průběhy inženýrských sítí, v případě potřeby provádění případných 
rekonstrukcí a oprav. 

• Zhotovitel je povinen umístit po dobu výstavby na staveništi informační tabuli o stavbě, 
dle pokynů objednatele, a po ukončení stavebních prací je povinen informační tabuli 
odstranit. 

2.5. Rozsah díla, jeho vlastnosti a technické parametry jsou dány touto smlouvou, zadávací 
dokumentací a položkovým rozpočtem zpracovaným dodavatelem a dalšími součástmi nabídky 
dodavatele (včetně povinností dodavatele – viz čl. 2.3 a dalšími součástmi nabídky dodavatele.  

2.6. Dodavatel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené touto smlouvou, technickými 
specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU a ROZPOČTU, a 
v souladu s právními předpisy a technickými normami, případně v kvalitě obvyklé. V případě, že 
mezi PROJEKTEM a ROZPOČTEM vznikne rozdíl, je pro stanovení rozsahu díla rozhodující 
ROZPOČET. 

2.7. Dodavatel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za podmínek 
dohodnutých touto smlouvou. 

2.8. Dílo zhotovené v rozsahu podle tohoto článku smlouvy bude mít vlastnosti, základní 
technické parametry a ukazatele jakosti dané zadávací dokumentací a závaznými předpisy. 

 

                            III.  DOBA PLNĚNÍ, HARMONOGRAM A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Dodavatel se zavazuje zhotovit dílo v termínech dále uvedených, které jsou současně 
uzlovými body pro zpracování harmonogramu 

3.1.1. zahájení provádění díla:                 01. 04. 2026 

3.1.2. termín dokončení, předání a převzetí díla se sjednává nejpozději:           25. 06. 2026 
 

3.2. Dodavatel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla i před sjednaným termínem 
dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 

3.3. Sjednané termíny plnění dle této smlouvy platí za předpokladu, že objednatel splní řádně a 
ve sjednaných termínech své závazky a povinnosti dohodnuté v této smlouvě. Dojde-li k prodlení 
objednatele s plněním těchto povinností a závazků prodlužují se sjednané termíny plnění o dobu 
prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V takovém případě zhotovitel není v prodlení a 
není povinen platit sankce za nesplnění termínu dle této smlouvy. 
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3.4. Podrobný harmonogram plnění díla bude termíny vyžadované pro plnění požadavků 
dotčených orgánů a správců. Tento harmonogram bude součástí smlouvy. 

3.4.1 Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup 
prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, může vyzvat Dodavatele, aby 
předložil změněný harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých 
termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. 
Zhotovitel však ani v takových případech není oprávněn měnit termín ukončení a předání díla 
(bod 3.3.), který je pro něj závazný, nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak. 
 
3.4.2. Dodavatel je povinen mít k dispozici popis technologických postupů a technických metod, 
kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS, nebo 
Objednatele je Dodavatel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, 
kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla. 
 
3.5. Místo plnění je určeno realizační projektovou dokumentací v k.ú. Litovel – Chořelice. 
    

 
IV. CENA ZA DÍLO 

4.1 Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních 
stran ve výši:  

 

Celková nabídková cena bez DPH:       1.949.291,80 Kč 

DPH (21 %) k celkové nabídkové ceně:                     409.351,28 Kč  

celková cena s DPH 21 %:             2.358.643,08 Kč 

4.2. Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, tak jak jsou specifikovány ve   

výkazu výměr, je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy. 

     4.3.Celková nabídková cena musí být plně v souladu s oceněným výkazem výměr. 

4.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb, nebo nedostatků 
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného, nebo neúplného ocenění 
výkazu výměr. 

4.5. V předchozích odstavcích tohoto článku uvedená cena se sjednává jako cena konečná a 
nepřekročitelná s výjimkou uvedenou v odstavci 4.6. tohoto článku, platná po celou dobu 
provádění díla až po jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady dodavatele na 
realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a 
která nepřevyšuje nabídkovou cenu Dodavatele, s níž se podle podmínek zadávacího řízení 
ucházel o tuto zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle výkazu výměr zpracovaného 
projektantem jako součást projektu a zadávací dokumentace. Dodavatel potvrzuje, že cena díla 
obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla, 
zaškolení obsluh a proškolení údržby, včetně veškerých předpokládaných rizik a vlivů (včetně 
inflačních) během provádění díla, zejména (nikoliv však výlučně) včetně nákladů na zařízení 
staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného a likvidace odpadů, poplatků za 
skládky, nákladů  na  dopravní  omezení  a povolení  veřejného  užívání  komunikací  a ostatních 
ploch, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, nákladů na zhotovení, výrobu, 
obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, provádění předepsaných zkoušek, 
zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, nákladů na 
komplexní záruční servis a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby. 
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4.6. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být měněna pouze v případech uvedených 
v čl. 5.1. této smlouvy a dále již jen pokud v průběhu provádění stavby dojde ke změnám sazeb 
DPH, a to vždy postupem v souladu s touto smlouvou, nedohodnou-li se smluvní strany pro 
konkrétní případ písemně jinak. 

4.7. Práce či dodávky, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou 
součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, a to v cenách a 
rozsahu uvedeném ve smluvním rozpočtu. Při oceňování případných, Objednatelem 
požadovaných víceprací, budou ceny víceprací tvořeny položkově a v souladu s aktuálními 
ceníky cenové soustavy ÚRS. 

 

V. ZMĚNY DÍLA 

 
5.1. Objednatel je oprávněn požadovat, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, 
že cena, termín případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem 
upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny díla může objednatel vyžadovat za dodržení některé 
z těchto podmínek: 

- pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méně práce); 
- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla; 
- pokud změna vyplyne z realizační dokumentace, nebo její úpravy 
- pokud změna bude povahy nepředvídatelných prací při realizaci díla 
- pokud si objednatel výslovně objedná provedení víceprací 
 
5.2. Žádné změny díla podle odstavce 5.1. nebudou započaty ani prováděny bez předchozího 
písemného pokynu zástupce Objednatele, a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo 
termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li 
tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou. Evidence změn bude prováděna 
formou technických listů změn („dále jen změnových listů“). 
 
5.3. Všechny případné změny díla budou realizovány ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Objednatel nebude Dodavateli poskytovat zálohy. 

6.2.Platba za provedení díla bude realizována měsíční fakturací na základě odsouhlasení 
provedených prací. Konečná faktura bude uhrazena po konečném předání a odstranění 
nedodělků a vad stavby. 

6.3.Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Faktura bude 
předložena objednateli vždy ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu.  

 

                                            VII. KONTROLNÍ DNY A STAVEBNÍ DENÍK 
 

7.1. Dodavatel je povinen organizovat a zúčastňovat se v termínech, které budou dohodnuty při 
předání staveniště, kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS, 
Objednatele a jim přizvaných dalších osob. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na 
dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. 
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7.2. Kontrolní den povede TDS, který bude z jednání pořizovat zápis 
 
7.3.Kontrolními dny nejsou dotčeny průběžné kontroly provádění díla TDS, Objednatelem a 
osobou pověřenou dohledem, jak je dodržována BOZP a dalších oprávněných osob na staveništi 
(autorský dozor, projektant), kteří mohou provádět záznamy do stavebního deníku. 
 
7.4. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy 
ani nezakládají nárok na změnu smlouvy. 
 
7.6. Smluvní strany se zavazují dodržovat termíny sjednané na kontrolních dnech stavby a 
uvedené v zápise z kontrolních dnů, pro předkládání podkladů, dokladů, různých písemných 
materiálů, vzorků atd. Pokud smluvený termín nebude dodržen a nesjedná-li strana, která je 
v prodlení s jeho dodržením nápravu ani po výzvě druhé strany a v přiměřené lhůtě, která ji druhá 
strana poskytne, je povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu, pokud se druhá strana 
nevyjádří, že prodloužení dohodnutého termínu akceptuje bez sankce. 
 

 
                  VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA, NÁVODY NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA 
 
8.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného 
díla, případně jeho části, na staveništi za účasti TDS, Objednatele, Dodavatele, budoucího 
uživatele (provozovatele), a jím přizvaných dalších osob. 

8.2. Dodavatel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou protokolu o předání a převzetí díla. 
Dodavatel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně Objednateli a TDS, že dílo je 
připraveno k převzetí. Dodavatel a Objednatel, TDS dohodnou harmonogram přejímky. 

8.3. Dodavatel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli veškeré nezbytné doklady: 

- doklady o zajištění likvidace odpadů (včetně vytěžených sedimentů) vzniklých stavebními   
pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho 
prováděcími předpisy; 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 
- dokumentace skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních, z toho 1 x v datové formě 

ve formátu pdf a deg v editované verzi (na CD ROM, popř na USB flash disku); 
- doklady o individuálním vyzkoušení; 
- doklady o úspěšném provedení veškerých zkoušek, kontrol nebo schvalování, KVZ, jakož  

i atesty, certifikáty a prohlášení o shodě; vše, jak vyplývá z této smlouvy, projektu, 
příslušných právních předpisů či norem; 

- manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby; 
- originál stavebního deníku; 
- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné 

pro zajištění řádného užívání díla. 
- kompletní návody na provoz a údržbu díla, kde budou popsány jednotlivé součástí díla 

(stavební i technologické) podmínky, které musí Objednatel dodržet a činnosti a servisní 
úkony, které musí uživatel a provozovatel pravidelně v průběhu provozování díla 
provádět, aby platil záruka za dílo poskytovaná Dodavatelem podle této smlouvy.  
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                                                       IX. VYŠŠÍ MOC 

9.1.Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné, nebo úplné nesplnění smluvních 
závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které 
vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných 
událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této 
smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události embarga či vládní zásahy. 
 
9.2. Strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, je toto povinna učinit do 15 kalendářních 
dnů od výskytu vyšší moci. 
 
9.3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst.9.1. prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou 

     budou okolnosti vyšší moci působit.  Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této  
smlouvě, nebude-li dohodnuto později jinak. 
 
 

                X. ZAJIŠTĚNÍ DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD BOZP PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA 

10.1. Dodavatel je povinen v souladu s ustanovením §§ 2 – 6 zákona č.309/2006 Sb. při  
realizaci stavby zajistit zákonem stanovené požadavky: 

- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 
- požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 
- požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
- bezpečnostní značky, značení a signály 
- bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou 

stanoveny v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a v jejich přílohách. 
 

10.2. Dodavatel je odpovědný za dodržování zásad BOZP na stavbě podle citovaných právních 
předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných 
zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., a to jak u vlastních zaměstnanců, 
tak u svých subdodavatelů.  
Dodavatel je zejména povinen zajistit: 

- aby všichni pracovníci Dodavatele a všech subdodavatelů nosili na stavbě pracovní 
pomůcky; 

- aby byl v prostorách stavby dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených, 
- aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, pažení, 

osvětlení, opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky, nebo 
pádu do hloubky, uložení materiálů – viz přílohy k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

- poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP (bude-li ustanoven) k provedení 
ustanovení §16 zákona č. 309/2006 Sb. 

 
 

                                        XI. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 
11.1. Dodavatel poskytne Objednateli na zhotovené dílo záruční lhůtu v délce 72 měsíců. 
Záruční lhůta začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
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                                                       XII. SANKCE 

12.1. Sankce za neplnění podmínek, které vyplývají z dokladové části projektu stavby dle článku 
II. bod 2.4. 
12.1.1. Pokud nebude dodavatel plnit stanovené podmínky v požadovaných termínech, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000.00 Kč za každou nesplněnou podmínku 
a den prodlení jejího nesplnění. Pohledávka na zaplacení smluvní pokuty může být započítána 
s pohledávkou Dodavatele na zaplacení ceny za dílo. 
 
12.2. Sankce za neplnění povinností v oblasti bezpečnosti práce 
 

12.2.1. Pokud dodavatel nebude neprodleně (do 24 hodin) plnit požadavek objednatele na 
nápravu v oblasti bezpečnosti a organizace práce na staveništi (zejména dodržování zákonů 
č.309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č.591/2006 Sb.  a zákona č. 262/2006 Sb.) 
je  povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000.00 Kč za každý písemně (postačí 
e-mail) oznámený případ. 
 

12.2.2. Smluvní pokuta je splatná do 15 dní od data, kdy byla Dodavateli doručena výzva 
k jejímu zaplacení ze strany Objednatele, a to na účet Objednatele uvedený v písemné výzvě. 
Pohledávka na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou Dodavatele na 
zaplacení ceny za dílo. 
 

12.2.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody, která mu    
vznikla v důsledku nesplnění povinnosti Dodavatele, na níž se sankce vztahuje. 
 
12.3.  Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
 

12.3.1. Pokud bude dodavatel v prodlení proti smluveným termínům uvedených v čl. III, je          
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000.00 Kč za každý i započatý den prodlení.    
Pohledávka na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou dodavatele na    
zaplacení ceny za dílo. 
 
12.4. Sankce za neodstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 
 

12.4.1. Pokud Dodavatel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí  
díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000.00 Kč za každý 
nedodělek, či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.  
 
12.5. Sankce za neodstranění reklamovaných a havarijních vad 
 

12.5.1. Pokud Dodavatel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit    objednateli   smluvní pokutu ve výši 3 000.00 Kč za každou reklamovanou vadu, u 
nichž je v prodlení, a za každý den prodlení. 
 

12.5.2. Pokud Dodavatel neodstraní reklamovanou havarijní vadu ve sjednaném termínu, je    
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000.00 Kč za havarijní vadu, u níž je 
v prodlení, a za každý den prodlení. 

                       
 

XIII. Ostatní ujednání 

13.1. Dodavatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje 
zejména tyto osoby: 
 



Oprava hřbitovní zdi se vstupním portálem na hřbitově v Litovli - Chořelicích Smlouva o dílo č. SML/0256/2025/OBH

Strana 9 (celkem 17)

Ing. Michal Axmann, jednatel, tel.:
Josef Brachtl, stavbyvedoucí, tel.:

13.2.Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje
zejména tyto osoby:

Irena Hrubá, vedoucí OBH,

- dohled objednatele

Ing. arch. Lukáš Doubrava, tel.

- dohled objednatele

Objednatel prohlašuje, že tato osoba je zmocněna:
a) předat dodavateli data nezbytná k provedení díla,
b) odsouhlasit případné změny prací navržené Dodavatelem, které nevyžadují finanční

plnění nad rámec uzavřené smlouvy o dílo,
c) odsouhlasit Dodavateli věcné a finanční plnění, odsouhlasit konečné vyúčtování

provedených prací (podklad pro vystavení daňového dokladu).
d) převzít od Dodavatele předmět díla

13.3. Dodavatel i Objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit pověřené osoby pro zabezpečení
povinností vyplývající ze znění smlouvy

13.4. Jakékoliv případné změny díla nad rámec uzavřené smlouvy o dílo musí být před jejich
provedením projednány smluvními stranami a musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o
dílo.

13.5. Dle §2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je dodavatel osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve vztahu k této veřejné zakázce.

13.6. K plnění povinností uvedených v bodě II. 2.3 této smlouvy je dodavatel povinen smluvně
zavázat i všechny své případné partnery a subdodavatele.

14. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

14.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, budou
řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno k soudnímu jednání.

14.2. Smlouva se vyhotovuje v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 dodavatel (nebude-
li smlouva podepsána elektronicky).

14.3. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.

14.4.V ostatním, touto smlouvou a přílohami smlouvy nesjednaném, se obchodní závazkový
vztah sjednaný dle této smlouvy řídí, v souladu novým Občanským zákoníkem České republiky
ve znění pozdějších předpisů, jinak právním řádem České republiky.

14.5.Následující uvedené dokumenty se považují za nedílnou součást této smlouvy a považují
se za odsouhlasené a závazné pro obě strany:

- Příloha č. 1 – Obchodní podmínky
- Příloha č. 2 – Položkový rozpočet
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14.6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s ustanoveními této smlouvy a všemi přílohami, 
zejména pak s Obchodními podmínkami, a zavazují se jimi řídit a jsou těmito vázáni. 

14.7. Uzavření této Smlouvy o dílo bylo projednáno a v předloženém znění schváleno Radou 
města Litovle dne 16. října 2025, usnesením č. RM/1860/60/2025. 

 
 
 
Za objednatele:      Za dodavatele:  
 

V Litovli dne:      V Uničově, dne:  

 
 
 
 
 
…………………………………………………           ………………………………………………….. 
  
 Město Litovel LAZAM uničovská stavební s.r.o.  
 Viktor Kohout Ing. Michal Axmann  
 starosta města jednatel 
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PŘÍLOHA Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

Tyto obchodní podmínky jsou základními podmínkami, na nichž objednatel trvá, 

 a jež tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, kterou doplňují a upřesňují. 

  

1. Povinnosti Dodavatele 

1.1. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost 

Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané   

době.  

 

2. Povinnosti Objednatele 

2.1. Povinnost zaplatit 

Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou 

cenu 

 

3. Termíny plnění 

3.1. Termín zahájení 

Předpokládaný termín zahájení je uveden ve smlouvě o dílo. Pokud Dodavatel práce 

na díle nezahájí ani ve lhůtě deseti dnů od doručení výzvy Objednatele ode dne, kdy 

byla podepsána smlouva dílo, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  

 

3.2. Termín dokončení, předání a převzetí díla 

Termín dokončení díla je uveden ve smlouvě o dílo. Dodavatel je oprávněn dokončit 

práce na předmětu díla i před sjednaným termínem dokončení a Objednatel je povinen 

dříve dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit. Termín dokončení je 

závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnutých ve 

smlouvě.  

 

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

4.1. Obsah ceny 

4.1.1. Cena díla je uvedena ve smlouvě o dílo. 

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty 

(DPH) jako cena nejvýše přípustná. Změna sjednané ceny je možná pouze a jen, 
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dojde-li před podpisem smlouvy nebo v průběhu realizace veřejné zakázky 

k zákonným změnám sazeb DPH. 

4.1.2. Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané objednatelem   

dodavateli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující oceněný výkaz výměr včetně 

vedlejších nákladů, za práce, jež jsou uvedeny ve smlouvě. 

4.1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk dodavatele nezbytné k řádnému a 

včasnému provedení díla. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé 

vývojem cen v národním hospodářství, a to až do sjednaného termínu dokončení díla. 

4.1.4. Veškerá manipulace s materiálem, popř. s vybouranými hmotami, nebo vytěženou 

zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud Objednatel výslovně nestanoví, kam mají 

být vybourané hmoty, nebo vytěžená zemina odvezeny, pak je povinností Dodavatele 

zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a 

uložení na Dodavatelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, 

jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu 

Dodavatele. 

4.1.5. V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o objektivně 

nepředvídatelné náklady, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení 

původních prací. 

4.1.6. Dodavateli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 

odsouhlasena Objednatelem. 

4.1.7. Dodavateli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně 

neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného 

odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné 

oznámení však nezakládá právo Dodavatele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení 

sjednané ceny je možné za podmínek daných těmito obchodními podmínkami. 

4.1.8. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke 

smlouvě. 

 

4.2. Platnost ceny 

Sjednaná cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. 

Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny platné po celou dobu 

zpracovávání díla. 

 

4.3. Navýšení ceny díla 

4.3.1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být zvýšena pouze v případě, dojde-li 

během provádění díla ke změně rozsahu a druhu prací nebo jiných dodávek na základě 

výslovného předchozího požadavku objednatele (dále v textu pouze jako „požadované 

vícepráce“). Pokud dojde k této změně, pak musí být řešena písemným, číslovaným a 
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oběma smluvními stranami podepsaným dodatkem ke smlouvě, který bude obsahovat 

zejména podrobný rozsah víceprací, včetně odůvodnění, požadovaných objednatelem 

a jejich konečnou cenu.  

4.3.2. Dodavatel jako odborník měl možnost a povinnost prověřit před sjednáním ceny 

projektovou dokumentaci díla i další skutečnosti. V případě, že dojde k navýšení 

rozsahu díla (vzniku vícenákladů dodavatele) oproti rozsahu, na který byla 

Dodavatelem navržena cena, a to v důsledku jakéhokoli důvodu, krom toho jež je 

uveden v předchozím odstavci, tj. zejména pochybením při stanovení rozsahu nebo 

kvality díla nebo nedostatečným posouzením podkladů, nemají tyto vícenáklady vliv na 

výši ceny díla. Dodavatel měl veškeré své pochybnosti o úplnosti rozsahu prací řešit 

podáním žádosti na objednatele v rámci vznesení tzv. dodatečných informací před 

podáním nabídky. 

 

4.4. Doklady určující cenu 

4.4.1. Dodavatel ručí za to, že položkové rozpočty (oceněný výkaz výměr) jsou v úplném 

souladu s výkazem výměr, předloženým Objednatelem. 

4.4.2. Dodavatel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo 

nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 

neúplného ocenění výkazu výměr. 

 

5. Platební podmínky 

5.1. Zálohy 

Objednatel neposkytne dodavateli zálohu. 

 

5.2. Postup plateb 

Je uveden ve smlouvě o dílo. 

5.3. Lhůty splatnosti 

Splatnost daňového dokladu (faktury) bude 30 dnů ode dne jejich faktického doručení 

do sídla objednatele. 

 

5.4.  Náležitosti daňových dokladů (faktur) 

Faktury dodavatele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o 

dani z přidané hodnoty v platném znění. Faktura bude předložena objednateli vždy ve 

3 vyhotoveních, každé s platností originálu. Nedílnou součástí faktury bude soupis 

provedených prací (položková skladba dle rozpočtu) potvrzený statutárními zástupci 

smluvních stran.  
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6. Pojištění dodavatele díla 

6.1. Dodavatel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností objednateli 

nebo jiným třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele. 

Výše pojistné částky za škodu způsobenou třetím osobám musí být minimálně 

ve výši nabídkové ceny uchazeče bez DPH.    

 

6.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Dodavatel řádně a včas 

uhradil pojistné. Doklady o pojištění je Dodavateli povinen předložit Objednateli 

nejpozději v den podpisu smlouvy. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění 

opravňuje Objednatele k odstoupení od podpisu smlouvy. 

6.3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli 

Dodavatel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí 

dodavateli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 

 

7. Provádění díla  

7.1. Pokyny Objednatele 

7.1.1. Objednatel má právo změnit rozsah předmětu díla a další nezbytné požadavky, na 

které musí Dodavatel přistoupit. Podmínky této změny budou stanoveny dohodou obou 

smluvních stran a uvedeny v dodatku ke smlouvě o dílo.  

7.1.2. Při provádění díla postupuje Dodavatel samostatně. Dodavatel se však zavazuje 

respektovat veškeré pokyny Objednatele týkající se realizace předmětného díla a 

upozornění na možné porušování smluvních povinností Dodavatele. 

7.1.3. Dodavatel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Dodavatel mohl tuto 

nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

 

7.2. Odpovědnost Dodavatele za škodu a povinnost nahradit škodu 

7.2.1. Pokud činností Dodavatele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím 

osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze 

zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, nebo bude 

Objednatel z důvodů ležících na straně Dodavatele povinen vrátit poskytnutou dotaci 

nebo mu bude schválená dotace zkrácena, je Dodavatel povinen bez zbytečného 

odkladu veškeré škody, sankce, platby, náhrady, apod., odstranit anebo finančně 

uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Dodavatel. 

7.2.2. Dodavatel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

7.2.3. Dodavatel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na chyby a 

nejasnosti v projektové dokumentaci a nevhodnou povahu věcí převzatých od 
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Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Dodavatel 

mohl tyto chyby, nejasnosti a nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

7.2.4. Dodavatel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

7.2.5. Dodavatel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za 

ně záruku v plném rozsahu této smlouvy. Dodavatel je povinen předložit Objednateli 

k odsouhlasení písemný seznam všech svých subdodavatelů. Dodavatel není 

oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v tomto 

seznamu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

7.2.6. Dodavatel odpovídá za škodu, způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Dodavatel použil nebo hodlal použít při provádění 

díla. 

8. Staveniště a stavební deník 

8.1. Objednatel je povinen předat Dodavateli staveniště prosté práv třetí osoby, nejpozději 

v den předpokládaného termínu zahájení stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. 

Dodavatel je povinen staveniště převzít a zahájit práce. Splnění termínu předání 

staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání 

a převzetí díla. 

8.2. Dodavatel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. 

8.3. Dodavatel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za 

bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

8.4. Dodavatel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které 

provádí stavební deník. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám 

Objednatele. 

8.5. V průběhu výstavby náleží Objednateli první kopie každého dopsaného listu 

stavebního deníku. Po ukončení stavby bude Objednateli předán originál stavebního 

deníku. 

 

9.  Předání a převzetí díla 

           9.1. Dílo bude Dodavatelem dokončeno a předáno Objednateli v termínu stanoveném ve    

  smlouvě o dílo. 

 9.2. Zápis o předání a převzetí díla 

I. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady a nebo nedodělky, musí    

   protokol obsahovat i: 

- soupis zjištěných vad a nedodělků 

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu     

  narovnání 

           II. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí   

               díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
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10.  Záruka za jakost díla 

10.1. Odpovědnost za vady díla 

Dodavatel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 

zjištěné v záruční lhůtě. 

10.2. Záruční lhůta 

Záruční lhůta je stanovena ve smlouvě o dílo.  

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 

díla, za které Dodavatel odpovídá. 

 

10.3. Způsob uplatnění reklamace 

I. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Dodavatele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. Reklamaci může Objednatel odeslat Dodavateli e-mailem, 

poštou či faxem. 

      II. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují.  Dále v     

     reklamaci Objednatel uvede, v jakém termínu a jakým způsobem požaduje sjednat   

     nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění  

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. 

I. Dodavatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení písemné reklamace 

písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Současně musí 

písemně sdělit, v jakém termínu vadu (y) odstraní. Pokud tak neučiní, má se za to, že 

reklamaci Objednatele uznává, a že vadu (y) odstraní v termínu stanoveném 

Objednatelem.  

    II. Náklady na odstranění reklamované vady nese Dodavatel i ve sporných případech,    

               a to až do případného rozhodnutí soudu. 

III. Neodstraní-li Dodavatel vadu ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 

náklady uhradí Objednateli Dodavatel. 

IV. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., 

že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Dodavatele, a že se na ni nevztahuje záruční 

lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel 

povinen uhradit Dodavateli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé 

náklady.  
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10.4. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a 

rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 

odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději 

do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. 

 

11. Změna smlouvy 

11.1. Forma změny smlouvy 

I. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Dodavatele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 

zmocněnými. 

               II.  Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označení podle   

               pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

11.2. Převod práv a povinností ze smlouvy 

I.   Dodavatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na 

jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele. 

II.  Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na 

jinou osobu pouze s písemným souhlasem Dodavatele. 

 

12.  Zvláštní ujednání 

12.1.  Dodavatel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících Dodavateli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze jejich 

subdodávky. 

12.2.  Ve věcech touto smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit 

ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a 

předpisy souvisejícími. 

12.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 

smluvními stranami, bude rozhodnut věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně 

příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla 

Objednatele. 

12.4. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že   smlouva 

vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně 

nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují. 
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