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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. SML-00342-2025-952

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

ICO: 421 96 451
DIC: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddil AXII, vložka 540

zastoupený

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel ““) na straně jedné

a

DOLÍHAL s.r.o.
se sídlem Strážek - Meziboří 36, 592 53 Strážek

IČO: 292 72 459
DIČ: CZ29272459
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 69918

zastoupená Liborem Dolihalem

ve věcech technickýchjedná: Libor Dolíhal

tel.:

bankovní spojení: © Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2606653339/0800

(dále jako „zhotoviteř“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní stranv“ akaždý jednotlivě jako

„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „sm/ouva“):
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I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí

dílo: „HB Chlumský, Vír — Čištění“, evidenční číslo zakázky: S952/2025/179, a to za

podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, technickými normami,

zjednodušenou projektovou dokumentací HB Chlumský, Vír - Čištění , vypracovanou

Ing. Přemyslem Humplíkem, a touto smlouvou (dále jen „„dílo“).

V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede, popř.

zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku

zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- © zajištění a úhrada potřebné mechanizace, včetně dopravy na stavbu a zpět,

- © vytyčení inženýrských sítí, zajištění opatření k předejití porušení stávajících

inženýrských sítí,

Cena těchto plnění a příp. dalších plnění nezbytných pro řádné a úplné zhotovení díla je

zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. I smlouvy. Dílo bude provedeno dle položkového

rozpočtu, kterýje jako příloha č. 1 této smlouvyjejí nedílnou součástí (dále jen „Položkový

rozpočeť“).

Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj

zaplatit ujednanou cenu.

Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou

přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení

víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě.

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné a včasné

provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat,

neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem

a v rozsahu dle této smlouvy.

II.

Doba plnění

Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín zahájení provádění díla: 8. 12. 2025

Dilo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech

plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy, nejpozději do 20. 12. 2025. Dílo je provedeno, je-li

způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.

Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému

účelu; ustanovení $ 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na dílu (stavbě), např. z důvodu

změny finančního plánu, je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem
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stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se prodlouží termín pro provedení

díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací či

ušlého zisku v souvislosti s přerušením prací na stavbě ze strany objednatele.

IN.
Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši

243 015 Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tři tisíc patnáct korun českých) bez DPH. DPH bude

připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu

a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je

sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena

(1 fakturována) vrozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel

prohlašuje, že je plátce DPH.

2.. Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v úplném Položkovém rozpočtu, který

je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí. Položkový rozpočet je oběma

smluvním stranám známý a je pro ně závazný.

3. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový

rozpočet a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“ nebo „ceníková cena“). Pro výpočet

jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) Smluvnich jednotkovych cen příslušných prací z Položkového rozpočtu, jsou-li tyto

ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy.

b) Nejsou-li príslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková

cena předmětných prací:

L. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový dil:

- © ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového

rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková

cena nové položky.

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový dil:

ceníková cena nové položkyx (nabídková cena za dílo dle Položkového

rozpočtu/ ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu)—

Jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální

ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena cenikova.

c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných

prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny,

písemně odsouhlasené objednatelem.
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4. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku této smlouvy, předem

uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujicimi

zadávání veřejných zakázek.

IV.
Platební podmínky

Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení a převzetí dila objednatelem

na základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného

objednateli. K daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených

prací písemně potvrzený (odsouhlasený) objednatelem. Záloha nebude poskytována.

Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

V případě, že práce, resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, je

zhotovitel povinen prokazatelně vystavit a doručit daňový doklad objednateli nejpozději

do 15 dnü od data uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také

odesláním dokladu elektronicky ve formátu .pdf nebo .jpg na adresu objednatele). Datem

uskutečnění zdanitelného plněníje den převzetí dokončeného díla objednatelem na základě

předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.

Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,

b) zhotovitelem vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně

anebo předčasně (např. dílo nebylo dosud provedeno, resp. převzato objednatelem),

c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací odsouhlasený

a podepsaný objednatelem.

V.
Provádění prací, práva a povinnosti

Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel

povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby

tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat

uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel

odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. I.

odst. 5 smlouvy.

V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů

vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen

urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání 1 zástupce

zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento

termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
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3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli

odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací

písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli

písemně sdělit.

Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného dila prostřednictvím jím

pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle

smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutími

příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou

potřebnou součinnost, zejména zpřístupnit potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit

přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky či vady musí objednatel neprodleně

upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou

formou a je současně oprávněn žádat bezodkladné odstranění zjištěných nedostatků či vad.

Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací z důvodu na straně

objednatele, posune se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů,

po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště pro předání zhotoviteli.

Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení,

osvětlení askladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky

neohrožovala okolí stavby. Cena za odebrané energie a vodu, související se stavbou díla,

je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. | smlouvy, tzn. náklady za energie, vodu apod.,

související se stavbou, nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí

dokončeného díla objednatelem, a to dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a vyhlášky č. 131/2024 Sb.,

o dokumentaci staveb. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbé k dispozici stavební

deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to po celou dobu provádění

dila.

Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky)

objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty

nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou

práce zakryty nebo jinak znepřiístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti

objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu

a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví,

je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné

práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel

povinen na požádání objednateli předložit.

Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních,

jakož ipodzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím

prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle

této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím
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10.

prováděním na uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením

do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné,

poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním

stavby (díla) je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby

nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen

okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření

nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

VL
Další práva a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou

projektovou dokumentací a vsouladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených

v Položkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN.

Zhotovitel potvrzuje, Že je seznámen se staveništěm, dotčenými inženýrskými sítěmi,

podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být

provedeny.

Zhotovitel nese nebezpečí škody, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu

a dílu, a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného dila dle této

smlouvy objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se

zavazuje zajistit (resp. provést) během provádění prací (díla) bezpečnostní opatření

k ochraně dila. Vlastníkem zhotovovaného díla je po celou dobujeho provádění objednatel.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných

pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou

odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve

znění pozdějších předpisů, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem

a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení

staveniště apod.).

Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a

č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

pracovištích s nebezpečím pádu zvýšky nebo do hloubky, obojí ve znění pozdějších

předpisů.

Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací.

Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností a nákladem zhotovitele.

Str. 6z11



LESYČ
Ah

LESY CESKÉ REPUBLIKY, S.P.

m

10.

11.

13,

14.

V průběhu realizace stavby (díla) zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek dila

(stavby) ve smyslu ustanovení $ 227 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných

nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající

se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a dozor nad bezpečností práce.

Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení

dila, je povinen na své náklady a nebezpečí zajistit a zabezpečit zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými

předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dilo.

Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkanu, které

nejsou součástí díla podle této smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně

odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky

materiálů před zabudováním.

Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci dila

použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. Náklady za mechanizaci jsou součástí

ceny za dilo.

Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadujících

obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.

Učast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.

. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději k okamžiku předání dokončeného díla objednateli,

tj. nejpozději při podpisu protokolu o předání, resp. převzetí, dokončeného díla

objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.

VII.
Predání a pľevzetí díla

Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla.

Provedením (dokončením) díla se rozumí (i) úplné dokončení všech prací v souladu s touto

smlouvou; (ii) odstranění veškerých vad anedodělků díla; (iii) předání veškerých

dokumentů nezbytných pro provoz aúdržbu dila dle odst.2 tohoto článku smlouvy

a (iv) podpis protokolu o předání a převzetí díla objednatelem 1 zhotovitelem, jehož

součástí bude soupis provedených prací, písemně potvrzený objednatelem (dále jen

„provedení díla“). O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel

dílo prohlédne avýsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat

zejména:

a) zhodnocení jakosti díla z hlediska vad a nedodělkůajejich popis,

b) soupis všech provedených změn a odchylek od projektové dokumentace,
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c) prohláseni objednatele, zda dílo přebírá a zda jej lze považovat za dokončené,

d) seznam předaných dokumentů dle odst. 2 tohoto článku smlouvy,

e) soupis příloh,

f) jméno a podpis zástupce zhotovitele a objednatele.

2.. Zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání dila tyto doklady:

- © doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,

- © originál stavebního deníku a montážních deníků,

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou

je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.

VII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:

a) zhotovitel je v prodlení s provedením díla, a to ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH

dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,

b) zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce (dílo či jeho část)

v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací),

a to ve výši 25 % z ceny takových prací bez DPH dle Položkového rozpočtu,

c) zhotovitel je v prodlení s vyklizením staveniště, a to ve výši 1 500 Kč za každý, byť

1 započatý kalendářní den prodlení,

d) zhotovitel porušil jakoukoliv svou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy,

s výjimkou případů uvedených pod písm. a) až d) tohoto odstavce smlouvy nebo

odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to ve výši 1 000 Kč za každé takové jednotlivé

porušení.

2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která

je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z

dlužné částky za každý, byť 1 započatý den prodlení.

3.. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty

nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty).

4. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

5.. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny

na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode

dne jeho doručení povinné smluvní straně.
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IX.
Odstoupení od smlouvy

1.  Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech a za

podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou.

Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikemjeho doručení druhé smluvní

straně.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

a) dílo je prováděno v rozporu s touto smlouvou,

b) zhotovitel se ocitl v prodlení s provedením díla o dobu delší než 30 dnů,

c) zchovani zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od

této smlouvy odstoupit,

d) zhotovitel vstoupil do likvidace,

e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona

č. 182/2006 Sb., oúpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění

pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že se objednatel ocitl

v prodlení se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 30 dnů.

X.

Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:

a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především

důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění

smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery,

jejichž služeb při plnění smlouvy využije,

b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí,

práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník

práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na

plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím

samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou

podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany,

a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné

legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal
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se svymi obchodnimi partnery podilejicimi se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim

povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963

občanského zákoníku.

Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení $ 2 odst. I, písm. c)

zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná

osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v Žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení

k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval

kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení

zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel

oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění

mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení $ 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou

existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn

od smlouvy písemně odstoupit.

XI.
Criminal Compliance dolozka

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě

vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními

předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.

Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných

právních předpisů.

Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje

maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance

Programu (www.lesycr.cz/cep).

XII.
Závěrečná ustanovení

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem aprávními předpisy

souvisejícími.

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných

oběma smluvními stranami.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

Str. 10 z 11



E

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího

podpisu oběma smluvními stranami.

Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem

postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je

smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné

podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze

smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu

rozumí a bez výhrad sním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné,

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

Nedilnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Príloha č. 1 - Položkový rozpočet

    

  
V led„4. dne:.. €... 42.04 Viren „dnet.

Za objednatele: Za zhotovitele:

Libor Dolihal

jednatel

Lesy České republiky, s.p. DOLÍHAL s.r.o.
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REKAPITULACE STAVBY

 

 

 

  

 

Kód: S1/2025

Stavba: HB Chlumský - Vír, čištění

KSO: CC-CZ:
Místo Datum: 24.11.2025

Zadavatel:
IC:

Lesy Ceské republiky, s.p. DIC:

Uchazeč: IC: 292722459
Dolihal s.r.o,. DIC: CZ29272459

Projektant: IC:

DIC:

Zpracovatel: IC:

DIĆ:

Poznamka:

Cena bez DPH 243 015,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 243 015,00 51 033,20

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 294 048,20

Projektant Zpracovatel

   

 

 

 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S1/2025

 

  

Stavba: | HB Chlumský - Vír, čišténí

Místo: Datum: 24.11.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: Dolihal s.r.o,. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 243 015,00 294 048,20

S1/2025 HB Chlumský - Vír, čištění 243 015,00 294 048,20
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SOUPIS PRACÍ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

  

Stavba:

HB Chlumský-Vír, čištění

Místo: Datum 24.11.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: Dolíhal s.r.o,. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 243 015,00

p HSV Práce a dodávky HSV 240 315,00

D 1 Zemní práce 240 315,00

3| K 129153101 Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5m hldo| „2 195,000 190,00 37 050,00
2,5 m v hornině třídy těžitelnosti | skupiny 1 a 2 strojně

2 | K (122702119 Pliplateľoza lepivast kredkopávkám a Peinevico m3 195,000 190,00 37 050,00
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

5| K 1162351104 Nb trpko jro E| vy 195,000 190,00 37 050,00
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

6| K [171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 195,000 190,00 37 050,00

7 | K [181951111 Upravapláné v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až m2 300,000 270,00 81 000,00

3 bez zhutnění strojně

8 | K |R007 Příplatek za ztížený přístup a manipulaci v korytě toku | soubor 1,000 1,00 1,00

10| K [R101 Ruční čištění sedimentu m3 83,000 83,00 6 889,00

1 k RZ Piipiatekza plesun Sedimentı kanızan À RE m 65,000 65,00 4 225,00
naložení, včetně naložení na dopravní prostředek

p NOO Nepojmenované práce 2 700,00

D NO1 Vedlejší rozpočtové náklady 2 700,00

12| K |R001.1 Vytýčení inženýrských sítí a zařízení soubor 1,000 700,00 700,00

13| K |R002 Zřízení alikvidace zařízenístaveniště, včetně | — 4,000 700,00 700,00

případných přípojek, deponií apod. pro všechny objekty

Projednání a zřízení příjezdů a sjezdů do koryta,

14 | K |Ro03 dran dafganyCh Komunikee), VEMě UVEJENTVSEEK, |, 1,000 700,00 700,00
povrchů do původního stavua jejich protokolární
předání

15| K |R004 slovení rybí obsádky soubor 1,000 600,00 600,00       
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