

# S M L O U V A O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.z.č.89/2012 Sb.

## Oprava silnic v okrese Jindřichův Hradec

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: **20VZ/2017-B**

### 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník) **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
příspěvková organizace**

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupen: **Ing. Janem Štíchou – ředitelem organizace**  
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

20VZ/2017-B	
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje České Budějovice	
Došlo:	- 7 -09- 2017
Obj.: 14.349/2017	3
Přiděleno:	
Počet listů/ příloh:	0/4coml.

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [redacted]

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen:

Oprava silnice III/1554, Frahelž, okr. Jindřichův Hradec

tel.: [redacted]

Oprava silnice II/128, průtah Nová Bystřice, 2. Část

tel.: [redacted]

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **ROBSTAV stavby k.s.**

Sídlo: Na Stínadlech 495, 397 01 Písek

Zastoupený: [redacted]

tel.: 377 242 127 fax: 377 382 118

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl A, vložka 11191, datum zápisu 6. března 2006

Zástupce ve věcech smluvních:

tel.: [redacted]

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [redacted]

Odpovědný stavbyvedoucí:

tel.: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

## 2. Předmět smlouvy

### „Oprava silnic v okrese Jindřichův Hradec“

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále jen SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě

Místo a předmět plnění:

- **Oprava silnice III/1554, Frahelž, okr. Jindřichův Hradec**
- **Oprava silnice II/128, průtah Nová Bystřice, 2. část**

Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány příslušnou částí zadávací dokumentace č. 20/VZ/2017 a soupisem prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD.

- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám.

## 3. Termín plnění

- 3.1. Předání staveniště: **do 30 kalendářních dní od podpisu smlouvy**  
Dokončení prací: **do 25 kalendářních dnů od předání staveniště**
- 3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla v termínu dle bodu 3.1. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
  - změna rozsahu prací nebo realizace víceprací
- 3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:
- na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
  - odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

## 4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.  
Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

Smluvní cena díla bez DPH	3 431 619,72 Kč
DPH 21%	720 640,14 Kč
<b>Smluvní cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>4 152 259,86 Kč</b>

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového soupisu prací zástupci smluvních stran ve věcech technických. / případně výkaz výměr či jiné ukazatele/.

**Objednatel z důvodu §92a, zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.**

4.2. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:

- a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění
- b) bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací než je uvedena v zadávací dokumentaci,
- c) změní-li se sazby DPH.

## 5. Platební podmínky

- 5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli (podací razítko).
- 5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ust. občanského zákoníku. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

## 6. Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 6.2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací a že bude při přípravě i při provádění prací postupovat dle ní.
- 6.3. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.4. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen zástupci obou stran, je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS je oprávněn záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Originál stavebního deníku bude předán objednateli při předání díla.
- 6.5. Realizace prací bude probíhat za celkové uzavírky, způsob projedná zhotovitel.
- 6.6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.7. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud

takováto změna nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.

- 6.8. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má stavební dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 6.9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. Dále při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných technologických postupech a KZP. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění. Při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných KZP a 2 x soubor fotografií dokumentujících proběh realizace díla na CD nosiči.

## **7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu**

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **36 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamační odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.8. Zhotovitel na sebe přijímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na

majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

- 7.9. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

## 8. Sankční ujednání

- 8.1. Z důvodu nedodržení termínu dokončení prací je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **1000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuty budou vyúčtovány samostatnými fakturami a objednatel je oprávněn započíst je proti pohledávce zhotovitele.
- 8.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

## 9. Ostatní ujednání

- 9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyzoomí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

## 10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ... „. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 20/VZ/2017 a nabídka zhotovitele ze dne 10.7.2017 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy.
- Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., shromáždil a zpracoval zhotoviteli údaje, týkající se jména, obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla a to za účelem jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které následně bude zhotovitel realizovat.
- 10.5 Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 10.6 Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

10.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

10.8 Tato smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

10.9 Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

příloha č. 1 – Soupis prací „Oprava silnice III/1554, Frahelž, staničení km 0,000-0,228“ z nabídky zhotovitele ze dne 10.7.2017

příloha č. 2 – Soupis prací „Oprava silnice II/128, průtah Nová Bystřice, 2. část, staničení km 73,665 – 74,700“ z nabídky zhotovitele ze dne 10.7.2017

příloha č. 3 – Kontrolní zkušební plán (doloží vybraný uchazeč před podpisem SOD)

České Budějovice, dne: 11. 09. 2017

V Písku dne: - 6. 09. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

*Správa a údržba silnic Jihočeského kraje*  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějov:  
IČO: 709 71 641 (2)

Ing. Jan Štícha  
ředitel organizace

vedoucí závodu Písek

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Opravy silnic v Jihočeském kraji- část B- Oprava silnic v okrese Jindřichův Hradec

Objednatel: Jihočeský kraj

Zhotovitel: ROBSTAV stavby k.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Rekapitulace stavebních objektů	
Oprava silnice III/1554, kř.l/24 - zač.obce Frahelž	██████████
Oprava silnice II/128,průtah Nová Bystřice -2 část	██████████
<b>Cena celkem bez DPH</b>	██████████
<b>DPH 21%</b>	██████████
<b>Cena celkem s DPH</b>	██████████

ROBSTAV  
██████████ k.s.

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: JH-III/1554-044  
**Stavba: Oprava silnice III/1554, kř.I/24 - zač.obce Frahelž**

Místo: Frahelž

CC-C2:  
 Datum: 14. 12. 2016

Zadavatel:  
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:  
 DIČ:

Urhuze: Vypň údaj

DIČ: Vypň údaj

Projektant:  
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641  
 DIČ: CZ70971641

Poznámka:  
 Délka realizace 5 kalendářních dnů.

### Cena bez DPH

	Sezba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
DPH snížená	15,00%	

### Cena s DPH

v CZK

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JH-III/1554-044  
**Stavba: Oprava silnice III/1554, kř.I/24 - zač.obce Frahelž**

Místo: Frahelž

Datum: 14. 12. 2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Urhuze:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

### Náklady stavby celkem

SO 101 oprava silnice III/1554 staničení 0,000 - 0,228 km

SO 102 doplňující údaje DIO



### KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava silnice III/1554, k.ú.1/24 - za.ú.obce Frahelž

Objekt: **SO 101 - oprava silnice III/1554 staničení 0,000 - 0,228 km**

Místo: Frahelž CC-CZ: Datum: 14. 12. 2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. IČ: DIC:

Uchazeč: IČ: DIČ:

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. IČ: DIC:

Fuzionář: IČ: DIC:

---

**Cena bez DPH** ██████████

---

DPH 21% ██████████

DPH 15% ██████████

---

**Cena s DPH** v CZK ██████████

### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/1554, k.ú.1/24 - za.ú.obce Frahelž

Objekt: **SO 101 - oprava silnice III/1554 staničení 0,000 - 0,228 km**

Místo: Frahelž Datum: 14. 12. 2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: IČ: DIC:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	██████████
HSV - Práce a dodávky HSV	██████████
5 - Komunikace pozemní	██████████

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/1554, k.ú.1/24 - za.ú.obce Frahelž

Objekt: **SO 101 - oprava silnice III/1554 staničení 0,000 - 0,228 km**

Místo: Frahelž Datum: 14. 12. 2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: IČ: DIC:

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								██████████
D		HSV	Práce a dodávky HSV				██████████	
D		5	Komunikace pozemní				██████████	
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2		██████████	██████████	██████████	
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozštělení řířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - délka 228 m								

			"průměrná šířka 4,6 m" 228*4,6				
7	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11, VYROVNÁVKA	T			
			<p>Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě</p> <p>- očištění podkladu</p> <p>- uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozdílení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů</p> <p>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpatí, řáchet a pod.</p> <p>- nezahrnuje postřiky, nátěry</p> <p>- nezahrnuje táhnutí podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpatí, řáchet a pod.</p>				
			"délka 228 m"				
			"průměrná šířka 4,6 m"				
			"prům. tloušťka 0,03 m"				
			"přepčet na t 2,4"				
			228*4,6*0,03*2,4				
5	K	572218	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			
			<p>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</p> <p>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozdílení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p> <p>- úpravu napojení, ukončení</p>				
			"délka 228 m"				
			"průměrná šířka 4,6 m"				
			228*4,6				
6	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2			
			<p>Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě</p> <p>- očištění podkladu</p> <p>- uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozdílení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů</p> <p>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpatí, řáchet a pod.</p> <p>- nezahrnuje postřiky, nátěry</p> <p>- nezahrnuje táhnutí podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpatí, řáchet a pod.</p>				
			"délka 228 m"				
			"průměrná šířka 4,6 m"				
8	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2			
			<p>Technická specifikace: - dodání kamenného předepsané kvality a zřízení</p> <p>- rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozdílení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p>				
			"délka 228 m"				
			"šířka 0,4 m"				
			"2 strany"				
			228*0,4*2				

### KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava silnice III/1554, kř. I/24 - zač. obl. - Fratec I/2

Objekt: **SO 102 - doplňující údaje DIO**

Místo: Modletice CC-CZ: Datum: 14. 12. 2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. IČ: DIČ:

Uchazeč: IČ: DIČ:

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. IČ: DIČ:

Prizpůsobitel: IČ: DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>	<b>26 000,00</b>		
DPH základna	Základ daně	Snížená daň	Výše daně
snížená			
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		

### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/1554, kř. I/24 - zač. obl. - Fratec I/2

Objekt: **SO 102 - doplňující údaje DIO**

Místo: Modletice Datum: 14. 12. 2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: IČ: DIČ:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	
OST - Ostatní	

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/1554, kř. I/24 - zač. obl. - Fratec I/2

Objekt: **SO 102 - doplňující údaje DIO**

Místo: Modletice Datum: 14. 12. 2016

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: IČ: DIČ:

p.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D		OST	Ostatní					
1	K	02710.4	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednanými požadovanými zařízeními					
			"DIO"					
			1					

### REKAPITULACE STAVBY

Kod: JH-II/128-046

**Stavba:** Oprava silnice II/128, průtah Nová Bystřice -2 část

KSO:

CC, CZ:

Místo: Nová Bystřice

Dotum: 15. 12. 2016

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Prozatímně:

Délka realizace 20 kalendářních dnů.

Cena bez DPH

EFH	Zakázka	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,00		

Cena s DPH

v CZK

### REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kod: JH-II/128-046

**Stavba:** Oprava silnice II/128, průtah Nová Bystřice -2 část

Místo:

Nová Bystřice

Dotum:

15. 12. 2016

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>				
SO 101	oprava silnice II/128, staničení 73,665 - 74,700			
SO 102	Doplňující údaje - DIO			

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

Oprava silnice II/128, pruteh Nová Bystřice - 2 část

Objekt:

**SO 101 - oprava silnice II/128, staničení 73,665 - 74,700**

KSO:

Místo: Nová Bystřice

CC - CZ:

Datum: 15. 12. 2016

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

EPR zakázka:

SR0206

Základ daně

Sazba daně

Výsledná

**Cena s DPH**

v CZK

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Oprava silnice II/128, pruteh Nová Bystřice - 2 část

Objekt:

**SO 101 - oprava silnice II/128, staničení 73,665 - 74,700**

Místo:

Nová Bystřice

Datum:

15. 12. 2016

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Oprava silnice II/128, pruteh Nová Bystřice - 2 část

Objekt:

**SO 101 - oprava silnice II/128, staničení 73,665 - 74,700**

Místo:

Nová Bystřice

Datum:

15. 12. 2016

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

20	K	113724	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM, tl. 100 mm	M3				
----	---	--------	---	----	--	--	--	--

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou směsí a s vybouranými  
množstvími vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce  
0141<sup>1</sup> (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do  
jednotlivé ceny bourání). Tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce.

			"délka 1035 m" "šířka 7 m" "tloušťka 0,100 m" 1035*7*0,10						
23	K	113724.1	<b>FŘEZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM, tl.60 mm, lokální výspravy</b>	M3					
			Technická specifikace: Pořádku zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou směsí a vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatky za skládku, který se vykazuje v položce 0141 (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotlivé ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
			"délka 200m" "šířka 1m" "tloušťka 0,06m" 200*1*0,06						
35	K	113106121	<b>Rozebření dlažeb komunikaci pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic</b>	m2					
			Rozebření dlažeb a dlaždi komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním směs na skládku na vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kamenná nebo řívice a s výplní spár z betonových nebo kamenných dlaždic, desek nebo terčůvek						
			"délka 720m" "šířka 0,5 m" 720*0,5						
D	5		Komunikace pozemní						
5	K	000000	<b>SANACE PŘÍČNÝCH TRHLIN DLE TP 115, TP 87</b>	m					
			Vypracování třísní dovezdného sřtu z asfaltovou sanační hmotou opravě trnín šířky přes 30 do 40 mm						
			"délka 110 m" 110						
3	K	572213.1	<b>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2, LOK. VÝSPRAVY</b>	M2					
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsané směšitě - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozštělení špily, pokládání vrstvy po etapách - opravu napojení, ukončení						
			"délka 200m" "šířka 1m" 200*1						
14	K	574C55	<b>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY AČL 16 TL. 60MM, LOK. VÝSPR.</b>	M2					
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - odměření podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozštělení špily, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - opravu napojení, ukončení podlé obrubnic, dilatačních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těžení podlé obrubnic, dilatačních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
			"délka 200 m" "šířka 1 m" 200*1						
25	K	572213	<b>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</b>	M2					
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsané směšitě - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozštělení špily, pokládání vrstvy po etapách - opravu napojení, ukončení						
			"délka 1035 m" "šířka 7 m" 1035*7						
33	K	574C55.2	<b>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY AČL 16 TL. 60MM</b>	M2					
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - odměření podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozštělení špily, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - opravu napojení, ukončení podlé obrubnic, dilatačních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těžení podlé obrubnic, dilatačních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
			"délka 1035 m" "šířka 7 m" 1035*7						
26	K	572213	<b>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</b>	M2					
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsané směšitě - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozštělení špily, pokládání vrstvy po etapách - opravu napojení, ukončení						
			"délka 1035 m" "šířka 7 m" 1035*7						
36	K	574A34	<b>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM</b>	M2					
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - odměření podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozštělení špily, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - opravu napojení, ukončení podlé obrubnic, dilatačních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těžení podlé obrubnic, dilatačních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
			"délka 1035 m" "šířka 7 m" 1035*7						
D	8		Trubní vedení						
30	K	89921	<b>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ</b>	KUS					

30

Technická specifikace: položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce s materiály pro zvýšení nebo snížení základny (včetně nutné úpravy stěny) k této povrchu vozovky nebo chodníku.

31	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MĚŘÍ	KUS					
----	---	-------	---------------------	-----	--	--	--	--	--

31

Technická specifikace: položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce s materiály pro zvýšení nebo snížení základny (včetně nutné úpravy stěny) k této povrchu vozovky nebo chodníku.

32	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS					
----	---	-------	------------------------------	-----	--	--	--	--	--

32

Technická specifikace: položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce s materiály pro zvýšení nebo snížení základny (včetně nutné úpravy stěny) k této povrchu vozovky nebo chodníku.

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

Oprava silnice II/128, průtah Nová Bystřice - 2 část

Objekt:

**SO 102 - Doplnující údaje - DIO**

Místo:

Nová Bystřice

CC CZ:

Datum: 15. 12. 2016

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

DIČ:

Přiznávka:

Cena bez DPH

EPH základní

sazebník

Základ dílů

Sazba daně

Výsledek

Cena s DPH

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Oprava silnice II/128, průtah Nová Bystřice - 2 část

Objekt:

**SO 102 - Doplnující údaje - DIO**

Místo:

Nová Bystřice

Datum:

15. 12. 2016

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Oprava silnice II/128, průtah Nová Bystřice - 2 část

Objekt:

**SO 102 - Doplnující údaje - DIO**

Místo:

Nová Bystřice

Datum:

15. 12. 2016

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ

Ty

P

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenná soustava

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní

2 K 02710.4

B.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednaním požadovaných

dílů

"DIO"

Vč.

1



## Kontrolní a zkušební plán

Objekt: SO 101

Část: Oprava silnice III/1554, kř. I/24- zač. obce Frahelž

Technologický proces: **obrusná asfaltová vrstva - ACO 11 50/70**Druh kontroly jakosti: **průkazní**

Poř.číslo kontr.	Předpis stanovující parametr a zkoušku	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	ČSN 73 6121:2008 ČSN EN 13108-1	ACO 11	prohlášení o vlastnostech		pro každý druh asf.směsi		min.1	dodavatel směsi

Objekt: SO 101

Část: Oprava silnice III/1554, kř. I/24- zač. obce Frahelž

Technologický proces: **obrusná asfaltová vrstva - ACO 11 50/70**Druh kontroly jakosti: **kontrolní**

Poř.číslo kontr.	Předpis stanovující parametr a zkoušku	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	ČSN 73 6121	ACO 11 40 mm	zrnitost obsah pojiva mezerovitost		1 x za stavbu(SO), nebo 1 x 1000 t 1 x za stavbu(SO), nebo 1 x 1000 t 1 x za stavbu(SO), nebo 1 x 1000 t			akreditovaná laboratoř

Objekt: SO 101

Část: Oprava silnice III/1554, kř. I/24- zač. obce Frahelž

Technologický proces: **obrusná asfaltová vrstva - ACO 11 50/70**Druh kontroly jakosti: **kontrolní - na hotové vrstvě**

Poř.číslo kontr.	Předpis stanovující parametr a zkoušku	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	ČSN 73 6121:2008 ČSN EN 13108-1	ACO 11 40 mm	míra zhuštění - sondou	96% *	1 x 500 m <sup>2</sup> , min. 2 krát			akreditovaná laboratoř

Poznámka: \* - Na hodnoceném úseku může být maximálně 20% výsledků v intervalu 96% až 97%, zbyvajících 80% výsledků musí být ≥ 97%.

Objekt: SO 101

Část: Oprava silnice III/1554, kř. I/24- zač. obce Frahelž

Technologický proces: **spojovací postřik**Druh kontroly jakosti: **průkazní a kontrolní**

Poř.číslo kontr.	Předpis stanovující parametr a zkoušku	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1		postřik spojovací emulze	prohlášení o vlastnostech		pro každý zabudovaný materiál			dodavatel materiálu
2		postřik spojovací emulze	rovnoměrnost postřiku vyštěpení postřiku	0,5 kg/m <sup>2</sup>	vizuálně vizuálně		průběžně dtto	odpovědný pracovník

## Kontrolní a zkušební plán

Objekt: SO 101  
 Část: Oprava silnice II/128, staničení 73,665 - 74,700  
 Technologický proces: **obrusná asfaltová vrstva - ACO 11+,S 50/70**

Druh kontroly jakosti: **průkazní**

Poř. číslo kontr.	Předpis stanovující parametr a zkoušku	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měřných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	ČSN 73 6121:2008 ČSN EN 13108-1	<b>ACO 11+,S</b>	prohlášení o vlastnostech		pro každý druh asf.směsi			dodavatel směsi

Objekt: SO 101  
 Část: Oprava silnice II/128, staničení 73,665 - 74,700  
 Technologický proces: **obrusná asfaltová vrstva - ACO 11+,S 50/70**

Druh kontroly jakosti: **kontrolní**

Poř. číslo kontr.	Předpis stanovující parametr a zkoušku	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měřných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	ČSN 73 6121	<b>ACO 11+,S 40 mm</b>	zrnitost obsah pojiva mezerovitost		1 x za stavbu(SO), nebo 1 x 1000 t 1 x za stavbu(SO), nebo 1 x 1000 t 1 x za stavbu(SO), nebo 1 x 1000 t			akreditovaná laboratoř

Objekt: SO 101  
 Část: Oprava silnice II/128, staničení 73,665 - 74,700  
 Technologický proces: **obrusná asfaltová vrstva - ACO 11+,S 50/70**

Druh kontroly jakosti: **kontrolní - na hotové vrstvě**

Poř. číslo kontr.	Předpis stanovující parametr a zkoušku	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měřných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	ČSN 73 6121:2008 ČSN EN 13108-1	<b>ACO 11+,S 40 mm</b>	míra ztuhnutí - sondou	96% *	1 x 500 m2 , min. 2 krát			akreditovaná laboratoř

Poznámka: \* - Na hodnoceném úseku může být maximálně 20% výsledků v intervalu 96% až 97%, zbývajících 80% výsledků musí být ≥ 97%.

Objekt: SO 101  
 Část: Oprava silnice II/128, staničení 73,665 - 74,700  
 Technologický proces: **spojovací postřik**

Druh kontroly jakosti: **průkazní a kontrolní**

Poř. číslo kontr.	Předpis stanovující parametr a zkoušku	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měřných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1		<b>postřik spojovací emulze</b>	prohlášení o vlastnostech		pro každý zabudovaný materiál			dodavatel materiálu
2		<b>postřik spojovací emulze</b>	rovnoměrnost postřiku vyštěpení postřiku	0,5 kg/m2	vizuálně vizuálně			odpovědný pracovník



## PLNÁ MOC

Já, níže podepsaná společnost **ROBSTAV stavby k.s.**, IČ: 27430774, se sídlem Pražská 483, Pražské Předměstí, 397 01 Písek, zastoupená komplementářem spol. Rekoskov s.r.o., IČ: 04638921, se sídlem Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, kterou při výkonu funkce zastupuje [REDACTED]

tímto zmocňujeme

[REDACTED]

k tomu, aby za naši společnost činil všechna právní jednání spojené s její činností s tím omezením, že je oprávněn tak činit pouze v obchodních případech, kdy hodnota jednotlivého obchodního případu nepřesáhne částku 50.000.000,- Kč, a to mimo jiné, nikoliv však výlučně, k:

- vedení obchodních jednání za naší společnost,
- uzavírání, změnu či rušení smluvních vztahů, vč. pracovněprávních, dodavatelských, odběratelských či bankovních smluv,
- nabývání, zatěžování a zcizování majetku vč. nemovitých věcí,
- nakládání s finančními prostředky společnosti v hotovosti nebo na bankovních účtech,
- jednání se všemi správními úřady, soudy apod.,
- přebírání a odesílání poštovních zásilek,

vyjma nabývání, zatěžování a zcizování nemovitých věcí.

V Českých Budějovicích, dne 01.03.2017

[REDACTED]

.....

**ROBSTAV stavby k.s.**

Zmocnění v celém rozsahu přijímám

[REDACTED]

.....

Číslo  
12771/61/2017/C  
12771/61/2017/C

Prohlášení o pravosti podpisu na listině nesepsané advokátem

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 12771/61/2017/C.

Já, níže podepsaný [redacted] advokát se sídlem Lannova tř. 16/13, České Budějovice, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12749, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně ve 2 vyhotoveních podepsal:

1. [redacted]  
[redacted]

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Českých Budějovicích, dne 01.03.2017

Ověřovací doložka pro vidimaci  
Podle ověřovací knihy pošty: Písek 1

Poř.č.: 39701-0060-0945

Tato úplná kopie, obsahující 2 stran souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořizena a tato listina je prvopis, obsahující 2 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina [redacted] viditelný zajišťovací prvek, jenž je [redacted] významu této listiny.

Písek 1 dne 01.09.2017