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SMLOUVA O DÍLO 

202500345/OR 

 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

 ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany 

 

Objednatel č.1: Město Český Brod 

 se sídlem: Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod 

 zastoupený:  Mgr. Tomášem Klineckým, starostou města 

 IČO: 00235334 

 DIČ: CZ00235334 

 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

 číslo účtu: 9294910237/0100 

 Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Klinecký, starosta města 

 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Kostkan, investiční technik 

 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

Zhotovitel: MOZIS s.r.o.  

 se sídlem: Slezská 856/74, Vinohrady, 130 00 Praha 3  

 zastoupený   

 IČO: 28940083  

 DIČ:CZ28940083  

   

 

 Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

 Osoba oprávněná jednat ve věcech technickýc

 

dále jen „zhotovitel“ 

 

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě 

dohodly na následujícím textu smlouvy o dílo. 

 

 

 

Článek I. Předmět smlouvy 

1.1. Předmětem smlouvy je realizace výměna střešní krytiny na přístavku u budovy čp. 

202. Dle Přílohy č.1. 

1.2. Dílo dále zahrnuje : 
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a) Zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany 

zdraví při práci. 

b) Provedení všech blíže nespecifikovaných prací, které jsou však nezbytné k řádnému 

provedení a následnému provozování díla, jako např. DIO, zajištění záborů na 

základě plné moci investora, atd. 

c) Zajištění, zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě. 

d) Likvidaci, odvoz a uložení komunálního odpadu na skládku včetně poplatků za 

uskladnění v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů včetně vedení průběžné evidence odpadů. 

e) Zajištění protokolárního předání dokončené stavby bez vad a nedodělků. 

f) Dokumentace skutečného provedení stavby (3x ve formátu .pdf)  a geodetické 

zaměření podzemní i nadzemní části stavby (3x ve formátu .pdf a .dwg).  

1.3. Objednatel se zavazuj za provedení díla uvedeného v tomto článku zaplatit zhotoviteli 

cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy a to za podmínek uvedených v této smlouvě. 

 

Článek II. Doba zhotovení díla 

2.1. Zhotovitel předá stavebně dokončené dílo objednateli nejpozději do spolu s veškerými 

doklady. 

2.2. Zhotovitel předá dokončené dílo nejdéle do 28.2.2026 

2.3. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou. 

 

 

Článek III. Cena za dílo 

3.1. Cena za dílo dle článku I je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou 

smluvních stran v celkové výši 279 676,60 Kč bez DPH v souladu se zákonem č. 526/1990 

Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to jako cena nejvýše přípustná.. 

 K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH ve výši 58.732,09 Kč. 

 Cena za dílo včetně DPH činí 338 408,69 Kč.(dle přílohy č.1) 

3.2. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy, bez předchozího 

uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany 

provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli. 

3.3. Veškeré případné vícepráce budou naceněny dle položkových cen nabídky. V případě, 

že se v nabídce tyto položky nejsou uvedeny, budou naceněny dle platných (aktuálních) 

ceníků URS. 

3.4. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jestliže po uzavření této smlouvy 

o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna. 
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Článek IV. Platební podmínky 

4.1. Realizované práce a dodávky budou objednateli hrazeny zhotoviteli na základě 

faktury, která budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných 

právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů.  

4.2. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohu. 

4.3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat plnění díla v rozsahu skutečně provedeného plnění 

po provedení  a předání díla a po odstranění všech vad a nedodělků, nedílnou součástí faktury 

musí být zjišťovací protokol a dílčí soupis provedených prací a dodávek. 

4.4. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za 

předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny 

uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu 

s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, jsou objednatelé 

oprávněni fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti. 

4.5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, 

kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. 

4.6. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 

 

Článek V. Oprávnění zástupci objednatele 

5.1. Ve věcech smluvních zastupuje objednatele statutární zástupce Mgr. Tomáš Klinecký. 

5.2. Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla ve věcech 

technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou za Město Český Brod: Petr 

Kostkan. 

5.3. Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni ve věcech smluvních projednávat 

pouze obsah návrhu dodatků ke smlouvě o dílo. 

 

 

Článek VI. Oprávnění zástupci zhotovitele 

6.1. Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech smluvních jsou: 

6.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech technických jsou:

 

Článek VII. Provádění díla a nebezpečí škody na díle 

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  

7.2. Průběh stavby nesmí ohrozit provoz a chod ani jednoho odboru dotčeného stavebními 

pracemi. Prostory stavby zajistí zhotovitel na své náklady. 

7.3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy, českými technickými normami a TP. 
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7.4. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla podle článku I. jinou osobu. 

Zhotovitel díla může provádět dílo prostřednictvím svých zaměstnanců nebo může pověřit k 

provedení části díla jinou osobu. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele 

nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl 

sám. 

7.5. Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli na základě písemného předávacího 

protokolu podepsaného oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Zařízení staveniště, 

napojení na energii a napojení na vodu si zajišťuje dodavatel sám a na vlastní náklady. 

7.6. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se 

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon), a vyhláškou MMR č. 499/2006 Sb. 

o dokumentaci staveb, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona a která 

stanovuje obsah a náležitosti stavebního deníku. 

7.7. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v 

článku III. této smlouvy. 

7.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli 

v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu 

v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku 

kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny 

termíny k jejich odstranění. 

7.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednatelům přístup ke stavebnímu deníku v průběhu 

zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednatelům veškeré 

písemné doklady o provádění díla. 

7.10. Objednatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi kontrolní 

dny v průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce zhotovitele a 

objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými 

zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel 

povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. 

7.11. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani 

v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému 

porušení smlouvy ve smyslu § 2002, odst. 2 občanského zákoníku, je objednatel oprávněn 

odstoupit od smlouvy. 

7.12. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 

nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby podkladů a pokynů, které předal objednatel 

zhotoviteli. 

7.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být 

dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je 

zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu 

díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. 
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Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoliv ze stran od 

smlouvy odstoupit. 

7.14. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi dodržování předpisů k zajištění péče 

o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a k zajištění požární ochrany pro všechny dotčené s 

tím, že je zhotovitel povinen provést příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících 

na staveništi a provést o tom písemný záznam. Pro zaměstnance a návštěvníky úřadu potom 

zajistit bezpečný pohyb po objektu a vhodným způsobem zajistit jejich bezpečnost a zdraví. 

7.15. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle 

přechází na objednatele okamžikem předání dokončeného díla zhotovitelem objednateli na 

základě písemného předávacího protokolu, jestliže však tento písemný předávací protokol 

obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na 

díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem. 

7.16. Všechny škody včetně škod na inženýrských sítích, které vzniknou v důsledku 

provádění díla z viny na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, 

a vlastníkům inženýrských sítí, je povinen uhradit zhotovitel. 

 

Článek VIII. Splnění a předání díla 

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo podle 

Článku I a v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými 

technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných 

dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli mezi jinými originálů stavebních 

deníků, doklady o ekologickém nakládání s odpady a to formou průběžné evidence odpadů, 

které je povinen zhotovitel dokládat jejich originály, řádně vyklidí a kompletně uklidí celou 

stavbu. 

Požadované doklady k přejímce dokončené stavby: 

a) dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v papírové podobě a 1x 

elektronicky, (možno formou vyznačení změn v dokumentaci pro provedení stavby dle 

zákona 283/2021 Sb.), 

b) protokoly o shodě použitých materiálů, 

c) doklady o uložení odpadů – průběžná evidence odpadů dle vyjádření OŽPZ, 

d) fotodokumentace z provádění stavby s foty a daty všech zakrytých částí provedeného 

díla, 

 

8.2. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít. 

8.3. Provedené dílo zhotovitelem podle článku I bude předáno objednateli na základě 

písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních 

stran (dále jen „protokol“). 

8.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně 

a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů 

souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 8.1. Jestliže se objednatelé rozhodnou 

nedokončené dílo převzít nebo převzít dílo s vadami nebo nedodělky nebo při nepředání 

všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 8.1., jsou smluvní 
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strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se 

závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných 

dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli. 

8.5. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 

3 pracovní dny přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. 

 

Článek IX. Záruka za jakost díla 

9.1. Záruční doba za jakost díla je sjednána na dobu 24 měsíců a počíná běžet dnem 

protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže dílo bylo převzato s vadami a nedodělky, 

počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění. 

9.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy 

a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro použití díla ke stanovenému účelu. 

9.3. V průběhu záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady díla nebo nedodělky díla 

do 15 dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. 

9.4. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 dnů od doručení písemné reklamace 

písemné odmítnutí reklamované vady díla nebo nedodělků díla, jsou reklamované vady díla 

nebo nedodělky díla považovány za uznané zhotovitelem. 

9.5. Jestliže v případě oprávněné reklamace objednatele neodstraní zhotovitel reklamované 

vady díla nebo nedodělky díla ve lhůtě stanovené v bodě 9.3., je objednatel oprávněn nechat 

odstranit reklamované vady díla a nedodělky díla jiným zhotovitelem a zhotovitel je povinen 

uhradit objednateli náklady s tím spojené. 

9.6. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu 

škody nebo na smluvní pokutu. 

 

Článek X. Odstoupení od smlouvy 

10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své 

smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený 

dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně 

spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. 

Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého 

díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu 

jejího dokončení ve stejném rozsahu. 

10.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména 

nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkurzu na zhotovitele. 

10.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného 

odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu bodu 10.2. této smlouvy. 

10.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od 

smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně 

prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před 
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uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné 

strany obdrží. 

10.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušení smlouvy, 

řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle 

této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

 

Článek XI. Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním dokončeného díla 

stanoveném v článku II., odst. 2.3 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% 

z celkové ceny díla za každý den prodlení. 

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků u předaného a 

převzatého díla podle bodu 9.3 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% 

z celkové ceny díla za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek. 

11.3. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP, zejména zákona č. 309/2006 Sb., 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), za kteroukoliv z osob vyskytujících se na 

staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové 

ceny díla za každý opakovaný případ. 

11.4. Smluvní pokuty hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne 

objednatelům škoda, kterou jsou oprávněni objednatelé vymáhat samostatně a bez ohledu na 

její výši. 

11.5. Jestliže objednatel neuhradí fakturu v době její splatnosti a je v prodlení s její úhradou, 

zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý den prodlení. 

11.6. Smluvní strany výslovně uvádějí, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně 

vzniklou náhradu škody, na kterou mu vznikne právní nárok započíst do kterékoli úhrady, 

která mu přísluší dle příslušných ustanovení smlouvy, V případě nároku zhotovitele na 

smluvní pokutu, je oprávněn vystavit objednateli fakturu v příslušné výši. 

 

Článek XII. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci 

12.1. Zhotovitel byl upozorněn a bere na vědomí, že je povinen dodržovat při realizaci prací 

bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 

12.2. Zhotovitel prohlašuje, že má předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní 

způsobilost pro stavební práce dle projektové dokumentace. 
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12.3. Zhotovitel prohlašuje, že použité stroje a zařízení odpovídají příslušným technickým 

a bezpečnostním předpisům včetně stanovených limitů pro nejvýše přípustnou hladinu hluku a 

limitů nejvýše přípustných množství emisí škodlivin ve výfukových plynech. 

12.4. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny překážky, které by svou polohou, 

pohybem nebo působením ohrozily bezpečný průběh pracovní činnosti. 

12.5. Zhotovitel bude při své činnosti respektovat veškeré inženýrské sítě uložené 

v prostorách staveniště. 

 

Článek XIII. Závěrečná ustanovení 

13.1. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá 

zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

13.2. Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 

zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. 

Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je 

splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost 

adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení písemnosti při jejím nepřevzetí 

adresátem se řídí analogicky ustanovením § 47 odst. 3 občanského soudního řádu. 

13.3. V případě změny údajů uvedených v identifikaci objednatele a zhotovitele této 

smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní 

stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů 

nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu 

způsobila tuto nahradit. 

13.4. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu 

s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 

s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory a zavazuje 

se k plnění veškerých povinností z tohoto vyplývajících.  

13.5. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich 

zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Osobou 

zveřejňující smlouvu v registru smluv je objednatel. 

13.6. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

13.7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně 

seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za 

nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy. 

13.8. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží 

objednatel a jedno zhotovitel. 

13.9. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským 

zákoníkem v platném znění. 
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13.10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Města Český Brod 

č. 583/2025-R ze dne 19.11.2025. 

 

 

 

 

V Českém Brodě dne 24.11.2025  

 

Objednatel Zhotovitel: 

 

 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet 

 

 

 

 

………………………………... 

Mgr. Tomáš Klinecký 

starosta města Český Brod jednatelka 

 

 

 

Doložka dle § 41 

potvrzuje se, že podmínky podmiňující platnost 

tohoto právního úkonu obce podle § 41 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, jsou splněny. 

 

Usnesení č. 583/2025-R  Datum: 19.11.2025  

 

Datum   Podpis VO  




