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Smlouva o dílo 

č. objednatele: 314-43/70/2017 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a 

v souladu s ustanovením § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 

 

 

  

Objednatel: 
Statutární město Plzeň 

nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370  

zastoupené: 

SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací 

(dále jen ,,SVSMP“) 

Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň 

IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551 

zapsanou v obchodním rejstříku  
 

Zhotovitel: 
METROPROJEKT Praha, a.s. náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2 

IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

zastoupená 

 
 



I. 
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Předmět smlouvy 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele službu spočívající ve vyhotovení projektové 

dokumentace pro ohlášení stavby a pro provádění stavby a další s tím spojené činnosti s označením: „ 

Vypracování projektové dokumentace DOS + PDPS na akci: Oprava tramvajové trati Slovanská třída v Plzni, 

úsek Náměstí Milady Horákové - Částkova to v dále specifikovaném rozsahu. 

II. 

Vymezení díla 

1. Rozsah díla je vymezen: 

I. Zadávacími podmínkami veřejné zakázky „ Vypracování projektové dokumentace DOS + PDPS na 

akci: Oprava tramvajové trati Oprava tramvajové trati Slovanská třída v Plzni, úsek Náměstí 

Milady Horákové - Částková“ vyhlášené pod číslem 314-43/70/2017 jako veřejná zakázka malého 

rozsahu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „veřejná zakázka"), 

II. Technickými podmínkami, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy 

IIL Nabídkou zhotovitele ze dne 25. 7. 2017 předloženou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, 

IV. Podmínkami této smlouvy, 

V. Pokyny objednatele udělenými v průběhu provádění díla. 

2. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel 

pověřit třetí osobu uvedenou v nabídce zhotovitele. Za výsledek těchto činností však odpovídá 

objednateli stejně, jako by je provedl sám. Případná změna poddodavatele podléhá předchozímu 

písemnému souhlasu objednatele (viz. čl. V. odst. 5 této smlouvy), přičemž se nemění podmínky 

uvedené v zadávacím řízení ve věci poddodavatelů. 

3. Dílčí služby, které nejsou předjímány v technických podmínkách, věcně nesouvisí s předmětem zakázky 

(nelze je tedy vzájemně sčítat) a které bude z důvodu technických a/nebo ekonomických vhodné nebo 

nezbytné provést v rámci díla (tzv. „přidružené zakázky malého rozsahu"), stejně jako dodatečné práce, 

které nejsou předjímány v technických podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro 

poskytnutí původních služeb (tzv. „vícepráce") je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě 

předchozího odsouhlasení 
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objednatelem, jeho odpovědným zástupcem a zhotovitelem ve změnovém listu. O nutnosti těchto služeb 

musí zhotovitel informovat objednatele, jeho odpovědného zástupce okamžitě po jejich zjištění 

emailovou zprávou a odsouhlaseny musí být ještě před jejich provedením. Na neodsouhlasené služby 

nebude brán zřetel a nebudou dodatečně odsouhlaseny a proplaceny objednatelem. 

Dílčí služby, které jsou předjímány v technických podmínkách a které bude vhodné nebo nezbytné v 

rámci díla neprovádět (tzv. ,,méněpráce“), je zhotovitel oprávněn neprovádět pouze na základě 

předchozího odsouhlasení objednatelem, jeho odpovědným zástupcem a zhotovitelem ve změnovém 

listu. O vhodnosti neprovedení méněprací musí zhotovitel informovat objednatele, jeho odpovědného 

zástupce okamžitě po jejich zjištění emailovou zprávou. 

Veškeré odsouhlasené a provedené přidružené zakázky malého rozsahu, vícepráce i méněpráce budou 

po fyzickém dokončení díla shrnuty v dodatku ke smlouvě. 

III. 

Doba plnění a místo plnění 

1. Dílo bude dokončeno a odevzdáno objednateli nejdéle 28. 2. 2018. 

2. Dojde-li ke zpoždění s předáním díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení 

termínu plnění dle článku III. odst. 1. této smlouvy o technicky zdůvodněnou a oboustranně 

odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této 

smlouvě. Objednatel si však vyhrazuje právo takové žádosti nevyhovět. 

Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami 

nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění 

díla. Zhotovitel je povinen o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět objednatele. 

3. Místem předání díla je sídlo zástupce zadavatele tj. SPRÁVA VEŘEJNEHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, 

Klatovská tř. 10 a 12, Plzeň 

IV. 

Cenové ujednání a platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v 

odst. 2 tohoto článku. Níže uvedená cena je konečná, pevná a neměnná a jsou v ní zahrnuty veškeré 

předpokládané náklady potřebné ke splnění předmětu díla, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku 

a finančních vlivů (např. inflace). Ustanovení článku II. odst. 3 a odst 7. tohoto článku tím není dotčeno.
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2. 
Cena za dílo činí: 

cena bez DPH 1 070 000,- Kč 

DPH 21% - 224 700,-Kč 

cena s DPH 1 294 700,- Kč 

3. Úhrada ceny díla proběhne celkovou úhradou po předání dokončeného díla objednateli. O předání 

dokončeného díla bude pořízen „Protokol o předání a převzetí díla“ podepsaný zástupci obou smluvních 

stran (dále viz čl. VII. Předání díla a převzetí díla). Protokolem o předání a převzetí díla podepsaným 

zástupci obou smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu plnění včetně 

DPH daňovým dokladem. Podpisem tohoto protokolu nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních 

stran týkající se odstranění vad podle ustanovení článku IX. této smlouvy. Plněním se rozumí rozsah a 

cena skutečně provedených služeb poskytnutých zhotovitelem dle této smlouvy. Faktura za plnění bude 

vyhotovena na Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č. 1, 306 32 Plzeň, IČ: 00075370, DIČ: 

CZ00075370 a zaslána na adresu SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková 

organizace, Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň, IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551 nejpozději do 15. dne 

následujícího měsíce. 

4. Lhůta splatnosti faktur je 15 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby 

z účtu objednatele. 

5. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejména tyto údaje: 

Z označení zhotovitele - název subjektu, sídlo / místo podnikání, IČ, DIČ, bankovní spojení a údaj o 

zápisu do obchodního rejstříku včetně spisové značky (je - li do něj zapsán), 

Z číslo smlouvy, předmět díla, 

Z číslo faktury, den odeslání, den splatnosti a fakturovanou částku, 

Z razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, stvrzující oprávněnost a formální a věcnou správnost 

faktury. 

6. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v právním předpise a této smlouvě, je 

objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 

splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli. 

7. Cenu za dílo je možno v průběhu plnění této veřejné zakázky změnit pouze v případě, že dojde ke 

změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové 

(fakturované) ceny, a to zejména v případě změny sazby daně z přidané hodnoty. Změna ceny za 

provedení díla bude pro tento případ řešena dodatkem ke smlouvě. Tímto ujednáním není dotčen postup 

dle čl. II. odst. 3. této smlouvy. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že najím vydaném daňovém dokladu bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, 

která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. 
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d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný 

než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve 

zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhlazuje právo neuskutečnit platbu na 

základě tohoto daňového dokladu. 

9. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy 

bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 

skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli 

uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto 

zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 

109a zákona č. 235/2004 Sb. 

V. 

Práva a povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně ve sjednaném rozsahu, kvalitě a v dohodnutém termínu. 

Návrh bude respektovat platné právní předpisy a technické normy, též bude splňovat podmínky z 

projednání a podmínky ze získaných vyjádření a stanovisek. 

2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy vč. jejích příloh, výchozími podklady 

objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a 

vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. 

3. Zhotovitel splní povinnosti podle této smlouvy provedením a předánhn díla objednateli ve smyslu 

ustanovení čl. VII. této smlouvy. 

4. Zhotovitel zajistí účast svých odpovědných zástupců na výrobních výborech, které budou min. dva a na 

dalších jednáních s jednotlivými organizacemi, pokud bude třeba tato jednání provést. Nejméně dva dny 

před termínem konání výrobních výborů předloží zhotovitel objednateli návrhy, které na výrobních 

výborech budou prezentovány, k odsouhlasení. Výkresy budou předány elektronicky ve formátu PDF. 

5. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel 

pověřit třetí osobu (poddodavatele), kterou uvedl ve své nabídce (viz. článek II. odst. 1. bod El a odst. 2. 

této smlouvy). Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám. 

Případná změna poddodavatele musí být písemně odsouhlasena objednatelem. V případě, kdy byla 

kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. I. smlouvy prokázána i prostřednictvím 

poddodavatele, je nový poddodavatel povinen prokázat kvalifikaci ve stejném rozsahu jako 

poddodavatel předchozí. Zhotovitel dále odpovídá za to, že třetí osoba pověřená zhotovitelem k 

provedení části díla provede tuto část díla vlastními silami bez využití dalších poddodavatelů. 

6. Část projektové dokumentace - objekty řady 650 (stavby drah) nesmí být plněny podavatelem. Funkce 

hlavního inženýra projektu nesmí být plněna poddodavatelsky. 
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VI. 

Práva a povinnosti objednatele 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 

svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se bezodkladně toho, aby zhotovitel odstranil 

vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v 

přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit. 

2. Objednatel je povinen provedené dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho 

provedení. 

3. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout potřebnou součinnost při realizaci díla. 

VIL 

Předání díla a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo ve stavu způsobilém převzetí ve smyslu odst. 6. tohoto čl. 

nejpozději v poslední den doby plnění, uvedeném v čl. III. odst. 1. této smlouvy 

2. O předání díla bude pořízen „protokol o předání a převzetí díla“ podepsaný zástupci obou 

smluvních stran. „Protokol o předání a převzetí díla“ bude dále obsahovat vedle základních 

technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, 

rozhodne-li se s nimi objednatel dílo převzít, a v tom případě též dohodu o termínech odstranění těchto 

vad a nedodělků, případně jiný způsob řešení nároků objednatele z vad díla. 

3. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. 

Zhotovitel je v takovém případě povinen poukázané vady neprodleně odstranit a neprodlužovat tak 

předání a převzetí díla, pokud objednatel nezvolí jiný způsob řešení nároků z vad díla dle zákona. 

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jestliže sám způsobil, že 

dílo nevyhovuje. 

5. Zhotovitel splní povinnost dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla dle čl. I. a II. této 

smlouvy a jeho řádným předáním objednateli. 

6. Dílo je považováno za dokončené až ke dni ukončení přejímacího řízení. Přejímací řízení je ukončeno 

dnem podpisu „protokolu o předání a převzetí díla“. 

VIII. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato 

smlouva. 

2. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s 

touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, 

dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. 

Vznikne li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 
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3. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo 

prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na projektu nejsou 

potřebné kapacity pracovníků, stanoví zhotoviteli Ihňtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že 

zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, 

která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. 

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel poruší jakoukoli povinnost 

stanovenou v čl. II. odsi. 2 a čl. V. odst. 5 této smlouvy. 

5. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší než dva měsíce, 

může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. Do této lhůty se nezapočítává doba nutná na 

projednání rozpracované dokumentace v souladu s technickými podmínkami a doba nutná pro získání 

územního rozhodnutí. 

6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud 

a) je proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení; 

b) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této 

smlouvy; 

c) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. ě. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 

korporacích neboje zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

7. Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit, pokud nastane vyšší moc uvedená v článku III. 

odst. 2. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo 

na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

8. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 7. tohoto článkuje každá smluvní strana povinna oznámit 

druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým 

způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od 

smlouvy. 

9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají vzájemným 

zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 

10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné 

smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem uvedeným v čl. XI. této smlouvy. 

Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvních pokut a na 

náhradu škody. 

11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran bude k datu účinnosti odstoupení 

vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a 

vzájemné nároky smluvních stran. 

12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 

těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 

13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského 
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zákoníku. 

14. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NTJNC (tedy od okamžiku doručení oznámení o 

odstoupení drahé smluvní straně). 

IX. 

Odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby 

bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, 

technickými normami (ČSN, TKP, TP atd.), platnými ke dni podání nabídky (čl. II. odst. 1, bod ni. této 

smlouvy), případně vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem 

předání a převzetí díla ve smyslu čl. VII. této smlouvy, resp. ve vztahu k vadám a nedodělkům, bude-li s 

nimi dílo převzato, dnem sepsání protokolu o jejich odstranění. 

3. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s 

uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední 

den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli. 

4. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady v přiměřené, objednatelem stanovené lhůtě bezplatně 

odstranit, a dílo bez vad objednateli protokolárně předat. Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i 

poškození a vady, za které neručí. Toto ujednání nemá vliv na právo objednatele zvolit jiné nároky z vad 

díla dle zákona. 

5. Pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní, je objednatel 

oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, případně mu vyúčtovat škodu s tím spojenou. 

6. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1. tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v případě, 

že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.
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7. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na 

služby provedené do doby ukončení prací. 

X. 

Smluvní pokuty a náhrada škody 

1. Pro případy neplnění závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní 

pokuty: 

a) Při prodlení zhotovitele s řádným dokončením celého díla či dílčího plnění (čl. III. odst. 1 této 

smlouvy), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla (vč. 

DPH) za každý započatý den prodlení. 

b) Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle článku IX. odst. 4. této smlouvy ve stanovené 

lhůtě, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou 

vadu a započatý den prodlení. 

c) Poruší-li zhotovitel povinnosti uvedené v čl. Y. odst. 4 této smlouvy, je povinen objednateli 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč za každý případ porušení. 

d) Při prodlení objednatele s úhradou kteréhokoli daňového dokladu ve sjednané lhůtě zaplatí 

objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den 

prodlení oproti splatnosti dokladu. 

2. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení 

smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. 

Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli vzniklé z této smlouvy zatížit 

zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

3. Smluvní pokuty sjednané dle tohoto článku smlouvy jsou splatné do 15 kalendářních dnů od okamžiku 

každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku, a to na účet oprávněné 

smluvní strany. 

4. Ustanoveními tohoto článku není dotčeno právo domáhat se náhrady škody, a to i v rozsahu převyšujícím 

smluvní pokutu. 

XI. 

Ustanovení o doručování 

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v 

této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků nebo 

budou-li chtít účastníci doručovat písemnosti na jinou než výše uvedenou adresu, 

s
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jsou tuto povinni písemně sdělit druhé smluvní straně. Neučiní-li tak a přesto nezajistí přebírání 

písemností na výše uvedené adrese, berou na vědomí právní následky s tím spojené. 

2. Objednatel pro doručování stanovuje tuto adresu: SPRÁVA VEŘEJNEHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, 

příspěvková organizace, Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň,. 

3. Objednatel bude zhotoviteli veškeré písemnosti zasílat na adresu zhotovitele uvedenou na první straně 

této smlouvy v označení smluvních stran obyčejně nebo doporučeným dopisem nebo ve formě datové 

zprávy do datové schránky. 

Písemnost se považuje za doručenou: 

- třetí den po jejím odeslání - platí u písemnosti zasílané obyčejně, nebo 

- v den jejího uložení u poštovního úřadu - platí u písemností zasílané doporučeně, popř. s dodej kou, 

nebo 

- v den jejího navrácení zpět odesílateli - platí u písemností zasílané doporučeně, popř. s dodejkou, která 

se u poštovního úřadu neukládá, nebo 

- třetím dnem ode dne, kdy byla datová zpráva dodána do datové schránky zhotovitele 

4. Zhotovitel souhlasí se zasíláním veškerých písemností do datové schránky. 

XII. 

Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 

smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli 

dalších podmínek. 

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky 

z této smlouvy třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

3. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat: 

a) ve věcech smluvních:  

4. ve věcech technických:  

5. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat: 

a) ve věcech smluvních:  

6. ve věcech technických:  

7. Objednatel poskytne bezplatně zhotoviteli ke zhotovení díla podklady, které jsou blíže vymezeny v 

Technických podmínkách pro zhotovení dokumentace (příloha č. 1 smlouvy). 

8. Zhotovitel se zavazuje, že všechny zapůjčené podklady využije pouze pro činnost, související s 

předmětem této smlouvy, neposkytne je třetí straně a po dokončení díla je vrátí (úplné a nepoškozené) 

objednateli. 

9. Zhotovitel je oprávněn si pořídit ze všech zapůjčených podkladů jednu kopii pro archivní účely. Pro 

nakládání s touto kopií vůči třetím stranám platí, jak uvedeno v odst. 6 tohoto článku. 

\
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XIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ostatními obecně závaznými právními předpisy. 

2. Tato smlouva zůstává platná, i když jednotlivá její ustanovení se prokáží jako neplatná. Neplatná část se 

pak dohodou smluvních stran upraví tak, aby byl touto smlouvou zamýšlený účel dosažen v právně 

nezávadné formě. 

3. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou dohodou stran, označenou 

výslovně jako její dodatek (ustanovení článku II. odst. 3 tím není dotčeno). Ten se po podpisu oběma 

smluvními stranami stává nedílnou součástí této smlouvy. Za písemnou dohodu nebude pro tento účel 

považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Smluvní strany výslovně vylučují 

možnost změny nebo doplnění této dohody ústní dohodou stran. Žádný projev stran učiněný po uzavření 

této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy. 

4. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý stejnopis sestává bez příloh z 11-ti stran textu. 

Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

5. Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivých smluvních stran uzavírají, tímto prohlašují, že 

jsou plně oprávněny k jejímu platnému uzavření. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, nejdříve však 

dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. 7 tohoto článku). 

7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Příloha smlouvy: 1) Technické podmínky 
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Technické podmínky 
pro akci: 

Oprava tramvajové trati Slovanská třída v Plzni, 
v 

úsek Náměstí Milady Horákové - Částková 

DOS + PDPS 

VZ č. 314-43/70/2017 

Předmět zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentace pro ohlášení stavby v podrobnosti 
PDPS akce „Oprava tramvajové trati Slovanská třída v Plzni, úsek Náměstí Milady Horákové 

\/ 

- Částková" včetně vyvolaných úprav související infrastruktury v souladu s vyhláškou č. 

146/2008 Sb. a vyhláškou č. 169/2016 Sb. 

Předmětem zakázky je též kompletní projednání dokumentací včetně získání závěrečných 

stanovisek. Předmětem zakázky není zajištění ohlášení stavby. 

Základní rozsah zakázky 

> Přípravné a průzkumové práce o zaměření území 

o zjištění inženýrských sítí šetřením u jednotlivých správců 

> Návrh technického řešení 

o celoplošná oprava konstrukce tramvajové trati - repanelizace o SO - 

sanace kanalizační stoky 
n
 oprava příčných přechodů o SO - vodovody: 

* oprava příčných přechodů vodovodních řadů ■ 

výměna vodovodních armatur 

o výměna části stožárů trakčního vedení, ukolejnění napájecích bodů, kolejová 

propojení, odsávací body o dopravně-inženýrská opatření 

o celoplošná oprava vozovky (samostatná část PD pro předání ŘSD ČR) 

> Projednání 

o rozsah úprav na vodohospodářské infrastruktuře bude projednán s Odborem správy 

infrastruktury MMP a Vodárnou Plzeň, a.s. K dispozici je monitoring kanalizace, který 

pořídila Vodárna Plzeň, a.s. 

o v rámci DOS budou získána potřebná kladná stanoviska orgánů státní a místní správy a 

stanoviska správců inženýrských sítí 

o pro PDPS budou získána stanoviska zadavatele (SVSMP - úseky, které mají ve správě 

majetek dotčený stavbou) a PMDP, a.s. - postačí i formou zápisu zjednání o při DIO budou 

získání stanoviska Policie ČR a příslušného Odboru dopravy 

> Ostatní 

o bude zpracován položkový rozpočet a soupis prací 

" pro každý stavební, inženýrský a provozní objekt, 

■ pro vedlejší a ostatní náklady (samostatný soupis prací) 

■ soupis prací a položkový rozpočet budou rozděleny dle jednotlivých 

investorů (Město Plzeň a Vodárna Plzeň, a.s. a ŘSD ČR - jako zcela 

samostatná složka) - zadavatelem realizace stavby bude sdružení Města 
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Plzně a Vodárny Plzeň, a.s. 

o bude provedena rekapitulace všech soupisů prací. Vedlejší náklady jsou zejména 

požadavky související se zařízením staveniště a eventuální ztížené podmínky (pokud 

vyplývají z PDPS). Náklady na zajištění výluky MHD nebudou kalkulovány - zajišťuje 

objednatel přímo u PMDP, a.s. Ostatní náklady jsou zejména náklady na vyhotovení 

dokumentace skutečného provedení stavby, na geodetické zaměření dokončeného díla a 

náklady spojené s publicitou projektu. Ostatní a vedlejší náklady budou projednány s 

objednatelem (zástupce úseku komunikací). Obsah položek soupisu prací bude dle §6 

vyhlášky č. 169/2016 Sb., tj. včetně výkazu výměr s uvedením postupu výpočtu a 

odkazem na příslušnou grafickou nebo textovou část PDPS. Na soupisu prací bude 

uvedeno, z jaké databáze položky vycházejí. Soupisy prací všech stavebních objektů 

budou zpracovány jednotnou formou. V neoceněném soupisu prací budou uzamčeny 

všechny buňky s výjimkou těch, do kterých je povoleno vepisování. 
0
 Pokud se předpokládá zásah do SSZ, musí být souěástí objektu dopravně 

inženýrských opatření i návrh úprav SSZ. Je-li nutné zpracování úprav 

signálních plánů nebo zásahy do HW vybavení SSZ, budou tyto úpravy v 

PDPS popsány a v soupisu prací budou tvořit samostatné položky. 

o bude zpracován harmonogram stavebních prací vč. určení časových poloh jednotlivých 

fází výluk tramvajového provozu 

V DOS/PDPS bude uvedeno, že je zakázané použití jemných frakcí kameniva z lomů s 

prokázaným výskytem azbestu nad 0,1% (hmotnostního). 

Pokud budou v soupisu prací uvedeny odkazy na konkrétní výrobky či postupy (včetně názvu 

výrobku), je nutné výslovně uvést, že se připouští i použití jiných výrobků obdobných vlastností 

či obdobného technického řešení. 

Obsah dokumentace 

Dokumentace bude v tištěné podobě předána objednateli v počtu 6 paré. Všechna paré i 

koordinační situace budou opatřena autorizačním razítkem, kopie osvědčení o autorizaci bude 

předána objednateli, 

Zároveň bude předána koordinační situace, DIO a zaměření v digitální podobě - výkresy ve 

formátu DGN (verze V8 v souřadnicích dle souboru předaném zadavatelem) příp. v DWG 

2004. Všechny části projektové dokumentace budou předány též ve formátu PDF o velikostech 

totožných s výtisky. 

Podklady 

Zhotovitel bude mít při zpracování dokumentace k dispozici následující podklady: 

o výřez z digitální katastrální a technické mapy - zhotovitel si zajistí na SITMP,  žádost o 

data potvrdí zadavatel o mapový podklad pro DIO 

o výsledky kamerového průzkumu kanalizačních stok
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Základní podmínky řešení 

Stavba začne přímým úsekem navazující na pravý oblouk z t j _  

náměstí Milady Horákové a skončí před opraveným přejezdem v křižovatce s Částkovou ulicí. V opačném 

směru začne přejezdem ul. Motýlí (naváže na již opravený úsek) a skončí před obloukem směrem k vozovně 

na nám. 

M. Horákové. Délka úseku je cca 740 m. 

Předpokládaný způsob opravy trati: odstranění starých BKV panelů, sfrézování podkladní asfaltové vrstvy, 

položení nové podkladní vrstvy a nových panelů BKV. 

Tento typ konstrukce je zvolen z důvodu omezení nepříznivých vlivů na staré vodovodní řady při provádění 

stavby. 

Bude vyprojektována výměna vodovodních armatur na 
stávajícím vodovodním řadu umístěném pod kolejí. Samotný řad zůstane zachován. 

Součásti projektu bude návrh celoplošné opravy vozovky (pro ŘSD ČR). 

Součástí dokumentace bude i návrh dopravně-inženýrských opatření vč. řešení objízdných tras a 

způsobu náhradové dopravy. DIO bude projednáno s Policií ČR, Odborem dopravy MMP, PMDP, a.s., 

POVED, s.r.o., ŘSD ČR, ÚMO Plzeň 2, KÚPK a SVSMP 

Ostatní 

Zpracovatel svolá v průběhu zpracování dokumentace potřebný počet výrobních výborů za účasti zástupců 

dotčených organizací (minimálně jeden v každém stupni dokumentace). Výrobní výbory se budou konat v 

sídle objednatele - SVSMP. 

Součástí dokumentace bude prohlášení projektanta, že dokumentace je zpracována v souladu: 

> s obecnými požadavky na výstavbu 

> se stanovisky státní a místní správy 

Zpracovatel dokumentace potvrzením technických podmínek souhlasí s kopírováním tištěných výstupů a 

tiskem digitálních výstupů zadavatelem třetí osobě podílející se na přípravě nebo realizaci uvedené stavby. 

Souhlasím s technickými podmínkami:
 

 

 

 

 


