
há |

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. SML-00122-2025-182

SMLOUVA O DÍLO

č. 5946/2025/662 Revír 13 opravy LC

dle ustanovení $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený: OŘ severní Čechy, na základě podpisového řádu

ve věcech technickýchjedná:

tel.: e-mail:

tel.: e-mail:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednateľ“) na strané jedné

TR Chovanček s.r.o.

Sídlo: Krajská 61/4, Litoměřice — Město, 412 01 Litoměřice

IČ: 17399530
DIČ: CZ17399530
zapsaná v obchodním/živnostenském rejstříku vedená u Městského soudu v Praze, C 370854

zastoupená: Jan Chovanéek

ve věcech technickýchjedná: Ján Chovanček, jednatel,

tel.: e-mail:

bankovní spojení: Raiffeisen bank, a.s.

číslo účtu: 1739953031/5500

(dále jako „zhotoviteľ“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ akaždý jednotlivě jako
„smluvní strana“)
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvuo dílo (dále Jen „smlouva“):

I.
Předmět smlouvy

1.. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí
dílo: „Revír 13 opravy LC“, evidenční číslo zakázky: S946/2025/662, a to za podmínek
stanovených příslušnými právními předpisy, technickými normami, technickou
dokumentací vypracovanou a touto smlouvou (dále jen „„dílo“).

2. Vrámci plnění této smlouvy zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede, popř.
zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku
zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- © úpravapláně se zhutněním,

- © odkopávky a prokopávky,

- > podklad ze ŠD,

- © zakalení lomovou prosivkou,

- © pomístné opravy lomovou prosívkou,

odstranění nánosu na krajnicích.

Cena těchto plnění a příp. dalších plnění nezbytných pro řádné a úplné zhotovení díla je
zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Dílo bude provedeno dle položkového
rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvyjejí nedílnou součástí (dale jen ,,Polozkovy
rozpočeť“).

3.. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli zaněj
zaplatit ujednanou cenu.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou
přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení
víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné a včasné
provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat,
neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem
a v rozsahu dle této smlouvy.

II.

Doba plnění

1. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín zahájení provádění díla: 24.11.2025

2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech
plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy, nejpozději do 15.12.2025. Tato lhůta se prodlužuje
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o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 1 tohoto
článku smlouvy z dúvodu na stranč objednatele, nebude-li písemně ujednáno jinak. Dílo je
provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu,
neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo
nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení $ 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na dílu (stavbě), např. z důvodu
změny finančního plánu, je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem
stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se prodlouží termín pro provedení
díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací či
ušlého zisku v souvislosti s přerušením prací na stavbě ze strany objednatele.

III.
Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši
419 849,40 Kč (slovy: čtyřistadevatenácttisícosmsetětyřicetdevět korun českých
čtyřicet haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního
předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu
a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je
sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena
(i fakturována) vrozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel
prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v úplném Položkovém rozpočtu, který
je jako příloha č. | této smlouvy její nedílnou součástí. Položkový rozpočet je oběma
smluvním stranám známý a je pro ně závazný.

3. Vpřípadě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový
rozpočet a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“ nebo „ceníková cena““). Pro výpočet
jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) Smluvních jednotkových cen příslušných prací z Položkového rozpočtu, jsou-li tyto
ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy.

b) Nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková
cena předmětných prací:

1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- © ceníková cena nové položky x (nabídková cena príslušného dílu dle Položkového
rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková
cena nové položky.

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
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- cenikova cena nové polozkyx (nabidkova cena za dílo dle Položkového
rozpočtu/ cenikova cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu) =
jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální
ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných
prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny,
písemně odsouhlasené objednatelem.

4. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku této smlouvy, předem
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími
zadávání veřejných zakázek.

IV.
Platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení a převzetí díla objednatelem
na základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného
objednateli. K daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených
prací písemně potvrzený (odsouhlasený) objednatelem. Záloha nebude poskytována.

Z. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

3. V případě, že práce, resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, je
zhotovitel povinen prokazatelně vystavit a doručit daňový doklad objednateli nejpozději
do 15 dnú od data uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také
odesláním dokladu elektronicky ve formátu „pdf nebo „jpg na adresu objednatele). Datem
uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí dokončeného díla objednatelem na základě
předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.

4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez
proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,

b) zhotovitelem vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně
anebo předčasně (např. dílo nebylo dosud provedeno, resp. převzato objednatelem),

c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací odsouhlasený
a podepsaný objednatelem.

5. Faktury budou vystaveny na adresu: Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Žatec
K Perči 3003

438 01 Žatec
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V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1.. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada technické dokumentace, je zhotovitel
povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby
tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat
uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou technické dokumentace, jíž mohl zhotovitel
odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání technické dokumentace dle čl. I.
odst. 5 smlouvy.

2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů
vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen
urychleně změněné podmínky projednat apřizvat k jejich projednávání 1 zástupce
zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento
termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.

3.. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli
odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací
písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli
písemně sdělit.

4.. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím
pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle
smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutími
příslušných orgánů. Zhotovitelje povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou
potřebnou součinnost, zejména zpřístupnit potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit
přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky či vady musí objednatel neprodleně
upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou
formou a je současně oprávněn žádat bezodkladné odstranění zjištěných nedostatků či vad.

5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací z důvodu na straně
objednatele, posune se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů,
po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště pro předání zhotoviteli.

6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení,
osvětlení askladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky
neohrožovala okolí stavby. Cena za odebrané energie a vodu, související se stavbou díla,
je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, tzn. náklady za energie, vodu apod.,
související se stavbou, nese zhotovitel.

7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí
dokončeného díla objednatelem, a to dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a vyhlášky č. 131/2024 Sb.,
o dokumentaci staveb. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební
deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to po celou dobu provádění
díla.
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Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky)
objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty
nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou
práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti
objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu
a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví,
je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné
práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel
povinen na požádání objednateli předložit.

Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních,
jakož ipodzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím
prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle
této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím
prováděním na uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením
do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné,
poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním
stavby (díla) je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby
nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen
okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření
nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

VI.
Další práva a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou
technickou dokumentací a vsouladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených
v Položkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN.

Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, dotčenými inženýrskými sítěmi,
podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být
provedeny.

Zhotovitel nese nebezpečí škody, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu
a dílu, a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této
smlouvy objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se
zavazuje zajistit (resp. provést) během provádění prací (díla) bezpečnostní opatření
k ochraně díla. Vlastníkem zhotovovaného díla je po celou dobujeho provádění objednatel.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných
pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou
odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona
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10.

11.

12.

13,

14.

13,

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve
znění pozdějších předpisů, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem
a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení
staveniště apod.).

Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a
č. 362/2005 Sb., obližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, obojí ve znění pozdějších
předpisů.

Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádeka čistotu a průběžně
odstraňovat na své náklady odpadya nečistoty, vzniklé během provádění stavebníchprací.
Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností a nákladem zhotovitele.

V průběhu realizace stavby (díla) zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek díla
(stavby) ve smyslu ustanovení $ 227 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných
nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající
se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a dozor nad bezpečností práce.

Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení
díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zajistit a zabezpečit zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými
předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které
nejsou součástí díla podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje použít při provádění dila materiály, výrobky a zařízení plně
odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky
materiálů před zabudováním.

Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla
použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. Náklady za mechanizaci jsou součástí
ceny za dílo.

Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadujících
obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.
Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.

Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději k okamžiku předání dokončeného díla objednateli,
tj. nejpozději při podpisu protokolu o předání, resp. převzetí, dokončeného díla
objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
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VII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla.
Provedením (dokončením) díla se rozumí (i) úplné dokončení všech prací v souladu s touto
smlouvou; (ii) odstranění veškerých vad anedodělků díla; (iii) předání veškerých
dokumentů nezbytných pro provoz aúdržbu díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy
a (iv) podpis protokolu o předání a převzetí díla objednatelem i zhotovitelem, jehož
součástí bude soupis provedených prací, písemně potvrzený objednatelem (dále jen
„provedení díla“). O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel
dílo prohlédne avýsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat
zejména:

a) zhodnocení jakosti díla z hlediska vad a nedodělkůa jejich popis,

b) soupis všech provedených změn a odchylek od technické dokumentace,

c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá a zda jej lze považovat za dokončené,

d) seznam předaných dokumentů dle odst. 2 tohoto článku smlouvy,

e) soupis příloh,

f) jméno a podpis zástupce zhotovitele a objednatele.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání díla tyto doklady:

- © doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu
(prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy,
návody) a další doklady, nezbytné pro zprovoznění díla,

- © originál stavebního deníku a montážních deníků,

- ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla k účelu uvedenému v této
smlouvě, zejména veškeré dokumenty, které vyplývají z právních předpisů, povolení,
technických podmínek, technické dokumentace, závazných českých, popř.
evropských, technických norem (ČSN a EN) a zavedené odborné praxe.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou
je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.

VIII.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání
24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení
objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje
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odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící

věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

3. Neodstrani-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel
oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit třetí osobou,
na náklady zhotovitele.

4.. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo
z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení
reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a
dále potvrzení o provedení opravy adobě jejího trvání, příp. písemné odůvodnění
zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil
v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto
náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného
daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho
doručení.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:

a) zhotovitel je v prodlení s provedením díla, a to ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH
dle čl. III. odst. I smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,

b) zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce (dílo či jeho část)
v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s technickou dokumentací), a
to ve výši 25 % z ceny takových prací bez DPH dle Položkového rozpočtu,

c) zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady či vyřízením reklamace dle čl. VIII. odst. 2
smlouvy, a to ve výši 0,1% zceny vadně provedené části díla bez DPH dle

Položkového rozpočtu za každý, byť i započatý den prodlení,

d) zhotovitel je v prodlení s vyklizením staveniště, a to ve výši 1 500 Kč za každý, byť

1 započatý kalendářní den prodlení,

e) zhotovitel porušil jakoukoliv svou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy,
s výjimkou případů uvedených pod písm. a) až d) tohoto odstavce smlouvy nebo
odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to ve výši 1 000 Kč za každé takové jednotlivé
porušení.

2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvyje smluvní strana, která
je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z
dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
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3.. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty

nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty).

4. Ujednänim o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

5. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny

na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode

dne jeho doručení povinné smluvní straně.

X.
Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech a za
podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou.
Odstoupení musí být učiněno písemně aje účinné okamžikemjeho doručení druhé smluvní
straně.

2. | Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

a) dílo je prováděno v rozporu s touto smlouvou,

b) zhotovitel se ocitl v prodlení s provedením díla o dobu delší než 30 dnů,

c) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že
povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od

této smlouvy odstoupit,

d) zhotovitel vstoupil do likvidace,

e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona
č. 182/2006 Sb., oúpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění

pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že se objednatel ocitl

v prodlení se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 30 dnů.

XI.
Závazek a prohlášení zhotovitele

1.. Zhotovitel se zavazuje:

a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především
důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění
smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery,

jejichž služeb při plnění smlouvy využije,

b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí,
práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby

Str. 10 z 12



LESYCR
AN

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na
plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím
samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou
podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany,
a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné
legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal
se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim
povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení $ 1963

občanského zákoníku.

2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení $ 2 odst. 1, písm. c)
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná
osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení
k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval
kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení
zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel

oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.

3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění
mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení $ 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou
existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn
od smlouvy písemně odstoupit.

XII.
Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě
vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními

předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby
žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných
právních předpisů.

3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje
maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance

Programu (www.lesycr.cz/ccp).
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Za objednatele:

XIII.

Závěrečná ustanovení

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním
řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem aprávními předpisy
souvisejícími.

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných
občma smluvními stranami.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud
tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího
uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj
souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem
stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího
podpisu oběma smluvními stranami.

Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem
postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje
platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je
smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné
podobě a je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze
smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu
rozumí a bez výhrad sním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné,
svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

Příloha č. 2 - Technická dokumentace

Za zhotovitele:

 

OŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

Ján Chovanček

jednatel

TR Chovanček s.r.o.
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REKAPITULACE STAVBY
i 132

Stavba: Revir 13 opravy LC

Lesy České republiky, s.p.

TRChovanček s.r.o.

Cena bez DPH

¡Cena s DPH v CZK

Baadd cd

Objednavatel ”

LESYC4

Ah

23.10.2025

17399530
CZ17399530

Zpracovatel

Uchazeč

508 917,80,

419 849,40
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

182

Stavba: Revir 13 opravy LC

Lesy Ceské republiky, s.p.

TRChovanček s.r.o.

| Kód Popis

Náklady z rozpočtů

0 LC Otěvěcká

02 LC Sušárenská 

23.10.2025

Cena bez DPH [CZK]

419 849,40

222 543,60

197 305,80

Cena s DPH [CZK]

LESYVCR

AR

508 017,60

269 277,80

238 740,10 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
=, | x LESYCH

4h

02 - LC Susárenská

23.10.2025

Lesy Ceské republiky, s.p.

17399530
TRChovanček s.r.o. CZ17399530

Cena bez DPH

Cena s DPH v CZK

  

 238 740,02
 

  Projektant Sy”

  

 

 

 

Uchazeč  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

02 -LC Sušárenská

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupis

Lesy České republiky, s.p.

TRChovanček s.r.o.

u prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1- Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9- Ostatní konstrukce a práce, bourání

LESY.S

AN

23.10.2025

Cena celkem [CZK]

197 305,80

197 305,80

23 407,60

154 010,20

19 888,00

  

  

 

SOUPIS PRACÍ

PĆ Ty
p

02- LC Sušárenská

Kód

Lesy České republiky, s.p.
TRChovanček s.r.o.

Popis

Náklady soupisu celkem

7

D

D

K

HSV

1

122251103

Präce a dodävky HSV

Zemni präce

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy
těžitelnosti | skupiny 3 objem do 100 m3strojně

Strana 2 z

MJ

m3

Množství

70,000

LESY"

Aah

23.10.2025

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

197 305,80

197 305,80

23 407,60

163,80 11 466,00

 

 

 



 

K 181951112

E
<

564861111

571902111

571907112

9

938909611

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti |, skupiny 1 až 3
se zhutněním strojně

Komunikace pozemní

Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/63 plochy přes 100 m2 tl
200 mm

Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 5
do 10 kg/m2

Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 35
do 40 kg/m2

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm

m2

m2

m2

m2

m2

590,000

590,000

590,000

360,000

880,000

20,24

228,48

12,26

33,26

22,60

11 941,60

154 010,2

134 803,20

7 233,40

11 973,60

19 888,00

19 888,00
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Technicka dokumentace

Lesy Ceské republiky, s.p.

OŘ severní Čechy — LS Žatec
AN

Revir 13 opravy LC

AN

Ska AXN 540 vedená u rejstříkového sa

  

   Lesy České repubilk

   
nebo v zájmu státnihe
www.lesycr.cz
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: Revír 13 opravy LC

LS: Žatec

Název majetku: LC Otěvěcká

LC Sušárenská

Revír: 13 Hubert

AN

Místo stavby: k.ú. Drahouš

Obec: Jesenice

Kraj: Ústecký

Investor: Lesy České republiky, s.p.

LS Žatec
K Perči 3003

438 01 Žatec
IČ: 42196451

Zpracovatel PD: Lesy České republiky, s.p.
OŘ severní Čechy

e-mail: tel:

Stupeň dokumentace: | zjednodušená PD pro realizaci stavby

Druh prací: oprava

AR

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový H
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Popis a zdůvodnění

Lesní cesty Otěvěcká a Sušárenská jsou v současném stavu problematické z hlediska

provozuschopnosti. V období dešťů a tání se stávají nesjízdné vlivem rozbředlého a podmáčeného

podloží, což zásadně omezuje přístup do lesních porostů. Degradace povrchu je způsobena nejen

klimatickými podmínkami, ale především opakovaným přetížením odvozními soupravami a těžební

technikou, které překračují únosnost stávajících vrstev.

Dochází ke vzniku hlubokých vyježděných kolejí, erozi a hromadění vody, což negativně ovlivňuje jak

samotnou cestu, tak okolní prostředí. Pro zachování funkčnosti těchto cest je nezbytné přistoupit k

opravám vytyčených úseků a dále k opravám pomístným.

Navržené řešení počítá s vybudováním nových konstrukčních vrstev s vyšší únosností a zpevněním

povrchu. Oprava zajistí celoroční přístup, sníží náklady na údržbu a omezí další poškozováníkrajiny.

Obnova cest zároveň zvýší bezpečnost provozu a umožní efektivnější lesnické hospodaření.
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Technické řešení stavby

Otěvěcká

- © Úprava pláně se zhutněním - 585 m2
- © Odkopávky a prokopávky - 102 m3

- © Podklad ŠD 0/63 200 mm — 585 m2
-  Zakaleni lomovou prosivkou 5 — 10kg/m2 — 585 m2
- Pomistné opravy lomovou prosívkou 35 — 40kg/m2 — 885 m2
- © Odstranění nánosu na krajnicích do 10 cm — 1240 m2

Ab Sušárenská

- © Úprava pláně se zhutněním - 590 m2
- © Odkopávky a prokopávky - 70 m3

- © Podklad ŠD 0/63 200 mm — 590 m2
-  Zakaleni lomovou prosivkou 5 — 10kg/m2 — 590 m2
-  Pomistne opravy lomovou prosivkou 35 — 40kg/m2 — 360 m2
- © Odstranění nánosu na krajnicích do 10 cm — 880 m2

3. DOTČENÉ POZEMKY

Vlastníkem lesního pozemku k.ú. Drahoušje investor prací, Lesy České republiky, s.p.

4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ

 

Nejsou požadována.
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5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

 

Předpokládaný termín zahájení stavby: listopad 2025

Předpokládaný termín dokončení stavby: listopad 2025

     
www.lesycr.cx
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6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

V rámci realizace prací nedojde ke vzniku odpadu.

7. PŘÍSTUP NA PRACOVIŠTĚ

Přístup je zajištěn po silnici z obce Kounov a následně po stávající lesní cestě.
Přístup na staveniště umožňuje použití běžné techniky pro zemní práce.
V rámci provedení prací se nepočítá s použitím speciální techniky.

8. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVIŠTĚ

Inženýrské sítě

Jelikož se staveniště nachází uprostřed lesního pozemku nepředpokládá se výskyt žádné technické
infrastruktury mimo nadzemní.

Uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů

Z hlediska veřejných zájmů musí být po dobu prací volně přístupná a průjezdná lesní dopravní síť
využívaná pro přístup na staveniště. Mechanizace nebude odstavována v prostoru lesa mimo lesní
cesty a odstavné plochy.

Napojení ná zdroje energií

Stavební práce svým charakterem nevyžadují napojení na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace.
Pitná voda pro pracovníky dodavatele bude dovážena balená.

Předání pracoviště

Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a
vlastníků dotčených pozemků (LS Žatec). Při předání staveniště budou dohodnuty podrobné podmínky
využití a zpětného předání jednotlivých pozemků apod. Zvýšená pozornost bude věnována
současnému stavu přístupové lesní cesty vcelé její využívané délce.

Zařízení staveniště

Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště.

Odvodnění pracoviště

Veškeré práce budou prováděny bez převodu vodu. Práce budou prováděny za vhodných klimatických
podmínek.
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Doprava materialu a mezideponie

Materiál dovážený na stavbu bude ihned zabudován do konstrukce komunikace. Výkopek nebude
nikde deponován a bude ihned využit v rámci pracoviště pro urovnání a napojení okolního terénu,
popř. bude využit k uvedení dotčených pozemků do stavu blízkého stavu původnímu.

9. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ

Základní požadavky z hlediska BOZP

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a
vpožadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej
převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby:

e © byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
e | při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na

staveniště byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu
prostředí,

© | byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.

Koordinátor BOZP a oznámení prací

Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním
zhotovitelem.

10. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem stavebních a dopravních
mechanizmů.

Po celou dobu realizace stavby je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich
znečištěním zejména ropnými látkami. Zhotovitelem stavby budou udržovány veškeré pro dopravu
využívané komunikace v provozuschopném stavu, před výjezdem vozidel na veřejné komunikace bude
prováděna jejich očista.
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Lesy České repuhliky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikací lesů, loga PEFC 108-2101/0001) a certifikátu C-o-C, PEFC
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