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SMLOUVA O DÍLO 

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený Správy toků – oblast povodí Odry se sídlem 

ve Frýdku – Místku, na základě pověření ze dne 28. 12. 2022 

ve věcech technických jedná:   

tel.: , e-mail:  

,    

tel.: , e-mail:  

bankovní spojení:   Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové  

  číslo účtu: 43-2189870227/0100 

datová schránka:  e8jcfsn 

korespondenční adresa:  Lesy české republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Odry 

  Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

Lesostavby Frýdek-Místek a. s. 

se sídlem Slezská 2766, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 

IČO: 451 93 118 

DIČ: CZ45193118 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 471 

zastoupená Ing. Janem Bazgierem, předsedou představenstva 

ve věcech technických jedná: 

tel.: , e-mail: 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

 číslo účtu: 13403781/0100 

datová schránka: fhsq3sh 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 
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(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  

 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 

povodňové zabezpečovací práce v korytě vodního toku 

„Jičínka km 10,820-10,850 (PŠ 2024)“, 

a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, 

v souladu s požadavky objednatele a v souladu s touto smlouvou (dále též „dílo“).  

Objednatel řádně dokončené dílo od zhotovitele převezme a zaplatí za něj zhotoviteli 

ujednanou cenu.   

2. V rámci plnění této smlouvy se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést, 

popř. zabezpečit, všechny práce a opatření potřebné k řádné a včasné realizaci díla. 

Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:  

- stabilizace koryta opevněním z lomového kamene do betonu, 

- protierozní zpevnění svahů geomříží, 

- dodání lomového kamene, vodostavebního betonu, geomříže, zeminy pro zásyp 

nátrže, 

- likvidace vybouraných hmot. 

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. 
 

3. Místem plnění je: VT Jičínka (č.h.p. 2-01-01-0710, IDVT: 10100213), ř. km 10,820 - 

10,850, k. ú. Žilina u Nového Jičína. 

4. Veškeré věci nezbytné k řádnému provedení díla je povinen na své náklady a nebezpečí 

zabezpečit zhotovitel (zejména materiál, mechanizace, stroje, zařízení, nástroje, ochranné 

pomůcky, nářadí atd.). Tyto náklady jsou součástí ceny za dílo dle čl. III. smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny objednatele. Veškeré odchylky 

v provádění díla a jeho postupu od vymezení ujednaného touto smlouvou jsou přípustné 

pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny.  

6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla, 

včetně místa plnění, a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně 

požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému a včasnému 

provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.  
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II. 

Doba plnění 

1. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín zahájení provádění díla: 10. 12. 2025.  

2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech 

plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy, nejpozději do 31. 12. 2025. Dílo je provedeno, je-li 

způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 

Objednatel není povinen převzít dílo vykazující jakékoli vady, popř. dílo nezpůsobilé 

sloužit svému účelu. 

III.  

Cena 

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 

479 900 Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát devět tisíc devět set korun českých) bez DPH. 

DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě 

povinnost.  

2. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu 

a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je 

sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo je blíže specifikována 

a strukturována v úplném Položkovém rozpočtu, který je jako příloha č. 1 smlouvy její 

nedílnou součástí; položkový rozpočet je oběma smluvním stranám známý a je pro ně 

závazný. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu prací zhotovitelem skutečně 

provedených. Skutečně provedené práce budou písemně odsouhlaseny 

(potvrzeny/akceptovány) objednatelem v soupisu provedených prací.  

 

IV. 

Platební podmínky 

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení díla a akceptaci soupisu 

provedených prací (odpracovaných hodin a dodaného materiálu) objednatelem, a to na 

základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného 

objednateli. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude oběma smluvními stranami 

podepsaný soupis provedených prací s uvedením skutečného množství odpracovaných 

hodin a dodaného materiálu. 

2. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.  

3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže: 

a)  neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy, 

b)  jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. 

provedené práce neodpovídají soupisu prací, práce nebyly provedeny, vykazují vady 

atd.),  

c) jako příloha nebyl připojen oboustranně podepsaný soupis provedených prací 

(skutečně odpracovaných hodin a dodaného materiálu). 
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V. 

Provádění díla (prací), práva a povinnosti 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými 

právními předpisy a rozhodnutími orgánů veřejné moci. 

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to v jakékoli fázi jeho provádění, 

zejména je oprávněn kontrolovat, zda jsou práce prováděny dle ujednaných podmínek, 

technických norem, platných a účinných právních předpisů a rovněž zda jsou v souladu 

s rozhodnutími příslušných orgánů veřejné moci.  

3. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem (kontrola díla) veškerou 

potřebnou součinnost. 

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle, a to od okamžiku započetí provádění 

díla až do okamžiku převzetí díla (potvrzení soupisu prací) objednatelem. 

5. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen s podmínkami týkajícími se provádění díla, místem 

plnění, požadavky objednatele a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. 

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 

pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá 

za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště. Zhotovitel zajistí na svou 

odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, prováděcích 

právních předpisů a ostatních souvisejících norem a rovněž zabezpečí ochranu osob 

pohybujících se v sousedství pracoviště.  

7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání pracoviště, dále za bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích a za dodržování nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů.  

8. V průběhu provádění díla zhotovitel umožní provedení kontroly prací objednatelem a 

zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené lhůtě.  

 

VI. 

Předání a převzetí  

1. Po dokončení díla (prací) zhotovitel vyzve objednatele k jeho převzetí, resp. k potvrzení 

soupisu provedených prací (včetně dodaného materiálu). Podpisem soupisu objednatel 

potvrzuje, že práce byly zhotovitelem provedeny (a materiál dodán) řádně a včas. 

 

VII. 

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady 
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1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60   

měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, 

že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že 

objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit 

dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci 

(díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 

objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel 

u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 

objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to 

nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění. 

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 

oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, 

na náklady zhotovitele. 

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z 

odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace 

objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení 

o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto 

náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného 

daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. 

V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel 

oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do 

prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě 

doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli 

 

VIII. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech a za 

podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou. 

Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní 

straně. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, 

b) zhotovitel se ocitl v prodlení s provedením díla o dobu delší než 30 dnů, 

c) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 

smlouvy odstoupit, 
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d) zhotovitel vstoupil do likvidace nebo nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku 

zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, pokud se objednatel 

ocitl v prodlení s úhradou ceny či její části o dobu delší než 30 dnů. 

    

IX. 

Závazek a prohlášení zhotovitele  

1. Zhotovitel se zavazuje: 

a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především 

důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění 

smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, 

jejichž služeb při plnění smlouvy využije, 

b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, 

práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby 

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti 

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na 

plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím 

samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou 

podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, 

a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné 

legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal 

se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim 

povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 

občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) 

zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná 

osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení 

k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval 

kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení 

zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel 

oprávněn od smlouvy písemně odstoupit. 

3.  Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění 

mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou 

existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn 

od smlouvy písemně odstoupit.  
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X. 

Criminal Compliance doložka 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 

vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními 

předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.  

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby 

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 

právních předpisů.  

3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje 

maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance 

Programu (www.lesycr.cz/ccp). 

XI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy 

souvisejícími. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem 

postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 

je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné 

podobě a je vyhotovena v počtu 3 stejnopisů, z nichž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel 

a zbývající 2 jsou určena pro objednatele. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy. 
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7. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 

  

Ve Frýdku-Místku, dne: …………….               Ve Frýdku-Místku, dne: ……………. 

    

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

…………………………….    ……………………………. 

   Ing. Jan Bazgier             

Správy toků – oblast povodí Odry  předseda představenstva 

Lesy České republiky, s. p.    Lesostavby Frýdek-Místek a.s. 

  

 

 



Stavba: 444-2-7

Objekt: 01

Rozpočet: 1

Objednatel: IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

50008

Zhotovitel: IČO: 45193118

DIČ: CZ45193118

73801

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 3.12.2025

Za objednatele

Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva

Položkový rozpočet stavby

100 779,00

0,00

0,00

0,00

Jičínka km 10,820-10,850 (PŠ 2024)

Sanace nátrže

Lesostavby Frýdek-Místek a. s.

Celkem

479 900,00

Slezská 2766

NAB R00

Frýdek-Místek

Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106/19

Hradec Králové-Nový Hradec Králové

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

479 900,00

580 679,00

479 900,00

0,00

Frýdku-Místku
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 61 757,22 12,9

3 HSV 77 184,00 16,1

4 HSV 149 506,00 31,2

9 HSV 2 360,00 0,5

997 HSV 712,49 0,1

998 HSV 44 456,25 9,3

VRN HSV 143 924,04 30,0

Cena celkem 479 900,00 100,0

Zemní práce

Vedlejší rozpočtové náklady

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Doprava suti a vybouraných hmot

Přesun hmot
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S: 444-2-7

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 61 757,22
1 114203104 Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní 

prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb 

provedených na sucho

m3 9,60000 295,00 2 832,00

4*3*0,8 : 

9,6 9,60000

2 132351801 Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm pro lesnicko-

technické meliorace strojně zapažených i nezapažených, 

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II

m3 6,40000 1 350,00 8 640,00

pata : 

4*0,8*2 : 

6,4 6,40000

3 155131313 Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo 

georohoží včetně plošného kotvení ocelovými skobami, ve 

sklonu přes 1:1

m2 27,00000 105,00 2 835,00

4,5*6 : 

27 27,00000

4 GMT.0020408.URSTuhá trojosá monolitická geomříž – Tensar TriAx TX170- 

otvor 40/40 mm- 4×50 m [200m2]

m2 31,98200 110,00 3 518,02

27*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství : 

31,982 31,98000

5 162251122 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost

m3 12,80000 69,00 883,20

tam a zpět : 

2*6,4 : 

12,8 12,80000

6 171251101 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 6,40000 85,00 544,00

7 174111101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 38,10000 450,00 17 145,00

4*7,5*1 : 

4,5*6*0,3 : 

38,1 38,10000

8 182151112 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 

zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m2 20,00000 125,00 2 500,00

7,5*2/3*4 : 

20 20,00000

9 R-01 Zajištění zeminy pro zásyp nátrže m3 38,10000 600,00 22 860,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 77 184,00

přes 20 do 50 m

Položkový rozpočet 

Jičínka km 10,820-10,850 (PŠ 2024)

Sanace nátrže

NAB R00

skupiny 4 do 20 m3

Poznámka k položce:

Položka obsahuje :

- pořízení vhodné zeminy

- doprava zeminy včetně veškeré ostatní manipulace

Použitá zemina nesmí obsahovat stavební suť či jiné cizorodé materiály.
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S: 444-2-7

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Jičínka km 10,820-10,850 (PŠ 2024)

Sanace nátrže

NAB R00

10 321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 

plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 

přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných 

zdí, šachet, šachtic a

m3 10,72000 7 200,00 77 184,00

"z rubu" 2/3*7,5*4*0,2 : 

"výplň mezi kameny" (16+6,4)*0,3 : 

10,72 10,72000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 149 506,00
11 463211158 Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 

podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 

tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky 

kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500

m3 22,40000 4 500,00 100 800,00

(4*0,8*2)+(4*0,8*2/3*7,5) : 

22,4 22,40000

12 R-463211158 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 

tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce - bez 

dodávky kamene

m3 9,60000 1 850,00 17 760,00

13 R-02 Příplatek za provedení rovnaniny v ostrém sklonu m3 22,40000 950,00 21 280,00

14 464511111 Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového 

kamene neupraveného tříděného z terénu

m3 5,40000 1 790,00 9 666,00

27*0,2 : 

5,4 5,40000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 360,00
15 966055121 Vybourání částí říms ze železobetonu vyložených přes 

500 mm

m 2,00000 820,00 1 640,00

16 977211111 Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo 

železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm 

hloubka řezu do 200 mm

m 0,60000 1 200,00 720,00

Díl: 997 Doprava suti a vybouraných hmot 712,49
17 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 

naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost 

do 1 km

t 0,37400 125,00 46,75

0,37428 : 

0,374 0,37000

18 997002519 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 

naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k 

ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 1,12300 15,00 16,85

0,37428*3 : 

1,123 1,12000

19 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,37400 1 500,00 561,00

0,37428 : 

0,374 0,37000

20 997312611 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu 

nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 

suti a vybouraných hmot

t 0,37400 235,00 87,89

0,37428 : 

0,374 0,37000

ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

kg

Poznámka k položce:

Cena zahrnuje uložení kamenné rovnaniny v ostrém sklonu, kameny budou uloženy delší stranou do svahu, postupné 

kladení do betonu.
Včetně začištění spár lícové strany kamene uloženého do betonu (do hloubky 1/3 délky kamene).
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S: 444-2-7

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Jičínka km 10,820-10,850 (PŠ 2024)

Sanace nátrže

NAB R00

Díl: 998 Přesun hmot 44 456,25
21 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 

rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

t 59,27500 750,00 44 456,25

Díl: VRN Vedlejší rozpočtové náklady 143 924,04
22 021203000 Slovení ryb kpl 1,00000 28 000,00 28 000,00

23 VRN3-004 Projednání, zřízení a odstranění příjezdů a sjezdů do 

koryta dle zvolené technologie zhotovitele

kpl 1,00000 79 924,04 79 924,04

24 VRN3-005 Norná stěna kpl 1,00000 16 000,00 16 000,00

25 VRN9-002 Převedení vody včetně čerpání dle zvolené technologie 

zhotovitele

kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00

Položka zahrnuje:

Poznámka k položce:

- zajištění, instalace a udržování norné stěny proti případnému úniku oleje a maziv ze strojů stavební techniky, 

umístění v korytě pod realizovanými úseku po celou dobu stavby, odstranění a likvidaci norné stěny po dokončení 

stavebních prací.

- Slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na 

vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru.
- Včetně zajištění opakovaného slovení ryb z důvodu přerušení prací na toku či jiných podmínek dle vyjádření.

- Včetně umístění a údržba bariér zamezujících migraci ryb do prostoru staveniště.

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje:

- projednání, zřízení a odstranění příjezdů a sjezdů do koryta pro řádné provedení celého díla vč. případných poplatků 

za pronájem.
- položka zahrnuje činnosti spojené s provedením zemních sypaných sjezdů do koryta (vč. výkopů a násypů), dle 

potřeby vč. zpevnění povrchu a dodávky materiálu.
- včetně případného provedení převedení vody pod sjezdem.

- včetně odstranění sjezdu, likvidace a uvedení do původního stavu.

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje:

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje:

- převádění vody pro celou stavbu, včetně nákladů na pořízení, dovoz, zřízení a odvoz materiálu a likvidace 

provizorních zemních hrázek nebo jiného potřebného hrazení
- dodávku, montáže a demontáže odvodňovacích potrubí

- dále položka obsahuje veškeré čerpání vody na stavbě v potřebném rozsahu
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