
  
 
 
 
 
 

Číslo smlouvy Objednatele: 026086/2025/00 
Číslo smlouvy Zhotovitele: ………. 

 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

kterou ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
(dále jen „občanský zákoník“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku 

a za následujících podmínek tyto smluvní strany 

 

OBJEDNATEL 

Název:   Vysoké učení technické v Brně  
Sídlo:   Antonínská 548/1, 602 00 Brno 
Zástupce:  Mgr. Ing. Daniela Němcová, kvestorka 
IČO:   002 16 305 
DIČ:   CZ 00216305      

Kontaktní osoba Objednatele:  xxx  

 

a 

 

ZHOTOVITEL 

Název:    Valko company, s.r.o. 
Sídlo:    Blanenská 290/22 
Zápis v obchodním rejstříku:  u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 62832 
Statutární orgán:   Ing. Václav Vaněrka 
IČO:    28347463 
DIČ:    CZ28347463 

Kontaktní osoba Zhotovitele:  xxx 
 

(dále též jako „smluvní strany“) 
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I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

1) Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí 
pro Objednatele dílo a splnit další s tím související závazky a Objednatel se zavazuje dílo převzít 
a zaplatit sjednanou cenu díla.  

2) Dílem jsou stavební práce spočívající v kompletní opravě nepochozí terasy objektu Kounicova 67a 
podél uliční části budovy, a to včetně oprav atiky. Zhotovitel provede dílo v rozsahu věcně vymezeném 
položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

3) Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) je výlučným vlastníkem věcí k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, 

b) věci k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; 
vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení díla tím není dotčeno,    

c) dílo provede ve shodě s touto smlouvou. 

II. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A PLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁVAZKŮ 

1) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede dílo 
s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel provede 
dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a technickými i jinými normami, které 
se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují. 

2) Dílo bude prováděno za plného provozu Objednatele, pouze v místě Staveniště bude provoz 
Objednatele omezen. Přístup do budovy a ke všem poskytovaným službám musí být zajištěn po celou 
dobu stavby. 

3) Přístup na staveniště bude umožněn pouze z vnější strany budovy, tzn. z ulice Kounicova, přístup 
k vodě a elektřině bude umožněn za paušální cenu 500,- Kč měsíčně. 

4) Při stavebních pracích je nutné dbát zvýšené opatrnosti vzhledem k pohybu chodců směřujících do 
provozoven z ulice Kounicova a parkování vozidel na přilehlém veřejném parkovišti. Zhotovitel je 
povinen provádět Dílo tak, aby neohrozil bezpečnost Objednatele, jeho pracovníků, studentů či 
jakýchkoliv dalších třetích osob. 

5) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických 
a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu 
a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen provést pro všechny 
své pracovníky provádějící dílo školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně 
(dále také jen „BOZP a PO“). Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení školení o BOZP a PO i u svých 
případných poddodavatelů, resp. u jejich pracovníků. 

6) Zhotovitel před realizací díla zajistí:  

a) zábor veřejného prostranství a dopravní značení, 

b) informování nájemců a zaměstnanců VUT. 

7) Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla zajistit dodržování veškerých právních předpisů 
v pracovněprávní oblasti, zejména co se týká odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi 
směnami, placených přesčasů apod., a dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti, tj. zejména 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které 
se na provádění díla podílejí, bez ohledu na to, zda budou prováděny Zhotovitelem nebo jeho 
poddodavatelem. Zhotovitel neumožní nelegální práci. 

8) Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani zařízení, o kterých 
je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné 
právní předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nebudou použity materiály, výrobky 
nebo zařízení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí 
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škodlivé. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, výrobky nebo 
zařízení, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich 
použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů. 

9) Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. Zhotovitel 
se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na možné porušení 
jeho smluvních či jiných povinností. 

10) Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za 
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá v rámci provádění díla dle této smlouvy, a to vždy ve lhůtě splatnosti příslušné faktury, 
která nepřesáhne 35 dní. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce. 

11) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a dodržování smluvních podmínek; Zhotovitel je 
povinen Objednateli kontrolu umožnit, neumožnění kontroly se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel 
provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě, která však nesmí být delší než 2 (slovy: dva) pracovní dny, jedná se o podstatné 
porušení smlouvy. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že výzva a dodatečná lhůta ke 
zjednání nápravy nebude aplikována u těch závazků, jejichž porušení je touto smlouvou deklarováno 
jako podstatné porušení smlouvy. 

12) Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 
bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním díla 
v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit 
škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit 
škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti. Minimální 
výše pojistného plnění bude činit alespoň 2.000.000 (slovy: dvamiliony) Kč za každý škodní případ. 

13) Zhotovitel se zavazuje 

a) minimalizovat produkci odpadu a průběžně v průběhu provádění díla odvážet a zajistit další využití 
či odstranění veškerého odpadu, zejm. obalů a materiálů použitých při provádění díla, v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 
a dalšími právními předpisy; doklady o využití či odstranění odpadů je Zhotovitel povinen na 
požádání Objednateli předložit, a to do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů, 

b) průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid místa provádění díla, a 

c) provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid místa provádění díla včetně uvedení 
zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním díla do původního stavu. 

III. MÍSTO A ČAS PROVEDENÍ DÍLA 

1) Místo provedení díla je na adrese Kounicova 67a, 602 00 Brno. 

2) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 

3) Zhotovitel a Objednatel ujednávají, že 

a) Zhotovitel vyzve Objednatele po nabytí účinnosti smlouvy k předání staveniště tak, aby bylo 
možné celé dílo provést kontinuálně; 

b) staveniště bude Zhotoviteli Objednatelem předáno do 3 pracovních dnů ode dne doručení výzvy 
k předání staveniště ze strany Zhotovitele Objednateli; o převzetí staveniště strany vyhotoví 
písemný protokol; 
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c) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí díla včetně dokladové části nejméně 5 dní před datem, ve 
kterém hodlá dílo předat; výzva bude zaslána formou prostého e-mailu a bude obsahovat 
dokladovou část díla ke kontrole Objednatelem; 

d) Zhotovitel předá dílo Objednateli do 10 týdnů od převzetí staveniště, nejpozději do 30. 4. 2026. 

Prodlení Zhotovitele oproti termínu předání díla je podstatným porušením smlouvy. 

4) O předání a převzetí díla vyhotoví Zhotovitel písemný předávací protokol, který podepíší zástupci 
smluvních stran.  

5) Převzetím díla přechází na Objednatele nebezpečí škody na předmětu díla, přičemž tato skutečnost 
nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do doby převzetí díla nese 
nebezpečí škody na předmětu díla Zhotovitel. Bylo-li dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou 
vadou, přechází na Objednatele nebezpečí škody na předmětu díla až odstraněním poslední vady. 

6) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebránily řádnému užívání předmětu díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly. 
Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazující vady, uvedou Objednatel a Zhotovitel 
skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami, do předávacího protokolu a jako nedílnou přílohu připojí 
soupis těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. Takové vady budou odstraněny ve lhůtě 5 (slovy: 
pěti) dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným 
plněním smluvní strany dále postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla 
v záruční době a o uspokojení práv z vadného plnění v záruční době. 

7) Lhůta pro předání díla se prodlužuje: 

a) jestliže dojde k přerušení provádění díla či jeho části na základě písemného pokynu Objednatele 
vydaného z odůvodnitelného důvodu na straně Objednatele, přičemž přerušení znemožňuje 
Zhotoviteli dokončit dílo ve lhůtě pro předání díla, potřeba přerušení nebyla touto smlouvou 
předvídána a zároveň by vznikla i v případě uzavření této smlouvy s odlišným zhotovitelem; 

b) jestliže dojde k přerušení provádění díla či jeho části z důvodu prodlení Objednatele s plněním, 
které má poskytnout ve lhůtě stanovené touto smlouvou, přičemž přerušení znemožňuje 
Zhotoviteli dokončit dílo ve lhůtě pro předání díla a jeho potřeba by vznikla i v případě uzavření 
této smlouvy s odlišným zhotovitelem. 

Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku překážek, jinak se jich 
nemohou dovolávat. Zhotovitel je povinen učinit veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby 
předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky.  

Lhůta pro předání díla se prodlužuje o délku trvání překážky.  Na žádost kterékoliv ze smluvních stran 
bude prodloužení lhůty pro předání díla potvrzeno dodatkem ke smlouvě. 

IV. CENA DÍLA 

1) Cena díla činí 1 320 652,81 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a je sjednána jako měřená. 

2) Smluvní strany ujednávají, že jakákoli množství stanovená v položkovém rozpočtu jsou množství 
předpokládaná a nejsou považována za množství skutečná. 

3) Skutečná cena díla je pro účely platby dána měřením skutečného množství provedených prací 
a poskytnutých dodávek či služeb, na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. 
Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, musí se měřit čisté skutečné a na staveništi zjištěné množství 
každé položky uvedené v položkovém rozpočtu a metoda měření musí být s položkovým rozpočtem 
v souladu. Zhotovitel je povinen vést průběžně o každém měření dostatečně průkazné záznamy 
a předkládat je bez zbytečného odkladu technickému dozoru provádění díla, případně zástupci 
Objednatele není-li technický dozor jmenován, k potvrzení správnosti záznamů. Správnost záznamů 
je potvrzena záznamem o měření. Není-li jmenován technický dozor, potvrzuje záznam o měření za 
Objednatele kontaktní osoba Objednatele a zároveň kvestor nebo vedoucí investičního odboru 
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Objednatele. V případě, že je záznam o měření podepsán pouze kontaktní osobou Objednatele, není 
záznam o měření potvrzen Objednatelem.  

 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1) Objednatel neposkytne Zhotoviteli žádné zálohy. 

2) Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat řádně vystavený daňový doklad (dále jen „fakturu“) po 
odsouhlasení soupisu skutečně a řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen 
„zjišťovací protokol“) Objednatelem, a to na skutečnou cenu dle zjišťovacího protokolu stanovenou 
v souladu s čl. IV. odst. 3 této Smlouvy. Zjišťovací protokol musí obsahovat zejména detailní rozpis 
naměřeného skutečného množství provedených prací za dané období a naměřenému skutečnému 
množství odpovídající ceny dle položkového rozpočtu. Zjišťovací protokol bude zástupci smluvních 
stran podepsán vždy k prvnímu pracovnímu dni následujícího kalendářního měsíce; tento den je také 
dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Poslední zjišťovací protokol bude přílohou předávacího 
protokolu. Datum podpisu předávacího protokolu je dnem uskutečnění zdanitelného plnění za 
poslední období.  

3) Splatnost faktury je 30 (slovy: třicet) dní ode dne jejího doručení Objednateli.  

4) Fakturu je Zhotovitel povinen doručit do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od data jejího vystavení, a to 

• buď v listinné podobě v 1 vyhotovení do sídla Objednatele, nebo 

• v elektronické podobě ve formátu pdf, příp. zároveň ve formátu, který je v souladu s evropským 
standardem elektronické faktury (formát ISDOC/EDI), na adresu vut@vutbr.cz nebo 
prostřednictvím datové schránky. 

5) Zhotovitel vystaví fakturu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Je-li předmět plnění financován z dotačních prostředků, musí faktura obsahovat 
název a registrační číslo projektu. 

6) Cena díla bude hrazena bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele zveřejněný v registru plátců 
DPH a uvedený na faktuře. 

7) Pro případ převzetí díla Objednatelem s alespoň jednou vadou sjednávají smluvní strany právo 
Objednatele zadržet část ceny díla (dále jen „zádržné“), a to následovně. Z vystavené faktury bude 
Objednatelem uhrazeno 90 (slovy: devadesát) % částky, na kterou zní. Zbývajících 10 (slovy: deset) % 
z fakturované částky představuje zádržné. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že provedením 
úhrady 90 (slovy: devadesáti) % fakturované částky se Objednatel nedostává do prodlení 
s provedením úhrady zbylých 10 (slovy: deseti) % fakturované částky. Zádržné bude uhrazeno do 30 
(slovy: třiceti) dnů po odstranění poslední vady Zhotovitelem dle čl. III. odst. 6). 

VI.  PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ; ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

1) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 

2) Zhotovitel odpovídá za vady 

a) jež má dílo při jeho předání,  

b) jež má dílo v době mezi předáním díla Objednateli a počátkem běhu záruční doby nebo 

c) jež má dílo v záruční době. 

Je-li dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do odstranění poslední vady na díle 
vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu budou 
hledět, jako by na díle existovala již při jeho předání, a to se všemi důsledky, které se s vadami 
zjištěnými při předání díla pojí. Objednatel takovou vadu Zhotoviteli oznámí nejpozději před 
odstraněním poslední vady uvedené v předávacím protokolu. Pokud Objednatel nesplní povinnost 

mailto:vut@vutbr.cz
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dle předchozí věty, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět jako na vadu vzniklou 
v záruční době, a to se všemi důsledky, které se s vadami vzniklými v záruční době pojí. 

3) Zhotovitel odpovídá Objednateli zejména za to, že ode dne předání díla do konce smluvené záruční 
doby předmět díla: 

a) má a bude mít vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které 
Zhotovitel nebo výrobce věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem 
na povahu předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné, 

b) plní a bude plnit svůj účel, který vyplývá z této smlouvy, a příp. dále který pro něj Zhotovitel uvádí 
nebo ke kterému se dílo obvykle provádí, 

c) vyhovuje a bude vyhovovat požadavkům příslušných právních předpisů a požadavkům 
stanoveným touto smlouvou; jsou-li požadavky Objednatele uvedené ve smlouvě přísnější než 
požadavky příslušných právních předpisů, mají přednost požadavky uvedené ve smlouvě. 

4) Záruční doba na dílo činí 60 (slovy: šedesát) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla 
Objednatelem. Je-li dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba běžet 
až dnem odstranění poslední vady. 

5) Práva z vadného plnění Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to písemným 
oznámením (dále jen „reklamace“) doručeným k rukám kontaktní osoby Zhotovitele uvedené 
v záhlaví smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, § 2618 
občanského zákoníku a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužijí. V reklamaci Objednatel 
uvede alespoň: 

• popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, 

• jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje. 

Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se za to, že požaduje 
provedení opravy díla, příp. nové provedení vadné části díla, není-li vada díla opravou odstranitelná. 

6) Objednatel může v rámci reklamace uplatnit právo 

• na odstranění vady novým provedením vadné části díla nebo provedením chybějící části díla, 

• na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná, 

• na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo, 

• je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, od smlouvy odstoupit. 

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně 
zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 

Pro účely odstoupení od smlouvy dle tohoto písmene je podstatným takové porušení smlouvy, 
o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá 
strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. V pochybnostech se má za to, že 
porušení smlouvy je podstatné.   

7) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů ode dne jejího doručení 
oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za 
to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí. 

8) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, 
i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém 
případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude 
domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele.  

9) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstoupení od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné 
dnem doručení reklamace. Ustanovení odst. 7 se nepoužije. 

10) Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který 
obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako 
oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného plnění 
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vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel 
reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady 
na odstranění vady. 

11) Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich reklamaci. 
Reklamovanou vadu se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 10 (slovy: deseti) 
dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

VII. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY 

1) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání díla se Zhotovitel zavazuje Objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 (slovy: nulacelájednadesetina) % z ceny díla bez DPH za každý 
započatý den prodlení. 

2) Pokud Objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami a pokud Zhotovitel neodstraní řádně 
a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty 500,- (slovy: pětset) Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je Zhotovitel 
v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

3) Pokud Zhotovitel ve sjednané lhůtě neuspokojí práva Objednatele z vadného plnění v záruční době, 
zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku odpovídající požadované slevě z ceny díla či neodstraní 
reklamovanou vadu díla, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu 1.500,- (slovy: tisícpětset) 
Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s uspokojením práv Objednatele z vadného 
plnění, a to za každý i započatý den prodlení. 

4) Bude-li Objednatel informován poddodavatelem Zhotovitele či jinou osobou o porušení povinnosti 
Zhotovitele zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům a Zhotovitel 
řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům Objednateli neprokáže, zavazuje se 
Zhotovitel Objednateli zaplatit smluvní pokutu 1.500,- (slovy: tisícpětset) Kč za každé porušení této 
povinnosti, tzn. za každé prodlení s úhradou faktury poddodavateli. 

5) V případě, že Zhotovitel uzavřel tuto smlouvu, přestože si byl vědom toho, že je tím porušován zákaz 
dle čl. 5k nařízení Rady EU č. 2022/576 ze dne 8. 4. 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014, 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen 
„Nařízení“), nahradí Zhotovitel Objednateli veškerou škodu v souvislosti s tím jemu vzniklou. Škodu 
v souvislosti s tím vzniklou je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit i v případě, dozví-li se Zhotovitel 
v průběhu plnění, že se na tuto smlouvu vztahuje zákaz pokračovat v plnění dle čl. 5k Nařízení či stane-
li se Zhotovitel nebo osoba mající právo na podíl na zisku Zhotovitele osobou uvedenou na sankčním 
seznamu EU či na vnitrostátním sankčním seznamu ve smyslu zákona č. 1/2023 Sb., sankčního zákona, 
ve znění pozdějších předpisů, a neupozorní na tuto skutečnost Objednatele bez zbytečného odkladu.   

6) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn 
požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1 (slovy: nulacelájednadesetina) % 
z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

7) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 

8) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla. 

9) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li 
smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

VIII.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností 
Objednatele, kterým je prodlení Objednatele s úhradou ceny díla delší než 15 dní. 

2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit: 

a) v případě podstatného porušení povinností Zhotovitele, 
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b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu 
podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu, nebo 

c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

3) V případě, že již bylo alespoň zčásti plněno, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit jen od zbývající 
nesplněné části plnění. To neplatí, nemá-li částečné plnění pro Objednatele význam.  

4) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů 
považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla 
nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení 
předvídala.  

5) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je 
účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

IX.  ZMĚNY DÍLA A ZMĚNY SMLOUVY; KONTAKTNÍ OSOBY 

1) Změna díla a změna ceny díla 

Důvodem pro změnu je zejména potřeba provedení stavebních prací, dodávek či služeb, které nejsou 
obsaženy v této smlouvě; jejich provedení je přitom z hlediska předmětu díla či jeho pozdějšího 
užívání Objednatelem nutné nebo prospěšné. Důvodem pro změnu může být rovněž vypuštění 
stavebních prací, dodávek či služeb. 

Změny díla budou stranami řešeny na základě vzájemně odsouhlasených změnových listů a při jejich 
oceňování bude postupováno následujícím způsobem: 

a) Na základě jednotkových cen odpovídajících položkám položkového rozpočtu. 

b) Na základě jednotkových cen obdobných položek uvedených v položkovém rozpočtu, není-li 
možné postupovat podle předchozího písmene. 

c) Není-li možné postupovat podle předchozího písmene, určí se cena na základě kalkulace 
přiměřených přímých nákladů položky, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5 % přímých 
nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky 
a přirážkou na správní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky. 

Za Objednatele musí být změnový list odsouhlasen kontaktní osobou Objednatele a zároveň 
kvestorem nebo vedoucím investičního odboru Objednatele. V případě, že je změnový list podepsán 
pouze kontaktní osobou Objednatele, není změnový list odsouhlasen Objednatelem. 

2) Změny smlouvy 

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky podepsanými 
oběma smluvními stranami nebo průběžně číslovanými změnovými listy. Za písemnou formu se pro 
tento účel považuje rovněž jednání učiněné elektronickými prostředky, a to tak, že každá smluvní 
strana dodatek opatří svým uznávaným elektronickým podpisem. Smluvní strany mohou namítnout 
neplatnost změny této smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato 
s plněním. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku, je druhá smluvní strana povinna se 
k takovému návrhu vyjádřit do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu 
dodatku. 

3) Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny 

a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení 
na základě této smlouvy, a 

b) jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně svěřeny.  

Jako kontaktní osoba může za smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat i jiná či další osoba, 
a to na základě písemného oznámení smluvní strany o jiné či další kontaktní osobě doručeného druhé 
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smluvní straně. Určí-li si smluvní strana více kontaktních osob, může za smluvní stranu jednat každá 
z kontaktních osob zvlášť. 

X.  ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních 
stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, českým 
právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy 
účinnými ke dni uzavření této smlouvy. 

2) Vyžaduje-li tato smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti či jiné jednání písemnou formu, tato 
je zachována, je-li jednání učiněno prostřednictvím datové schránky, příp. elektronickou komunikací 
opatřenou uznávaným elektronickým podpisem. 

3) Nedílnou součástí smlouvy je:  

a) Příloha č. 1 – Položkový rozpočet, 

b) Příloha č. 2 – Přehled rizik Kounicova 67. 

Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až X. smlouvy 
přednost před ustanoveními příloh smlouvy. Jsou-li přitom součástí některé z příloh této smlouvy 
obchodní podmínky Zhotovitele či odkaz na ně ve smyslu § 1751 občanského zákoníku, tyto obchodní 
podmínky se nepoužijí. 

4) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Přehledem rizik objednatele, jenž tvoří přílohu č. 2 této 
smlouvy, porozuměl mu a bere jej v plném rozsahu na vědomí. Přehled obsahuje informace o rizicích 
vyplývajících z činností v areálu Vysokého učení technického v Brně v budově Kounicova 67, které 
mohou ovlivnit realizaci díla. 

5) Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli písemné informace o rizicích vyplývajících z jeho vlastní 
činnosti v souvislosti s plněním této smlouvy, a to za účelem zajištění koordinace bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci podle příslušných právních předpisů. 

6) Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona 
o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží 
a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro 
ověření příslušné operace. Tutéž povinnost bude Zhotovitel vyžadovat po svých podzhotovitelích. 

7) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. § 1879 občanského zákoníku se nepoužije. 

8) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

9) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků Objednatelem 
podle § 219 ZZVZ. 

10) Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností uvedenou v § 4b zákona č.  159/2006 Sb., o střetu 
zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Zadání veřejné zakázky takové společnosti je neplatné. 

11) Smluvní strany podpisem na této smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto smlouvu vztahuje 
povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 
Uveřejnění smlouvy zajišťuje Objednatel. 

12) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě 
zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, 
které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. 

13) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi 
nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
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řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo 
Objednatel. 

14) Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této 
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné ze smluvních stran. 

15) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou, 
není-li uzavřena elektronicky, a to tak, že každá smluvní strana ji opatří svým elektronickým podpisem. 

16) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem 
souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
V Brně dne 10.12.2025 V Brně  dne 10.12.2025 
 
 
 
 
 
 
podepsala 
 
Mgr. Ing. Daniela Němcová  
kvestorka 

za Objednatele 

 
 
 
 
 
 
podepsal 
 
Ing. Václav Vaněrka 

za Zhotovitele 

 



Stavba: 0004

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 28347463

DIČ:
621 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

15 000,00

1 320 652,81

1 597 989,90

1 320 652,81

15 000,00

Blanenská 209/22
Brno

Položkový rozpočet stavby

277 337,09

0,00

526 206,60

5 000,00

Oprava nepochozí terasy Kounicova 67a

Valko company s.r.o.

Celkem

759 446,21
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

01 0,00 1 320 652,81 277 337,09 1 597 989,90 100

01 0,00 503 330,81 105 699,47 609 030,28 38

02 0,00 329 777,40 69 253,25 399 030,65 25

03 0,00 487 544,60 102 384,37 589 928,97 37

0,00 1 320 652,81 277 337,09 1 597 989,90 100

Popis stavby: 0004 - VUT v Brně Kounicova - oprava střechy
Popis objektu: 01 - budova Kounicova
Popis rozpočtu: 01 - střecha - stavební část
Popis rozpočtu: 02 - Oprava omítek
Popis rozpočtu: 03 - Povlaková krytina střechy

Celkem za stavbu

budova Kounicova

střecha - stavební část

Oprava omítek

Povlaková krytina střechy
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 42 891,20 3,2

2 HSV 18 000,00 1,4

4 HSV 10 000,00 0,8

62 HSV 238 147,00 18,0

94 HSV 51 418,40 3,9

95 HSV 17 500,00 1,3

96 HSV 72 160,00 5,5

99 HSV 42 445,28 3,2

712 PSV 284 275,00 21,5

721 PSV 15 600,00 1,2

762 PSV 38 352,00 2,9

764 PSV 133 447,60 10,1

765 PSV 27 232,00 2,1

767 PSV 27 300,00 2,1

M21 MON 5 000,00 0,4

D96 PSU 266 884,33 20,2

VN VN 15 000,00 1,1

ON ON 15 000,00 1,1

Cena celkem 1 320 652,81 100,0

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Vnitřní kanalizace

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Konstrukce zámečnické

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Povlakové krytiny

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů vnější
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S: 0004

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 42 891,20

1 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 368,20000 96,00 35 347,20
2 113106121R0V Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho, včetně 

přesunu pro další použití
m2 82,00000 92,00 7 544,00

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 38 272,00
3 622323041R00 Penetrace podkladu HC-4 m2 16,00000 88,00 1 408,00
4 624472610RT3 Oprava vnější beton.konstr.pl.do 1 m2 tl.10 mm včetně 

dodávky Repol HS 1 a Repol malta (Murexin) (oprava 
zhlaví atiky)

kus 72,00000 512,00 36 864,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 16 876,00
5 946941102RT2 Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní 

výška 6,2 m
sada 1,00000 1 226,00 1 226,00

6 946941192RT2 Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m 
pracovní výška 6,2 m

den 30,00000 490,00 14 700,00

7 946941802RT2 Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m 
pracovní výška 6,3 m

sada 1,00000 950,00 950,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 68 930,00
8 965048130R00 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 30% m2 24,00000 82,00 1 968,00
9 965081723R00 Bourání dlažeb kamenin. tl. do 25 mm, pl.nad 1 m2 

(odbourání atiky)
m2 24,00000 182,00 4 368,00

10 965082933R00 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 (násyp 
z kačírku a písku na ploché střeše)

m3 73,64000 850,00 62 594,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 14 945,28
11 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m % 3,00000 4 981,76 14 945,28

Díl: 765 Krytiny tvrdé 27 232,00
12 765799301R00 Demontáž podstřešní fólie (demontáž podkladní 

geotextilie)
m2 368,00000 74,00 27 232,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 27 300,00
13 767996801R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg - 

zábradlí
kg 350,00000 78,00 27 300,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 251 884,33
14 979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m t 116,08600 346,00 40 165,76

0,95 0,95000
11,316 11,31600
103,1 103,10000
0,72 0,72000

15 979011311RT1 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s 
naložením do shozu

t 116,08600 234,00 27 164,12

16 979011321R00 Montáž a demontáž shozu za 2.NP kus 1,00000 6 150,00 6 150,00
17 979011331R00 Pronájem shozu  (za metr) den 30,00000 450,00 13 500,00
18 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 116,08600 354,00 41 094,44

19 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 160,86000 26,00 30 182,36
20 979990122R00 Poplatek za uložení suti - PVC střešní krytina, skupina 

odpadu 170203
t 0,95000 3 568,00 3 389,60

21 979990161R00 Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201 t 11,31600 1 752,00 19 825,63

22 979999973R00 Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) t 103,10000 679,00 70 004,90
23 979999998R00 Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí (skup.170107) t 0,72000 566,00 407,52

Díl: ON Ostatní náklady 15 000,00
24 005211030R Dočasná dopravní opatření - zábor + značení Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

Celkem 503 330,81

Položkový rozpočet 
Oprava nepochozí terasy Kounicova 67a

budova Kounicova

střecha - stavební část

Poznámky uchazeče k zadání

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

kategorie 17 02 03 plasty

kategorie 17 02 01 dřevo

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, 
dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu 
výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
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S: 0004

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 18 000,00

1 289970111R00 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 - zakrytí zámkové 
dlažby

m2 150,00000 120,00 18 000,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 10 000,00
2 417351115R0V Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení + odstranění  

(bednění pro reprofilaci zdegradovaného nosu)
kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 199 875,00
3 622323041R00 Penetrace podkladu HC-4 m2 125,00000 78,00 9 750,00
4 622412313R00 Nátěr stěn vnějších, slož.1-2 , disperzní (schodiště, stropy, 

sloupy)
m2 125,00000 298,00 37 250,00

5 622421121R00 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená m2 50,00000 275,00 13 750,00
6 622474130R0V Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.30 mm 

(betonový přesah - nos)
m 26,00000 2 500,00 65 000,00

7 622481211.RX1 Montáž stěrkového tmelu celoplošně - vrstva do 8mm 
(stropy)

m2 125,00000 529,00 66 125,00

8 953981102R0V Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, včetně žebírkové 
oceli pr. 10mm (navrtání do zdegradovaného betonu)

kus 10,00000 800,00 8 000,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 34 542,40
9 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 100,00000 175,50 17 550,00

10 946941102RT2 Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní 
výška 6,2 m

sada 1,00000 1 291,40 1 291,40

11 946941192RT2 Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní 
výška 6,2 m

den 30,00000 490,00 14 700,00

12 946941802RT2 Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m 
pracovní výška 6,3 m

sada 1,00000 1 001,00 1 001,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

17 500,00

13 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 100,00000 95,00 9 500,00
14 952RX1 příplatek za každodenní průběžný úklid m2 100,00000 80,00 8 000,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 360,00
15 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 20,00000 118,00 2 360,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 17 500,00
16 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m kpl 1,00000 7 500,00 7 500,00
17 979091195 Příplatek za vodorovné přemístění hmot při rekonstrukci 

(cca 100m)
kpl     1,00000 10 000,00 10 000,00

Díl: M21 Elektromontáže 5 000,00
18 M21RX1 demontáž kabelů, včetně provizorního vyvěšení, demontáž 

3ks svítidel + zpětná montáž
kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10 000,00
19 979081111R0V Odvoz suti a vybour. hmot na skládku, vč. vodorovného 

přesunu a poplatku za skládku
kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00

Díl: VN Vedlejší náklady 15 000,00
20 005121R Zařízení staveniště (mobilní oplocení, zabezpečení stavby) soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

Celkem 329 777,40

275

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Položkový rozpočet 
Oprava nepochozí terasy Kounicova 67a

budova Kounicova

Oprava omítek

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 0004

O: 01

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí 870,00

1 96-01 demontáž a likvidace střešního vtoku ks 6,00000 145,00 870,00
střecha nad prodejnou : 5 5,00000
terasa nad prodejnou : 1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 10 000,00
2 99-01 Přesun hmot, doprava materiálu kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00

Díl: 712 Povlakové krytiny 284 275,00
3 712-01 Zametení a vyčištění plochy m2 391,90000 36,00 14 108,40

střecha nad prodejnou : 376,3 376,30000
terasa nad prodejnou : 15,6 15,60000

4 712300831R0V Odstranění povlakové krytiny střech včetně prořezání m2 135,60000 140,00 18 984,00

střecha nad prodejnou : 120 120,00000
terasa nad prodejnou : 15,6 15,60000

5 712371901R0V Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií mPVC tl. 
1,5mm - 1 vrstva, vč. dodávky fólie

m2 391,90000 445,00 174 395,50

střecha nad prodejnou : 376,3 376,30000
terasa nad prodejnou : 15,6 15,60000

6 712391171R01 Položení ochranné textilie na střechách do 10°, filtrační 
textilií 1 vrstva  včetně dodávky textilie 300g/m2

m2 397,90000 49,00 19 497,10

střecha nad prodejnou : 376,3 376,30000
terasa nad prodejnou : 21,6 21,60000

7 712861702R0V Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení 
povlaku, fólie lepená bodově svislé vytažení atiky do 
0,75m, mPVC tl.1,5mm, vč. dodávky fólie

m 134,80000 425,00 57 290,00

střecha nad prodejnou : 120,2 120,20000
terasa nad prodejnou : 14,6 14,60000

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 15 600,00
8 721-01 D+M střešního vtoku ks 6,00000 2 600,00 15 600,00

střecha nad prodejnou : 5 5,00000
terasa nad prodejnou : 1 1,00000

Díl: 762 Konstrukce tesařské 38 352,00
9 762-01 D+M obložení atiky OSB deskou m 136,00000 282,00 38 352,00

střecha nad prodejnou : 120,2 120,20000
terasa nad prodejnou : 15,8 15,80000

Díl: 764 Konstrukce klempířské 133 447,60
10 764-01 Vnitřní + vnější koutová lišta (např. Viplanyl) m 269,20000 198,00 53 301,60

střecha nad prodejnou : 240 240,00000
terasa nad prodejnou : 29,2 29,20000

11 764-02 okapnice VIPLANYL háková - D+M m 136,00000 356,00 48 416,00

střecha nad prodejnou : 120,2 120,20000
terasa nad prodejnou : 15,8 15,80000

12 764-03 Manžeta prostupu klima jednotek - D+M ks 6,00000 1 472,00 8 832,00
střecha nad prodejnou : 6 6,00000

13 764-04 Manžeta prostupu zábradlí - D+M ks 10,00000 495,00 4 950,00
terasa nad prodejnou : 10 10,00000

14 764-05 Opracování dveří ks 2,00000 980,00 1 960,00
15 964-06 Kotevní materiál klempířských prvků ks 1 142,00000 14,00 15 988,00

střecha nad prodejnou : 962 962,00000
terasa nad prodejnou : 180 180,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 5 000,00
16 D96-01 Likvidace odpadu vč. odvozu a poplatku za skládku kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00

Celkem 487 544,60

Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.

Položkový rozpočet 
Oprava nepochozí terasy Kounicova 67a

budova Kounicova

Povlaková krytina střechy

Poznámky uchazeče k zadání
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ÚČEL A PLATNOST 

Přehled rizik je určen pro seznámení a informaci o rizicích činností VUT. Dokument je určen 

subjektům, které by mohly být činnostmi VUT ohroženy, dle § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce v platném znění. 

§101 (3) Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 

zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně 

před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné 

dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění 

opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. 

Informace o rizicích jsou vyhotoveny s ohledem na skutečnost, že zaměstnanci jiných 

zaměstnavatelů, kteří pracují současně na stejném pracovišti se zaměstnanci VUT, musí být svým 

zaměstnavatelem v potřebném rozsahu seznámeni s předpisy vztahujícími se k bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci a k požární ochraně. 

Základní podmínkou spolupráce je prokazatelné školení pracovníků jiného zaměstnavatele zejména 

z následujících předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení (v platném znění):  

▪ zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

▪ zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 

▪ zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,  

▪ nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

▪ nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 

▪ nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 

při práci, 

▪ nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

▪ vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), 

▪ nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 

postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. 

ZÁKLADNÍ POKYNY 

▪ Při provádění jakýchkoliv společných prací se zaměstnanci musí přesně řídit pokyny vedoucího 

práce.  

▪ Z vlastní vůle nesmí zaměstnanci provést jakoukoliv činnost, která by mohla vést 

ke vzájemnému ohrožení osob v přímém nebo nepřímém kontaktu a nebyla schválena vedoucím 

práce, mimo případy odvracení nebezpečí.  

ZAKAZUJE SE 

▪ Použití jakýchkoliv přístrojů a prostředků ve vlastnictví VUT bez přímého souhlasu zástupce 

společnosti a předložení dokumentů opravňujících k obsluze nebo použití zařízení.   

▪ Provádět jakékoli práce na místech, kde je prováděna činnost zaměstnanci VUT bez přímého 

souhlasu a koordinace prací vedoucím práce.  
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PŘEHLED RIZIK NA PRACOVIŠTÍCH, 
 

která nelze zcela eliminovat nebo snížit jen dodržením výše uvedených předpisů k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení.  
 

PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

Popis rizika Eliminace / snížení rizika 

Úraz, poranění (obecně) ▪ Dodržovat veškerá bezpečnostní značení, včetně 

dopravního, v prostorách fakulty a dále v prostorách, které 

užívá. 

▪ Dodržovat pokyny vedoucího práce. 

▪ Vyloučit přítomnost osob v nebezpečném prostoru 

činnosti. Pokud se tomu nelze vyhnout, dohodnout 

s pracovníkem provádějícím tuto činnost nebo s vedoucím 

práce bezpečné místo práce. 

▪ Zákaz vstupu osobám, které jsou pod vlivem alkoholu 

nebo jiných omamných látek. Zákaz donášení těchto látek 

do areálu společnosti. 

Uklouznutí, zakopnutí, pád ▪ Pohybovat se pouze po vyznačených komunikacích. 

▪ Nevstupovat na hromady uloženého materiálu, palet apod. 

▪ Používat vhodnou pracovní obuv (koženou, pevnou). 

▪ Nevytvářet překážky na komunikacích. Pokud je to 

z provozních důvodů nezbytné, je potřeba neprodleně 

informovat vedoucího práce. 

▪ Dodržovat pořádek na pracovištích. 

Úraz, poranění při nakládce 

a vykládce 

▪ Řidič nákladního vozidla (dodavatel) je povinen 

po nahlášení nakládky nebo vykládky vyčkat ve vozidle 

až do pokynu k nakládání nebo skládání. 

▪ Nakládka a vykládka se provádí pouze na určených 

místech. 

Úraz elektrickým proudem ▪ Respektovat a dodržovat bezpečnostní značení. 

▪ Neprovádět neodborné zásady do elektrické instalace 

a zařízení. 

▪ Nedotýkat se el. přístrojů a zařízení mokrýma rukama. 

▪ Nepoškozovat el. přívody, prodlužovaní kabely, 

tzn. nepokládat na ně žádné předměty či materiál, 

zamezit tomu, aby byly vedeny přes ostré hrany. 

Požár ▪ Dodržovat bezpečnostní značení. 

▪ Dodržovat zákaz kouření (mimo vyhrazená místa)  a 

manipulace s plamenem ve všech prostorách, zejména 

v okruhu 5 m od tlakových lahví. 

▪ V okruhu 5 m od tlakových lahví neukládat žádné hořlavé 

nebo hoření podporující materiály. 

▪ V případě výskytu požáru ihned informovat nadřízeného 

pracovníka nebo vedoucího pracoviště. 

▪ Dodržovat volné a trvale průchodné komunikace a únikové 

cesty. 

▪ Dodržovat trvalý přístup k hasicím přístrojům 

a hydrantům, tzn. neukládat před nimi žádné předměty, 

a to ani na krátkou dobu. 
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DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY 

Popis rizika Eliminace / snížení rizika 

Srážka s dopravním 

prostředkem, zranění osoby 

při manévrování s vozidlem, 

zejména při couvání, z důvodu 

špatné viditelnosti. 

 

▪ Nevstupovat do dráhy pohybujícího se vozidla, 

zejména při couvání. 

▪ Dbát zvýšené opatrnosti při zaslechnutí zvukového 

výstražného znamení vozidla. 

▪ Uposlechnout pokynů osoby, která zajišťuje bezpečnost 

při couvání vozidla. 

▪ Použití způsobilé a náležitě poučené osoby, jakmile řidič 

tuto osobu ztratí z dohledu, je povinen ihned zastavit. 

▪ Zdůraznit začátek couvání zvukovým výstražným 

znamením v případě, kdy není dostatečný zpětný výhled 

z vozidla a couvání není zajištěno pomocí způsobilé 

a náležitě poučené osoby. 

▪ V případě, že se na couvání nebo podobném manévrování 

podílí více osob, je zapotřebí domluvit si mezi sebou 

použití potřebných signálů. 

▪ Zajistit dostatečné osvětlení komunikací. 

Zasažení břemenem, 

náraz dopravního prostředku, 

poškození vozidla v důsledku 

špatného zastavení (odstavení) 

vozidla 

▪ Nezastavovat, neparkovat na místech, kde vozidlo překáží 

z hlediska bezpečnosti práce a technických zařízení 

nebo je ohroženo prací konanou v jeho blízkosti. 

▪ Parkovat vozidla jen na určených vyhrazených místech. 

▪ Řidič musí před opuštěním vozidla provést takové 

opatření, aby vozidlo nemohlo být zneužito, neohrožovalo 

bezpečnost provozu, osob ani technických zařízení. 

▪ V případě mimořádně snížené viditelnosti (za sněhové 

bouře, mlhy apod.) je řidič povinen označit stojící vozidlo 

zapnutím parkovacích světel. 

▪ Komunikace udržovat trvale volné, průjezdné. 

Havárie v důsledku 

porušení pravidel provozu 

na pozemních komunikacích 

▪ Pro provoz na komunikacích v areálu platí stejná pravidla 

silničního provozu jako na veřejných pozemních 

komunikacích. 

▪ Výjezdy z hal a objektů se považují vždy za vedlejší 

silnici. 

▪ Dodržovat max. povolenou rychlost vozidla, která 

je vyznačena dopravní značkou umístěnou u vjezdu 

do areálu společnosti. 

▪ Rychlost jízdy přizpůsobit viditelnosti a stavu komunikací. 

▪ Pohyb vozidel je povolen jen po vyznačených 

komunikacích, plochách. 

▪ Dodržovat pravidla o dávání přednosti v jízdě. 

▪ Je zakázáno vjíždět do hal nebo podobných objektů 

vozidly, která k tomu nejsou přizpůsobeny 

(např. způsobem pohonu, svými rozměry apod.). 

▪ Je zakázáno bezdůvodně ponechávat motor v chodu. 

Dopravní nehoda v důsledku 

samovolného rozjezdu 

stojícího vozidla 

▪ Zajistit stojící vozidlo bez řidiče proti pohybu tak, 

aby nemohlo dojít k jeho samovolnému rozjezdu. 
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MANIPULAČNÍ PRÁCE, UKLÁDÁNÍ MATERIÁLU 

Popis rizika Eliminace / snížení rizika 

Úraz, poranění způsobené 

nevhodně uloženým 

materiálem 

▪ Materiál a předměty ukládat přehledně, na určená místa. 

▪ Dodržovat volné a průchodné komunikace. 

▪ Zajistit bezpečný přístup ke skladovanému materiálu. 

▪ Neukládat materiál do míst v nichž je s ním pro nedostatek 

místa obtížná manipulace. 

Pád, sesunutí materiálu 

při jeho nesprávném uložení, 

skladování 

▪ Zajistit ukládání nákladu tak, aby byla zajištěna 

jeho stabilita, aby nemohlo dojít k sesunutí, nechtěnému 

pohybu nebo pádu. 

▪ Předměty ukládat, pokud možno, na jejich největší, 

rovnou opěrnou plochu. 

 

 

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

 
V případě vzniku úrazu, požáru nebo jiné mimořádné události je nutno neprodleně 

informovat zástupce fakulty. 

 

Důležitá telefonní čísla: 

▪ Záchranná lékařská služba  155 

▪ Hasičský záchranný sbor   150 

▪ Policie ČR     158 

▪ Městská policie    156 

▪ Integrovaný záchranný systém  112 

 

Zástupci VUT: 

Ing. Ivana Chalupová, MBA     +420 541 145 600  @   ivana.chalupova@vutbr.cz 

Ing. Roman Straka                                +420 606 754 281  @   strakar@vutbr.cz 

Bc. Michal Pavlíček      +420 778 539 856  @   michal.pavlicek8@vutbr.cz 

Zdeněk Sýkora      +420 541 144 213  @   sykoraz@vutbr.cz 

 

ZÁVĚR 
 

Každý ze zaměstnavatelů je povinen: 

▪ zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány 

a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele, 

▪ dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci nebo zástupce 

zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nepůsobí-li u něj, 

přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů. 
 

Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel 

koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich 

zajištění. 
 

Zaměstnavatel, jehož pracovníci provádějí práce současně s pracovníky VUT, je ve smyslu § 101 

odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, rovněž povinen písemně předat 

zástupci VUT informace o rizicích a přijatých opatřeních, která plynou z jím vykonávaných 

mailto:ivana.chalupova@vutbr.cz
mailto:strakar@vutbr.cz
mailto:michal.pavlicek8@vutbr.cz
mailto:sykoraz@vutbr.cz
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činností. Pokud tento zaměstnavatel písemné informace o rizicích nepředá, má se za to, že rizika 

jeho činnosti jsou „nulová“ a od VUT nevyžaduje žádnou součinnost na úseku zajišťování BOZP. 

 

V …………. dne ………….   

 

 

 

Schválil: …………………………………………… 

                             jméno, funkce, podpis 

 

Zpracoval:  

Bc. Michal Pavlíček 

odborně způsobilá osoba v prevenci rizik 

č. osv. ROVS/437/PREV/2021 

 

 

 

 

Dokument převzal(a): 
 

Jméno a příjmení:  

Společnost, funkce:  

Telefon, e-mail:  

Datum:   

Podpis:   
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