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Smlouva o dilo
1. PREAMBULE

Tato Smlouva o dilo {déle jen ,Smlouva®) je uzaviena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zdkona
¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, v platném znéni (déle jen ,Ob¢Z”).

Smlouva je uzaviena na zakladé vysledku vefejné zakazky ,HorSov — Odstranéni zemédélské stavby
p.&. 1741/2“. Poptévkové fizeni k pfedmétné vefejné zakdzce bylo vyhlaseno dne 6. 11. 2025, Vefejnd
zakézka byla zaddna mimo reZim zdkona — zakazka malého rozsahu.

Divodem uzavieni této Smlouvy je vymezeni zplsobu a rozsahu provedeni dila zhotovitelem
a stanoveni vzajemnych prav a povinnosti smluvnich stran.

Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavieni Smlouvy.

Ptislunou dokumentaci je dokumentace zpracovand v rozsahu stanoveném jinym pravnim pfedpisem
(vyhlaskou €. 169/2016 Sb.) v podrobnostech pro provedeni stavby v souladu s vyhl. €. 499/2006 Sb.
Ptiloha €. 13.

2. PREDMET SMLOUVY

Zhotovite! se uzavienim této Smlouvy zavazuje na svilj naklad a na své nebezpeti pro objednatele
za podminek niZe uvedenych odborné provést dilo spocivajici v realizaci v realizaci stavebnich praci
podle ¢lanku 3.1. této smlouvy.

Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provadéni stavby pod odbornym vedenim opridvnéné
osoby uvedené v této smlouvé. Tato osoba bude vidy pfitomna pii kontrolnich dnech stavby.

Objednatel se uzavienim této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedené dilo
sjednanou cenu za dilo.

3. ROZSAH PREDMETU PLNENI

Zhotovitel se uzavfenim této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavebni prace spodivajici
zejména v provedeni: kompletni demolice zemédéiské stavby, kterd slouZila pro chov prasat
postavené v letech 1980-1981. Budova mé obdélnikovy plidorys o rozmérech 15,30 x 58,50 m. Zéklady
jsou tvofeny z betonu prostého. Svislou nosnhou &ast objektu tvofi z &asti zdivo z obyéejnych palenych
cihel zhruba do jednoho metru vyiky a z &sti dfevénd ramova konstrukce, vyplnéna tepelnou izolaci,
zastfeeni je feSeno sedlovou stfechou, jehoZ nosnou &st tvofi pfihradové vazniky. Obvodovy plast
drevéné konstrukce je tvofen z dfevovldknitych desek s obsahem azbestu. Oznameni demoliéni prace
na Krajskou hygienickou stanici Plzefiského kraje z divodu vyskytu azbestu. Vyska objektu je +5,60 m.

a. Pro rozsah provedeni praci je zadvazny obsah projektové dokumentace, soupisu praci a vykazu
vymér, jakoZ i podminky veFejné zakazky. PFesny popis pfedmétu dila je zfejmy z projektové
dokumentace pro provedeni stavby, technickych zprav, soupisu praci a vykazll vymér,
zpracované opravnénou osobou: Zodpovédny projektant - Ing. FrantiSek Bohac, nazev projektu:
Horgov — odstranéni zemédélské stavby p.&. 1741/2, zpracované 5/2025

b. Kompletni projektova dokumentace ve dvou (2) paré byla pfedana zhotoviteli nejpozdéji
pfed uzavienim této Smlouvy.

¢. Vpripadé, Ze jsou v projektové dokumentaci, kterd je soucasti Vyzvy k podani nabidky, uvedeny
odkazy nebo specifikace vyrobkd & konkrétni dodavatelé, je toto uvedeni pouze pfikladmé.
Materialy a vyrobky je moiné zaménit jinymi kvalitativné stejnymi nebo lep3imi vyrobky
pti zachovani shodnych nebo lepsich parametri a funkci. Materidly uvedené v projektové
dokumentaci pro zadani stavby jsou pouze smérné dle nutnych standardd pro zpracovani
podrobného vykazu materialu.

Za spravnost a uplnost projektové dokumentace odpovida objednatel. Zhotovitel v této souvislosti
prohladuje, Ze pfedmétnou projektovou dokumentaci pfed zapocetim praci pfevzal, podrobil kontrole
a shledal ji bez zjevnych vad a dostateén& podrobnou tak, aby na jejim zdkladé byl schopen fddné
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Smiouva o dilo
realizovat sjednané dilo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou znamy veskeré technické, kvalitativni a
jiné podminky a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k pInén{ Smlouvy
nezbytné.

Dilo musi byt provedeno plné v souladu s projektovou dokumentaci, touto Smlouvou, pfislusnymi
pravné zavaznymi idoporuéenymi technickymi, hygienickymi a bezpecnostnimi normami,
relevantnimi pravnimi pFedpisy v platném znéni a uZivatelskymi standardy stavby.

Zhotovitel je povinen v ramci predmétu dila provést veskeré prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych
je tfeba trvale nebo doéasné k zahajeni, provedeni, uspésnému dokondeni a pfedani dila a uvedeni
do fadného provozu, a to zejména:

a. dodriovat pozadavky projektové dokumentace,
b. zabezpedit odborné provadéni stavby opravnénymi osobami,

c. dle potfeby zajistit vyty€eni viech inZenyrskych siti pfed zahajenim realizace stavby a v jejich
blizkosti pracovat v souladu s vyjadienimi jednotlivych spravc(l téchto siti,

d. dodriovat viechny podminky rozhodnuti — odstranéni stavby C.J. SZ MUHT 14991/2025 ze dne
20. 6. 2025 a viech dalSich vyjadreni, stanovisek dotéenych organl a spravct siti, které jsou
soucasti projektové dokumentace;

e. dodriovat jednotlivd ustanoveni SZ véetné jeho provadécich vyhlasek, a daldich pravnich
pfedpis(, zejména tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a dodrzovani podminek
rozhodnuti, vyjadieni a stanovisek organ( statni spravy,

f.  pofidit kompletni barevnou fotodokumentaci stavby a okoli pfed zahajenim praci a v pribéhu
provadéni stavebnich praci - v datové podobé na datovém nosici,

g. poskytnout soucinnosti objednateli pfi kolaudaci dila.

Zhotovitel je povinen zpracovat a piedat objednateli pfi predani dila projekt skutecného provedeni
stavby (dokumentace zmén) v jednom (1) paré + 1x na datovém nosici, pokud byly provedeny oproti
projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zaroveii pfeda objednateli originl stavebniho deniku.

P¥i provadéni dila je zhotovitel povinen Fidit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vidy povinen
zkoumat s odbornou pééi vhodnost pokynll objednatele a na pfipadnou nevhodnost je povinen
neprodlené pisemné upozornit objednatele.

Zhotovitel odpovida objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila.

Objednatel je opravnén zkontrolovat pfedmét dila pfed zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umoznit objednateli provedeni dodate¢né kontroly a nést naklady s tim
spojené.

lestlize v pribéhu provadéni dila dojde k fadné, tj. objednatelem ve stavebnim deniku potvrzené,
zaméné materialu, je povinnosti zhotovitele zachovat pfi jeho pouZiti minimalné stejnou jakost a
stejné vlastnosti, jako mél mit plvodni material. Pfipadna zdména materialu nema vliv na navyseni
ceny dila.

Dilo musi odpovidat veikerym pravnim predpistim platnym v soucasné dobé v CR, jako? i soucasné
platnym normam CSN, CSN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejichi zdvaznost si pro uéely
smluvniho vztahu zaloZeného touto Smlouvou smiuvni strany sjednavaji i pro pfipad, kdy neplyne
z obecné zdvaznych predpisi. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad a nedodélkll v bezvadné
kvalité. Zhotovitel je povinen dodriovat véechny platné pravni pfedpisy, které se vztahuji k pfedmétu
této smlouvy. Pfedmét dila musi byt schopen podédvat trvale standardni vykon vsouladu se
stanovenymi vlastnostmi a kvalitou a plné vyhovovat ucelu, pro ktery je zhotoven.
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Smlouva o dilo
Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a je odborné zplsobily provadét ¢innosti dle pfedmétu dila
a Ze prace budou provadény pod odbornym vedenim opravnéné osoby, kterou zhotovitel uved|
v nabidce k vefejné zakazce.

4, MiSTO PLNENI

Mistem plnéni je stavba nachdazejici se na pozemku ¢. 1741/, katastraini dzemi HorSov [644960],
Adresa spravni budovy areélu statku je HorSov 1, 346 01 HorSovsky Tyn, budova byvalého vepfina
nema vlastni adresu.

5. TERMINY PLNENI - PREDANI STAVENISTE, DOKONCENi A PREDANI( DiLA

Zahéjeni stavebnich praci:  Stavenisté bude zhotoviteli pfedano do péti {5) dnii od pisemného
pokynu objednatele. Nasledné je potfeba, vzhledem k vyskytu
azbestu, oznamit do 5 dnl od pFevzeti stavenisté demolicni prace
Krajské hygienické stanici Plzefiského kraje se sidlem v Plzni. Toto
»HlaSeni praci s azbestem” musi byt u€inéno nejméné 30 dni pred
zapocetim manipulace s materidlem s obsahem azbestu v souladu s §
41 zak. €. 258/2000 Sb. Bude provedeno dle § 5 vyhl. £ 432/2003 Sb.
Stavebni priace budou neprodlené zahdjeny aZ po splnéni této
povinnosti. Termin pro dokonéeni dila polind béZet dnem
nasledujicim. Objednatel vyzve zhotovitele k pfevzeti stavenisté bez
zbyteéného odkladu, nejpozdéji viak do 30 dnii od uzavieni smlouvy.

Dokonéeni stavebnich praci: nejpozdéji do 60 (§edesati) kalendafnich dni (poéitiano az od uplynuti
lhiity 30 dni ke spinéni podminky stavebniho Gfadu, kterd stanovi
ohlésit stavebni prace Krajské hygienické stanici nejméné 30 dni pfed
zapocetim manipulace s materiadlem s obsahem azbestu).

Pfedanim a pfevzetim staveniité se rozumi oboustranny podpis protokolu o pfedani a pievzeti
staveni$té. Zahjenim stavebnich praci se rozumi zapoceti vlastniho provadéni dila zhotovitelem.
Dokoné&enim stavebnich praci se rozumi Gplné a funkéni provedeni viech stavebnich praci a &innosti
ze strany zhotovitele a dalsich podminek uvedenych v této Smlouveé (véetné doloZeni pozadovanych
dokladd, odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni staveniité, pokud nebude pisemné dohodnuto
jinak). O dokon&eni stavebnich praci zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele. Pfedanim a prevzetim
stavby (dila) se rozumi protokoldrni pfedani dila po dokongeni stavebnich praci za podminek
uvedenych v této Smlouvé (véetné odstranéni vad a nedodélku).

Zhotovitel je povinen staveni$té fadné prevzit do péti (5) pracovnich dnli od doruéeni vyzvy
objednatele. Prace na dile je zhotovitel povinen zahdjit v co nejkratS$im moZném terminu po pfedani
stavenisté zhotoviteli nebo dle pisemné dohody s objednatelem.

Zhotovitel je povinen véas vyzvat objednatele k pievzeti dokonceného dila. Objednatel zahdji
pfejimku dila nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl od predani vyzvy.

Po skon&eni praci na vyzvu zhotovitele bude objednatelem zpracovan predavaci protokol (protokol
o pfedani a pfevzeti dila), jehoZ podpisem obé&ma smluvnimi stranami této Smlouvy dojde teprve
k faktickému pFedani dila objednateli. K pfeddni dila objednateli bude pfizvan technicky dozor
stavebnika a dle uvaZeni objednatele také autorsky dozor projektanta. Predavaci protokol musi
obsahovat prohldseni o pfevzeti nebo nepfevzeti dila, odlivodnéni a soupis pfipadnych vad
a nedodélkd. Drobné vady a nedodélky, které budou zaznamendny v protokolu o pfedani a prevzeti
dila, je zhotovitel povinen odstranit na vlastni néklady nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnii ode dne
pf¥edani dila objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel pisemné jinak.

Ustanovenim pfedchoziho odstavce neni dotéeno oprivnéni objednatele odmitnout predmét dila
pfevzit, pokud vykazuje podstatné vady ¢i nedodélky, a to aZ do doby jejich Uplného odstranéni
zhotovitelem, na vlastni ndklady zhotovitele.
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Smlouva o dilo
Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a predanim pfedmétu dila
bez jakychkoliv vad a nedodélkli objednateli. Po Fadném protokolarnim predani dila bez vad
a nedodélkll zac¢ina béZet sjednana zaruéni Ihdta.

Spolu s dilem (pfedmétem dila) je zhotovitel povinen predat objednateli doklady vztahujici se
k pfedmétu dila. Nejpozdéji pfi pfedani dila odevzda zhotovitel objednateli veskeré atesty, kopii
certifikath kvality a prohlageni o shodé u jednotlivych pougitych komponenti, materiali a vyrobka
(nebyly-li doloZeny dFive), prohldseni o shodé na celou stavbu, zaruéni listy, potvrzeni o provedenych
zkouskach, revizni zpravy, doklad o uloZeni suti na sklddku, doklady o nakladani s odpady,
projektovou dokumentaci skuteéného provedeni stavby — jedno (1) paré v listinné podobé a jeden
krat (1) PD skuteéného provedeni na datovém nosiéi v elektronické podobé), original stavebniho
deniku, apod. Pfedéni Gplnych a bezchybnych doklad( je podminkou fadného pfedéni dila (pfedmétu
dila) a zhotovitel nesplni svou povinnost dokoncit a predat dilo objednateli dfive, nez pfeda
objednateli veikeré doklady bez vad. V pfipadé, Ze budou doklady vykazovat vady, je objednatel
opravnén je vratit zhotoviteli na jeho naklady nebo zhotovitele vyzvat k dodani dokladl bez vad
a zhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do péti (5) pracovnich dn(, od jejich
vraceni nebo od vyzvy objednatele, dodat objednateli Gplné doklady bez vad. Naklady spojené
s vyhotovenim a dodénim viech dokladll v potfebném poctu, véetné jejich oprav, doplnéni
a nahradniho dodéni, jsou zahrnuty vcené za dilo azhotovitel neni opravnén od objednatele
poZadovat jejich ndhradu. Pfedanim dokladl objednateli se tyto stavaji vlastnictvim objednatele,
ktery je opravnén s nimi volné nakladat.

Zafizeni staveni$té zabezpeéuje zhotovitel na své naklady a vsouladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s poZadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je zajisténi
uspofadani staveni3té v souladu s planem bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a ve
Ihatadch v ném uvedenych, v souladu s Nafizenim vlady ¢ 591/2006 Sh., o bliz3ich minimalnich
poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich pfedpisa.
Na stavenisti je zhotovitel povinen udriovat pofadek po celou dobu provadéni dila aZ do fadného
prevzeti dokonceného dila.

6. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedeni dila sjednanou cenu:

Celkem cena za dilo bez DPH ¢&ini 876 044,76 K¢
(slovy: osmsetsedmdesétSesttisicétyficetétyfi korun ceskych a sedmdesatsest haléih)
Celkem za DPH 21% 183 969,40 K¢
(slovy: stoosmdesattitisicdevétsetiedesitdevét korun Eeskych a Ctyficet haléfa)
Celkem cena za dilo véetné 21% DPH &ini 1 060 014,16 K¢

(slovy: jedenmilion3edesattisicétrnact korun ceskych a Sestnact halérd)

Tato Smlouva nepfipousti pfimé platby objednatele poddodavatellim zhotovitele. Veskeré platby za
dilo budou zaplaceny pfimo zhotoviteli.

Pfedmét ginnosti dle této Smlouvy podléhd reiimu pieneseni dariové povinnosti, zhotovitel je
povinen se pro Uéely uplatfiovani DPH Fidit klasifikaci CZ-CPA v souladu s § 92e zakona €. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjiich pfedpisi (dale jen ,zakon o dani z pfidané
hodnoty“), a Pokynem GFR D-22 k jednotnému postupu pfi uplatiiovani nékterych ustanoveni zékona
&. 586/1992 Sb., o danich z pFijma, ve znéni pozdgjsich predpist, k § 26 a k pfiloze ¢. 1 pokynu.

Zhotoviteli bude uhrazena cena bez DPH, nebot objednatel je platcem DPH.
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6.6.
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6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

Smlouva o dilo
DPH se pro Géely této Smlouvy rozumi penézni &astka, jejiz vyse odpovida vysi dané z pfidané hodnoty
vypoétené dle zakona o dani z pfidané hodnoty. DPH je uvedena ve vy3i platné ke dni uzavieni této
Smlouvy. Pro pfipad zmény sazby DPH v obdobi od uzavieni této Smlouvy do data uskuteénéného
zdanitelného plnéni, respektive do data realizace jakékoli platby na zékladé této Smlouvy, bude
takova platba provedena ve vy3i zohledniujici pfipadné zménénou sazbu DPH.

Nedilnou souéasti této Smlouvy je kryci list rozpodtu, rekapitulace soupisu praci objekt( stavby
a rekapitulace poloZkového rozpoétu. Cena v ném uvedend se shoduje s cenou uvedenou v nabidce
zhotovitele a cenou uvedenou v &l. 6.1. této Smlouvy. Soupis praci s vykazem vymér, ktery bude
piedkladan objednateli pfed fakturaci, bude pIné odpovidat soupisu praci avykazu vymér
pfedlozeného v nabidce zhotovitele.

Cena za dilo je Gplna a koneéna a zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni
dila, zahrnuje i veskeré naklady a poplatky souvisejici se zhotovenim a dodanim dila a se splnénim
povinnosti zhotovitele (naklady a poplatky se rozumi zejména napf. naklady na geodetické vyty&eni
stavenité, geodetické zaméfeni stavby a oddéleni pozemk(, zhotoveni projektové dokumentace
skutecného provedeni; naklady na zafizeni staveniité, na dopravu, na zajiSténi pozadovanych
certifikatd, osvédéeni a zkousek; ndklady za skladkovné apod.).

Uhrada ceny za dilo bude realizovdna na zakladé zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
opravnén vystavit v prabéhu plnéni dila vidy po skonéeni kalendafniho mésice dil¢i fakturu (dafovy
doklad) na dhradu &&sti hodnoty skuteéné provedenych praci ocenénych na zdkladé vykazu vymér,
objednatelem pfedem potvrzenych a odsouhlasenych praci. Odsouhlaseni provedenych praci
objednatelem povéfenou osobou (technickym dozorem stavebnika) je nezbytnou podminkou pro
vystaveni kazdé faktury, kdyZ nedilnou piilohou faktury je objednatelem, ¢i jim povéfenou osobou
(technicky dozor stavebnika), podepsany soupis praci (bez tohoto soupisu je faktura nedplnd) - bude-
li soupis praci podepsén v listinné podobé, pak v pfipadé vystaveni elektronické faktury bude
piedloZen elektronicky sken. Pokud se strany nedohodnou pfi odsouhlaseni mnoZstvi €& druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.
Splatnost diléich faktur je tficet (30) kalendéfnich dnli dne doruceni objednateli. Dnem zdanitelného
plnéni je posledni den pfisiusného mésice.

Faktura musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu dle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjich piedpist. V pfipadé& vystaveni elektronické faktury staci pfilohy predloZit
v naskenované podobé.

Jsou-li splnény vedkeré podminky této Smlouvy a pfisluinych pravnich pfedpisd pro vystaveni
zavéreéné faktury, &ini jeji splatnost tficet (30) kalenda¥nich dnl ode dne jejiho doruéeni objednateli.
Nedilnou piilchou konegné faktury je objednatelem podepsany pfeddvaci protokol, popf.
objednatelem podepsané potvrzeni o odstranéni viech vad a nedodélkd zjisténych pfi pfedéni dila.

Ka?da faktura musi byt oznaéena nazvem vefejné zakazky. Zhotovitel predloii objednateli fakturu
v elektronické podabé nebo v listinné podobé. Pokud zhotovitel vystavi listinnou fakturu, bude
obsahovat vidy dva (2) originaly dafiovych Gcetnich dokladd (faktur) véetné soupisu provedenych
praci potvrzeného technickym dozorem stavebnika. Faktura véetné viech povinnych nalezitosti musi
byt doruéena objednateli nejpozdéji do desatého (10.) dne nasledujiciho mésice po ukonceni
prislusného fakturacniho obdobi.

Objednatel zaplati zhotoviteli na zakladé& vystavenych a odsouhlasenych faktur ¢astku aZ do vy3e 90 %
celkové hodnoty dila dle &. 6.1. Smlouvy. Zbyvajici odmé&nu ve vysi 10 % ceny dila je objednatel
opravnén zadriet jako zévazek za Fadné dokonieni dila dle ¢l. 7.11. Smlouvy. Objednatel uhradi
zhotoviteli zadriné proti zavéreéné faktufe po fadném piedani dila bez vad a nedodélki v terminu do
patnécti {15) kalendafnich dnli po pfedani dila, pfipadné prodlouzeném do doby odstranéni vad a
nedodélkl uvedenych v protokolu o pfedani a prevzeti dila.
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6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

Smlouva o dilo
V pfipadé, Ze faktura vystavend zhotovitelem nebude mit predepsané ndleZitosti stanovené pro
darovy doklad, nebo bude obsahovat tdaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude objednatelem
proplacena a objednatel ji vrati zpét zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. Doba splatnosti opravenych,
resp. doplnénych faktur je stejnd jako plvodni dohodnuta Ihita a jeji béh poéina dnem vystaveni
opravené nebo doplnéné faktury, neni véak kratsi nez tficet (30) dnll od doruceni opravené faktury
obsahujici veskeré naleZitosti stanovené zakonem ¢i touto Smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych dafiovych dokladech bude uvadét pouze €isla bankovnich
Oétd, kterd jsou spravcem dané zvefejnéna zplsobem umoznujicim dalkovy pfistup (§ 98 pism. d)
zdkona o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, Ze darovy doklad bude obsahovat jiny neZ takto
zvefejnény uéet, bude takovyto dafovy doklad povaZzovan za nedplny a objednatel vyzve zhotovitele
k jeho doplnéni. Do okamZiku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zédkladé
tohoto dafnového dokladu.

Zhotovitel uhradi objednateli spotfebované energie, na které mu objednatel umoini napojeni
v souladu s &l. 10.3. Smlouvy (elektricka energie, voda), na zakladé vyuctovani objednatele.

Podminky pfipustného zvyieni nebo snizeni ceny za provedeni dila:

a. pokud objednatel poZaduje prace, které nejsou pfedmétem dila, aviak s dilem neoddélitelné
souvisi a jsou potiebné ke zdarnému dokonceni dila,

b. pokud objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

¢. pokud se p¥i realizaci zjisti skuteénosti, které nebyly v dobé uzavieni Smlouvy zndmé, a zhotovitel
je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila,

d. pokud se pfi realizaci zjisti skute¢nosti odliSné od dokumentace pfedané objednatelem,
e. pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty,

f. pokudv pribéhu provadéni dila dojde ke zménédm legislativnich & technickych predpis a norem,
které maji prokazatelny vliv na zménu ceny dila,

g. pokud tak stanovi Zadavaci dokumentace k pfedmétné vefejné zakazce.

Pro zménu ceny dila v pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoétu, bude zména
ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v poloZkovém rozpoctu. Nejsou-li tyto prace
obsazeny v polozkovém rozpoétu, urdi se jednotkova cena pfedmétnych poloZek na zékladé navrhu
kalkulace zhotovitele odpovidajici smluvni Grovni ceny dila dle poloZek obecné dostupné cenové
soustavy (v aktualni cenové Urovni).

Objednatel je opravnén z objektivnich dlvod( sniZit sjednany rozsah dila, v takovém pfipadé bude
cena dila snizena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ocenéného soupisu praci, ktery
zhotovitel pfedloZil ve své nabidce. Zhotovitel je povinen provést pfesny soupis ménépraci vfetné
jejich ocenéni dle pFedchozi véty a tento soupis predloZit objednateli k projednani. Odsouhlasenim
ménépraci zanika zhotoviteli narok na zaplaceni ceny nerealizovanych praci.

Naplnéni shora uvedenych podminek pro zvy$eni a sniZzeni ceny za provedeni dila musi byt v souladu
s touto Smlouvou, zadavaci dokumentaci vefejné zakazky a pravnimi pfedpisy, pfihlédne se zejména k
§ 222 7ZVZ. Smluvni strany v pripadé zmény uzaviou dodatek ke Smlouvé.

7. ZARUKY

Zaruky za Fadné plnéni:

7.1,

Zavazek za radné dokonceni dila

Objednatel ma pravo zadrzet v souladu s &l. 6.12 této Smlouvy 10 % sjednané ceny dila bez DPH do
doby predani celého dila bez vad a nedodélkl zhotovitelem, jako zéruku za Fadné dokonéeni dila.
Objednate! je povinen uhradit pfipadnou nevyéerpanou zadrienou &ast zadriného zhotoviteli
bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15) kalendafnich dn, po fadném piedéani dila na zakladé
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Smlouva o dilo
oboustranné podepsaného protokolu o pfedani bez vad a nedodélkd, pokud dilo pfi pfedani netrpélo
24dnymi vadami ani nedodélky, nebo po odstranéni vad a nedodélkd, uvedenych v pfedavacim
protokolu.

Zavazek za fadné dokonéeni dila si objednatel vyhrazuje zejména pro pfipad, ze:

- zhotovitel nesplni povinnost spocivajici v odstranéni vad a nedodélkdl uvedenych v protokolu
o predani a prevzeti dila,

- zhotovitel v€as neuhradil sankce za nedodrzeni terminu pro odstranéni vad a nedodélk(,

- zhotovitel nedokonéil dilo ve stanoveném terminu a v¢as neuhradil sankce za nedodrieni
terminu dokonceni dila,

- zhotovitel nevyklidil stavenisté ve stanoveném terminu a v&as neuhradil sankce za
nedodrzeni stanoveného terminu pro vyklizeni stavenisté.

Zaruéni doba

7.2,

7.3.

7.4,

71.5.

7.6.

8.1.

8.2.

8.3.

Zéaruéni doba dila je sjednana v délce 60 mésicl od fadného dokonéeni a pfedani dila. Zaruéni doba
dodavek zafizeni a vyrobkq, na néZ vyrobce vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava v délce
Ihity poskytnuté vyrobcem, nejméné viak v délce 24 mésicl. Dodavatel doloZi pfed pfedanim dila
objednateli zaruéni listy k témto zafizenim a vyrobkim. Bez doloZeni zarucnich listl se na zafizeni a
vyrobky vztahuje zaru¢ni doba dila uvedena vyse.

Zaruéni doba potind béZet preddnim dila objednateli. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady &i
nedodélky nejpozdéji do péti {5) pracovnich dnti ode dne uplatnéni vady, neni-li pisemné sjednano
jinak. O pFedani dila bez vad a nedodé&lkil, pop¥. o odstranéni pripadnych vad a nedodélkl bude
potizen zapis do protokolu o predani dila.

Poskytnutim zdruéni doby zhotovitel pfejimd zavazek, ze pfedmét dila bude po stanovenou dobu
zpusobily pro pouZiti nejen k sjednanému Géelu, ale i k celu obvyklému.

Zaruéni doba nebé%i po dobu, po kterou objednatel nemuize predmét dila uZivat pro jeho vady, za
které odpovida zhotovitel.

Pokud se v priibéhu zaruéni doby na pfedmétu dila vyskytne jakakoliv vada, je objednatel, bez ohledu
na charakter vady a zévaZnost poruseni Smlouvy vyskytem takové vady, vidy opravnén pozadovat jeji
odstranéni dodanim nahradniho dila, odstranéni opravou, anebo poskytnutim slevy z ceny dila, a to
vie dle vlastni volby bez ohledu na charakter pfedmétné vady.

8. ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnoistvi, jakosti, sjednaném zplsobu provedeni dila
&i provedeni, jeZ se nehodi pro Ugel sjednany ve Smlouvé, popf. neni-li tento (el ve Smlouvé sjednan,
pro Géel, k némuZ se takové dilo zpravidla pouziva. Za vady se rovnéZz povazuji vady v dokladech
nutnych k uZivani pfedmétu dila a dodéni jiného nei sjednaného predmétu dila. Vadami dila se dale
rozumi stav, kdy provedené dilo, nebo jeho &ast, neodpovida pravnimu pfedpisu €i zdvazné technické
normé, je-li tato stanovena (zejména v zdkonu o technickych poZadavcich na vyrobky).

Zhotovitel odpovida za veskeré vady, které ma dilo v dobé jeho pfedani. Ma-li dilo v dobé ptedani
vady, nedochdzi ke spinéni zadvazku zhotovitele provést dilo fadné, zhotovitel se dostava do prodleni
a objednatel je opravné&n odmitnout pfevzeti takového dila. Objednatel v§ak neni opravnén prevzeti
dila odmitnout pro ojedinélé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel pfevezme pouze dilo, které je
dokonéeno bez zjevnych vad, a to s vyhradami nebo bez vyhrad. Je-li dilo pfevzato s vyhradami, je
objednatel opravnén uplatnit prava z vadného plnéni.

Zhotovitel odpovida dale za ve3keré vady dila ve sjednané zaruéni dobé, a to za vady faktické i pravni,
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za vady,
které ma dilo v okamiiku, kdy pfechazi nebezpeti skody na objednatele, i kdyZ se vady stanou
zjevnymi aZ po této dobé.
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8.4,

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

10.1.
10.2.

Smlouva o dilo
Objednatel je opravnén oznamit vady dila kdykoliv béhem sjednané zéruéni doby. V reklamaci musi
byt vady popsany. Dile v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem pozaduje sjednat napravu.
Objednatel je opravnén:

a. poZadovat odstranéni vady doddnim nahradniho plnéni (napf. u vad materiéld apod.),
b. poZadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

c. poZadovat pfiméFenou slevu ze sjednané ceny,

d. ukondcit Smlouvu v souladu se ¢l. 16.

Volba mezi ndroky z vad dila nale#i zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, pficemz konkrétni
volbu ozndmi objednatel zhotoviteli v pisemném oznameni zaslaném kdykoliv béhem lhity stanovené
pro uplatnéni pfedmétného ndiroku. Za véasné oznameni objednatele je povaZovano oznameni
uéinéné kdykoliv béhem Ih(ity stanovené pro uplatnéni narokt z vad dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnii po obdrZeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznéva & neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznavéa. lJe-li reklamace zhotovitelem uznana, je zhotovitel povinen odstranit
reklamovanou vadu bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do deseti {10) pracovnich dn(i ode dne uznéni
reklamace, neni-li pisemné sjednano s objednatelem jinak. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné
uvedl, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahdjit odstrafiovani vady (havarie)
nejpozdéji do 24 hodin po obdrZeni reklamace.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovana
vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré, v souvislosti
s odstranénim vady, prokazatelné vzniklé a dolozené naklady.

Doda-li zhotovitel dilo s vadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele a opravnénimi
objednatele dotéen narok objednatele na nahradu zplsobené Skody. Uspokojenim, kterého lze
doséhnout uplatnénim nékterého z ndrokt z vad dila, neni dotéen narok objednatele uplatnitelny
z jiného pravniho dlivodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s odstranénim vady nebo vadu neodstranuje Fadné, je ocbjednatel
opravnén zajistit odstranéni vady bez dal$iho nahradnim dodavatelem nebo si vadu odstranit sdm, a
to na naklady zhotovitele. Veskeré tyto naklady s timto spojené je zhotovitel povinen objednateli
zaplatit neprodlené po vyzvani. Narok na ndhradu $kody & na smluvni pokutu timto neni dotéen.

9. ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel plné odpovida za $kodu vzniklou objednateli nebo tfetim osobdm v souvislosti s pinénim,
nedodrienim nebo poruienim povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnéni vefejné zakazky dle této Smlouvy (do doby upiného
dokonéeni dila bez vad a nedodélkil) mit sjednano a udrzovat obecné pojisténi odpovédnosti za $kodu
z &innosti zplsobenou tfeti osob& na majetku, Gjmy na zdravi nebo smrti zplisobené pfi realizaci
a v souvislosti s realizaci dila zhotovitelem, jeho zaméstnanci, smluvnimi partnery {poddodavateli)
a jinymi dodavateli. Limit pojistného pln&ni je poZadovan ve vysi min 10 000 000 K¢ (deset miliond
Ké).

10.  PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Objednatel je odpovédny za spravnost a kompletnost pfedané projektové dokumentace.

Je-li vsouladu s pravnimi pfedpisy objednatel povinen urcit koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti, naklady za tuto ¢innost hradi objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit
podminky pro vykon funkce technického dozoru stavebnika, autorského dozoru projektanta a
koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenisti a poskytne jim potfebou soucinnost.
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

Smlouva o dilo
Objednatel umoini zhotoviteli odbér elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajisti rozvod potfebnych
médii a jejich pfipojeni na odbérnda mista odsouhlasend objednatelem. Zhotovitel je povinen
zabezpedit samostatna méfici mista na Ghradu jim spotifebovanych energii a tyto uhradit (dle odst.
6.16. Pfi ukonéeni dila bude provedeno vzajemné odsouhlaseni odectu spotieby vody a el. energie,
na jehoZ zakladé bude spotreba objednateli zhotovitelem uhrazena.

Zhotovitel je povinen podle § 2590 ob¢anského zakoniku provést dilo s potfebnou pééi, v ujednaném
Case a obstarat vse, co je k provedeni dila potieba.

Od predani staveni$té zhotovitel odpovidd za ve$keré $kody zplsobené na stavebnim dile, jakoz
i za $kody, vzniklé jeho Cinnosti ve spojitosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila poskytovat objednateli potfebnou souinnost
v souvislosti s probihajicim provozem a soufasné probihajicimi pracemi, které jsou nezbytné
k fadnému dokonéeni dila. Stavebni prace mohou probihat i o vikendech.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vystavba nebrénila pFistupu a pfijezdu ke stivajicim objektim
osobam, sanitnim voziim a vozidlim HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodriovani bezpeénostnich
a hygienickych podminek na stavenisti, véetné zabezpeéeni stavebniho prostoru, zajisténi zafizeni
staveni$té proti vstupu cizich osob a minimalizovat negativni vlivy vystavby (hluk, prasnost, ochrana
Zivotniho prostiedi atd.). Zhotovitel je zodpovédny za zajisténi bezpetnosti osob, které se budou
na stavenisti pohybovat a zabranéni pFistupu nepovolanym osobam.

Zhotovitel je povinen udriovat fistotu staveniité a okolnich ploch. V pfipadé, Zze dojde ke zne&isténi,
je zhotovitel povinen bezprostfedné zajistit odstranéni necistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti
s provadénim dila zabranit vzniku $kod na majetku. V pfipadé zplsobeni $kody na majetku na tuto
skuteénost zhotovitel upozorni objednatele a bezprostiedné zajisti napravu na své naklady.

Zhotovitel si zajisti na vlastni ndklady veskery stavebni materiél na stavbu, na vlastni ndklady zajisti
prondjem pozemk( a pripadny zabor vefejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté a skladky
materidlu, pfekopy atd. {tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za uvedeni
téchto pozemkl do pivodniho Fddného stavu a pfedani téchto pozemki zpét pronajimateli do péti
(5) pracovnich dnl po podpisu pfedévaciho protokolu dila. Zhotovitel si téZ na vlastni naklady zajisti
odvoz a uloZeni pfebyteéného materidlu na skladky, véetné zaplaceni sklddkovného, a to nejpozdéji
pred pfedanim a prevzetim dila.

vw  w

Zhotovitel je povinen prab&iné (min. pfi kontrolnich dnech} informovat objednatele o tom, v jakém
stadiu se provaddéni dila nachdzi a o viech skuteénostech, které mohou mit pro objednatele
v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skuteénostech zasadnich pro objednatele v souvislosti
s provadénim dila (zejm. jakékoliv skuteénosti ohroZujici v€asné a fadné dodani dila) je zhotovitel
povinen vidy pisemné informovat objednatele neprodiené.

Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedeni provddéni stavby opravnénou autorizovanou osobou
(dale také ,stavbyvedouci“) v souladu s poZadavky § 164 SZ. Autorizovanou osobu, kterou zhotovitel
povéfil odbornym vedenim stavby ve funkci stavbyvedouciho, uvedl na str. 1 této smlouvy.

Stavbyvedouci je povinen vykonavat dozor nad provadénim viech odbornych praci, zajistit odborné
vedeni a organizaci stavby osobné& na misté realizace dila v rozsahu dostatecném pro naplnéni
povinnosti stavbyvedouciho stanovenych zékonem a dale zajistit fadné a kvalitni provedeni dila.
Stavbyvedouci je povinen Géastnit se pravidelné kontrolnich dni stavby. Stavbyvedouci je povinen
pozvat technicky dozor stavebnika a autorsky dozor minimalné tfi (3) pracovni dny pfed konanim
kontrolni prohlidky, na které ma byt schvdleno zakryti konstrukci. Stavbyvedouci je povinen zajistit
provedeni veskerych tkont poZadovanych v projektové dokumentaci.

V pfipadé, Ze vybrany dodavatel zamysli provést vyménu stavbyvedouciho, musi vyménu této osoby
oznamit technickému dozoru stavebnika a koordinatorovi BOZP min. 5 dni pfed nastupem nového
stavbyvedouciho. Novy stavbyvedouci musi splfiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu poZadavki
zadavaci dokumentace.
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10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

11.1.

11.2,

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

Smiouva o dilo
Spinéni kvalifikace nového stavbyvedouciho doloZi zhotovitel objednateli pfed zahdjenim jeho
¢innosti. V pfipadé Ze by novy stavbyvedouci kvalifikaci v poZadovaném rozsahu nesplfioval nebo
nedolozil, musi zhotovitel zajistit takovou osobu, kterd poZadovana kritéria spliiuje a doloZi.

Jestlize zhotovitel zajisti pInéni povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy nebo jeji ¢asti tieti osobou, ma
takovy pfevod prav a povinnosti Gcinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto tfeti osobou,
pfiemi vztah mezi zhotovitelem a objednatelem z{istava nedotcen a zhotovitel je objednateli piné
odpovédny za plnéni veskerych svych povinnosti vyplyvajicich z této Smiouvy.

Zhotovitel je povinen provadét dilo za pouZiti vyhradné téch poddodavateldl, ktefi byli uvedeni
v seznamu poddodavatell, ktery doloZil pfed uzavienim této smlouvy. V pfipadé Ze vybrany
dodavatel zamysli provést vyménu poddodavatele, musi vyménu poddodavatele oznamit
technickému dozoru stavebnika a koordinatorovi BOZP min. 5 dnl pfed nastupem nového
poddodavatele.

Pokud ménénym poddodavatelem dodavatel prokazoval ¢ast profesni zplsobilosti nebo technické
kvalifikace, novy poddodavatel musi spifiovat zpusobilost (kvalifikaci) minimalné v rozsahu poZadavkil
Vyzvy k podani nabidky. Spinéni zpGsobilosti (kvalifikace) nového poddodavatele doloZi zhotovitel
objednateli kopii dokumentu ke spinéni zpisobilosti (kvalifikace) pfed zahajenim ¢innosti nového
poddodavatele. V pfipadé Ze by novy poddodavatel zplsobilost (kvalifikaci) v poZadovaném rozsahu
nesplfioval nebo nedolozil, musi zhotovitel zajistit takového poddodavatele, ktery poZadovana kritéria
spliuje a doloii.

Objednatel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s vefejnou zakazkou véetné
Uéetnich dokladl minimélné 5 let ode dne uzavieni Smlouvy nebo od zmény zdvazku ze smlouvy
na vefejnou zakazku. V piipadé, Ze ke Smlouvé bude uzavien dodatek, tak tato hita zaéina bézet
od pocatku ode dne (finnosti tohoto dodatku. Pokud je v ¢eskych pravnich pfedpisech nebo
v pravidlech poskytovatele dotace stanovena lh{ta delsi, musi se tato Ihita pouzit.

Objednatel si vyhradil v zadavacich podminkach vefejné zakazky, konkrétné v &l. 2.8 Vyzvy k podani
nabidek, zménu zavazku ze smlouvy. Pfipadnd zména zavazku se bude Fidit timto ustanovenim
zadavaci dokumentace nebo § 222 7ZVZ v souladu se smérnici Rady Plzerského kraje.

11. VEDENIi STAVEBNiHO DENiKU

Zhotovitel je povinen vést fadné, srozumitelné a dostateéné podrobné stavebni denik ve smyslu § 166
SZ a jeho provadécich predpis(.

Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen kromé jiného zapisovat veskeré zmény oproti schvalené
projektové dokumentaci nebo vydanym rozhodnutim a predkladat je pravidelné dozoru objednatele
ke schvaleni. Origindl veskerych zdznam( obsaZzenych ve stavebnim deniku pfeda zhotovitel
objednateli pfi pfedani dokonéeného dila.

12. PRERUSENI PRACI NA DILE

Objednatel si vyhrazuje pravo zastavit prace zapisem do stavebniho deniku, jestlize nebude plnéna
tato Smlouva, nebude-li dodriena kvalita dila nebo pokud zhotovitel nebude dodrzovat platné pravni
pfedpisy, zejména pFedpisy o bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci. Toto prerudeni nema vliv
na ve Smlouvé uvedenou dobu plnéni dila.

Zhotovitel je povinen pii pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho ¢asti podle tohoto &lanku
rozpracovanou ¢ast dila naleZité na své naklady zajistit a poskytnout mu Faddnou ochranu.

Veskeré naklady vzniklé s prerusenim praci na dile dle tohoto €lanku jdou k tizi zhotovitele

13. PROVADENI KONTROL

Kontrola bude provadéna formou sjednanych pravidelnych kontrolnich dnii {(pfedpoklad konani 1x
tydné). Povinnosti osoby, ktera bude zajistovat odborné vedeni stavby, je pravidelna icast na
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

Smlouva o dilo
kontrolnich dnech. Z kaidého kontrolniho dne bude pofizen zépis, ktery obdrzi viechny zicastnéné
osoby.

Objednatel je opravnén zkontrolovat pfedmét dila pfed zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné ti (3) pracovni dny predem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umoZnit objednateli provedeni dodate¢né kontroly a nést naklady s tim
spojené. JestliZe se objednatel na kontrolu nedostavi, miZe zhotovitel pokracovat v provadéni dila.
Objednatel ma pravo na provedeni dodateéné kontroly, nahradi viak zhotoviteli ndklady s tim
spojené.

Objednatel nebo jim zmocnénd osoba je oprdvnéna kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umoznit. Provedeni kontroly
a ptipadné zjisténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nema vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila.

Mimo pravidelné kontrolni dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedenych praci
vidy pfi ukonéeni uréité technologické etapy a pred fakturaci provedenych praci. Témto kontrolam
bude vidy pfitomna osoba povéfena vedenim stavby. Objednatel se zavazuje provést kontrolu praci
na vyzvu zhotovitele nejpozdéji do t¥i (3) pracovnich dn( od obdrzeni této vyzvy. Neni-li tato
povinnost zhotovitelem splnéna, tak je povinen umoznit objednateli provedeni dodate¢né kontroly
a nést naklady s tim spojené.

Kazda uskutec¢néna kontrola bude potvrzena zapisem do stavebniho deniku.

14.  VLASTNICTVIi DiLA

Vznikajici dilo je od po&atku zahéjeni provadéni dila ve vlastnictvi objednatele, komponenty se stavaji
souasti dila po provedeni jejich montdZe zhotovitelem. Nebezpedi vzniku Skody na véci nese
zhotovitel aZ do splnéni zavazku pfedanim a prevzetim dila bez vad a nedodélku.

Ustanoveni pfedchoziho &lanku této Smlouvy je Zhotovitel povinen ve smlouvach se viemi
poddodavateli respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictvi mohl nabyvat. V tomto sméru nesmi
Zhotovitel sjednat vyhradu vlastnictvi ve smyslu ustanoveni § 2132 a nasl. Ob&anského zakoniku ani
jinou podobnou vyhradu ohledné pfechodu i pfevodu vlastnictvi.

15. SANKCE

Pokud zhotovitel nepfevezme stavenisté na zékladé pisemného pokynu objednatele, objednatel je
opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice korun ¢eskych (3.000,00
K¢) za kaZdy zapocaty den prodleni's pFevzetim stavenisté aZ do jeho pfevzeti. Tim neni dotleno pravo
objednatele vypovédét smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle €l. 16. této smlouvy.

Pokud zhotovitel nepfevezme stavenisté na zakladé pisemného pokynu objednatele, objednatel je
opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice korun ¢eskych (3.000,00
K¢) za kaZdy zapocaty den prodleni s pfevzetim stavenisté aZ do jeho pfevzeti. Tim neni dotéeno pravo
objednatele vypovédét smiouvu nebo odstoupit od smlouvy podle €l. 16 této smlouvy.

Pfi nesplnéni |hiity pro zhotoveni dila je objednatel oprdvnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dvé desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny dila bez DPH, v€. pfipadnych
dodatk( ke Smlouvé, za kaZdy zapocaty den prodleni proti sjednanému datu dokonceni dila.

PFi nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélkd, je objednatel opravnén pozadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vy3i jeden tisic korun ¢eskych (1.000,00 K¢) za kaZdy zapocaty
den prodleni se splnénim kaZdé jednotlivé utvrzované povinnosti, aZz do jejiho Uplného a fadného
splnéni, a to i opakované.

Pokud zhotovitel nedodrZi sjednany termin pro odstranéni uznané reklamované vady (dle ¢l. 8.6),
objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun
ceskych {1.000,00 K&) za kaidy zapoclaty den prodleni oproti sjednanému terminu napravy.
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15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.
15.14.

16.1.

Smlouva o dilo
V pfipadech, kdy se jednad o vadu branici v fddném uZivani dila, pfipadné hrozi-li nebezpedi Skody
velkého rozsahu (havarie}, je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty
ve vysi deset tisic korun &eskych (10.000,00 K¢} za kazdy zapodaty den prodleni oproti sjednanému
terminu napravy za kazdou reklamovanou vadu.

PFi prodleni zhotovitele se splnénim z4vazku vyklidit stavenisté a uvést do pdvodniho fddného stavu
veskeré realizaci dila dotCené plochy ve Ihuté sjednané v této Smlouvé muize objednatel poZadovat
po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi ti tisice korun ¢eskych (3.000,00 Kc) za kazdy zapodaty
den prodleni.

PFi poruseni povinnosti zhotovitele provadét veskeré odborné prace pod dohledem stavbyvedouciho
a zajisténi odborného vedeni stavby osobou stavbyvedouciho, miZe objednatel poZadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi dva tisice korun Ceskych (2.000,00 K¢) za kazdé jednotlivé
poruseni. Porusenim této povinnosti se rozumi také neprovedeni kontrol ¢asti stavby pred zakrytim a
dokonéenim jednotlivych technologickych etap vystavby, které musi byt zaznamenany ve stavebnim
deniku a podepsany osobou stavbyvedouciho, technického dozoru stavebnika a autorského dozoru,
neprovadéni pravidelnych kontrol a organizace probihajicich stavebnich praci osobou
stavbyvedouciho min. jedenkrat (1x) tydné s potvrzenim ve stavebnim deniku a neucast na kontrolnim
dnu, kdy by tato osoba v odivodnéném a nezbytné nutném pripadé nezajistila za sebe odpovidajici
ndhradu. Porusenim této povinnosti se rozumi i nepfizvani technického dozoru stavebnika a
autorského dozoru na kontrolni prohlidku pred zakrytim konstrukci.

Stavebni denik bude na stavbé k dispozici po celou dobu provadéni stavby. Objednatel je opravnén
poZadovat po zhotoviteli smiuvni pokutu ve vy3i jeden tisic korun ¢eskych (1.000,00 K¢) za kazdy den,
kdy nebude na stavbé k dispozici stavebni denik.

V piipadé poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele (zajistit dodrZzovani pracovnépravnich predpisd,
zejména zakona €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich pFedpisi (se zvlastnim zfetelem
na regulaci odmériovani, pracovni doby, doby odpofinku mezi sménami, atp.), zakona ¢. 435/2004
Sh., 0 zaméstnanosti, ve znéni pozdé&jsich predpisll (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani
cizinc(), a to vOci vdiem osobam, které se na plnéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace
na predmétu plnéni providdény bezprostfedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli a zajistit
dodrzovani mezinarodnich Umluv o lidskych pravech, socialnich & pracovnich pravech, zejména imluv
Mezindrodni organizace prace (ILO}) bude Zhotoviteli U¢tovdna pokuta dvacet tisic korun Eeskych
(20.000,00 K¢) za kaZzdy pfipad objektivné prokazatelného poruseni.

Pokud je objednatel v prodleni s thradou Uplného danového dokladu, je zhotovitel oprivnén
poZadovat po objednateli Grok z prodleni ve vysi patnact tisicin procenta (0,015 %) z dluzné ¢astky za
kazdy zapodcaty den prodleni.

Smiuvni pokuty jsou splatné do ¢trnacti (14) dnd ode dne dorudeni jejich vyiltovani druhé smluvni
strané.

V pfipadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci viéi
zhotoviteli, je objednatel opravnén provést jednostranny zapocet z jakéhokoliv dafiového dokladu
a snizit o néj ¢astku k dhradé.
Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na pfipadny narok objednatele na ndhradu skody.
Ujednani o smluvnich pokutach zlstavaji v platnosti i v pfipadé ukon&eni Smlouvy odstoupenim nebo
vypovédi a nemaji vliv na pfipadnou moznost domahat se vedle smluvni pokuty i nahrady Skody, a to
i ve vysi presahujici dojednanou vysi smluvni pokuty.

16.  UKONCENIi SMLOUVY
Tato Smlouva mize byt ukoncena:
a. splnénim zavazk( ze smlouvy obéma smluvnimi stranami,

b. pisemnou dohodou smluvnich stran,
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16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

Smlouva o dilo
¢. odstoupenim od Smlouvy z dlivod( stanovenych v této Smlouvé nebo zdkonem,

d. vypovédi Smlouvy z divod( stanovenych v této Smlouvé.
Smiuvni strana je opravnéna Smlouvu vypovédét s okamZitou platnosti, pokud:
a. druha strana porusi své povinnosti podstatnym zplsobem,

b. vevztahu ke Zhotoviteli bude zahdjeno insolvenéni fizeni, a insolvencni navrh nebude v zékonné
Ih(ité odmitnut pro zjevnou bezdivodnost, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahajena likvidace,
popf. likvidace, nebo se jiZ vtomto Ffizeni nachazi, pfip. je-li vydano rozhodnuti o Upadku
zhotovitele dle § 136 zdkona &. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni {insolvencni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpist,

¢. pokud Zhotovitel ve své nabidce v rdmci vefejné zakazky uvedl informace nebo doklady, které
neodpovidaji skuteénosti nebo které mély, nebo mohly, mit vliv na vysledek zadavaciho Ffizeni
a na kvalitu plnéni zhotovitele.

Smiluvni strany sjednévaji, Ze za podstatné poruseni smlouvy se mimo vyslovné uvedenych pfipadi
povaZuje rovné? takové porudeni povinnosti smluvni strany, o némz jiz pfi uzavieni smlouvy védéla
nebo musela vé&dét, e by druhd smluvni strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto porudeni
predvidala.

Objednatel je opravnén tuto Smlouvu vypovédét, nebo od smlouvy odstoupit, s okamZitou platnosti
rovnéZ v pfipadé, pokud:

a. zhotovitel provadi dilo nekvalitnim zplsobem v rozporu s ustanovenimi obsaienymi v této
Smlouvé, a to zejména v ¢&l. 3. této Smlouvy, provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nebo
dilo v prib&hu jeho provadéni vykazuje vady a zhotovitel nezjednd napravu, neprovede
neprodlené& odpovidajicim zplsobem a kvalitné nutné opravy, Upravy apod. bez zbyteéného
odkladu, nejpozdéji viak ve Ihiité do péti (5) pracovnich dn;

b. zhotovitel neposkytuje dostate¢nou soucinnost a koordinaci ¢innosti;

c. zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nereaguje-li na vyzvu technického dozoru
stavebnika, autorského dozoru &i objednatele do péti (5) pracovnich dnl (o takovéto vyzvé bude
proveden zaznam - napf. ve stavebnim deniku), nebo dilo v priibéhu jeho provadéni vykazuje
vady a zhotovitel neucini bez zbyte¢ného odkladu napravu;

d. zhotovitel vyuZivd poddodavatele, ktery nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a Vyzvou
k podani nabidky oznamen;

e. nepfevzal-li zhotovitel stavenisté do péti {5) pracovnich dn(i od doruceni vyzvy objednatele
k prevzeti stavenisté dle Cl. 5 této Smlouvy;

f. v pfipadé, Ze nedojde ke schvaleni a obdrieni financni prostiedk( (dotace) a objednatel
na realizaci pfedmétného dila neobdrZi pFislusny pfispévek,

g. pokud zhotovitel po pfedéni stavenisté do patnacti (15) kalendafnich dnill nezaéne s realizaci dila,
pokud neni pisemné sjednano jinak;

h. ze zakonem stanovenych divodu.

Zhotoviteli vypovédi Smlouvy vznika narok na dhradu skuteéné vynaloZenych nakladd souvisejicich s
jiZ realizovanymi ¢innostmi ke dni vypovédi. Zhotovitel provede soupis skute¢né provedenych praci.
Skuteéné provedené price nesmi vykazovat vady a musi byt fadné predany objednateli na zakladé
predavaciho protokolu podepsaného zastupcem objednatele, zdstupcem zhotovitele a technickym
dozorem stavebnika. V pfipadé, Ze by Cast dila provedena pred vypovédi Smlouvy vykazovala vady
nebo nebyla fddné pfeddna objednateli na zakladé podepsaného predavaciho protokolu, zhotoviteli
nevznika narok na Ghradu nakladu.

Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za pfedpokladu, Ze dilo nebylo zahajeno.
Jedna se o pfipady uvedené ve &l. 16.2. Smlouvy {insolvenéni Fizeni, uvedeni nepravdivych udajh).
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16.6.

16.7.

17.1.

Smiouva o dilo
Objednatel je dale oprivnén odstoupit od smlouvy v pfipadech stanovenych ve &l. 16.3. pism. e, e,
f. a g. Smlouvy, zhotovitel je rovnéZ opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé stanoveném v €l. 16.3.
pism. h. Smlouvy. Bylo-li dilo asporn Castecné realizovadno, je pfipustné ukontit smlouvu pouze
vypovédi.
V pfipadé vypovédi nebo odstoupeni od Smlouvy jsou smluvni strany povinny vypofadat vzajemné
zévazky a pohledavky do tficeti (30) dn od nabyti G¢inku vypovédi/odstoupeni. PFi vypovédi se
uhrada nevztahuje na jiz pofizeny material ¢i drobné naklady zhotovitele.

Vypovéd nebo odstoupeni od této Smlouvy musi smluvni strana ucinit pisemné. Pravni Ulinky
vypovédi Smlouvy nastavaji dnem doruceni vypovédi Zhotoviteli. V pfipadé odstoupeni se Smlouva
zruduje od poéatku. Pro vypovéd a odstoupeni plati pfisiusna ustanoveni obcanského zakoniku.
17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNIMI STRANAMI

Pro Géely vzajemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou oprévnény jednat niZe uvedené osoby:
Smluvni kontakty:

za objednatele:  Ing. Miluse Fousova

Tel.:

e-mail

za zhotovitele: Martin Hofman
Tel.:

e-mail

Kontaktni osoby:
za objednatele:  Ing. Petr Hatlman
Tel.:

e-mail

za zhotovitele: Jaroslav Vlach
Tel.:

e-mail

Odborné osoby:
za objednatele:  Ing. Vaclav Holy
Tel.:

e-mail
za zhotovitele:  Ing. Martin Sedlicky

Tel.:

e-mail
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17.2.

17.3.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

Smlouva o dilo
Veskerd sdéleni ¢i jind jednani smluvnich stran budou adresovany vyse uvedenym zastupcim. Pokud
je vyfadovana pisemna forma, bude takové sdéleni zaslano na e-mail kontaktni osoby druhé smluvni
strany, popf. pisemnosti budou zasldny datovou schrankou nebo prostfednictvim poskytovatele
postovnich slufeb. Smluvni strany se zavazuji vyvijet veskeré usili k vytvofeni potfebnych podminek
pro uspésnou realizaci Smlouvy

Pisemnost je doruena potvrzenim pfijeti zpravy. Nepotvrdi-li adresat pfijeti zpravy, ale dokument se
dostane do dispozice adresata, bude zprava zaslana dorucena p#isti pracovni den po odeslani.

18. ZAVERECNA UJEDNANI

V pfipadé, Ze se ke kterémukoli ustanoveni této Smlouvy ¢ k jeho &asti podle zakona jako ke
zdénlivému pravnimu jednani nepfihliZi, nebo Ze kterékoli ustanoveni této Smlouvy &i jeho &ast je
nebo se stane neplatnym, netginnym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v pfislusném rozsahu od
ostatnich ujednéni Smlouvy a nebude mit Zadny vliv na platnost, G¢innost a vymahatelnost ostatnich
ujednani této Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit takové zdanlivé, nebo neplatné, netcinné
a/nebo nevymahatelné ustanoveni &i jeho &st ustanovenim novym, které bude platné, Gcinné a
vymahatelné a jehoZ vécny obsah a ekonomicky vyznam bude shodny nebo co nejvice podobny
nahrazovanému ustanoveni tak, aby U¢el a smysl této Smlouvy z(stal zachovan. Pokud by kterékoli
ustanoveni této Smlouvy bylo shleddno neplatnym &i nevykonatelnym, ostatni ustanoveni této
Smlouvy tim z(stavaji nedotéena.

Strany této Smiouvy se dohodly, Ze se tato Smlouva fidi vyhradné ¢eskym pravnim fadem. Prava
a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto Smlouvou vyslovné upraveny, se Fidi ustanovenimi
zikona €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik.

Zhotovitel prohladuje, Ze ve smyslu § 1765 zdkona €. 89/2012 Sh., oblanského zdkoniku, ve znéni
pozd&jsich pfedpisl, na sebe bere nebezpeti zmény okolnosti, a tedy neni opravnén domahat se po
objednateli obnoveni jednani o této Smlouvé a/nebo podavat soudu navrh na zménu smluvniho
zavazku ¢&i jeho zrudeni z dilvodu podstatné zmény okolnosti zakladajici zviast hruby nepomér v
pravech a povinnostech smluvnich stran. Zhotovitel dile timto pfebira nebezpedi zmény okolnosti dle
§ 2620 odst. 2 zakona & 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpist. Podminky
pFipustného zvydeni nebo sniZeni ceny za provedeni dila jsou taxativné uvedeny v &l. 6.17 této
smlouvy.

Vedkeré zmény této Smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran ginény pouze pisemnou formou,
a to v podobé &islovanych dodatkd k této Smlouvé podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel m3 povinnost tuto Smlouvu véetné viech jejich pfiloh, zmén
a pfipadnych dodatkd zvefejnit v registru smluv v souladu se zdkonem ¢&. 340/2015 Sb., o registru
smluv. Uvefejnéni Smlouvy v zadkonné [haté v Registru smluv zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasi
s tim, Ze tato Smlouva véetné pfiloh bude verejné pfistupna.

Objednatel je spravcem osobnich ddajd, které ziskal ve vefejné zakazce a v souvislosti s pInénim této
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracovani osobnich Gdaji v poptavkovém fizeni vyplyva pfimo
ze ZZVZ. Zpracovani téchto osobnich (dajl je nezbytné pro splnéni pravni povinnosti spravce, tedy
pro Fadné zadani vefejné zakazky. Osobni Gdaje budou zpracovany az do uplynuti skartaéni Ihtty této
vefejné zakdzky. Ostatni informace jsou uvedeny ve Vyzvé k podani nabidky.

Smlouva je uzavfena v elektronické podobé s pfipojenim zaruéenych elektronickych podpist viemi
opravnénymi osobami obou smluvnich stran.

Tato Smlouva nabyva platnosti podpisem poslednim z U¢astnikl a u€innosti uvefejnénim v registru
smluv.

Smluvni strany této Smlouvy prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pfed jejim podpisem pfecetly, ze
pFedstavuje projev jejich pravé a svobodné ville, na dikaz ¢eho? pfipojuji své podpisy.
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Smlouva o dilo
Ptilohy ke Smlouvé:

Pfiloha €. 1 — rozpocet v souladu s nabidkou uchazeée

v Hor8ovském Tyné v Praze

: Digitalné podepsal
Ma rtl n Martin Hofman
Datum: 2025.12.03

Hofman 19:47:11 40100

Ing. Miluse Fousova Martin Hofman
feditelka jednatel
Stfedni odborna Skola a Stfedni odborné uciliste, Bones, s.r.o.

Horsovsky Tyn, Littrowa 122

za objednatele za zhotovitele
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Ptiloha ¢. 1 - rozpocet v souladu s nabidkou uchazece

REKAPITULACE STAVBY

Kéd:
Stavba:

KSO:
Misto:
Zadavatel:

Uchazec:
Bones, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zékladnf
snizend

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

IMPORT

1 - Hor$ov - Odstranéni zemédélské stavby p.¢. 1741-17 akt (1)

Sazba dané
21,00%
12,00%

Zaklad dané
876 044,76
0,00
CZK
fpracovatel
Razitko Datum a podpis:
Uchazec
Razitko Datum a podpis:
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16. 5. 2025

27936333
CZ27936333

876 044,76
Vyse dané
183 969,40

0,00

1060 014,16

Razitko

Razitko



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kaéd: IMPORT
Stavba: 1 - Hor$ov - Odstranéni zemédélské stavby p.c. 1741-17 akt (1)
Misto: Datum: 16. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazed: Bones, s.r.o. Zpracovatel:
Kéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
Naklady z rozpoéta 876 044,76 1060 014,16
1 HorsSov - Odstranéni z... 876 044,76 1060 014,16
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

1 - HorSov - Qdstranéni zemédélské stavby p.¢. 1741-17 akt (1)

Objekt:

1 - Horsov - Odstranéni z...

KSO:
Misto:

Zadavatel:
Uchaze¢:

Bones, s.r.o.
Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

Naklady z rozpoétu
Ostatni néklady

Cena bez DPH

DPH zakladni
sniZzena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

‘Objednavatel

Datum a podpis:

CcC-Cz
Datum
IC:
DIC:
IC:
DIC:
IC:
DIC:
Ic:
DIC:
Zaklad dané Sazba dané
876 044,76 21,00%
0,00 12,00%
v CZK
Zpracovatel
Razitko Datum a podpis:
‘Uchazeé
Razitko Datum a podpis:
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16.5.2025

27936333
CZ27936333

876 044,76
0,00

876 044,76

VySe dané
183 869,40
0,00

1060 014,16

Razitko

Razitko



SOUPIS PRACI

Stavba:

Obijekt:

Misto:

1 - Hordov - Odstranéni zemédélské stavby p.¢. 1741-17 akt (1)

1 - HorSov - Qdstranéni z...

Zadavatel:
Uchazec:

pC

10

kb

12

13

14

15

16

17

18

19

20

23 x| = |

F li.

<35 % 33 x 535 x 33 4

Typ

D

D

Kod

HSV

1

111251103R

112155311R

114203103

181951116R

8

K 1893410101

~

o

X

|CSB.0077467.U

RS

893410102

|CSB.0075301.U
RS

893410103

'CSB.0075291.U

RS
9

941211111

941211211

941211811

961044111R

962032231R1

962032231R2

966008212

968062559R
997

997006007R

997013803

|na MV nebo MVC vé&. ZB vénce

Bones, s.r.o.

Popis

.Néklady soupisu celkem

Prace a dodavky HSV

Zemni prace
Odstranéni kiovin a stromd praméru kmene do 100 mm|
i 5 kofeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy pres
500 m2 strojné i rucné

|Stépkovani kefového porostu stfedng hustého s
‘nalozenim a ulozenim v misté stavby

Rozebrani dlaZeb z lomového kamene nebo

_betonovych tvarnic do cementoveé malty

Uprava plané s pouzitim cihelného recyklatu se
zhutnénim strojné

(70*30)*1,25

Soudet

Vedeni trubni dalkova a pfipojna
Osazeni vodomérmé Sachty z betonovych dilctl

‘nepojizdéné pl do 1,5 m2 Sachtové dno

Dno pro vodomérnou Sachtu DN 1200 x 900, vyska
500 mm, t 80 mm, B125

'Osazeni vodomeme Sachty z betonovych dilcl

nepojizdéné pl do 1,5 m2 Sachtova skruz vysky 500

.mm I
Skruz Sachtova se stupadly DN 1200, vyska 500, t 150
.mm

Osazeni vodomémé Sachty z betonovych dilci
nepojizdéné pl do 1,5 m2 zakrylova deska

Zékrytova deska 1000/625 XA3, tfida zatizeni D400

_Ostatni konstrukce a prace, bouran{

Montaz leSeni Fadového ramového lehkého zatizeni do

200 kg/m23do0,9mvdo10m

Pfiplatek k leSeni fadovému ramovému lehkému 5 0,9

m v do 25 m za prvni a ZKD den pou?Ziti

DemontaZ ledeni Fadového ramového lehkého zatizeni
do 200 kg/m2$§do0,9mvdo 10m

Bourani zakladl z betonu prostého a beton. mazanin

11098,77/2,45

Soucet e : _ =

Bourani zdiva z cihel palenych nebo vapenopiskovych
na MV nebo MVC pres 1 m3

156,3*3%0,3*6

Soucet

Bouréni zdiva z cihel pé_lenych nebo vapenopiskovych '

Soucet - .
Bourani odvodiiovaciho Zlabu z betonovych
pfikopovych tvarnic § do 800 mm

58,5+58,5

Soudet
Vybourani vyplni otvort

Doprava suti a vybouranych hmot

Dreeni stavebniho odpadu z demolic ze zdiva z betonu
Zelezového s dopravou do 100 m a naloZenim; pro

|zasyp ryh v&. provedeni

Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné)
stavebniho odpadu cihelného kéd odpadu 170 102
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MJ

m2

m2

m3

m2

kus

kus

kus

kus

kus

kus

m2

m2

m2

m3

m3

m3

kus

Mnozstvi

700,000

700,000
13,420

2 625,000

2625,000
2 625,000

1,000

1,000
3,000

3,000
1,000

1,000

344,000
1720,000

344,000

4484781
448,478
448,478
82,620

82,620

82,620

38,232

38,232
38,232

117,000|

117,000
117,000

52,000

2 354,000

25,350

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK]

11,30

7,40

390,00

8,40

670,00

5929,00
460,00

5 399,00
430,00

4 134,00

66,90
1,93

40,80

430,00

180,00
180.00!:
180,00

75,00

90,00

250,00

16. 5. 2025

Cena celkem [CZK]

876 044,76

670 074,40
40 373,80

7 910,00

5 180,00
5233,80

22 050,00

28 740,00
670,00

5929,00
1 380,00

16 197,00
430,00

4 134,00

279 927,30

23 013,60
3 319,60

14 035,20

192 845,54
14 871,60
6 881,76

21 060,00

3 900,00
321 033,30

211 860,00:

6 337,50:



PG Typ Kéd

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

36

37
38

39

40

35

41

K 997013804

K 997013807

K 997013809

K 997013811

X

997013821

997013831

=~ 2% =x

997223845

PSV

711
711131811

Q

s3i .0

D 722
[722270101R
722270102R

AR

D 762
762331822R

-~

~

762431818R

s s

764
| 764001831

764002851

=)

764004801
764004861

XXEEXX

767
K 1767193801R

K 981332111

o

p VRN

D VRN1
K 010001000

D VRN3
K 030001000

D VRN4
K 040001000

D VRNG
42

K 060001000R

Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné}
stavebniho odpadu ze skla kéd odpadu 170 202

Poplatek za uloZeni na skladce (skiaddkovné)

stavebniho odpadu keramického kéd odpadu 170 103

'Poplatek za uloZeni na skladce (_sklédkovné)

stavebniho odpadu ze smési nebo oddélenych frakci
betonu, cihel a keramickych vyrobkd kéd odpadu 170

1107

Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné)
stavebniho odpadu dfevéného kéd odpadu 170 201

'Poplatek za uloZeni na skladce (s_klédkovné)
stavebniho odpadu s obsahem azbestu kéd odpadu

1170 605

Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné)
stavebniho odpadu smésného kéd odpadu 170 904

17.42
Soucet

Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) odpadu
asfaltového bez dehtu kéd odpadu 170 302

Prace a dodavky PSV

lzolace proti vodé, vihkosti a plynam

Qdstranéni izolace proti zemni vlhkosti vodorovné

58,5*15
Soudet

Zdravotechnika - vnitini vodovod
Odpojeni objektu od zdroje vody

Zabetonovani pfivodu vody z objektu do jimek

Konstrukce tesafské

Demontéz vazanych kci krovi k dalimu pouziti z

|hranoll prufezoveé plochy do 224 cm2 |
DemontaZ obloZeni stén z desek dievovlaknitych desek

s obsahem azbestu

2,1*(58,5+58,5-0,8)+(2"3,4"15,3)}-(2"(2,5-0,9)"1,6)-

38*0,88*1,15
Soudet

Konstrukce klempifské

|Demontéz krytiny z taskovych tabuli do suti

Demontaz oplechovani parapett: do suti
58,5+58,5-0,8+15,3-2,6+15,3-2,6

Soucet

_I_Dem@téi podokapniho Zlabu do suti
Demontaz svodu do suti

Konstrukce zamed&nické

Qemontéi vétrﬁch komlr&ﬂ - v_entilaEnijednotka
Demolice ocelovych konstrukel hal, technologickych

‘zafizeni apod.

Vediejsi rozpoctové naklady

Prizkumné, zeméméficské a projektové prace
Prizkumné, geodetické a projektové gréce

Poznémka k poloZce:

Poznémka k poloZce: Vytyéeni infenyrskych siti

Zafizeni stavenisté
Zafizeni stavenisté

Inzenyrskéa cinnost
inZenyrska &innost
Poznamka k poloZce:

"Projednani povolenl préce s

‘Uzemni vlivy

na pHslusné Hygienich
a zaji§téni véech potfebnych dokladi: souvissjicich”

Néklady na manipulaci s azbestem dle legislativnich

|predpisi
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5 stanici

My

m2

soubor
soubor

kus

m2

m2

kus

soubor

soubor

soubor

soubor

Mnozstvi
1,510

3,010
26,030

26,260
11,750

17,420

17,420
17,420

4,300

877,500
877,500
877,500

1,000/
2,000

12,000
304,484

304,484
304,484

1023,400

141,600

141,600
141,600

119,000
20,400

10,000

11,480

1,000

1,000

1,000

1,000

J.cena [CZK]

1 500,00

2 100,00

300,00

100,00

3 600,00

2240,00

580,00

86,00

1500,00

1 200,00

78,00

100,00

57,00
17,00

13,00

8,40

9,70,

145,00

3 000,00

8 000,00

3 000,00

10 000,00

Cena celkem [CZK]
2 265,00

6 321,00

7 809,00

2 626,00
42 300,00

39 020,80

2494,00

174 970,36

75 465,00
75 465,00

3900,00
1 500,00

2400,00

31384,40
936,00

30 448,40

62 459,36
58 333,80
240720

1547,00
171,36

1761,60
97,00!

1 664,60

31 000,00

3 000,00
3 000,00

8 000,00
8 000,00/

3 000,00
3 000,00

10 000,00
10 000,00



PC Typ Kéd

D VRN?
43 K |070001000R

D VRN9
44 K |090001000R

Popis MJ

Provozni vlivy

Opatieni k zajisténi zasad organizace vystavby soubor

‘Ostatni naklady

Ostatni naklady vyplyvajicl ze sloZky E-dokladova &ast | soubor
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MnozZstvi

1,000

1,000

J.cena [CZK]

2 000,00

5 000,00

Cena celkem [CZK]

2 000,00
2000,00:

5 000,00
5 000,00



