

VYSTAVIŠŤ
SEZNAM
Datum: - 6 - 09 - 2017
C.I.: 6784

V E R T R A G

I.

Auftraggeber:

Messe Tulln GmbH

Messegelände

3430 Tulln/Donau

vertreten durch Herrn Mag. Thomas Diglas, Geschäftsführer

und

Auftragnehmer:

Výstaviště Flora Olomouc, a.s. (Ausstellungsgelände Flora Olomouc, AG)

Wolkerova 37/17

CZ-779 00 Olomouc

vertreten durch Herrn Dipl.-Ing. Jiří Uhlíř, Direktor

haben sich über folgenden Vertrag vereinbart:

II.

Vertragsobjekt

Výstaviště Flora Olomouc, a.s. wird durch seine Mitarbeiter den Grundaufbau der Donauhalle auf dem Messegelände Tulln für Internationale Gartenbaumesse Tulln 2018 - 2020 sowie den Abbau durchführen.

III.

Verlauf der Arbeiten / Arbeiteranzahl / Termine

I. Etappe : GRUNDAUFBAU	12 TAGE
Anzahl der Arbeiter :	5 Gärtner und Hilfsarbeiter + 7 Tischler + 1 Chef
II. Etappe : FLORISTENARBEITEN	6 TAGE
Anzahl der Arbeiter :	2 Gärtner + 1 Tischler 4 + 1 Chef
III. Etappe: ABBAU	5,5 TAGE
Anzahl der Arbeiter:	7 Gärtner und Hilfsarbeiter + 5 Tischler + 1 Chef
VI. Etappe: Aufladen LKW	1 TAG
Anzahl der Arbeiter:	2 Hilfsarbeiter + 1 Chef

Die Spezifikationen der Termine jeder Etappe werden jedes Jahr im Anhang zum Vertrag verhandelt.

IV.

Preisfragen

Aufstellung der Kosten :

A/ Gartenbauarbeiten, Hilfsarbeiten usw. / exklusiv Tischler / - es wird gerechnet mit 146,4 EUR pro Kopf/Tag, inklusiv Diäten und Taschengeld/Schlafgeld/

I.	Etappe:	5 Personen, 12 Tage
II.	Etappe:	2 Personen, 6 Tage
III.	Etappe:	7 Personen, 5,5 Tage,
IV.	Etappe:	2 Personen, 1 Tag, ca. ½ der Kosten für Bau (Abreise)
		insgesamt

B/ Tischlerarbeiten - es wird gerechnet mit 192,6 EUR pro Kopf/Tag /inklusive Diäten und Taschengeld /Schlafgeld /

- I. Etappe: 7 Personen, 12 Tage
- II. Etappe: 1 Personen, 6 Tage
- III. Etappe: 5 Personen, 5,5 Tage,
- IV. Etappe: ca. ½ der Kosten für Bau (Abreise)
insgesamt

C/ Chef - es wird gerechnet mit 192,6 EUR pro Kopf/Tag

- I. Etappe: 1 Personen, 12 Tage
- II. Etappe: 1 Personen, 6 Tage
- III. Etappe: 1 Personen, 5,5 Tage
- IV. Etappe: 1 Personen, 1 Tag, ca. ½ der Kosten für Bau
insgesamt

D/ Sonstige Kosten :

- a/ Kosten auf den Radlader
- b/ Transportkosten der Arbeiter
- c/ Transportkosten der Technik, Geräte usw.
- d/ Personenversicherung
- e/ Reggie

insgesamt

E/ Die gesamte Summe für den Bau und Abbau in Jahren 2018-2020 beträgt ~~.....~~
Der Preis ist Festpreis für 3 Jahre, die mit der Kursänderung EUR/CZK verbundenen Risiken sowie die immer steigende Aufwendigkeit nehmen wir in Betracht.

V.

Sozialpflege

Der Auftraggeber besorgt für eine Köchin für I. und III. Etappe Unterkunft in Pension oder Hotel.

VI.

Weitere Voraussetzungen

Der Auftraggeber wird die Beschaffung des Substrates für die Halle sichern, sowie der Grundmengen von Bauelementen, z.B. Ziegeln, Ytong usw.

Der Auftragnehmer wird, wenn durch Projektanten der Halle näher angegeben, Verbindungsmaterial sichern.

Der Auftraggeber wird während der Arbeiten viermal den Treibstoff / Diesel, Öl / für Transportmittel besorgen.

VII.

Schlussbestimmungen

Der Inhalt des Vertrages kann nur durch gegenseitige Vereinbarung geändert werden.

Die Vertragspartner vereinbaren, dass österreichisches Recht gilt. Für etwaige Streitigkeiten ist das sachlich in Betracht kommende Gericht in Tulln ausschließlich zuständig.

Tulln, den 31.8. 2017

Olomouc, den 10. Juli 2017