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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu s ust. $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5625055589 ORG 4130
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: SMLPR-2025-888-000941

Objednatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zastoupený:

Název:
Sídlo:

IČO:
DIČ:

Zhotovitel:

Zastoupený:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

SML/0477/25

K Smluvní strany

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
449 92 785
CZ44992785
Česká spořitelna, a.s.
111246222 / 0800

na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001
společností
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 783
463 47 275
CZ46347275

e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: bvk(Abvk.cz

(„objednatel“)

Trade FIDES a.s.
Dornych 129/57, Trnitá, 617 00 Brno

Ing. Dušanem Můllerem, předsedou představenstva
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 2988
61974731
CZ 61974731
Komerční banka, a.s. Brno město
6987310257/0100

(„zhotovitel“)
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II. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní provedení dila, tj. stavby 

„Březová nad Svitavou, prameniště — rekonstrukce kabelové trasy PZTS, HV 4- 
strojovna“ 

Součástí předmětu díla jsou zkoušky kvality díla a zpracování dokumentace skutečného 
provedení v počtu 4 tištěných kompletních paré. Zhotovitel se zavazuje shora uvedené doklady 
předat objednateli při předání dokončené příslušné části díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v souladu s nabídkou na zhotovení díla ze dne 
14.10.2025, v souladu s časovým a finančním harmonogramem a v rozsahu a za podmínek dále 
ujednaných v této smlouvě. 

3. Místem plnění je Březová, ul. Hradecká č.p. 349, k.ú. Česká Dlouhá. 

4. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených. 

III. Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo do 120 dní ode dne předání staveniště. Současně 
zhotovitel projedná s technickým zástupcem objednatele postup prací. 

IV. Cena díla 

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí: 
Celková cena bez DPH 464 682,52 Kč. 

2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. 
náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady související 
s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla 
v rozsahu dle čl. II a dále obsahuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla. 

3.. Cena díla, která je podrobně specifikována položkovým rozpočtem, je dohodnuta jako cena 
nejvýše přípustná, kterou je možné překročit, pouze: 

* | pokud dojde ke změně zákonné sazby DPH či ke změně v oblasti přenesené daňové 
povinnosti; zhotovitel je v tomto případě povinen ke sjednané ceně bez DPH účtovat DPH 
v platné výši; smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny v důsledku změny 
sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek; 

* | pokudv průběhu provádění díla dojde k provedení dodatečných stavebních prací. 
4.. Dodatečnými stavebními pracemi se rozumí stavební práce, které nebyly obsaženy 

v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou 
nezbytné pro provedení původních stavebních prací. V případě, že se v průběhu realizace 
díla vyskytne potřeba provést dodatečné stavební práce oproti schválené projektové 
dokumentaci, musí zhotovitel tyto dodatečné stavební práce projednat s technickým 
zástupcem objednatele před tím, než započne s jejich prováděním. Technický zástupce 
objednatele prověří nutnost provedení dodatečných stavebních prací a následně předloží 
objednateli návrh na jejich provedení. Teprve po uzavření dodatku smlouvy o dílo může 
zhotovitel realizovat tyto práce a má právo na jejich úhradu. Podkladem pro zpracování 
návrhu dodatku ke smlouvě o dílo je objednatelem schválený změnový list obsahující 
položkový rozpočet dodatečných stavebních prací. Pro ocenění dodatečných stavebních 
prací budou použity položky a jednotkové ceny z cenové nabídky zhotovitele a v případě, že 
nabídka potřebné položky neobsahuje, budou k ocenění použity položky v cenové úrovni 
odpovídající nabídce. 
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Předmětné stavební a montážní práce jsou zařazeny podle klasifikace produkce CZ — CPA 
pod kódem 42 a uplatňuje se na ně režim přenesené daňové povinnosti. 

V. Platební podmínky 

. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě daňových dokladů (dále jen „dílčí 

faktura“, „faktura“ nebo „konečná faktura“). 

Termíny dílčího plnění se stanovují vždy k 10. kalendářnímu dni v příslušném kalendářním 
měsíci. Termín dílčího plnění je dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. 

Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit dílčí faktury za práce a dodávky 
provedené v uplynulém fakturačním období. První fakturační období běží od termínu 
zahájení stavebních prací na díle po termín 1. dílčího plnění. Další fakturační období běží 

vždy od dne následujícího po dni předchozího termínu dílčího plnění po termín příslušného 

následujícího dílčího plnění. 

Zhotoviteli vznikne právo na vystavení dílčí faktury tehdy, budou-li k příslušnému termínu 
provedeny práce v souladu s časovým a finančním harmonogramem. Podkladem 
pro vystavení dílčí faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný zjišťovací protokol 
se soupisem provedených prací a dodávek v uplynulém fakturačním období. Zhotovitel 
předloží návrh soupisu prací pro fakturaci za dané období k projednání a odsouhlasení 
technickému zástupci objednatele v termínu min. 5 kalendářních dní před koncem 
fakturačního období. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu technickému zástupci objednatele 
v zákonné lhůtě od konce uplynulého fakturačního období. 

Konečná faktura bude doložena zjišťovacím protokolem se soupisem provedených prací, 
který bude odsouhlasen a podepsán smluvními stranami. Konečnou fakturu vystaví 

zhotovitel na základě zápisu o předání a převzetí díla podepsaného smluvními stranami 
v termínu do 15 dnů od jeho podpisu. Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí 
datum podpisu zápisu o předání a převzetí díla smluvními stranami. 

Faktury budou obsahovat tyto údaje: 
- © označení objednatele, sídlo, IČO, DIČ 
- označení zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ 
- © číslo faktury 
- © den vystavení a den splatnosti faktury, 
- © den uskutečnění zdanitelného plnění, 
- © označení banky a číslo účtu, na který se má platit, 
- © označení díla, 

-© číslo smlouvy objednatele a zhotovitele, 
-© fakturovanou částku 
- © na faktuře musí být uvedena věta „daň odvede zákazník“, 

- © nezbytnou součástí faktury je uvedení kódu klasifikace produkce CZ-CPA 
- © protokol o schválení platby ze strany zástupce objednatele, 
- © soupis provedených prací v členění dle nabídkového rozpočtu, zkontrolovaný a 

podepsaný technickými zástupci objednatele. 

Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné 
údaje nebo nebude odsouhlasena zástupcem objednatele v souladu s čl. V odst. 10 této 

smlouvy. V takovém případě se lhůta splatnosti dnem vrácení faktury přeruší a bude 
pokračovat ode dne doručení opravené faktury objednateli. 

8. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího elektronického či listinného doručení objednateli 

v souladu s či. V odst. 10 této smlouvy. 
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Platba bude provedena převodem na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě o dílo. Zhotovitel 
odpovídá za uvedení čísla účtu, které je řádně zveřejněno v registru plátců DPH. 

Smluvní strany souhlasí ve smyslu ustanovení $ 26 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“), že faktury mohou být vystavovány 
i v elektronické podobě. V případě, že ekonomický systém smluvní strany umožňuje vystavit 
a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve 
formátu PDF, je ze strany objednatele požadováno doručení faktury včetně příloh primárně 
do datové schránky (ID: a7kbrrn) či na e-mail: oi-faktury(Abrno.cz, a to až poté, co zástupce 
objednatele odsouhlasil správnost předložené faktury. Pokud nelze takto postupovat, 
smluvní strana zašle fakturu včetně příloh poštou na níže uvedenou adresu: Statutární město 

Brno, Odbor investiční, Kounicova 67a, 602 00 Brno, opět až poté, co zástupce objednatele 
odsouhlasil správnost předložené faktury. 

V případě, že zhotovitel získá v době průběhu zdanitelného plnění rozhodnutím správce 
daně status nespolehlivého plátce v souladu s ustanovením $ 106a zákona o DPH, uhradí 
objednatel DPH z poskytnutého plnění dle $ 109a zákona o DPH přímo příslušnému správci 
daně namísto zhotovitele a následně uhradí zhotoviteli sjednanou cenu za poskytnuté plnění 
poníženou o takto zaplacenou daň. Objednatel tuto skutečnost využití „zvláštního způsobu 
zajištění daně“ písemně oznámí zhotoviteli do pěti dnů od úhrady a zároveň připojí kopii 
dokladu o uhrazení DPH včetně identifikace úhrady podle $ 109a zákona o DPH. Zhotovitel 
se zavazuje uvést na faktuře účet zveřejněný správcem daně způsobem, umožňujícím 
dálkový přístup. Je-li na faktuře vystavené zhotovitelem uvedený jiný účet, než je účet 
uvedený v předchozí větě, je objednatel oprávněn zaslat fakturu zpět zhotoviteli k opravě. 
v takovém případě se lhůta splatnosti zastavuje a nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem 
doručení opravené faktury s uvedením správného účtu zhotovitele, tj. účtu zveřejněného 

správcem daně. 

VI. Staveniště 

Objednatel předá zhotoviteli místo plnění (dále jen „staveniště“) prosté práv třetích osob spolu 
s projektem stavby ve dvou vyhotoveních v den, na kterém se objednatel se zhotovitelem 
písemně dohodnou. Pokud se objednatel se zhotovitelem písemně nedohodnou na dni 
předání staveniště, platí, že staveniště bude zhotoviteli předáno objednatelem třetí den ode 
dne odeslání písemné výzvy zhotoviteli k předání staveniště (den, ve kterém byla odeslána 
písemná výzva zhotoviteli k převzetí staveniště, se do běhu lhůty nezapočítává). O předání 
staveniště zhotoviteli provede objednatel zápis; zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli 

veškerou součinnost potřebnou k převzetí staveniště a sepsání souvisejícího zápisu. 

Zhotovitel je povinen na výzvu BOZP koordinátora objednatele předložit jím požadované 
údaje k organizaci stavby, a to do 10 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. 

Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 10 dní od předání staveniště předloží technickému 

zástupci objednatele ke kontrole a odsouhlasení 

« kontrolní a zkušební plán (KZP) a technologický předpis pro zemní práce a další 
stavební práce spojené s realizací díla. 

Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu nutném pro realizaci celého díla. 

Současně s převzetím staveniště je zhotovitel povinen předložit objednateli seznam 
poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla, nebo čestné prohlášení o tom, 

že provede dílo vlastními kapacitami. V případě změn v osobách poddodavatelů v průběhu 
realizace díla je zhotovitel povinen seznam poddodavatelů bezodkladně aktualizovat. 

Zhotovitel zajistí na své náklady ostrahu staveniště. 
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7. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle 
až do doby jeho dokončení a předání objednateli. 

8. Zhotovitel na vlastní náklady projedná veškeré náležitosti spojené s povolením, provozem 
a vyklizením zařízení staveniště. 

VII. Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to ode dne předání a převzetí staveniště do dne 
dokončení stavby, a předání díla objednateli, popřípadě do odstranění vad a nedodělků. 

2. Zhotovite! je povinen uvést do stavebního deníku všechny předepsané identifikační údaje a 
zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Dále je 
zhotovitel povinen vést pravidelné denní záznamy ve stavebním deníku a další záznamy 

dokumentující provádění stavby. 

3. Záznamy o postupu prací a souvisejících činnostech se zapisují tentýž den, nejpozději 
následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního 
deníku provádět potřebné záznamy pouze technický zástupce objednatele, koordinátor 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (působí-li na staveništi), případně další osoby 
oprávněné plnit úkoly správního dozoru. 

4. Zhotovitel bude dále po konzultaci s technickými zástupci objednatele do stavebního deníku 
průběžně zaznamenávat základní technické údaje, zejména skladbu původní vozovky a 
chodníků, rozměry rýhy, charakter vytěžené zeminy a další informace, které dokumentují 
rozsah prováděné stavby. Tyto údaje nechá písemně potvrdit příslušným technickým 

zástupcem objednatele. 

5. Nesouhlasí-li technický zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním 

deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. 

6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok 
na změnu smlouvy. 

VIII. Požadavky na způsob provádění díla 

1.. Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli veškeré dostupné podklady potřebné k řádnému 
provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady vyčerpávajícím způsobem 

seznámil. 

2. Zhotovitel zajistí projednání veškerých potřebných rozhodnutí nezbytných k realizaci díla, 

např. zvláštní užívání komunikace (ZUK), uzavírku komunikace, povolení ke kácení dřevin 
atd. a předá kopie těchto rozhodnutí technickému dozoru stavby ihned po jejich vydání. 

3.. Zhotovitel zajistí přístup do jednotlivých objektů dotčených stavbou a příjezd a vjezd pro 
vozidla IZS. 

4.. Zhotovitel zajistí vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. 

5. Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených 
v silničním pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto 
sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a 

odsouhlasit s ním další postup. 
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Při pracích vedle nebo na komunikacích je zhotovitel povinen provést všechna potřebná 
opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě 

veškeré komunikace dotčené pracovní činností zhotovitele. V případě nutnosti užití cizích 
pozemků nad rámec předaného staveniště je zhotovitel povinen vyjednat a zařídit užívání 

těchto pozemků na své náklady. 

Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí 
souhlasit s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. 
Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli prokázána zhotovitelem před jejich použitím. 
Toto se vztahuje i na materiály a výrobky poddodavatelů. Připouští se pouze první jakost 

materiálů. Při výstavbě vodovodních řadů bude zhotovitel postupovat podle platných ČSN, 
EN, v souladu s platnou legislativou a Městskými standardy pro vodovodní síť města Brna. 

Technický zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací a činnost 
zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. 

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu 
prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná 
ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Současně se zápisem výzvy 
do stavebního deníku zhotovitel informuje technický dozor stavby zasláním e-mailu. 
V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení 

dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené. 

Zhotovitel oznámí objednateli 3 pracovní dny předem (zápisem do stavebního deníku a e- 

mailem) termín provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. 
Náklady na provedené zkoušky jsou součástí ceny díla. Objednatel si vyhrazuje právo se 
k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídí jejich 
opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich 
výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované 

zkoušky objednatel. 

Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové 
dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací. Změny musí být 

zaznamenány ihned po jejich realizaci. 

Zhotovitel zajistí zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 4 tištěných 

kompletních paré včetně zaměření pro GIS BVK. 

Technický dozor stavby je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud 
odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo 
provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. 
Technický dozor stavby není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit ochranu všech osob pohybujících se po staveništi proti 

úrazu. 

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví pří práci pracovníků, kteří 
provádějí práci ve smyslu předmětu díla, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. Zhotovitel je povinen zabezpečil proškolení předpisy BOZP každého pracovníka 
staveniště. Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu 
8 101 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů ve vazbě na zák. 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů zejména zakotvené v 
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16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

   
S 16 písm. b), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele (působí-li 

na staveništi) a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění 
povinností v oblasti BOZP. 

Zhotovitel zajistí provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí 
(ŽP). Při provádění prací zabezpečí dodržování bezpečnostních předpisů a rovněž učiní 
veškeré kroky k ochraně životního prostředí. 

Zhotovitel se zavazuje, že bude v místech plnění jednat v souladu s pokyny objednatele, se 
kterými bude prokazatelně seznámen. V případě nedodržení bezpečnostních předpisů nebo 
pokynů stanovených k ochraně životního prostředí na straně zhotovitele, má objednatel 
právo odmítnout pokračování v provádění prací. 

Vznikne-li zhotoviteli při plnění předmětu smlouvy odpad, je zhotovitel považován za jeho 
původce a je povinen takto vzniklý odpad začlenit do své evidence odpadů a dále s ním 
nakládat v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel se stává vlastníkem vzniklého odpadu 
nejpozději okamžikem jeho vzniku. Objednatel není původcem odpadu. Zhotovitel v průběhu 
plnění díla, minimálně 1x za měsíc a/nebo při předání díla, předá objednateli doklady, které 
budou obsahovat následující informace: 

druh odpadu (O/N + katalogové číslo odpadu) 
množství odpadu 
identifikační údaje firmy, které byl odpad předán včetně Identifikačního čísla zařízení 

provozovatele. 

Zhotovitel se zavazuje, že odpad a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. 
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním odpadu či znečištění objednatel písemně 
upozorní zhotovitele na tuto skutečnost a stanoví mu dodatečnou lhůtu k odstranění vadného 
stavu. Po marném uplynutí lhůty dané zhotoviteli v písemném upozornění je objednatel 
oprávněn odstranit odpad či znečištění pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací dle této smlouvy pojistit stavbu proti všem 
možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do výše sjednané ceny stavby 
dle této smlouvy. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Náklady 
na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně za splnění předmětu díla. 

Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu plnění předmětu smlouvy sjednané pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností s jednorázovým pojistným plněním 

za jednu škodnou událost nejméně ve výši 1 mil. Kč. Zhotovitel je povinen předložit 
technickému dozoru stavebníka doklad o pojištění odpovědnosti za škodu při předání 
staveniště před zahájením stavby. 

Zhotovitel je povinen zajistit smluvní závazek poddodavatelů, že budou pojištěni za škodu 
způsobenou jejich činností při realizaci poddodávky s pojistným plnění alespoň ve sjednané 
ceně poddodávky. 

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel 
je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která 
je v jeho možnostech. 

V případě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění 
kvalifikace v chybějícím rozsahu ve své nabídce, je zhotovitel povinen objednateli předložit 
doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném rozsahu, vjakém byla 
prokázána kvalifikace původním poddodavatelem. 
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IX. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu 

1. Vlastnické právo nepřechází dnem předání staveniště a po dobu provádění díla 
na zhotovitele. 

2. Nebezpečí škody na díle nebo nebezpečí zničení díla nese zhotovitel do termínu předání díla 
objednateli na základě zápisu o předání a převzetí díla. 

X. Předání díla 

1. Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou zápisu o předání a převzetí díla. 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou součinnost potřebnou k předání díla 
a sepsání souvisejícího zápisu. 

2. Zhotovitel nejpozději 15 dnů předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno 
k převzetí a spolu s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. 

3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli veškeré nezbytné doklady, zejména: 
- © projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby (4 x kompletní vytištěné paré), 
- © zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek, 
- © revize elektro, 

- © zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů, 
- © zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- © stavební deník, 

- © geodetické zaměření dokončeného díla (4x v tištěné podobě a 1x na USB Flash disku), 
- © doklad o nakládání s odpady (doklady budou obsahovat údaje o druhu a množství odpadu 

a identifikační údaje subjektu, kterému byl odpad předán). 

Uvedené doklady je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději 10 dní před dohodnutým 
termínem předání a převzetí díla tak, aby se objednatel mohl s nimi v dostatečném předstihu 
seznámit. Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla. 

Zhotovitel se zavazuje, USB disk nebude obsahovat žádný škodlivý kód. 

Zhotovitel plně odpovídá za škody, které objednateli vzniknou v důsledku vadného USB 

nosiče poskytnutého zhotovitelem, zejména za škody na počítačové infrastruktuře 
objednatele způsobené tím, že nosič obsahoval škodlivý kód. 

Součástí zápisu o předání a převzetí díla bude soupis ojedinělých drobných vad, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují, s uvedením termínů jejich odstranění v případě, že by se 
takovéto vady při předání díla vyskytly. 

XI. Vady díla a záruka za jakost 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené smlouvou. 

2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v trvání 60 měsíců na stavební část a 24 měsíců 
na elektrotechnickou část. Běh záruční doby začíná dnem následujícím po dni, kdy došlo k 
předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem. V této době odpovídá zhotovitel 
za to, že dokončené a předané dílo má, a po celou dobu záruky bude mít, vlastnosti 

stanovené právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou 
záruky je řádné užívání díla a provádění běžné údržby díla objednatelem. Záruka se 
nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod. 
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10. 

1. 

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí díla, má se za to, že věc byla vadná již 
při převzetí. 

Objednatel oznámí vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozději však do 

uplynutí záruční doby dle čl. XI odst. 2 této smlouvy. V reklamaci je objednatel povinen vady 
popsat, případně uvést, jak se projevují. 

Zhotovitel je povinen vady uplatněné objednatelem v průběhu záruční doby odstranit 
do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána Ihůta odlišná. 

O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 
reklamované vady nebo uvede důvody zamítnutí reklamované vady zhotovitelem. 

Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení 
o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 15 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou 

výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou 
odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele 
požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty. 

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje v rozporu se 
svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé 
vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při výkonu činností dle této smlouvy 

postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě 
poskytnuté mu objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy 
ze strany zhotovitele. 

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení majetkové nebo nemajetkové újmy 
objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek 
této smlouvy o dílo, zákona, technických či jiných norem a právních předpisů, je zhotovitel 
povinen nahradit škodu uvedením do předešlého stavu, není-li to možné, pak uhradí škodu 

v penězích. 

Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 
poskytnutých mu objednatelem k realizaci díla dle této smlouvy nebo plnění povinností 
uložených zhotoviteli touto smlouvou v případě, že zhotovitel ani pří vynaložení odborné péče 
nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně 
upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval. Dále zhotovitel neodpovídá za vady 

způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu 
objednatelem k plnění této smlouvy v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich 
nevhodnost objednatele písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval. 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník). 

XII. Smluvní pokuta 

V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý (i započatý) den prodlení a 

zhotovitel se ji zavazuje zaplatit. Ustanovení $ 2050 občanského zákoníku se neuplatní. 
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   V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, jejichž termín odstranění byl smluven 
písemně, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla 
bez DPH za každý (i započatý) den prodlení, a to zvlášť za každou vadu až do jejich úplného 

odstranění. Ustanovení $ 2050 občanského zákoníku se neuplatní. 

V případě nesplnění jiné povinnosti uložené zhotoviteli touto smlouvou je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03% z ceny díla bez DPH za každý (i započatý) 
den prodlení, a to zvlášť za každou nesplněnou povinnost až do jejich úplného odstranění. 
Ustanovení $ 2050 občanského zákoníku se neuplatní. 

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním odpadu či znečištění dle čl. VIH této smlouvy v 

termínu uvedeném v písemném upozornění je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč za každý (i započatý) den prodlení, a to zvlášť za odpad či znečištění, až 
do jejich úplného odstranění. Ustanovení $ 2050 občanského zákoníku se neuplatní. 

V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou svou činností (dle čl. VIII této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý (i započatý) den prodlení až do doby předání 

uvedeného dokladu. Ustanovení $ 2050 občanského zákoníku se neuplatní. 

V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli 
úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení až do 

zaplacení. 

V případě, že koordinátor BOZP při své návštěvě staveniště prokáže, že více pracovníků 

zhotovitele nebo pracovníků poddodavatele či poddodavatelů porušuje předpisy BOZP či 
plán BOZP, provede o této skutečnosti zápis do stavebního deníku dle čl. VII této smlouvy. 
Na základě takového zápisu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o porušení předpisů BOZP či 
plánu BOZP, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli a objednateli. 
Ustanovení $ 2050 občanského zákoníku se neuplatní. 

Smluvní pokuta sjednaná v této smlouvě je splatná do 15 dnů ode dne doručení písemné 

výzvy kzaplacení smluvní pokuty zhotoviteli. Písemná výzva obsahuje objednatelem 
vyúčtovanou smluvní pokutu včetně způsobu jejího výpočtu. Případná platba smluvní pokuty 
bude provedena převodem na účet objednatele uvedený v čl. | této smlouvy. Objednatel 
prohlašuje, že uvedené číslo účtu je řádně zveřejněno v registru plátců DPH. 

Objednatel je oprávněn započíst si jakékoliv své neuhrazené pohledávky vůči zhotoviteli 
vzniklé z této smlouvy, zejména pohledávky ve formě smluvní pokuty. 

XIII. Ukončení smluvního vztahu 

„ Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, nebo odstoupením některé smluvní 

strany od smlouvy. 

Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí mít písemnou formu, jinak je neplatná. 

. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní 
straně. V odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti zhotovitelem jako podstatné sjednané 
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v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení smlouvy 

ve smyslu ustanovení $ 2002 odst. 1 občanského zákoníku. 

Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 
* | prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla delším než 30 dnů z viny na straně 

zhotovitele, 

« | nesplnění kvalitativních ukazatelů, 

. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením od smlouvy se smluvní 

strany zavazují k následujícím úkonům: 

« | zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud objednatel neurčí jinak; 

* zhotovitel provede soupis všech jím provedených prací vedoucích ke splnění jeho 
závazků dle této smlouvy, a to od začátku zahájení prací na díle do doby ukončení 
smlouvy, oceněných stejným způsobem, jako byla sjednána cena dle této smlouvy (dále 

jen „soupis provedených prací“); 
« zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí plnění uvedeného v soupisu 

provedených prací; 
* jestliže bude soupis provedených prací obsahovat nesprávné údaje, objednatel jej pro 

účely předání a převzetí plnění nebude akceptovat - v tom případě je zhotovitel povinen 
vypracovat nový soupis provedených prací, v němž budou obsaženy správné údaje; 

* | opředání a převzetí plnění uvedeného v soupisu provedených prací bude sepsán protokol 
o předání a převzetí plnění, který musí být podepsán všemi smluvními stranami; 

* nezávislý znalecký subjekt provede ocenění soupisu provedených prací nabídkovým 
rozpočtem stavebních objektů dle nabídky zhotovitele proti zaplaceným částkám; 

« na základě ocenění soupisu provedených prací nezávislým znaleckým subjektem bude 

provedeno vzájemné finanční vyrovnání. 

Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle čl. 1 odst. 6 této smlouvy se i po 
ukončení této smlouvy vztahují ujednání o záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti za 

vady, smluvní pokuty a náhrady škody. 

XIV. Ostatní ustanovení 

. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem a uzavírá smlouvu při svém podnikání 
a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení $ 1793 odst. 1 občanského zákoníku. 

„ Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky 
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 

Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 

(zejména $ 9 odstavce 2 tohoto zákona). 

internetových stránkách www.brno.cz. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že případný jeho 
poddodavatel bude zavázán dodržovat právní předpisy o ochraně osobních údajů a 
smluvní podmínky týkající se ochrany osobních údajů dle této smlouvy. 

Objednatel od zhotovitele vyžaduje, aby při plnění předmětu díla zajistil legální zaměstnávání, 
férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny 
osoby, které se budou na plnění předmětu díla podílet. Objednatel od zhotovitele vyžaduje, 
aby při plnění předmětu díla zajistil nakládání s odpady a likvidaci odpadů vzniklých v 
souvislosti se zhotovováním díla v souladu s právními předpisy, omezil prašnost, vibrace a 
hlučné práce. Zhotovitel je povinen zajistit splnění těchto požadavků objednatele i u svých 
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   poddodavatelů. Aspekty společensky odpovědného zadávání a environmentálně 
odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny v textu smluvních podmínek. 

XV. Závěrečná ustanovení 

Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 

V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže později jako neplatné, nezpůsobuje 
neplatnost tohoto ustanovení neplatnost smlouvy jaka celku. Smluvní strany se tímto zavazují 
nahradit bez prodlení neplatné ustanovení ustanovením novým, jež nejblíže odpovídá smyslu 
smlouvy. 

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými 
smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oprávněnými zástupci 
smluvních stran. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva a stanou 

se její integrální součástí. 

Smluvní strany neakceptují právní jednání protistrany učiněné elektronicky nebo jinými 
technickými prostředky, vyjma podpisu smlouvy o dílo. 

Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů. 

Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv statutární 

město Brno. 

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími 
ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního 
tajemství. 

Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy vzájemně akceptují pouze 
vlastnoruční podpis nebo platný uznávaný elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (tj. 
platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický 
podpis nebo platný kvalifikovaný elektronický podpis), přičemž bez takových podpisů smlouva 
nenabývá platnosti. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu pdf s platnými 

uznávanými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tato smlouva 
vyhotovena ve dvou listinných stejnopisech s vlastnoručními podpisy smluvních stran, ze 

kterých každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že s jejím obsahem souhlasí, což 

níže stvrzují svými podpisy. 
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Doložka:

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/152 dne 19. 11. 2025.

V Brně dne 25. 11, 205 VBmědne VLM.20zx

Za objednatele Za zhotovitele

za statutární město Brno
na základě plné moci

ce, a.s.,
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