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REALIZAČNÍ SMLOUVA č. 08262-2025-4502-S-0050/02-UV-012-SU0501 
smlouva o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – 
Multifunkční sportovní centrum 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen 
„občanský zákoník“). 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 
způsobilé a řádně zastoupené, 

 
smluvní strany: 
 
1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 
IČO: 00006947 
DIČ: CZ00006947 
bankovní spojení: 2629881/0710 
jednající: Ing. Zbyněk Stanjura, ministr financí 
(dále jen „Ministerstvo financí“) 

 a 
obec Hrobčice 

 se sídlem na adrese: Hrobčice 41, 41757 Hrobčice, 
 IČO: 00266345, 
 DIČ: CZ00266345 
 zastupuje: Jana Syslová, starostka obce 

 (dále jen „právnická osoba“) 
    
 (dále v této smlouvě společně označováni jako „objednatel“) 
 

a 
 
2. Silnice Topolany a. s. 
 se sídlem na adrese:  Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov 
 IČO:    05758734 
 DIČ:     CZ699006672 
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, 

vložka 2772 
 zastoupen:    Bc. Markem Volákem, předsedou představenstva  
   
 (dále jen „zhotovitel“) 

 (dále společně jen „ smluvní strany“) 

tuto smlouvu o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod (dále jen 
„smlouva“). 
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Preambule 

1. S ohledem na usnesení vlády ČR č. 50/2002, ze dne 16. 1. 2002, č. 189/2002, ze dne 
20. 2. 2002 a č. 272/2002, ze dne 18. 3. 2002 (dále jen „Usnesení vlády“), týkající se 
realizace veřejných zakázek, které řeší ekologické škody vzniklé před privatizací 
hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, mj. vzniklé i 
obci Hrobčice, se sídlem Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice, IČO: 00265845 (dále jen 
„právnická osoba“); 

2. s ohledem na to, že Ministerstvo financí a právnická osoba uzavřely dne 19.12.2024 
Smlouvu o společném zadání veřejné zakázky zadávané v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“); 

3. s ohledem na to, že v souladu se ZZVZ, s přihlédnutím k zákonu č. 178/2005 Sb., o 
zrušení Fondu národního majetku ČR a o působnosti Ministerstva financí při 
privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), 
objednatel vyhlásil veřejnou zakázku pod názvem: Multifunkční sportovní hřiště (dále 
jen „veřejná zakázka“); 

4. s ohledem na to, že se zhotovitel seznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky;  
5. s ohledem na to, že součástí zadávacích podmínek byla i projektová dokumentace: 

„Multifunkční sportovní centrum – Hrobčice, zpracoval STAVOPROJEKT 91, spol. 
s r.o., V Kutišti 9, 400 11 Ústí nad Labem, IČO 41328582; (dále jen „projektová 
dokumentace“);  

6. s ohledem na to, že na základě zadávacích podmínek zhotovitel předložil objednateli 
v rámci veřejné zakázky svou nabídku (dále jen „nabídka zhotovitele“); 

7. s ohledem na to, že nabídka zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky byla 
objednatelem vybrána jako nejvhodnější; 

8. vědomy si obsahu Směrnice mezirezortní komise k řešení ekologických zátěží v rámci 
odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných 
těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji (dále jen „Směrnice“). Tato 
Směrnice je uveřejněna na veřejně přístupné adrese https://www.mfcr.cz/cs/verejny-
sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace 

 
uzavírají smluvní strany tuto smlouvu: 

I. 
Předmět plnění 

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo ve specifikaci a v rozsahu 
dle projektové dokumentace a nabídky zhotovitele, resp. zadávacích podmínek. Pro 
vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele 
popsaného výše v tomto bodě se v této smlouvě označuje rovněž jako „provádění“, 
resp. „provedení díla“ zhotovitelem. 

1.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo k újmám na majetku, 
zdraví, životech ani životním prostředí. 

1.3 Zhotovitel na svůj náklad a své nebezpečí zajistí nezbytnou inženýrskou činnost, 
potřebnou dokumentaci a zajistí bezvadné provedení veškerých prací v souladu s touto 
smlouvou, s nabídkou zhotovitele, projektovou dokumentací a rozhodnutími a 
povoleními příslušných orgánů státní správy.  

1.4 Dílo bude prováděno v rozsahu a podle nabídky zhotovitele, zadávacích podmínek a 
schválené projektové dokumentace, popř. doplněné o další podmínky vyplývající ze 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace
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zákonných předpisů včetně doplňujících předpisů a dalších podmínek, stanovených v 
rámci stavebního řízení či jiného správního řízení. Dále je zhotovitel povinen 
postupovat při realizaci díla v souladu s obsahem Směrnice, se kterou se zavazuje 
seznámit. V případě rozporu mezi touto smlouvou a Směrnicí má přednost tato 
smlouva. 

1.5 Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. 
Pokud si to charakter prací vyžádá, musí být zajištěno vydání povolení a rozhodnutí 
příslušných orgánů veřejné správy. Povinnost zajistit tato rozhodnutí nese zhotovitel, 
případně právnická osoba (dle statutu konkrétního správního řízení a příslušné zákonné 
normy). Právnická osoba může svou povinnost převést příkazní smlouvou či dohodou o 
plné moci na zhotovitele.  

1.6 V případě rozporu mezi ustanoveními jednotlivých níže uvedených dokumentů je 
přednost dokumentů dána následujícím pořadím: 

a) tato smlouva 
b) zadávací podmínky  
c) nabídka zhotovitele 
d) Směrnice 
e) Usnesení vlády 

II. 
Cena 

2.1 Cena za provedení díla je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele (dále jen „rozpočet“). Tento 
rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn 
jednostranně požadovat zvýšení ceny. Cena může být změněna pouze dohodou za 
podmínek ujednaných v této smlouvě a v souladu s právními předpisy. 
Cena za provedení díla bez DPH činí 47.899.899,89 Kč (slovy: 
Čtyřicetsedmmilionůosmsetdevadesátdevěttisícosmsetdevadesátdevět korun českých 
osmdesátdevět haléřů). 
K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. 
 K datu uzavření smlouvy činí cena za provedení díla s DPH 57.958.878,87 Kč (slovy: 
Padesátsedmmilionůdevětsetpadesátosmtisícosmsetsedmdesátosm korun českých 
osmdesátsedm haléřů).  
 
Položky Stavby hrazené z finančních prostředků Ministerstva financí: 

 
SO.01  Zpevněné plochy – uznatelné 
SO.02u  Hřiště – uznatelné 
SO.03u  Osvětlení hřiště – uznatelné 
SO.04.1u  Nádvoří – stavebně konstrukční část – uznatelné  
SO.04.2u  Nádvoří – dešťová kanalizace – uznatelné 
SO.04.3u  Nádvoří – elektroinstalace – uznatelné 
SO.05u  Přípojka NN ke hřišti – uznatelné 
SO.06u  Veřejné osvětlení – uznatelné 
VON  Vedlejší a ostatní náklady – uznatelné 
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Položky Stavby hrazené z finančních prostředků právnické osoby: 
 
 

 
 
 
 
 
 
Z celkové ceny bez DPH uhradí Ministerstvo financí částku 41.136.565,20 Kč 
(slovy:Čtyřicetjednamilionůstotřicetšesttisícpětsetšedesátpět korun českých dvacet 
haléřů) a právnická osoba částku 6.763.334,69 Kč (slovy: 
Šestmilionůsedmsetšedesáttřitisíctřistatřicetčtyři korun českých šedesátdevět haléřů). 
Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 
nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod. 

2.2 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti, které by mohly mít 
za následek nutnost provedení prací v odlišném rozsahu nebo kvalitě oproti projektové 
dokumentaci, oznámí to bezodkladně písemně objednateli. Takové další činnosti 
mohou být ze strany zhotovitele provedeny až po odsouhlasení ze strany objednatele s 
tím, že provedení takových dalších činností musí být v souladu se ZZVZ. V případě 
potřeby změny závazku z této smlouvy postupují smluvní strany v souladu s čl. 4.1.3 
Směrnice. V případě, že okolnosti, v důsledku nichž má být provedena změna závazku 
ze smlouvy, vyžadují bezodkladné změny v provádění díla (např. z důvodu hrozby 
vzniku škody), provede zhotovitel potřebné práce na základě předběžného písemného 
souhlasu objednatele a následně dojde k uzavření dodatku ke smlouvě. V situaci, kdy 
již škoda vzniká nebo je hrozba vzniku škody natolik naléhavá, že je třeba provést 
opatření ihned, provede zhotovitel nezbytné práce a současně se situací písemně a 
bezodkladně obeznámí objednatele a vyžádá si jeho souhlas. 

2.3 Cena dle rozpočtu podle bodu 2.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen 
za podmínek stanovených touto smlouvou, Směrnicí, v souladu se zadávacími 
podmínkami a v souladu se ZZVZ. Dojde-li v souladu se ZZVZ k dohodě o změně 
závazku z této smlouvy, objednatel si vyhrazuje právo jednat o ceně případných 
nových položek rozpočtu. 

2.4 Cena uvedená v bodě 2.1 této smlouvy zahrnuje provedení činností v rozsahu, kvalitě a 
kompletnosti stanovené v této smlouvě, popř. v jejích přílohách a dále veškeré činnosti 
a dodávky zhotovitele potřebné k bezvadnému provedení a vyzkoušení díla dle 
předmětu této smlouvy. 

2.5 Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez 
výzvy nebo souhlasu objednatele a které nejsou v souladu s touto smlouvou 
(s přihlédnutím k zadávacím podmínkám), hradí zhotovitel. 

2.6 Zhotovitel má nárok na zaplacení pouze těch prací, které jsou uvedeny v rozpočtu, a to 
v objemu, který skutečně provedl a který byl odsouhlasen objednatelem. Smluvní 
strany si vyhrazují, že zhotovitel provede pouze práce, které budou účelné a nutné pro 
provedení díla.  

2.7 Bude-li zhotovitel požadovat vydat zádržné dle bodu 5.1.4 této smlouvy před 

SO.02n  Hřiště – neuznatelné 
SO.03n  Osvětlení hřiště – neuznatelné 
SO.04.1n  Nádvoří – stavebně konstrukční část – neuznatelné 
SO.04.3n  Nádvoří – elektroinstalace – neuznatelné 
SO.05n  Přípojka NN ke hřišti – neuznatelné 
SO.06n  Veřejné osvětlení – neuznatelné 
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skončením záruční doby, zavazuje se poskytnout Ministerstvu financí a právnické 
osobě bankovní záruku k zajištění řádného splnění povinností vyplývajících z 
odpovědnosti za vady a záruky za kvalitu provedeného díla, tj. záruky za jakost (dále 
jen „bankovní záruka za jakost“). 

2.7.1 Bankovní záruka za jakost (písemný závazek banky uvedený v záruční listině) ve 
prospěch Ministerstva financí musí být sjednána ve výši 5 % z ceny za provedení 
díla bez DPH (zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru) hrazené Ministerstvem 
financí uvedené v bodě 2.1 této smlouvy (ve znění případných dodatků) a ve 
prospěch právnické osoby musí být sjednána ve výši 5 % z ceny za provedení díla 
bez DPH (zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru) hrazené právnickou 
osobou uvedené v bodě 2.1 této smlouvy (ve znění případných dodatků). 
Zhotovitel doručí Ministerstvu financí a právnické osobě bankovní záruku za 
jakost nejdříve ode dne dokončení a předání stavby dle bodu 3.3 Smlouvy a 
nejpozději společně se žádostí o vydání zádržného nebo jeho části dle bodu 5.1.4 
této smlouvy.   

2.7.2 Bankovní záruka za jakost bude vystavena nebo potvrzena bankou nebo pobočkou 
zahraniční banky oprávněnou podnikat jako banka v České republice, přičemž 
tato není v nucené správě, insolvenčním řízení ani likvidaci. Bankovní záruka za 
jakost bude vystavena v elektronické formě. Plnění z bankovní záruky za jakost 
bude podmíněno pouze tím, že Ministerstvo financí nebo právnická osoba doručí 
vystavující nebo potvrzující bance písemné prohlášení o vzniku nároku 
Ministerstva financí nebo právnické osoby vůči zhotoviteli podepsané osobami 
oprávněnými jednat za nebo jménem Ministerstva financí nebo právnické osoby. 
Nejsou připuštěny žádné jiné podmínky plnění z uvedené bankovní záruky za 
jakost. Plnění z příslušné bankovní záruky za jakost dle obsahu záruční listiny 
bude přislíbeno bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet 
Ministerstva financí nebo právnické osoby uvedený v záhlaví této smlouvy nebo 
jiný účet, který bude určen v písemném prohlášení Ministerstva financí nebo 
právnické osoby o vzniku nároku vůči zhotoviteli, a to nejpozději do 10 
pracovních dnů od splnění shora uvedené podmínky pro plnění z bankovní záruky 
za jakost. Plnění z bankovní záruky za jakost je Ministerstvo financí a právnická 
osoba oprávněna požadovat i opakovaně. Bankovní záruka za jakost bude 
zpravidla platná nejméně na jeden rok. Zhotovitel doručí Ministerstvu financí 
nebo právnické osobě vždy originál bankovní záruky za jakost nebo dokladu o 
změně této bankovní záruky.  

2.7.3 Zhotovitelem bude vždy nejpozději před uplynutím platnosti bankovní záruky za 
jakost doručena Ministerstvu financí a právnické osobě bankovní záruka za jakost 
nová, příp. doklad o prodloužení bankovní záruky za jakost, tak aby po celou 
záruční dobu poskytoval zhotovitel Ministerstvu financí a právnické osobě 
bankovní záruku za jakost dle tohoto bodu smlouvy.   

2.7.4 Namísto bankovní záruky za jakost pro Ministerstvo financí může zhotovitel 
nejdříve ode dne dokončení a předání stavby dle bodu 3.3 Smlouvy složit částku 
ve výši bankovní záruky za jakost na účet Ministerstva financí č. 50008-
2629881/0710, variabilní symbol: 08262, o čemž bude Ministerstvo financí 
předem písemně informovat. Na složení částky dle tohoto odstavce  se hledí jako 
na bankovní záruku za jakost a ujednání v této smlouvě týkající se bankovní 
záruky za jakost se přiměřeně vztahují i na složení částky. Zhotovitel je oprávněn 
bankovní záruku za jakost nebo její část nahradit složením částky, o čemž bude 
Ministerstvo financí písemně informovat před uplynutím platnosti stávající 
bankovní záruky za jakost. 

  Nepoužilo-li Ministerstvo financí složení částky ke smluveným účelům, vrátí 
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částku nebo její nepoužitou část na základě písemné výzvy zhotovitele při splnění 
některé z následujících podmínek: 

1. po uplynutí záruční doby nebo 
2. po doručení bankovní záruky za jakost na celou dohodnutou částku. 

Zhotovitel nemá právo na poskytnutí úroků ze složené částky a Ministerstvo 
financí nebude požadovat náhradu nákladů na vedení účtu. 

2.8 Jestliže zhotovitel nebude po dobu ujednanou v bodě 2.7 této smlouvy poskytovat 
Ministerstvu financí nebo právnické osobě bankovní záruku za jakost nebo nesloží 
částku v dohodnuté výši a dle dohodnutých podmínek a zároveň bylo zhotoviteli 
vydáno zádržné nebo jeho část dle bodu 5.1.4 této smlouvy, jedná se o podstatné 
porušení smlouvy a objednatel má právo od této smlouvy odstoupit. Ustanovení bodu 
15.4 této smlouvy se v takovém případě uplatní obdobně. Objednatel může rovněž 
postupovat podle bodu 8.2 této smlouvy, a to i během záruční doby. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany sjednávají, že pokud zádržné nebo jeho část nebylo 
zhotoviteli vydáno, pak objednatel nemá nárok odstoupit od smlouvy a uplatnit nárok 
na smluvní pokutu z důvodů uvedených v tomto odstavci 2.8 Smlouvy. 

2.9 Cena díla bude upravena (zvýšena či snížena), z důvodu zvýšení nebo snížení cen 
vstupů potřebných pro provedení díla hrazené z prostředků Ministerstva financí (dále 
jen „změna nákladů“) v závislosti na vývoji (růst či pokles) indexu cen stavebních děl 
podle klasifikace CZ-CC dle údajů Českého statistického úřadu, publikovaných na 
jeho internetových stránkách (odkaz Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních 
děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady - 1. čtvrtletí 2025 | 
Produkty), dle níže uvedených pravidel: 

Výše změny se vypočte podle vzorce: 
v případě Pnz > 1,05: UCn = Fnz  * (Pnz – 1,05)  
v případě Pnz < 0,95: UCn = Fnz  * (Pnz – 0,95) 
s tím, že výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí bude 
proveden podle vzorce:  

 
„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava ceny díla 
„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek pro všechny položky nebo práce 
podléhající úpravě podle této valorizační doložky zaokrouhleno na 4 desetinná místa 
„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní čtvrtletí „n“ 
„Fnz“ je součet v příslušném kalendářním čtvrtletí „n“ zhotovitelem vyfakturovaných částek bez DPH za všechny položky nebo 
práce podléhající úpravě podle této valorizační doložky  
„Li“ je Cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava částek (od „o“ do „n“) 
„o“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá datum podání nabídky na realizaci díla nebo datum uzavření dodatku ke smlouvě 
z důvodu změny závazku dle § 222 ZZVZ 

 
V případě, že dojde k nahrazení uvedeného Cenového indexu novým (jiným) indexem 
vyhlašovaným Českým statistickým úřadem, bude jako Cenový index od jeho nahrazení 
použitý tento nový index. V případě, že bude Cenový index zrušen a nebude nahrazen 
novým indexem, objednatel určí vhodný index pro postup podle tohoto článku. 
2.9.1 Rozhodným pro výpočet změny je vývoj indexu (Li), uváděný v „Tabulkové 

části - Tab. 2: Indexy cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ pod 
označením „2 Inženýrská díla“ (sloupce s označením „čtvrtletí“), ke 
kalendářnímu čtvrtletí („o“), ve kterém byla podána nabídka, označení sloupce - 
index pro „předchozí období = 100“, hodnoty „čtvrtletí“. Pro výpočet platí, že 
„Li“ pro „o“ rovná se 100. 

2.9.2 Tato výhrada nebude uplatněna v kalendářním čtvrtletí, v němž bude násobitel 
úpravy („Pnz“) v intervalu 0,9500 až 1,0500 (se zaokrouhlením na 4 desetinná 
místa). 

https://csu.gov.cz/produkty/indexy-cen-stavebnich-praci-indexy-cen-stavebnich-del-a-indexy-nakladu-stavebni-vyroby-ctvrtletni-casove-rady-1-ctvrtleti-2025
https://csu.gov.cz/produkty/indexy-cen-stavebnich-praci-indexy-cen-stavebnich-del-a-indexy-nakladu-stavebni-vyroby-ctvrtletni-casove-rady-1-ctvrtleti-2025
https://csu.gov.cz/produkty/indexy-cen-stavebnich-praci-indexy-cen-stavebnich-del-a-indexy-nakladu-stavebni-vyroby-ctvrtletni-casove-rady-1-ctvrtleti-2025
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2.9.3 Objednatel stanovuje, že celkové navýšení nebo snížení smluvní ceny na základě 
této výhrady nesmí změnit nabídkovou cenu v Kč bez DPH hrazenou z 
prostředků Ministerstva financí, uvedenou ke dni uzavření smlouvy v bodě 2.1 
této smlouvy, o více než 8.227.313,04 Kč bez DPH. 

2.9.4 Tato výhrada nebude uplatněna u položek zahrnutých v rozpočtu do skupiny 
stavebních dílů 0 – Všeobecné konstrukce a práce, které jsou obsaženy ve 
stavebním objektu „VON – Vedlejší a ostatní náklady – uznatelné“. 

2.9.5 Změnu zhotovitel uplatní čtvrtletně vždy za ukončené kalendářní čtvrtletí, a to 
formou samostatné Faktury či Dobropisu (dále jen „vyúčtování“), obsahující 
výpočet změny nákladů včetně přehledu uplatněných položek a jejich rozsahu 
fakturovaných v příslušném čtvrtletí. Tento doklad zhotovitel doručí objednateli 
do 10 dnů od zveřejnění příslušného indexu českým statistickým úřadem. Pokud 
zhotovitel nedoručí ve stanovené lhůtě objednateli Dobropis, přestože Pnz < 
0,95, bude k tomuto kroku objednatelem vyzván. Jestliže nedoručí Dobropis ani 
ve lhůtě uvedené ve výzvě objednatele, je objednatel oprávněn přistoupit 
k uplatnění své pohledávky formou zápočtu proti jakékoli pohledávce 
zhotovitele za objednatelem. 
Změna nákladů může být uplatněna výhradně na práce a činnosti realizované 
v souladu se smlouvou, tzn., zhotovitel není oprávněn provést takovou změnu 
nákladů, pokud je v prodlení s realizací prací.  
Vyúčtování bude vyčíslovat částku, která má být přičtena nebo odečtena 
 v důsledku změny nákladů. Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo 
práce do vyúčtování je fakturace příslušné položky nebo práce v příslušném 
kalendářním čtvrtletí spadajícím do období, ve kterém byla faktura doručena 
Ministerstvu financí. 
Faktura s vyúčtováním změny nákladů za příslušné období bude vystavena 
a uhrazena v souladu s Platebními podmínkami této smlouvy. Při uplatnění 
výhrady bude uzavřen dodatek ke smlouvě.  

2.9.6 V případě potřeby víceprací v rámci změny závazků ze smlouvy dle §222 ZZVZ 
budou tyto vícepráce oceněny v nabídkových cenách, pokud je lze podřadit pod 
stávající položky rozpočtu. Vyhrazená změna pro tyto vícepráce bude uplatněna 
v plném rozsahu, jako pro práce dle původního rozpočtu.  

2.9.7 Pokud bude nutné pro realizaci víceprací v rámci změny závazků ze smlouvy dle 
§222 ZZVZ vytvořit nové položky rozpočtu, budou tyto oceněny v cenách 
obvyklých v době schvalování předmětné změny závazku ze smlouvy. V případě 
realizace nových položek rozpočtu v rámci změny závazku ze smlouvy dle § 222 
ZZVZ bude tato výhrada využita shodně s tím, že „o“ bude kalendářní čtvrtletí, 
ve kterém bude uzavřen dodatek, kterým budou nové položky zahrnuty do 
rozpočtu. 

III. 
Doba plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat právnickou osobu k předání pracoviště (místa plnění) do 
5 dnů od účinnosti této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba má za 
povinnost zajistit předání pracoviště (místa plnění) zhotoviteli na základě předávacího 
protokolu nejpozději do 30 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k takovému 
předání. Datum převzetí pracoviště zhotovitel bezodkladně po převzetí pracoviště 
písemně oznámí Ministerstvu financí. 

3.2 Zhotovitel zahájí stavební práce v den, který bude uveden v písemné výzvě 
Ministerstva financí zhotoviteli k zahájení prací. Lhůta mezi odesláním výzvy a dnem 
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zahájení prací nebude kratší než 5 kalendářních dnů. 
3.3 K dokončení a předání stavby dojde nejpozději do 24 měsíců ode dne zahájení prací dle 

čl. 3.2 této smlouvy. O předání stavby a jejím převzetí právnickou osobou bude sepsán 
zápis, ve kterém se zejména uvede soupis předávaných dokladů, způsob předání, 
výsledek předání, pokyny a doporučení pro uživatele, soupis zjištěných vad, ujednání o 
opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, a termín vyklizení místa plnění. Právnická 
osoba není povinna převzít stavbu vykazující vady a nedodělky. Převezme-li stavbu 
s vadami a nedodělky, bude v zápise o převzetí stavby uveden soupis těchto vad a 
nedodělků včetně termínů jejich odstranění. Ust. § 2628 a § 2609 občanského zákoníku 
se nepoužije. V případě zjištění vad a nedodělků sepíší o tom zástupci objednatele a 
zhotovitele zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na 
odstranění zjištěných vad a nedodělků uplatní Ministerstvo financí nebo právnická 
osoba v zápise o předání a převzetí stavby. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude 
provedena opět protokolárně. 

3.4 Subjekty dle Směrnice jsou následující subjekty: právnická osoba, supervizor, MPO a 
Ministerstvo financí (dále jen „subjekty dle Směrnice“). Zhotovitel doručí závěrečnou 
zprávu stavby objednateli a všem dalším subjektům dle Směrnice nejpozději do 1 
měsíce od dokončení a předání stavby dle čl. 3.3 této smlouvy. . Způsob a termín 
předání závěrečné zprávy a díla s výjimkou ujednání obsažených v čl. III je upraven 
článkem XII. této smlouvy.  

3.5 Doba plnění se prodlužuje   
− o dobu trvání nevhodných klimatických podmínek pro pokládku živičných směsí 

dle Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, kapitoly 7 
Hutněné asfaltové vrstvy a dle ČSN 73 6121, max. však o období od 15. 12. do 15. 
3. následujícího roku, 

− o dobu nezbytně nutnou k provedení případného archeologického průzkumu  
− o dobu nezbytně nutnou pro provedení prací na díle, které jsou předmětem změny 

závazku ze smlouvy učiněné v souladu s § 222 ZZVZ (dále jen „změna závazku ze 
smlouvy“), má-li změna závazku ze smlouvy prokazatelný vliv na dobu plnění; 
prodloužení doby plnění díla musí být ujednáno formou dodatku k této smlouvě, 
jinak nenastane, 

− o dobu schvalování změny závazku ze smlouvy objednatelem a ostatními subjekty 
dle Směrnice, má-li schvalovací proces prokazatelný vliv na dobu plnění; 
prodloužení doby plnění díla musí být ujednáno formou dodatku k této smlouvě, 
jinak nenastane,  

− o dobu, po kterou bude objednatel nebo subjekt uvedený ve Směrnici v prodlení s 
poskytováním součinnosti, předložením souhlasů či připomínek anebo protiplnění, 
které jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení díla podle této smlouvy, a to za 
předpokladu, že zhotovitel objednatele na takové jednání předem písemně 
upozornil a pouze v tom rozsahu, ve kterém je prodlení uvedených subjektů v 
prokazatelné příčinné souvislosti se zpožděním s prováděním díla zhotovitelem, 

− o dobu, po kterou bude právnická osoba v prodlení s předáním pracoviště (místa 
plnění) podle bodu 3.1 této smlouvy nebo znemožní zhotoviteli anebo jeho 
poddodavatelům přístup na pracoviště (místo plnění), a to za předpokladu, že 
zhotovitel Ministerstvo financí i právnickou osobu na takové jednání předem 
písemně upozornil a pouze v tom rozsahu, ve kterém je prodlení právnické osoby v 
prokazatelné příčinné souvislosti se zpožděním s prováděním díla zhotovitelem,  

− o dobu, po kterou bude právnická osoba v prodlení s plněním povinností uvedených 
v čl. IX. nebo X. této smlouvy, a to za předpokladu, že zhotovitel Ministerstvo 
financí i právnickou osobu na takové jednání předem písemně upozornil a pouze v 
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tom rozsahu, ve kterém je prodlení právnické osoby v prokazatelné příčinné 
souvislosti se zpožděním s prováděním díla zhotovitelem podle této smlouvy nebo 

− v dalších případech sjednaných v této smlouvě nebo stanovených zákonem. 
 

IV. 
Místo plnění 

Místem plnění je nádvoří v areálu tvrze v Hrobčicích a přilehlé zpevněné plochy vně areálu 
směrem k fotbalovému hřišti, k.ú. Hrobčice, Ústecký kraj. 

V. 
Platební podmínky 

Zhotovitel provede měsíční vyúčtování formou účetních dokladů samostatně vůči 
Ministerstvu financí a samostatně vůči právnické osobě za dodržení níže uvedených 
platebních podmínek. 

5.1 Platební podmínky Ministerstva financí: 
5.1.1 Vyúčtování formou účetního dokladu za řádné provedení předmětu smlouvy bude 

zhotovitelem předkládáno Ministerstvu financí měsíčně, výhradně elektronicky, a to 
formou faktury, spolu se specifikací provedených prací a v souladu s platnými 
právními předpisy určujícími náležitosti daňových dokladů. Fakturovaná částka musí 
být vyčíslena a uvedena výhradně v českých korunách. Ministerstvo financí provádí 
finanční úhradu jen za provedení prací uvedených v rozpočtu, příp. schválených 
Ministerstvem financí postupem podle této smlouvy. Práce související s nakládáním s 
odpady lze fakturovat až po prokázání jejich konečného využití nebo odstranění v 
souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.  

5.1.2 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích 
zápisů ohledně provedených prací a dodaného materiálu osobami vykonávajícími 
technický dozor právnické osoby (dále jen „správce stavby“) a osobami 
vykonávajícími technický dozor Ministerstva financí (dále jen „ supervizor“). Faktury 
za provedené práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich věcném přezkoumání a 
formálním odsouhlasení supervizorem a správcem stavby, právnickou osobou a 
Ministerstvem financí. Supervizor, správce stavby a právnická osoba vyjádří bez 
zbytečného odkladu souhlas či nesouhlas s příslušnou fakturou formou „Prohlášení o 
účelnosti vynaložených nákladů“. 

5.1.3 Splatnost faktur je určena těmito podmínkami: 
 -  pokud Ministerstvo financí nebude mít námitky ke správnosti a oprávněnosti 

vyúčtování, zavazuje se zaplatit fakturovanou částku, po případném odečtení 
zádržného podle odst. 5.1.4 této smlouvy, zhotoviteli ve lhůtě 30 dní od data 
doručení faktury; 

 -  bude-li mít Ministerstvo financí námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, 
oznámí je zhotoviteli a vyzve ho k odstranění nedostatků, a to bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však ve lhůtě splatnosti faktury; 

         -     neodstraní-li zhotovitel oznámené nedostatky ve lhůtě stanovené objednatelem 
nebo nedojde-li k dohodě, Ministerstvo financí vrátí fakturu zhotoviteli a zhotovitel 
předloží fakturu na nespornou část a ohledně sporné části má zhotovitel právo 
domáhat se povinnosti zaplacení u příslušného soudu České republiky.  

 -  Ministerstvo financí má právo fakturu zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti 
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vrátit, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje, 
nesprávné náležitosti, chybí-li na faktuře některá z náležitostí, nebo chybí-li seznam 
dodávek a dokončených prací za účtované období. Nová lhůta splatnosti se bude 
počítat od doručení opravené faktury. 

5.1.4 Faktury budou vystavovány zhotovitelem postupně měsíčně v souladu se skutečným 
postupem prací, a to v celé výši odpovídající provedeným pracím. Ministerstvo financí 
má však právo zadržet a nezaplatit 15 % z každé fakturované částky bez DPH (dále 
jen „zádržné“) až do dne, kdy mu bude zhotovitelem doručen pravomocný kolaudační 
souhlas nebo pravomocné kolaudační rozhodnutí, a uvolní zádržné pouze za 
předpokladu, že zhotovitel bude Ministerstvu financí poskytovat bankovní záruku za 
jakost v souladu s bodem 2.7 či složení částky v souladu s bodem 2.7.4 této smlouvy. 
Ministerstvo financí doplatí zadržované částky na základě žádosti zhotovitele v 
případě, že nebude kolaudační řízení zahájeno do 3 měsíců od předání díla z důvodů 
nikoli na straně zhotovitele a zhotovitel bude Ministerstvu financí poskytovat 
bankovní záruku za jakost v souladu s bodem 2.7 či složení částky v souladu s bodem 
2.7.4 této smlouvy. Ministerstvo financí doplatí zadržované částky na základě žádosti 
zhotovitele rovněž v případě, nebude-li kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační 
souhlas vydán do 6 měsíců od předání díla z důvodů nikoli na straně zhotovitele, a to 
rovněž pouze za předpokladu, že zhotovitel bude poskytovat Ministerstvu financí 
bankovní záruku za jakost v souladu s bodem 2.7 či složení částky v souladu s bodem 
2.7.4 této smlouvy. V případě, že nebude vydáván kolaudační souhlas nebo 
kolaudační rozhodnutí, má Ministerstvo financí právo na zádržné až do dne, kdy 
zhotovitel doručí Ministerstvu financí bankovní záruku za jakost splňující podmínky 
bodu 2.7 této smlouvy nebo složí částku dle bodu 2.7.4 této smlouvy. Jestliže 
zhotovitel bankovní záruku za jakost nedoručí nebo částku nesloží, zaniká 
Ministerstvu financí právo na zádržné po skončení záruční doby. Po zániku práva na 
zádržné, je Ministerstvo financí povinno doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 30 
dní od doručení písemné výzvy zhotovitele k vydání zádržného. V případě nedoručení 
výzvy zhotovitele k vydání zádržného do 30 dnů od zániku práva na zádržné, je 
Ministerstvo financí oprávněno zádržné zaplatit kdykoli na účet zhotovitele uvedený 
na poslední doručené faktuře. Ministerstvo financí není v prodlení s vydáním 
zádržného, nevyužije-li práva vydat zádržné bez výzvy.  

 Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Ministerstvo financí 
není v prodlení se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, po kterou 
oprávněně uplatňuje své právo na zádržné podle tohoto bodu včetně lhůty 30 dní 
stanovené k doplacení zadržovaných částek. S výkonem práva na zádržné tak nejsou 
spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z 
prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze Ministerstvo financí za 
výkon tohoto jeho práva žádným způsobem sankcionovat.  

5.1.5 DPH bude vypořádána vždy v každé platbě.  
5.1.6 Jednotlivé faktury budou vystaveny v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku a musí 
obsahovat zejména:  

- číslo smlouvy; 
- název a sídlo zhotovitele a Ministerstva financí; 
- IČO/DIČ zhotovitele;  
- zhotovitel zapsaný v obchodním rejstříku uvede údaj o tomto zápisu včetně oddílu 

a vložky; zhotovitel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu 
do tohoto rejstříku; zhotovitel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém 



 11 

zápisu do jiné evidence; 
- IČO Ministerstva financí; 
- předmět faktury (případně s uvedením lokality); 
- fakturovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH; 
- splatnost faktury 30 dní od data vystavení; 
- razítko a podpis zhotovitele nebo elektronický podpis, jde-li o elektronickou 

fakturu; 
- v příloze soupis dodávek a dokončených prací za účtované období včetně čerpání z 

rozpočtu a zůstatku; 
- v příloze prohlášení supervizora a právnické osoby o účelnosti vynaložených 

nákladů.  
K fakturám se přikládají doklady podle ustanovení této smlouvy v jednom vyhotovení. 

5.1.7 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. 
5.1.8 Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této smlouvy nerozhodl, že 

zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen 
„nespolehlivý plátce“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem, zavazuje se zhotovitel o tomto informovat objednatele do 2 
pracovních dní. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel 
zhotoviteli pouze základ daně, přičemž DPH bude objednatelem uhrazena zhotoviteli 
až po písemném doložení zhotovitele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci 
daně. 

 
5.2 Platební podmínky právnické osoby 
5.2.1 Cena za dílo bude právnickou osobou  hrazena zhotoviteli postupně v závislosti na 

postupu realizace prací na díle zhotovitelem na základě dílčích daňových dokladů 
(dílčích faktur), kdy dílčí daňové doklady, jimiž bude zhotovitel účtovat právnické 
osobě cenu díla, resp. její příslušnou část, budou vystavovány zhotovitelem v souladu 
s touto smlouvou, vždy jednou měsíčně, výhradně elektronicky, a bude jimi 
zhotovitelem účtováno za práce na díle provedené v příslušném kalendářním měsíci, a 
to na základě zjišťovacího protokolu odsouhlaseného právnickou osobou – tj. na 
základě soupisu prací a dodávek provedených v daném kalendářním měsíci 
zhotovitelem v členění po jednotlivých položkách dle oceněného položkového soupisu 
prací s výkazem výměr (dále také jen „zjišťovací protokol“).  
Tento zjišťovací protokol obsahuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb v rámci 
předmětu plnění za příslušné časové období, a zhotovitel je povinen jej předložit 
právnické osobě k odsouhlasení nejpozději k 10. pracovnímu dni měsíce následujícího 
po měsíci, za nějž je objednateli fakturováno za práce provedené v příslušném 
kalendářním měsíci. Právnická osoba, resp. pověření zástupci právnické osoby ve 
věcech technických a technický dozor stavebníka, tento zjišťovací protokol písemně 
odsouhlasí nebo odmítnou odsouhlasit do 5 pracovních dnů od jeho doručení; do 2 
pracovních dnů po doručení odsouhlasení zjišťovacího protokolu vystaví zhotovitel 
daňový doklad, jímž bude účtovat příslušnou část ceny díla; právnickou osobou 
odsouhlasený zjišťovací protokol bude přílohou takto zhotovitelem vystaveného 
daňového dokladu.  
Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce 
skutečně provedené v příslušném kalendářním měsíci a za datum uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění prohlašují poslední den příslušného kalendářního měsíce. 
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5.2.2 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, tj. nestvrdí-li podpisem právnická osoba, resp. pověření zástupci 
právnické osoby ve věcech technických, zhotoviteli zhotovitelem předaný zjišťovací 
protokol, je zhotovitel oprávněn účtovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
Bude-li daňový doklad zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly právnickou osobou 
odsouhlaseny, je právnická osoba oprávněna takovýto daňový doklad zhotoviteli 
vrátit. 

5.2.3 Konečný daňový doklad (fakturu) je zhotovitel povinen vystavit a předat právnické 
osobě nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí kompletně dokončeného celého 
díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků, zhotovitelem právnické osobě. 

5.2.4 Daňový doklad vystavený zhotovitelem bude obsahovat náležitosti daňového dokladu 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a účetního dokladu stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů; vedle těchto náležitostí musí každý daňový doklad 
vystavený zhotovitelem obsahovat následující údaje: 

o číslo smlouvy,  
o název projektu „Multifunkční sportovní hřiště“, 

číslo bankovního účtu poskytovatele zdanitelného plnění (zhotovitele), který musí být 
veden v České republice a který po celou dobu splatnosti peněžního závazku bude 
správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

5.2.5 Splatnost daňových dokladů vystavených zhotovitelem je smluvními stranami 
dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne doručení daňového 
dokladu právnické osobě přičemž za úhradu fakturované částky se považuje termín 
odepsání peněžních prostředků z účtu právnické osoby ve prospěch účtu zhotovitele. 

5.2.6 Na předmět díla nebude aplikována přenesená daňová povinnost. 
5.2.7 V případě, že daňový doklad vystavený zhotovitelem nebude obsahovat správné údaje 

či bude neúplný, tedy nebude odpovídat sjednaným náležitostem dle tohoto článku, je 
právnická osoba oprávněna takový daňový doklad vrátit ve lhůtě jeho splatnosti 
zhotoviteli; v tomto případě právnická osoba není v prodlení s úhradou fakturované 
částky. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový 
daňový doklad – doba splatnosti (30 dnů) počíná v takovém případě běžet ode dne 
doručení opraveného či nově vystaveného dokladu právnické osobě. 

5.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, 
že objednatel je v prodlení s jakoukoli splatnou a nespornou pohledávkou zhotovitele z 
této smlouvy, či její části, o více než 30 dnů, a to až do doby její plné úhrady. Doba 
oprávněného přerušení provádění díla se nezapočítává do doby plnění stanovené touto 
smlouvou. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že toto ujednání se 
nepoužije a zhotovitel není oprávněn provádění díla přerušit v případě, byla-li 
pohledávka zhotovitele použita k započtení ve smyslu bodu 21.5 této smlouvy. 

 

VI. 
Povinnosti smluvních stran 

6.1 Kontrolu řádného provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit prostřednictvím osob 
uvedených v nabídce zhotovitele. Změna těchto osob podléhá schválení objednatele. 
Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení této Smlouvy.  

6.2 Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen vést evidenci odpadů v rozsahu 
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stanoveném v zákoně č. 541/2020 Sb., o odpadech. Při manipulaci s odpady zhotovitel 
zajistí podmínky pro bezpečnost práce, ochranu zdraví a ochranu všech složek 
životního prostředí (vzduch, voda, půda).  

6.3 Zhotovitel zajišťující nebo provádějící přepravu nebezpečných věcí je povinen 
dodržovat veškerá příslušná ustanovení týkající se přepravy nebezpečných věcí, tzn. 
ustanovení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, 
včetně jeho prováděcích právních přepisů, tj. zejména vyhlášky č. 478/2000 Sb., 
kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška č. 478/2000 Sb.“). Vozidla přepravující nebezpečné věci musí splňovat 
požadavky na přepravu nebezpečných věcí ve smyslu vyhlášky č. 478/2000 Sb. v 
návaznosti na vyhlášku ministra zahraničních věcí č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě 
o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Accord européen relatif au 
transport international des marchandises Dangereuses par Route - ADR), ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen zajišťovat přepravu nebezpečných odpadů 
prostřednictvím bezpečnostního poradce s platným osvědčením o odborné způsobilosti 
bezpečnostního poradce ve smyslu § 17c vyhlášky č. 478/2000 Sb. Zhotovitel je dále 
povinen zajistit veškerá požadovaná školení pracovníků podílejících se na přepravě 
nebezpečných věcí. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení této 
Smlouvy. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění splňovat kvalifikaci v rozsahu 
požadovaném v zadávacích podmínkách. Porušení této povinnosti se považuje za 
podstatné porušení této Smlouvy. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje plnění či splnění povinností uvedených v tomto článku 
objednateli prokázat do 15 pracovních dnů od doručení výzvy kteréhokoli účastníka na 
straně objednatele, ve které objednatel specifikuje, plnění či splnění jaké povinnosti 
požaduje prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel 
řádně a včas nesplní některou část svých povinností uvedených v čl. VI. této smlouvy. 
Ustanovení bodu 15.4 této smlouvy se v takovém případě uplatní obdobně.  

6.6 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost potřebnou ke 
kolaudaci díla. 

6.7 Zhotovitel je povinen označit staveniště v souladu s právními předpisy.   

VII. 
Vlastnické právo a nebezpečí škody 

7.1 Zhotovitel provádí dílo na vlastní nebezpečí. Zhotovitel nese až do dne řádného předání 
a převzetí díla nebezpečí škody na movitých i nemovitých věcech, které umístí nebo 
vytvoří v místě plnění za účelem provedení díla (budovy, technologie, stroje, 
infrastruktura a další). Pokud dojde ke zničení či poškození těchto věcí, je zhotovitel 
povinen takové zničené nebo poškozené věci na vlastní náklady nahradit či opravit tak, 
aby mohlo dojít k provedení díla za sjednaných podmínek podle této smlouvy, zejména 
ve stejné kvalitě, rozsahu a termínu. Stejným způsobem musí postupovat při poškození 
či zničení movitých a nemovitých věcí, které jsou ve vlastnictví právnické osoby nebo 
třetích osob a jejichž funkčnost je nutná pro provedení díla. U věcí v majetku právnické 
osoby nebo třetích osob se postupuje v souladu s uzavřenou pojistnou smlouvou a 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany dojednaly, že 
zhotovitel je povinen i k náhradě jakékoli nemajetkové újmy vzniklé v důsledku 
porušení povinností dle této smlouvy a porušení povinností stanovených zákonem.  

7.2 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se sjednává, že v případě, kdy zhotovitel poruší 
svou povinnost odstranit po provedení díla veškeré jím umístěné a vytvořené movité i 



 14 

nemovité věci, které zůstávají ve vlastnictví zhotovitele z místa plnění a neučiní tak ani 
v dodatečně určené přiměřené lhůtě na základě písemné výzvy, je Ministerstvo financí 
anebo právnická osoba oprávněn na náklady zhotovitele tyto věci odstranit. Na úhradu 
těchto nákladů může být mimo jiné užito zádržné uplatňované ve smyslu odst. 5.1.4 
této smlouvy nebo Bankovní záruka za jakost. Zhotoviteli nevznikají v této souvislosti 
vůči Ministerstvu financí či právnické osobě žádné nároky z titulu vlastnictví k 
odstraňovaným věcem. Ministerstvu financí či právnické osobě nevzniká vůči 
zhotoviteli v souvislosti s odstraněním a případným zničením věcí, které mohou být ve 
vlastnictví zhotovitele, žádná povinnost nahradit hodnotu těchto věcí či jiná obdobná 
povinnost. Důvodem vyloučení odpovědnosti Ministerstva financí a právnické osoby je 
skutečnost, že zhotovitel tímto vyjadřuje svůj výslovný souhlas s odstraněním a 
případným zničením těchto věcí v případě, že poruší svou povinnost v rámci provádění 
díla tyto věci odstranit z místa plnění sám. 

7.3 Původcem odpadů vznikajících při provádění díla je zhotovitel, který rovněž nese 
odpovědnost za splnění veškerých povinností podle zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech a jeho prováděcích vyhlášek, a to včetně veškerých povinností v souvislosti 
s přepravou a likvidací nebezpečného odpadu. Porušení těchto povinností se považuje 
za podstatné porušení smlouvy. 

7.4 Zhotovitel se zavazuje provést veškerá možná opatření k minimalizaci rizika, že při 
provádění díla podle této smlouvy dojde ke vzniku škody na místě plnění díla nebo 
jinde. 

7.5 Ve vztahu ke zhotovovanému dílu vystupuje Ministerstvo financí jako investor. 
Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu nabývá právnická osoba, nebo vlastník 
pozemku, na němž je dílo zhotovováno, pokud jím není právnická osoba, nebude-li 
dohodnuto jinak. 

VIII. 
Sankce 

8.1 V případě prodlení zhotovitele s plněním v některém z termínů uvedených v čl. III. 
nebo XII. této smlouvy včetně termínu stanoveného v rámci předání stavby pro 
odstranění vad a nedodělků dle bodu 3.3 této smlouvy nebo v případě prodlení 
zhotovitele s odstraňováním vad díla dle čl. XVIII. této smlouvy ve lhůtě stanovené 
nebo dohodnuté dle bodu 17.3 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit Ministerstvu 
financí smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 
této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. 

8.2 Ministerstvo financí  má právo za každé jednotlivé podstatné porušení povinnosti 
zhotovitele, kterým bude naplněn důvod k odstoupení od této smlouvy, uplatnit vůči 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, uvedené v bodě 
2.1 této smlouvy, za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele, a to až 
do doby odstoupení příslušeného objednatele od této smlouvy nebo do doby, kdy 
porušení povinnosti zhotovitele přestane trvat. 

 V případě, že objednateli vznikne možnost odstoupit od smlouvy dle bodu 2.8 této 
smlouvy z důvodu prodlení s doručením Bankovní záruky za jakost, má Ministerstvo 
financí právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z hodnoty 
Bankovní záruky za jakost uvedené v bodě 2.7 této smlouvy, za každý i započatý den 
prodlení a předchozí věta tohoto bodu se nepoužije.  

 V případě, že Ministerstvu financí vznikne možnost odstoupit od smlouvy dle bodu 7.3 
této smlouvy, má Ministerstvo financí právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,1% z ceny za provedení díla bez DPH podle bodu 2.1 Smlouvy, a to pouze 
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v případě: 
 a) týká-li se porušení povinnosti nebezpečného odpadu nebo 
 b) jde-li o zvlášť hrubé porušení povinnosti zhotovitele. Za zvlášť hrubé porušení 

povinností zhotovitele se považuje zejména takové porušení, jehož následky trvají a 
zhotovitel jej nenapraví bez zbytečného odkladu od výzvy Ministerstva financí.  

 Pro případ, kdy zhotovitel nesplní svoji povinnost dle bodu 7.3 této smlouvy, která je 
trvající, ani do 30 dnů ode dne výzvy Ministerstva financí, může Ministerstvo financí 
uplatnit smluvní pokutu podle tohoto článku opětovně tak, jako by se jednalo o další 
jednotlivé porušení takové povinnosti, a to případně i opakovaně po uplynutí každých 
dalších 30 dnů. 

    Pro vyloučení pochybností se sjednává, že odstoupení od smlouvy nemá vliv na 
možnost uplatnění nároku na smluvní pokutu dle tohoto bodu smlouvy. 

8.3 V případě, že Ministerstvu financí  vznikne ze stejného důvodu právo uplatnit smluvní 
pokutu současně podle bodu 8.1 i 8.2 této smlouvy, bude Ministerstvo financí  
požadovat smluvní pokutu pouze podle bodu 8.1 této smlouvy. 

8.4 Právo Ministerstva financí  požadovat náhradu případné škody není ustanovením o 
smluvní pokutě dotčeno. Objednatel může požadovat náhradu škody vedle nároku na 
zaplacení smluvní pokuty v plné výši. 

8.5 V případě prodlení s úhradou peněžitých závazků může oprávněná strana požadovat 
zaplacení úroku z prodlení ve výši určené v souladu s ustanovením § 1970. Vznikne-li 
oprávněné straně z titulu prodlení s úhradou peněžitých prostředků také právo na 
náhradu škody, může jej oprávněná strana uplatňovat v souladu s ustanovením §1971 
občanského zákoníku. Tím není dotčeno ustanovení bodu 5.1.4 této smlouvy o 
možnosti výkonu práva na zádržné. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 
sjednávají, že objednatel není v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny 
podmínky pro zaplacení faktur stanovené v čl. V. této smlouvy. 

8.6 V případě porušení pravidel sankčního režimu EU dle bodu 21.8 této smlouvy 
zhotovitelem je Ministerstvo financí oprávněno požadovat od zhotovitele smluvní 
pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy.  

IX. 
Způsob provádění díla 

9.1 Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. občanského zákoníku, pokud 
není v této smlouvě dohodnuto jinak. V případě skrytých překážek týkajících se místa, 
kde má být dílo provedeno, znemožňujících provést dílo dohodnutým způsobem, se 
použije ustanovení § 2627 občanského zákoníku bez ohledu na povahu díla. 

9.2 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu se všemi obecně závaznými právními 
předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění. Zhotovitel se 
zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace 
v rámci zadávacího řízení. Zhotovitel je oprávněn změnit takovou osobu pouze 
z vážných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, případný 
nesouhlas je objednatel povinen řádně odůvodnit. Zhotovitel je povinen v takovém 
případě prokázat, že i nadále splňuje kvalifikaci požadovanou v rámci zadávacího 
řízení. Změna poddodavatele je upravena v čl. XXII. této smlouvy. 

9.3 Zhotovitel se zavazuje udržovat komunikace, jakož i jiná místa užívaná v rámci plnění 
této smlouvy v čistotě a pořádku. V případě znečištění či poškození těchto komunikací 
jakož i jiných míst je uvede na vlastní náklady do původního stavu. 
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9.4 Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovištích místa plnění a do jednoho 
měsíce po přejímce díla provést úklid místa plnění, v rozsahu určeném Ministerstvem 
financí nebo právnickou osobou při přejímce díla, na své náklady. 

9.5 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě v souladu 
s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj upravující dokumentaci staveb (dále jen 
„vyhláška“) a v souladu s ustanoveními tohoto bodu 9.5. V případě rozporu mezi 
zněním vyhlášky a zněním této smlouvy má přednost znění vyhlášky. V případě, že 
předmětem zakázky není stavba, je zhotovitel povinen vést provozní deník. Na 
provozní deník se vyhláška, použije přiměřeně. Stavební deník, jednoduchý záznam o 
stavbě a provozní deník jsou dále označovány jako „deník“. 
9.5.1 Do deníku bude pověřený zaměstnanec zhotovitele provádět pravidelné denní 

záznamy o provedených pracích a všech skutečnostech rozhodných pro plnění 
smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 
splnění sjednaných termínů, záznam a zdůvodnění případných odchylek od 
nabídky zhotovitele resp. projektové dokumentace) odsouhlasených 
objednatelem, údaje nutné pro posouzení prací příslušným orgánem státní 
správy, údaje o vykonaných zkouškách a kontrole díla objednatelem v určitém 
stupni jeho provádění. Každý zápis bude potvrzovat supervizor a správce 
stavby. 

9.5.2 Právnická osoba a supervizor (resp. jejich pověření zástupci) mohou ke všem 
zápisům v deníku zaznamenat své stanovisko, a to ve lhůtě jednoho týdne od 
příslušného zápisu. Zhotovitel může poznamenat své vyjádření ke stanovisku 
právnické osoby, popř. supervizora či správce stavby, a to do 3 pracovních 
dnů, jinak platí, že se stanoviskem souhlasí. 

9.5.3 Na první straně deníku budou uvedeni zástupci zhotovitele, supervizora, 
správce stavby a právnické osoby, kteří jsou oprávněni činit do něho zápisy a 
potvrzovat je. Dojde-li k rozporu mezi požadavky takto zapsanými, budou tyto 
řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran tak, aby nedošlo k prodlení 
s konečným termínem předání díla. 

9.5.4 Během pracovní doby zhotovitele musí být deník v místě plnění trvale 
přístupný oprávněným osobám. 

9.5.5  Denní záznamy podepisuje pověřený zaměstnanec zhotovitele či jeho zástupce 
v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden v následujícím 
pracovním dnu. 

9.5.6 Mimo osob uvedených v bodě 9.5.3 mohou provádět záznamy v deníku orgány 
státní kontroly, popř. jiné příslušné orgány veřejné správy či zástupci 
Ministerstva financí. 

9.5.7 Záznam do deníku se nepovažuje za doručení žádného oznámení jakékoli 
skutečnosti objednateli ve smyslu této smlouvy. 

9.6 Způsob provádění technického dozoru bude upřesněn při předání místa plnění. 
9.7 V místě plnění bude vykonáván technický dozor právnické osoby. Zhotovitel je 

povinen technickému dozoru poskytnout součinnost v rozsahu požadovaném 
technickým dozorem.  
9.7.1 Technický dozor právnické osoby sleduje zejména, zda práce jsou prováděny 

účelně a efektivně v souladu s projektovou dokumentací a příslušnými 
rozhodnutími orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací 
neprodleně upozorní zástupce zhotovitele a je oprávněn provést zápis do 
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deníku. 
9.7.2 Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců při 

úkonech technického dozoru a učinit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných závad. 

9.8 Provádění prací zhotovitelem bude průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých 
objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li zhotovitel 
objednatele ke kontrole provedení částí díla, které mají být při dalším provádění díla 
zakryty nebo se jinak stanou nepřístupné, je zhotovitel povinen na žádost Ministerstva 
financí nebo právnické osoby zakryté či jinak nepřístupné části díla odkrýt na vlastní 
náklady. Objednatel musí být k prohlídce prací písemně vyzván nejméně 5 pracovních 
dnů předem. Nedostaví-li se k prohlídce provedení prací, může zhotovitel pokračovat v 
další realizaci prací a příslušné části díla zakrýt, objednatel pak hradí zhotoviteli mimo 
smluvní cenu náklady spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím těchto částí díla, bude-
li tyto požadovat. Současně se o dobu přiměřenou pro provádění těchto prací 
prodlužuje termín sjednaný pro provedení díla. Ustanovení předchozích dvou vět, 
týkající se povinnosti objednatele k úhradě nákladů a prodloužení termínu sjednaného 
pro provedení díla, neplatí v případě, že se při dodatečném odkrytí zjistí, že zakryté 
práce nebyly provedeny ve sjednaném rozsahu a kvalitě. 

9.9 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o veškerých prováděných zkouškách a 
dalších pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu prováděného díla, a přizvat k 
nim zástupce objednatele. 

9.10 Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovištích místa plnění; 
zhotovitel odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve 
stanovených termínech. 

9.11 Zhotovitel bude respektovat případně vzniklé připomínky a pokyny objednatele, 
supervizora a správce stavby a provede v souladu s nimi nápravu. 

X. 
Spolupůsobení právnické osoby 

10.1 Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba by měla zhotoviteli poskytnout veškerá 
povolení, souhlasy, atd. (zejména pro vstup do lokality a provádění prací dle této 
smlouvy), které má k dispozici, a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost v 
průběhu provádění díla a v průběhu získávání příslušných administrativních povolení a 
rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Ministerstvo 
financí o všech případech, kdy mu právnická osoba neposkytla součinnost nezbytnou k 
provádění díla dle této smlouvy a Ministerstvo financí  se zavazuje aktivně působit na 
právnickou osobu tak, aby z její strany byla zhotoviteli veškerá nezbytná součinnost 
neprodleně poskytnuta. 

10.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky spolupráce s právnickou osobou v rozsahu 
podle zadávacích podmínek. Zhotovitel zajistí, že uvedené podmínky budou dodržovat 
i jeho poddodavatelé. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s porušením 
uvedených podmínek v místě plnění. Zhotovitel je povinen upozornit právnickou osobu 
na všechny možnosti, které by mohly při jeho činnosti na pracovištích právnické osoby 
vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a 
objektů. 

10.3 Při předání místa plnění mezi právnickou osobou a zhotovitelem ve smyslu bodu 3.1 
této smlouvy bude sepsán protokol, v němž uvedené osoby rovněž potvrdí vzájemné 
závazky v oblasti bezpečnosti práce. 
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10.4 Práce při provádění díla musí být prováděny v souladu se stavebním povolením a 
nesmí nad jeho rozsah omezit činnost právnické osoby a bezpečnost vlastního provozu 
ani okolí bez souhlasu právnické osoby. 

XI. 
Jakost a provedení díla 

11.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí ve sjednané době a co do kvality 
a rozsahu tak, aby vyhovovalo nabídce zhotovitele, podmínkám projektové 
dokumentace a rozhodnutí příslušného orgánu státní správy. 

11.2 V případě, kdy nabídka zhotovitele, projektová dokumentace anebo rozhodnutí 
příslušného orgánu státní správy nestanoví blíže a ohledně těch vlastností díla, které 
nabídka zhotovitele, projektová dokumentace anebo rozhodnutí příslušného orgánu 
státní správy výslovně neupravují, je zhotovitel povinen dílo provést v nejvyšší možné 
kvalitě, resp. v kvalitě dle závazných ustanovení použitelných platných technických 
norem. 

XII. 
Přejímka díla 

12.1 Ve lhůtě stanovené v čl. III. této smlouvy doručí zhotovitel všem subjektům dle 
Směrnice závěrečnou zprávu. K závěrečné zprávě vydají všechny subjekty dle 
Směrnice své stanovisko. Zhotovitel je povinen upravit závěrečnou zprávu dle těchto 
stanovisek, nejsou-li souhlasná, a doručit finální verzi závěrečné zprávy Ministerstvu 
financí a ostatním subjektům dle Směrnice nejpozději do 1 měsíce od  doručení 
stanovisek všech subjektů dle Směrnice. 

12.2 Vydáním souhlasného stanoviska Ministerstva financí k finální verzi závěrečné zprávy 
se dílo považuje za předané a dokončené.  

12.3 Zhotovitel je povinen na své náklady do 1 měsíce po předání díla a odstranění 
případných vad a nedodělků, nedohodnou-li se Smluvní strany na jiné lhůtě, upravit 
terén dotčený jeho činností v rozsahu určeném objednatelem při přejímce díla a provést 
úklid míst, na kterých svojí činností způsobil znečištění. 

XIII. 
Kontrola provádění díla 

13.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu provádění díla 
z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování technické dokumentace, 
harmonogramu prací a udržování úklidu. Kontrolu provádí objednatel prostřednictvím 
svých zmocněných zástupců, supervizora a správce stavby. Supervizorem a správcem 
stavby nesmí být zhotovitel ani osoba s ním v podnikatelském seskupení ve smyslu § 
71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ani v jiném obdobném 
vztahu, který by mohl způsobit její podjatost. Na případné nesplnění tohoto požadavku 
zhotovitel objednatele bezodkladně písemně upozorní. Náklady spojené s činností 
těchto zástupců nese objednatel. Provádění díla může kontrolovat též zástupce 
pověřený ze strany Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) nebo MPO na 
své náklady. 

13.2 Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky (vady provádění díla) je zhotovitel povinen 
napravit v souladu se smlouvou, zadávacími podmínkami a projektovou dokumentací. 
Připomínky dotýkající se bezpečného provozu zařízení a bezpečnosti pracujících bude 
zhotovitel respektovat a nápravu provede okamžitě. 
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13.3 Kontroly prováděné v průběhu provádění díla a jejich případné vyhodnocení nezbavují 
zhotovitele odpovědností z plnění smluvních povinností. 

13.4 Minimálně jednou za čtvrtletí se koná u právnické osoby kontrolní den. Zhotovitel se 
zavazuje těchto kontrolních dnů zúčastnit a současně se zavazuje zpracovávat pro 
kontrolní den dílčí zprávu o průběžném plnění této smlouvy, ve které budou zahrnuty 
výsledky jeho práce za dané období včetně dokladování stavu prováděných prací a 
stavu místa plnění. Zpráva bude vyhotovena a předána všem účastníkům kontrolního 
dne v souladu se Směrnicí.  

13.5 Písemná zpráva zhotovitele pro kontrolní den podle předchozího odstavce bude 
v maximálním rozsahu 10 stran v tomto členění: 
 - srovnání časového a finančního harmonogramu prací; 
 - stručná charakteristika místa plnění - rozsah provedených prací v období od 

posledního kontrolního dne, včetně relace plánovaných a vynaložených nákladů; 
 - shoda, případně odchylky od věcného, časového a finančního plánu prací 

(síťového grafu), návrhy na optimalizaci dalšího postupu s předpokládanými 
dopady; 

 - přehled o průběžném čerpání finančních prostředků od posledního kontrolního dne 
a od zahájení prací v členění dle jednotlivých staveb či technologií; 

 - průběh a stav nakládání s odpady a uvedení přehledu o nakládání s odpady až 
k jejich konečnému využití, úpravě nebo odstranění, s písemným doložením 
vyjádření poddodavatele o způsobu naložení s odpadem, pokud není prováděno 
přímo zhotovitelem a písemnou zprávou zhotovitele o kontrole postupu 
poddodavatele při nakládání s odpadem; 

 - plánované práce na další období (technicky, časově, finančně); 
 - případný návrh opatření - požadavků k orgánům státní správy (změny či doplnění 

rozhodnutí apod.); 
 - případný návrh opatření - požadavků k objednateli; 
- stanovisko právnické osoby ke zprávě;  
- přehled výsledků kontrol a způsobu odstranění případných vad. 

13.6 Operativní namátková kontrola pověřenými zástupci právnické osoby nebo 
Ministerstva financí za účasti zhotovitele může být provedena zpravidla jedenkrát 
měsíčně. 

XIV.  
Odpovědnost za škody a náhrada škody 

14.1 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou objednateli nebo třetí osobě 
porušením svých povinností při plnění této smlouvy, zejména při provádění díla. 
Současně odpovídá za škody, které způsobili objednateli či třetím osobám v 
souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy jeho zaměstnanci, poddodavatelé 
nebo jiné osoby, které při své činnosti použil, porušením svých povinností. Náhrada 
způsobené škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Vzniklá 
škoda se nahrazuje v celém rozsahu.  

14.2 Zhotovitel předložil Ministerstvu financí před podpisem smlouvy kopii pojistné 
smlouvy včetně všech dodatků a originál nebo úředně ověřenou kopii pojistného 
certifikátu nebo jiného potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy o pojištění 
odpovědnosti za škodu, kterou zhotovitel může svou činností i nečinností při plnění 
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předmětu této smlouvy způsobit objednateli jakož i jakékoli třetí osobě (dále jen 
„pojistná smlouva“). Pojistná smlouva musí potvrzovat, že zhotovitel má postavení 
pojištěného, případně spolupojištěného s obdobným rozsahem práv jako přímý 
pojištěný ve vztahu k pojistnému krytí jeho odpovědnosti a musí být uzavřená 
s renomovanou pojišťovací společností oprávněnou provozovat pojišťovací činnost na 
území České republiky. Pojištění musí být sjednáno za obvyklých podmínek, které 
budou zajišťovat komplexní pojištění zhotovitele za škodu, kterou může způsobit 
v souvislosti s prováděním díla, s ročním limitem pojistného plnění minimálně ve výši 
50 % z ceny za provedení díla bez DPH dle bodu 2.1 této smlouvy, tj. 23.949.949,95 
Kč (slovy: Dvacettřimilionůdevětsetčtyřicetdevěttisícdevětsetčtyřicetdevět korun 
českých devadesátpět haléřů). Případná spoluúčast nepřesáhne 100.000,- Kč nebo, 
bude-li vyjádřena v procentech, nepřesáhne 1 % z hodnoty pojistného plnění, na které 
by vznikl zhotoviteli nárok před odečtením spoluúčasti. Případná změna ceny díla 
nemá na výši ujednaného limitu pojistného plnění vliv.  Pojistná smlouva, příp. 
pojištění, musí být udržována v účinnosti po celou dobu provádění prací. Zhotovitel se 
zavazuje do 5 pracovních dnů od podpisu kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvě, 
nebo v případě uzavření nové pojistné smlouvy v rozsahu dle tohoto článku, doručit 
kopii takového dodatku či nové pojistné smlouvy Ministerstvu financí. Zhotovitel je 
povinen plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy plynoucí nebo s ní související a 
nezměnit v jakémkoliv ohledu podstatné podmínky pojistné smlouvy bez předchozího 
písemného souhlasu Ministerstva financí. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel 
povinen Ministerstvu financí prokázat minimálně jedenkrát během dvanácti měsíců.  

14.3 Zhotovitel se dále zavazuje v návaznosti na ustanovení bodu 14.2 této smlouvy 
informovat objednatele o uplatnění jakýchkoli nároků podle pojistné smlouvy 
v souvislosti s prováděním díla, jakož i průběžně informovat o průběhu vyřizování 
těchto nároků. Pro vyloučení pochybností se tímto stanoví, že zhotovitel je povinen 
domáhat se plnění na pojistiteli ohledně jakéhokoliv nároku uplatněného podle 
pojistné smlouvy v případě, kdy jej o to objednatel požádá. V případě, kdy zhotovitel 
nebude řádně plnit peněžité závazky související s pojistnou smlouvou, je objednatel 
oprávněn takové splatné závazky za zhotovitele splnit; tímto splněním závazku vzniká 
objednateli vůči zhotoviteli pohledávka ve výši tohoto plnění. Objednatel se zavazuje 
poskytovat Zhotoviteli, jakož i pojistiteli, včas veškerou součinnost nezbytnou pro 
uplatnění práva na pojistné plnění a vyřešení pojistné události. 

14.4 V případě, že zhotovitelem je společnost vzniklá dle ustanovení § 2716 a násl. 
občanského zákoníku, vztahuje se povinnost a závazek předložení pojistné smlouvy, 
v rozsahu a s plněním, jak uvádí bod 14.2 a 14.3 této smlouvy, na každého společníka 
vzniklé společnosti, resp. společníci jsou povinni předložit takovou pojistnou 
smlouvu, ze které bude vyplývat, že každý společník je ve vztahu k plnění předmětu 
smlouvy pojištěn v rozsahu, jak uvádí bod 14.2 a 14.3 této smlouvy. 

14.5 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel ani na výzvu 
objednatele neprokáže, že má uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu 
splňující požadavky čl. XIV. této smlouvy.  Ustanovení bodu 15.4 této smlouvy se v 
takovém případě uplatní obdobně.  
Ministerstvo financí může rovněž postupovat podle čl. 8.2 této smlouvy. 

XV. 
Odstoupení od smlouvy 

15.1 Každá smluvní strana má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže okolnosti vyšší 
moci, jejichž existence byla druhé smluvní straně neprodleně písemně oznámena, trvají 
déle než 3 kalendářní měsíce a strany se ve smyslu bodu 20.6 nedohodly jinak. 
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15.2 Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy: 
a) jestliže prodlení zhotovitele s plněním termínů uvedených v čl. III. nebo XII. této 

smlouvy je delší než tři měsíce, a to z důvodů na straně zhotovitele, jeho 
zaměstnanců, poddodavatelů nebo jiných osob, které při své činnosti použil; 

b) pokud zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo 

c) v případě porušení smlouvy ze strany zhotovitele podstatným způsobem. 
15.3 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel v prodlení s úhradou 

plateb po dobu delší než 3 měsíce, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno 
v čl. V. této smlouvy. Nejpozději 10 dnů před odstoupením od smlouvy je zhotovitel 
povinen objednatele upozornit na trvání prodlení s úhradou plateb s tím, že má 
v úmyslu odstoupit od smlouvy. Pokud zhotovitel objednatele podle předchozí věty 
neupozorní, považuje se odstoupení od smlouvy za neplatné. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany sjednávají, že objednatel není v prodlení s úhradou faktur, 
pokud nejsou řádně splněny podmínky stanovené v čl. V. této smlouvy. 

15.4 Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, odesláno datovou 
schránkou nebo doporučeným dopisem a musí být podepsáno zhotovitelem, resp. jeho 
statutárním orgánem, resp. ministrem financí nebo jím pověřeným zaměstnancem, 
statutárním zástupcem právnické osoby nebo jím pověřeným zaměstnancem. 
Odstoupení od smlouvy objednatelem je učiněno řádně i v případě, je-li učiněno pouze 
jedním z účastníků na straně objednatele. Přitom účastník, který odstupuje od smlouvy, 
je oprávněn tak učinit teprve poté, kdy si vyžádal souhlas druhého účastníka na straně 
objednatele a ten souhlas udělí. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho 
účinků práva a povinnosti smluvních stran, avšak tímto není dotčeno ustanovení § 2005 
občanského zákoníku. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že odstoupení od 
smlouvy není účinné bez souhlasu druhého účastníka na straně objednatele. 

 Pro odstranění pochybností se zejména ujednává, že odstoupením od smlouvy mj.: 
a) nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, vznikl-li ještě před odstoupením od 

smlouvy z důvodu jejího dřívějšího porušení; 
b) není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke 

dni odstoupení; 
c) není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní na dosud provedenou část 

díla. 
Odstoupí-li objednatel od smlouvy z důvodu porušení smluvních povinností ze strany 
zhotovitele, resp. neschopnosti zhotovitele dostát smluvním závazkům, nevznikne 
zhotoviteli nárok na doplacení zádržného dle bodu 5.1.4 této smlouvy, resp. nenastane 
splatnost zádržného a tato částka připadne Ministerstvu financí. 

15.5 Kromě případů výslovně stanovených touto smlouvou či zákonem není žádná smluvní 
strana oprávněna od této smlouvy odstoupit, vypovědět ji či jiným způsobem 
jednostranně ukončit. 

XVI.  
Odpovědnost za vady a záruka 

16.1 Zhotovitel odpovídá za vady po celou dobu záruky. 
16.2 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené dílo bude vyhovovat kritériím stanoveným 

v příslušných rozhodnutích orgánů státní správy dle čl. I. této smlouvy.  
16.3 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, 

příslušnými právními předpisy, nabídkou zhotovitele a projektovou dokumentací. 
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16.4 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na kvalitu provedeného díla ve smyslu 
ukazatelů jeho kvality v souladu s čl. XI. této smlouvy (tj. záruku za jakost) v délce 5 
let po řádném předání a převzetí stavby postupem dle bodu 3.3 této smlouvy. Záruční 
doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 
které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 
objednatele zhotovitelem opraveny, se záruční doba na tuto část díla prodlužuje o dobu 
od oznámení vady díla v záruční době až po potvrzení o jejím odstranění.  

16.5 Za vady způsobené na díle vnějšími vlivy a událostmi po předání díla, které zhotovitel 
nezapříčinil, například vady způsobené vyšší mocí, nedodržením předepsané údržby 
nebo pokynů pro provoz díla předaných objednateli při přejímce díla nebo činností 
právnické osoby či třetích osob v místě plnění, zhotovitel neodpovídá. Důkazní 
břemeno ohledně příčiny, která vadu způsobila, nese zhotovitel. 

16.6 V případě postupu po etapách nese zhotovitel odpovědnost za provedenou činnost a za 
to, že neohrozí proveditelnost dalších (návazných) činností, resp. splnění sanačních, 
rekultivačních a časových parametrů nápravných opatření. 

16.7 Zhotovitel neodpovídá za vady díla v případech stanovených zákonem, zejména, 
nikoliv však výlučně, v případě vad díla vzniklých pro nevhodnost věci nebo příkazu za 
podmínek podle § 2594 občanského zákoníku.   

16.8 Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené vadou projektové dokumentace, jestliže 
vadu projektové dokumentace nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče nebo na 
ni objednatele upozornil, avšak objednatel i přesto na pokračování v provádění díla 
trval. 

XVII. 
Vady díla 

17.1 Odpovědnost za vady díla (faktické i právní) se řídí ujednáním smluvních stran v této 
smlouvě a ustanoveními občanského zákoníku. 

17.2 Pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u 
zhotovitele, kterou může provést jménem objednatele kterýkoli z účastníků na straně 
objednatele. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to prostřednictvím 
datové schránky nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele. 
Reklamace jakékoli vady díla může být provedena kdykoli během záruční doby. 

17.3 Objednatel je povinen v reklamaci vadu popsat a uvést, jak se projevuje. Současně 
stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vady nebo jiný způsob vyřízení reklamace. 
Lhůta k odstranění vady může být upravena po dohodě smluvních stran. 

 
 

XVIII. 
Nároky z vad díla 

18.1 Nároky z odpovědnosti za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě 
a ustanoveními občanského zákoníku. 

18.2 Volbu mezi nároky plynoucími ze zhotovitelovy odpovědnosti za vady v závislosti na 
povaze porušení této smlouvy sdělí Ministerstvo financí nebo právnická osoba  v 
reklamaci nebo do 20 dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě, že volbu příslušný 
objednatel nesdělí ani v reklamaci, ani do 20 dnů po jejím uplatnění, provede volbu 
zhotovitel. 
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18.3 V případě, že vada díla bude takového rozsahu či charakteru, že bude nutno vadu 
odstranit či začít odstraňovat ihned po jejím zjištění (z ekonomických, provozních, 
bezpečnostních, ekologických či jiných závažných důvodů) je příslušný objednatel 
nebo kterýkoli účastník na straně objednatele oprávněn odstranit vadu sám na náklady 
zhotovitele, nezapočne-li s okamžitým odstraňováním vady zhotovitel, ačkoliv byl se 
záměrem objednatele v přiměřené lhůtě předem obeznámen. K úhradě vyvolaných 
nákladů objednatele může být užito zádržné v souladu s ustanovením bodu 5.1.4 této 
smlouvy, případně bankovní záruka v souladu s ustanovením bodu 2.7 této smlouvy. 

18.4 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad bez zbytečného odkladu po obdržení 
reklamace a bude si počínat tak, aby vada byla odstraněna v nejkratším technologicky 
možném termínu. Zhotovitel je povinen vadu odstranit, i když ji neuzná. Pokud však 
zhotovitel prokáže, že vada byla reklamována neoprávněně, má právo, aby mu 
příslušný objednatel nahradil účelně vynaložené náklady na odstranění vady. 

18.5 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany (za 
objednatele postačí jeden z účastníků na jeho straně). Protokol vystaví zhotovitel. 
Protokol musí obsahovat: 
- jména zástupců smluvních stran; 
- datum uplatnění reklamace a č.j. reklamace; 
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění; 
- datum zahájení a datum ukončení odstranění vady; 
- celková doba, po kterou nebylo možné dílo nebo místo plnění pro oprávněně 

reklamovanou vadu užívat; 
- vyjádření, zda vada bránila v užívání díla ke sjednanému účelu; 
- stanovisko právnické osoby k obsahu protokolu; 

XIX.  
Ochrana důvěrných informací 

19.1 Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv obchodní a technické informace, které mu byly 
zpřístupněny v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, či informace obsažené 
v této smlouvě anebo poskytnuté mezi smluvními stranami v souvislosti s touto 
smlouvou, nezpřístupní žádné třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele a tyto 
informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění této smlouvy. To neplatí pro takové 
informace, které objednatel sám veřejně třetím osobám zpřístupnil.  

 

XX. 
Ujednání o vyšší moci 

20.1 Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených 
touto smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci, avšak 
pouze po dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze ve 
vztahu k závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným překážkou vyšší 
moci. 

20.2 Za okolnosti vyšší moci se se v souladu s ustanovením § 2913 občanského zákoníku 
pokládají takové mimořádné události, které smluvní strana nemohla v době uzavření 
smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně a nepřekonatelně brání v plnění 
smluvních závazků tak, že plnění závazků znemožní či podstatným negativním 
způsobem ovlivní. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména válka, embargo, zásah 
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státu nebo vlády, živelné události, pandemie (vyjma COVID 19, viz bod 20.3 této 
smlouvy) a generální stávka. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že 
za okolnost vyšší moci se považuje též nemožnost pokračování v provádění díla z 
důvodu nezajištění rozhodnutí příslušných správních úřadů, kromě případů, kdy 
příslušná rozhodnutí nebyla zajištěna z důvodů na straně zhotovitele. (ve smlouvě jako 
„vyšší moc“) 

20.3 Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadek 
výroby, nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále 
pak neoficiální stávky a stávky omezené na jednoho podnikatele. Za okolnosti vyšší 
moci se nepovažují překážky vzniklé ze zhotovitelových osobních poměrů nebo 
vzniklé až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvní povinnosti již v prodlení. Za 
okolnosti vyšší moci se rovněž nepovažují povětrnostní podmínky bránící provádění 
díla, jsou-li obvyklé pro roční období, v němž se vyskytly. Smluvní strany také 
prohlašují, že je jim ke dni podpisu smlouvy známa existence pandemie koronaviru 
označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19) a s ní související 
krizová opatření, jiná opatření, předpisy, správní akty či jiné zásahy orgánů veřejné 
moci České republiky či jiných států, jakož i skutečností, že v budoucnu se tato krizová 
opatření apod. mohou vyvíjet nebo opakovat, s řadou přímých či nepřímých dopadů na 
ekonomickou či politickou situaci, zejména dodavatelské řetězce (např. nedostatky v 
plnění poddodavatelů), nedostatek pracovních sil či materiálů, nedostatek finanční 
likvidity či dalších dopadů. Tyto dopady koronaviru se nepovažují za nepředvídatelné, 
a tedy za okolnosti vyšší moci dle tohoto článku smlouvy. 

20.4 Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků dle smlouvy pro 
každou ze smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo a bezprostředně 
dotčených překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky vyšší moci nebo 
trvání jejich následků. 

20.5 Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, 
musí neprodleně uvědomit druhou smluvní stranu o zásahu těchto okolností písemně 
prostřednictvím držitele poštovní licence nebo datovou schránkou. Stejným způsobem 
oznámí druhé straně ukončení trvání okolností vyšší moci. Smluvní strana dovolávající 
se vyšší moci musí druhé smluvní straně na vyžádání předložit důkazy o okolnostech 
vyšší moci, případně umožnit osobně se přesvědčit o vzniku těchto okolností. 

20.6 V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce mohou smluvní 
strany dohodnout další kroky s cílem nalézt vzájemně přijatelné řešení. Nedospěje-li se 
k žádné dohodě, má každá strana právo odstoupit od smlouvy. 

 

XXI.  
Ostatní ujednání 

21.1 Smluvní strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci 
jejího předmětu plnění. K tomuto účelu se určí osoby odpovědné za plnění a vyřizování 
běžných záležitostí vyplývajících z této smlouvy. Měl-li by být okruh těchto osob 
některé ze smluvních stran rozšířen nebo změněn, sdělí takovou skutečnost daná 
smluvní strana druhé smluvní straně neprodleně. 

21.2 Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré 
písemnosti, které jí náleží. 

21.3 K řešení případných sporů smluvních stran vyplývajících z této smlouvy nebo v 
souvislosti s ní jsou příslušné soudy v České republice. 

21.4 Pokud předmětem prací byly i geologické práce podléhající vyhlášce MŽP č. 368/2004 
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Sb., o geologické dokumentaci, je třeba geologické práce a její výsledky zaregistrovat. 
Zhotovitel se zavazuje v rámci sjednané ceny díla učinit veškeré nezbytné kroky s 
tímto související. Zhotovitel vloží výsledky do databáze SEKM-Systém evidence 
kontaminovaných míst. Veškerá dokumentace o těchto pracích (technická, finanční, 
administrativní apod.) se ukládá u právnické osoby. 

21.5 Smluvní strany tímto dále výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn veškerá svá 
práva a pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit na třetí 
osoby nebo je započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 
Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele jakákoli práva a pohledávky vzniklé z této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit třetí osobě, provést započtení, zastavit je ani 
jimi ručit, či je použít k jakémukoli zajištění. 

21.6 Smluvní strany využívají výhradně písemné formy vzájemné komunikace, nevylučuje-
li to povaha věci. Zhotovitel splní svou povinnost doručit příslušný dokument 
objednateli zasláním příslušného dokumentu prostřednictvím datové schránky, je-li to 
technicky možné. Není-li zaslání dokumentu prostřednictvím datové schránky 
technicky možné, splní zhotovitel svou povinnost zasláním příslušného dokumentu 
prostřednictvím držitele poštovní licence nebo předáním příslušného dokumentu do 
podatelny objednatele. Rozhodným dnem pro plnění smluvních povinností zhotovitele 
je datum doručení objednateli. Při doručování prostřednictvím datové schránky se 
písemnost považuje za doručenou okamžikem jejího dodání do datové schránky. 

21.7 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byly 
jakékoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 
stranami, ledaže je smluvními stranami výslovně a písemně sjednáno jinak. 

21.8 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci plnění povinností vyplývajících ze smlouvy 
nevyužije třetí subjekt, na který se vztahuje sankční režim EU ve smyslu nařízení Rady 
(EU) č. 269/2014 a nařízení Rady (EU) č. 833/2014 v platném znění či jiné 
mezinárodní sankce uznávané Českou republikou. Pokud sám zhotovitel začne 
podléhat takovým mezinárodním sankcím, je povinen o této skutečnosti objednatele 
bezodkladně informovat. Porušení povinností, uvedených v tomto odstavci, se považuje 
za podstatné porušení této smlouvy a zakládá právo objednatele od této smlouvy 
odstoupit. 

XXII. 
Poddodavatelé 

22.1  Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatel).  
22.2  Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 

všech relevantních povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo. 
22.3  Změna v osobě poddodavatele, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 

kvalifikaci, podléhá písemnému souhlasu objednatele. Bez tohoto souhlasu je 
neúčinná a zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a současně uplatnit 
smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy. Objednatel však nemůže tento souhlas bez 
vážného důvodu odepřít. V případě změny v osobě tohoto poddodavatele je zhotovitel 
povinen prokázat objednateli splnění kvalifikace v daném rozsahu rovněž u nového 
poddodavatele.  

  Změnu v osobě poddodavatele, prostřednictvím něhož zhotovitel neprokazoval 
kvalifikaci, a použití nového poddodavatele oznámí zhotovitel písemně Ministerstvu 
financí a právnické osobě nebo supervizorovi nebo identifikaci takového 
poddodavatele uvede v zápise z kontrolního dne, a to vše před zahájením plnění 
takovým poddodavatelem.    
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XXIII. 
Závěrečná ujednání  

23.1 Pokud je ve smlouvě použit výraz „Objednatel“, vystupuje společně Ministerstvo 
financí a právnická osoba, to platí vyjma případů, kdy je z textu příslušného smluvního 
ujednání zřejmé, že v daném případě může jednat kterýkoli z účastníků na straně 
Objednatele. 

23. 2 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o změnách zápisů v obchodním rejstříku, 
které se ho týkají, do 5 pracovních dnů od jejich zápisu v obchodním rejstříku.  

23.3 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran vzniklé na jejím 
základě ustanoveními občanského zákoníku.  

23.4 V této smlouvě uváděná plnění ve dnech se rozumí dny kalendářní, pokud není 
výslovně uvedeno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek 
s výjimkou státních svátků.  

23.5 Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí mít formu písemných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami, s výjimkou vyhrazených změn ve smyslu § 
100 ZZVZ.  

23.6 V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy je nebo se stane či bude shledáno 
neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném 
právními předpisy) platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. 
Smluvní strany této smlouvy se v takových případech zavazují nahradit neplatné anebo 
nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do 
nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl 
záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. 

23.7 Zhotovitel bere na vědomí povinnost Ministerstva financí  uveřejnit v souladu se 
ZZVZ a zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv:  
- tuto smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků; 
- výši skutečně uhrazené ceny podle této smlouvy. 
Ministerstvo financí si vyhrazuje právo zveřejnit tuto smlouvu a další informace 
týkající se veřejné zakázky, a to i nad rámec povinností vyplývajících ze ZZVZ a 
zákona o registru smluv. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není dotčena. 
Objednatel si zároveň vyhrazuje právo poskytnout kopii nabídky MPO. Zhotovitel 
souhlasí s tím, že bude uveřejněn celý text smlouvy se všemi údaji v ní uvedenými. 
Uveřejnění smlouvy zajistí Ministerstvo financí. 

23.8 Tato smlouva je sepsána v elektronické formě. Ministerstvo financí zašle smlouvu 
správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 
dnů od uzavření smlouvy a smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv z podnětu Ministerstva financí. Uveřejnění smlouvy v registru smluv 
z podnětu jiné osoby nemá na její účinnost vliv. Ministerstvo financí se zavazuje na 
příslušném formuláři registru smluv v metadatech smlouvy uvést identifikátor datové 
schránky zhotovitele. Za případné nedoručení oznámení o uveřejnění smlouvy 
registrem smluv zhotoviteli Ministerstvo financí neodpovídá a nedoručení oznámení 
nemá vliv na účinnost smlouvy ani na jakékoli závazky z této smlouvy. 

23.9 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 
tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. 
Na důkaz čehož připojily obě smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 
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V Praze dne  
 

V Tušimicích dne  

Česká republika – Ministerstvo financí Za Silnice Topolany a. s. 
 
 
 
 
____________________________ 
Ing. Zbyněk Stanjura 
ministr financí 
 
V Hrobčicích dne 
 
Za obec Hrobčice 
 
 
 
 
__________________________ 
Jana Syslová 
starostka obce 

 
 
 
 
_______________________________ 
Bc. Marek Volák 
předseda představenstva 
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