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SMLOUVA O DÍLO 

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený – oblast povodí Moravy, na základě 

pověření ze dne 30. 12. 2022 

ve věcech technických jedná:  tel. , e-mail: 

        

tel.:  

e-mail:  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300511/0100 

datová schránka:  e8jcfsn 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

Regioprojekt Brno, s.r.o. 

se sídlem U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno   

IČO: 002 20 078   

DIČ: CZ 00220078   

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 335   

zastoupená Ing. Petrem Marčákem, jednatelem   

ve věcech technických jedná: Ing. Petr Marčák, jednatel  

tel.: , e-mail:   

bankovní spojení:  Komerční banka a.s.   

číslo účtu: 43-5044600297/0100  

datová schránka:  nd36mfh 

kontakt:  tel.: , e-mail:  

další údaje:  korespondenční adresa: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno, 5. patro 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  

 

I. 

Předmět smlouvy  
 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele: 

 

A) vypracovat PROJEKTOVOU DOKUMENTACI: 

Dokumentace pro povolení záměru a provádění stavby 
 

(dále též „projektová dokumentace“ nebo „dokumentace“), 

 

B) provádět AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA  

nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací 

(dále též „autorský dozor“ či „dozor“), 

 

a to vše pro stavbu: „Ludina – PŠ 2024“  

na vodním toku: Ludina číslo hydrologického pořadí: 4-11-02-034,              

IDVT: 10203163, ř. km:  

0,100 – 0,120, 

katastrální území: Hranice, 

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, 

správními akty a touto smlouvou (vše výše uvedené dále společně též „dílo“). 

2. Projektová činnost bude provedena dle ustanovení § 156 a § 162 zákona č. 283/2021 Sb., 

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále též „stavební zákon“) a rovněž dle 

ustanovení § 14 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 

a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační 

zákon). 

3. Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán ustanovením § 158 

stavebního zákona a dále vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, vyhláškou č. 

183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o 

dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, touto 

smlouvou včetně zadávacího listu projekčních prací, který je jako příloha č. 1 nedílnou 

součástí této smlouvy.  

4. Projektová dokumentace bude splňovat požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 146/2024 

Sb., o požadavcích na výstavbu.  

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání 

a provádění stavby [dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“), a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
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dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů]. 

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, 

průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu 

nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby, jež jsou specifikovány v zadávacím 

listu projekčních prací (příloha č. 1 smlouvy).  

7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání 

projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými 

orgány státní správy, se samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací 

a s dalšími fyzickými a právnickými osobami dotčenými stavbou nebo jejím prováděním, 

a to včetně vypořádání jejich připomínek. 

8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro povolení záměru a pro realizaci stavby. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 

dle této smlouvy a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího 

staveniště. 

10. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby 

s projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti 

projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele 

(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí 

staveniště, při předání a převzetí dokončené stavby apod.). V rámci výkonu autorského 

dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím 

zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, s povolením stavby, jakož 

i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž 

byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; 

zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, 

a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke 

všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich 

odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti 

autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 5 dnů předem. 

Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené. 

11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v tištěné podobě v počtu: 

- pro povolení záměru a pro provádění stavby: 3 ks vyhotovení, 

a 2 x v elektronické podobě (1 x needitovatelné – formát .pdf opatřené elektronickým 

autorizačním razítkem, 1 x editovatelné - formát .docx, .xlsx, .dwg adgn). 
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II. 

Doba plnění  
 

1. Předpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je: 31. 12. 2025. 

2. Zhotovitel je povinen odevzdat 1 vyhotovení projektové dokumentace v tištěné podobě 

a zaslat též elektronicky objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky 

objednatele nejpozději do 30. 11. 2026.  

Tyto lhůty se prodlužují o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na 

projektové dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku, nebude-li 

smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. 

3. Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího 

odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení 

nejpozději do 10 dnů od jejího obdržení.  

4. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve 

zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně 

dokončenou projektovou dokumentaci objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 5 tohoto 

článku smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci 

nejpozději do 31. 12. 2026. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní 

zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1 

tohoto článku, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Je-li v zadávacím 

listu projekčních prací (příloha č. 1 smlouvy), uveden jiný termín pro odevzdání dokončené 

projektové dokumentace, závazným je termín uvedený v tomto odstavci. 

6. Projektová dokumentace (její část/dílčí plnění) je provedena, je-li způsobilá sloužit svému 

účelu a nevykazuje-li vady. Projektová dokumentace (její část/dílčí plnění) má vadu, 

neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci (její 

část/dílčí plnění) vykazující zjevné vady, popř. projektovou dokumentaci (její část/dílčí 

plnění) nezpůsobilou sloužit svému účelu, anebo projektovou dokumentaci (její část/dílčí 

plnění), kterou zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo do níž nezapracoval 

připomínky objednatele ve smyslu odst. 3 či odst. 4 tohoto článku smlouvy. 

7. Zhotovitel se zavazuje provést/zapracovat změny/úpravy v projektové dokumentaci 

vyplývající z požadavků vzešlých při povolování stavby (záměru). Zhotovitel je povinen 

takové změny/úpravy dokumentace provést nejpozději do 30 dnů od doručení výzvy 

objednatelem. Cena těchto změn/úprav je zahrnuta v ceně za dílo. 

8. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště, po celou 

dobu provádění stavby, jež má být zhotovena dle projektové dokumentace, a to do 

okamžiku vydání kolaudačního rozhodnutí, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež 

byla zhotovena dle projektové dokumentace. Není-li kolaudační rozhodnutí požadováno, 

končí činnost autorského dozoru převzetím řádně dokončené stavby objednatelem. 
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III. 

Cena za dílo a platební podmínky 
 

1. Za vyhotovení projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1, písm. A) smlouvy náleží 

zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 417 000 Kč (slovy: čtyři sta sedmnáct tisíc korun 

českých) bez DPH.  

1.1. Právo na zaplacení ceny za projektovou dokumentaci (popř. dílčí plnění) vzniká 

zhotoviteli vystavením potvrzení (protokolu) objednatele o kontrole provedené 

projektové dokumentace (dílčího plnění), která nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li 

objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí projektové dokumentace (popř. dílčího 

plnění) v potvrzení o kontrole provedené projektové dokumentace (dílčího plnění) 

zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny projektové dokumentace 

(dotčeného dílčího plnění) až po odstranění těchto vad stvrzeném objednatelem. 

1.2. V případě, že zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle 

příslušného právního předpisu. 

1.3. Uvedená cena za projektovou dokumentaci zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na 

provedení (vyhotovení) projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle 

této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru (cena je stanovena bez 

autorského dozoru).  

2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává částka ve výši 6 200 Kč (slovy: šest tisíc dvě stě 

korun českých) bez DPH, a to jako sazba za jednu účast zhotovitele na stavbě. V případě, 

že zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného právního 

předpisu. Sazba za účast na stavbě zahrnuje odměnu za kontrolní činnost vykonanou 

zhotovitelem dle čl. I. odst. 10 smlouvy v průběhu jednoho kalendářního dne 

(i opakovanou v rámci jednoho dne) a náhradu veškerých nákladů zhotovitele s takovou 

činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování a je sjednána 

jako pevná, neměnná a nepřekročitelná.  

 

3. Zálohy nebudou poskytovány. 

4. Cena za projektovou dokumentaci (dílčí plnění) dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude 

objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 

zhotovitelem po řádném dokončení projektové dokumentace (jednotlivých dílčích plnění) 

a jejím převzetí objednatelem, stvrzeným protokolem ve smyslu čl. III. odst. 1, bod 1.1. 

smlouvy a čl. V. odst. 3 smlouvy, a doručeného objednateli ve 3 vyhotoveních na adresu: 

U Skláren 781, 755 01 Vsetín. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude vždy potvrzení 

(protokol) o kontrole ve smyslu čl. III. odst. 1, bod 1.1. smlouvy a čl. V. odst. 3 smlouvy 

k projektové dokumentaci (dílčímu plnění) podepsaný oběma smluvními stranami, z nějž 

bude vyplývat, že je projektová dokumentace (dílčí plnění) bez vad. 

5. Cena dle odst. 2 tohoto článku smlouvy (cena za vykonaný autorský dozor) bude 

objednatelem zhotoviteli hrazena měsíčně za všechny úkony výkonu autorského dozoru 
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poskytnuté v období jednoho (fakturovaného, uplynulého) kalendářního měsíce, a to na 

základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem nejpozději do 15. dne 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž cena náleží, a doručeného 

objednateli. Přílohou daňového dokladu (faktury) za autorský dozor bude písemný měsíční 

soupis účastí dozoru na stavbě potvrzený objednatelem.  

6. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.  

7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména pak jestliže: 

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy, 

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány 

neoprávněně, 

c) jako příloha nebyl připojen ve vztahu k projektové dokumentaci (dílčímu plnění) 

protokol dle čl. III. odst. 1, bod 1.1. smlouvy a čl. V. odst. 3 smlouvy podepsaný 

oběma smluvními stranami stvrzující, že je projektová dokumentace (vyúčtované dílčí 

plnění) bez vad či ve vztahu k autorskému dozoru soupis účastí dozoru na stavbě za 

příslušný kalendářní měsíc potvrzený objednatelem. 

 

IV. 

Další práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního 

hospodářství a krajinného inženýrství nebo v oboru stavby pro plnění funkcí lesa 

, tel.: , e-mail:  

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které 

s dostatečným předstihem svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti 

objednatele a dalších subjektů dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou 

součástí dokladové části ve vyhotovení č. 1 projektové dokumentace. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele. 

Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise konané v průběhu zpracování 

projektové dokumentace potřebné podklady (např. fotodokumentaci, textové části 

a výkresy v elektronické podobě – formát pdf.*) v termínu minimálně 7 dnů předem (před 

konáním dokumentační komise). 

4. Zhotovitel se zúčastní ústního jednání v rámci stavebního řízení a poskytne potřebnou 

součinnost. 

5. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr (slepý rozpočet) a položkový (kontrolní) rozpočet s výkazem výměr. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet budou 

zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

ve znění pozdějších předpisů. Výkaz výměr bude vypracován také samostatně, jako součást 
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každého vyhotovení projektové dokumentace, přičemž u jednotlivých položek bude vždy 

uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Postup výpočtu celkové výměry bude 

uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové 

dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry.  

5.1. Součástí soupisu prací budou i položky vedlejších a ostatních nákladů vyplývající 

ze zpracované projektové dokumentace a z požadavků objednatele jako samostatný 

stavební objekt (včetně případného rozlišení dle charakteru finančních prostředků). 

5.2. Pokud budou součástí soupisu prací a položkového rozpočtu stavby stavební práce 

definované „R“ položkou, bude v samostatné příloze/dokumentu provedena kalkulace 

a rozbor každé takovéto položky. 

6. Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb 

nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky (smlouvy). Položky soupisu prací 

budou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných 

stavebních prací, dodávek či služeb. Soupis prací bude vypracován v aktuální cenové 

soustavě ÚRS. Elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání 

veřejné zakázky ve smyslu ZZVZ. 

7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu a krycího listu bude 

obsažen ve vyhotovení č. 1 projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby bude 

vypracován v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání 

projektové dokumentace. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením projektové 

dokumentace a jejím předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončenou 

projektovou dokumentaci v podobě s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové 

soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončené projektové dokumentace objednateli.  

8. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové 

dokumentace vypracované na základě této smlouvy dotčeny, podmínky udělení souhlasu 

s realizací stavby a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání 

sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první. 

9. Zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel 

rybářského revíru provede slovení rybí obsádky v místě stavby realizované na základě 

projektové dokumentace vyhotovené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku 

slovení (minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení 

místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude 

odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky 

tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření podepsané uživatelem 

dle věty první.  

10. Projektová dokumentace dle této smlouvy bude obsahovat (v části Zásady organizace 

výstavby) posouzení, zda práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat 

povinnosti zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti 

určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi 
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přípravy stavby. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní 

náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost. 

11. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude součástí projektové 

dokumentace a bude zpracován koordinátorem dle přílohy č. 6 nařízení vlády č. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.  

 Statické výpočty, hydrotechnické výpočty a výkazy výměr budou vypracovány tak, aby 

byly kontrolovatelné. Vždy bude uveden postup výpočtu a vstupní parametry, u výkazu 

výměr s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové 

dokumentace. 

12. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru 

finančních prostředků. Všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru 

stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů. 

13. Originály všech dokladů budou součástí vyhotovení č. 1 projektové dokumentace. 

14. Zhotovitel se zavazuje v rámci lhůty pro podání nabídek poskytnout objednateli součinnost 

při vyřizování žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky, jejímž 

předmětem bude realizace stavby dle projektové dokumentace vyhotovené zhotovitelem 

dle této smlouvy (součinnost zhotovitele při vysvětlení projektové dokumentace). 

15. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace zejména pro potřeby 

zajištění přípravy stavby a pro zadání a provádění stavby. Projektová dokumentace je 

autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace zhotovitel poskytuje objednateli 

oprávnění k výkonu práva užít (licenci) projektovou dokumentaci, a to v souladu s účelem, 

pro který je určena. Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako výhradní, pro 

všechny způsoby užití, včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky 

(i elektronickými), územně a množstevně neomezená, s právem dalšího postoupení 

získaného práva či udělení podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele či 

jiných osob. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci měnit nebo do ní jinak 

zasahovat a/nebo ji poskytnout k takovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu 

zhotovitele. Objednatel se okamžikem podpisu protokolu stvrzujícího převzetí projektové 

dokumentace bez vad objednatelem stává nositelem majetkových autorských práv 

a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. Cena za poskytnutí licence je zahrnuta 

v ceně projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1 smlouvy. 
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V. 

Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost 
 

1. Místem odevzdání projektové dokumentace (dílčího plnění) dle této smlouvy jsou Lesy 

České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 

781, 755 01 Vsetín. 

2. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele 

k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta dle čl. II. odst. 5 smlouvy. 

3. O předání a převzetí projektové dokumentace (či jednotlivých dílčích plnění) bude učiněn 

datovaný zápis do protokolu a potvrzen oběma smluvními stranami. Bude-li projektová 

dokumentace (dílčí plnění) vykazovat zjevné vady, popř. nebude-li způsobilá sloužit 

svému účelu, vyznačí objednatel tuto skutečnost do protokolu, popř. do potvrzení 

o kontrole provedené projektové dokumentace (dílčího plnění) se specifikací zjištěných 

vad; v takovém případě platí, že projektová dokumentace (dílčí plnění) nebyla předána 

a ani objednatelem převzata.  

4. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované 

projektové dokumentace, dále za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby 

provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a rovněž za proveditelnost 

stavby podle jím zpracované projektové dokumentace, jakož i za technickou 

a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní 

prostředí. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje 

na dobu 5 let od vydání kolaudačního rozhodnutí k užívání stavby, jež je předmětem 

projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy, nejdéle však na dobu 10 let od 

převzetí takové projektové dokumentace objednatelem. 

5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu(y) projektové dokumentace nejpozději do 10 dnů 

od jejího (jejich) písemného oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami 

písemně ujednáno jinak. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo 

z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel 

písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící 

věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li 

možné vadu odstranit opravou věci (díla).  

6. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo 

z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení 

reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace 

a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění 

zamítnutí reklamace. 

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto 

náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně 

vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode 

dne doručení.  

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boon2gc5tcme&conversationId=135633
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boon2gc5tcme&conversationId=135633
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8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace. V případě, 

že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je 

zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně náhrady 

účelně vynaložených nákladů, a to nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy.  

 

VI. 

Smluvní pokuty 
 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním projektové dokumentace (dílčího 

plnění) dle čl. II. odst. 5 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,3 % z ceny za projektovou dokumentaci (z ceny dílčího plnění, s nímž je 

zhotovitel v prodlení) bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 5 smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za projektovou 

dokumentaci (z ceny dílčího plnění, u něhož se ocitl v prodlení s odstraněním vady) bez 

DPH za každý, byť i započatý, den prodlení. 

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že: 

a) zhotovitel porušil povinnost odevzdat projektovou dokumentaci k odsouhlasení 

a posouzení shody s požadavky objednatele dle čl. II. odst. 2 smlouvy, a to ve výši 2 % 

z celkové ceny za projektovou dokumentaci bez DPH. 

b) zhotovitel porušil povinnost dle čl. I. odst. 10 smlouvy (neúčast autorizované osoby na 

stavbě dle potřeb objednatele), a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizované 

osoby na stavbě dle potřeb objednatele, 

c) zhotovitel nesplnil závazky plynoucí z této smlouvy a projektovou dokumentaci či její 

část z důvodů spočívajících na jeho straně řádně nedokončil a nepředal objednateli 

v důsledku čehož následně došlo k předčasnému ukončení smlouvy ze strany 

objednatele, a to ve výši 25 % z celkové ceny za projektovou dokumentaci bez DPH. 

4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty 

nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). 

5. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu. 

6. Smluvní pokuty budou zhotovitelem uhrazeny ve prospěch účtu objednatele na základě 

objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností 21 dnů ode dne 

jeho vystavení. 

 

VII. 

Odstoupení od smlouvy 
 

1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy písemně odstoupit za podmínek 

a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 
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a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,  

b) zhotovitel je v prodlení s dokončením a předáním projektové dokumentace (byť i jen 

jednoho z dílčích plnění) dle čl. II. odst. 5 smlouvy o dobu delší než 2 měsíce, 

c) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, 

že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 

této smlouvy odstoupit, 

d) zhotovitel vstoupil do likvidace, 

e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých 

plnění) rovněž v případě, že se nepodaří zajistit uzavření příslušných smluv se 

všemi vlastníky pozemků, jež mají být dotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má 

být zhotovena na základě této smlouvy tak, aby stavba byla realizována a zůstala 

ve vlastnictví státu s právem hospodařit objednatele, přičemž objednatel o této skutečnosti 

písemně informuje zhotovitele nejpozději spolu s odstoupením. V takovém případě náleží 

zhotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku odstoupení; při určení 

této ceny se vychází z ceny odpovídajícího (dílčího) plnění dle čl. III. smlouvy.  

4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

a) objednatel ani přes předchozí písemnou výzvu zhotovitele neposkytl zhotoviteli 

v dodatečné přiměřené lhůtě součinnost nezbytnou pro řádnou realizaci díla dle této 

smlouvy, 

b) objednatel je v prodlení se zaplacením ceny za projektovou dokumentaci (dílčí plnění), 

popř. za autorský dozor, o dobu delší než 1 měsíc. 

 

VIII.  

Závazek a prohlášení zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje: 

a)    po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především 

důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění 

smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, 

jejichž služeb při plnění smlouvy využije, 

b)    dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, 

práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby 

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti 

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na 

plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím 

samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou 
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podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, 

a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné 

legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal 

se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim 

povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 

občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) 

zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná 

osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení 

k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval 

kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení 

zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel 

oprávněn od smlouvy písemně odstoupit. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění 

mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona ZZVZ, a současně se zavazuje, 

že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je 

objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit. 
 

IX. 

Criminal Compliance doložka 
 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 

vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními 

předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.  

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby 

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 

právních předpisů.  

3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje 

maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance 

Programu (www.lesycr.cz/ccp). 
 

X. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy 

souvisejícími. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
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(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem 

postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 

je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné 

podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha: 

Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací spolu s nabídkovým rozpočtem 

 

V ………………. , dne:…………….                       V ………………. , dne:……………. 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

…………………………….    ……………………………. 

     Ing. Petr Marčák  

 – oblast povodí Moravy   Jednatel 

Lesy České republiky, s.p.    Regioprojekt Brno, s.r.o. 

 

 




