
Aktualizace přípravné dokumentace včetně záměru projektu stavby 
______ ____________  „ Revitalizace trati Lovosice -  Česká Lípa “

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-11033/2016/Pal 
č. smlouvy zhotovitele : 1-01-16-HD-004 
ISPROFIN: 327 321 4901 / 500 373 0012

na zpracování aktualizace přípravné dokumentace včetně záměru projektu

„Revitalizace trati Lovosice -  Česká Lípa“

ČI.1 - Smluvní strany
1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 186 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ 

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: ................................ ................................................ ................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:. .............................. ..... ............................................................
c) úředně oprávněný zeměměř. inženýr: ............................. ......................... ...................

............................................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel")

1.2. Zhotovitel:
STRABAG Rail a.s.
se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03, Ústí nad Labem - Střekov, PSČ 400 03 
IČO: 254 29 949, DIČ :CZ25429949
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

zastoupená: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva 
Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: ........................... ..............................
b) ve věcech technických: ........................... ..............................
c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: .............. ............... ..............................

........................................................... . . . ........ ............................ 

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov 

(dále jen „zhotovitel")
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1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této 
smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň 
v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

Článek 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a objednatel 
se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí zpracování aktualizace přípravné dokumentace („PD") včetně povinných příloh 
záměru projektu („ZP") a ekonomického hodnocení (EH) stavby „Revitalizace trati Lovosice -  
Česká Lípa“ v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a předloženou nabídkou včetně 
zajištění komplexního inženýringu pro vydání územního rozhodnutí (dále jen „dílo").

Článek 3 - ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:

a) Zadávací dokumentace v rozsahu:

I. Výzva ke zpracování nabídky čj. 11347/2016-SŽDC-SSZ-ÚE-DOB ze dne 11.07.2016

II. Zadávací dokumentace

III. Směrnice generálního ředitele č. 20/2004, vydaná pod č.j.: 4124/04-01 dne 
08.11.2004 s účinností od 01.12.2004 „Směrnice k členění nákladů stavby u Správy 
železniční dopravní cesty, státní organizace a závazné vzory jednotlivých formulářů 
pro zpracování položkových a souhrnných rozpočtů".

IV. Směrnice GŘ č. 11/2006 ze dne 30.06.2006 ve znění změny č. 1 přílohy č. 1, pod č.j.: 
4117/2012, účinnost od 01.04.2012;

V. Směrnice Ministerstva dopravy č. V-2/2012 Směrnice upravující postupy Ministerstva 
dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu 
přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, 
financovaných bez účasti státního rozpočtu;

b) Nabídka zhotovitele, která byla objednatelem přijata Rozhodnutím a oznámením zadavatele 
o výběru nejvhodnější nabídky čj.: 13936/2016-SŽDC-SSZ-ÚE-DOB ze dne 02.08.2016

c) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP 
staveb")

d) České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných 
kapitolách TKP staveb a v Technických kvalitativních podmínkách staveb pozemních 
komunikací (dále jen „TKP staveb pozemních komunikací")

3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají díla 
a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla nebo budou objednatelem uplatněny. 
Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této 
smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je 
pro něj závazný.

3.4. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou 
o dílo, vč. jejích příloh.

ČI. 4 - Lhůty k provedení díla
4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po podpisu smlouvy o dílo

4.2. Plnění v následujících etapách:

Harmonogram plnění
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Část Díla Termín plnění

(nejzazší termín pro pře
dání příslušné části Díla)

Popis činností provádě- 
nvch v D ílč í etapě

Podm ínkv dokon- 
čení D ílčí etapv

Datum zahájení prací ihned po podpisu SOD - -

1. Dílčí etapa do 4 měsíců od podpisu 
smlouvy o dílo

Aktualizace technického ře
šení PD k připomínkovému 
řízení, Část přípravné doku
mentace v rozsahu nutném 
pro zpracování Oznámení 

EIA

Předávací protokol 
(pro Část Díla)

2. Dílčí etapa
do 8 měsíců od podpisu 

smlouvy o dílo

Kompletní přípravná doku
mentace pro územní řízení 

se zapracovanými připomín
kami včetně kompletní dokla
dové části, záměr projektu ke 
schválení CK MD, Oznámení 
EIA, Podání žádosti o územní 

rozhodnutí

Předávací protokol 
(pro Část Díla)

3. Dílčí etapa do 11 měsíců od podpi
su smlouvy

Závěr zjišťovacího řízení, 
Nabytí právní moci územního 
rozhodnutí (nebo §15)

Předávací protokol 
(pro Část Díla)

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní přípravnou dokumentaci a zajistit veškeré podklady,
nutné pro vydání územního rozhodnutí. Přípravná dokumentace bude zhotovena:

Počet vyhotovení:

• Záměr projektu (,,ZP“):
o 4x v listinné podobě, soupravy 1 -  4
o 4x v digitální podobě ve formě uzavřené obecně přístupné („pd f)

® Přípravná dokumentace (,,PD“) -  dokumentace pro územní řízení:
o 4x v listinné podobě, soupravy č. 1-4 - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 

(nákladovou část budou obsahovat pouze soupravy č.1-3)
o 1x digitální podoba ve formě dle opatření VŘ DDC „Pravidla pro vzájemnou výměnu digitálních 

dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi", č.j 12/133/1998 ze dne 30.11.1998 a 
v souladu ŝ  „Prováděcím opatřením k předávání digitální dokumentace z investiční výstavby" 
vydaným VŘ DDC dne 13.12.1999 pod č.j. 2347/1999-07 vše v platném znění

o 4x digitální podoba ve formě uzavřené obecně přístupné („pdf') - dle směrnice GŘ SŽDC 
č. 11/2006

o 3 paré listinná podoba a 3 x CD dokumentace pro územní rozhodnutí dle stavebního zákona - 
č. 183/2006 Sb. (viz požadavky vyhl. č. 499/2006 Sb. a vyhl. č. 503/2006 Sb.)

Součinnost zhotovitele bude ukončena schválením dokumentace objednatelem a nabytím právní moci
územních rozhodnutí, bude-li jich zapotřebí.

4.3 Zhotovitel splní povinnost předat dílo jeho doručením do místa plnění, tj. na adresu smluvní ko
respondence dle čl.1 odst. 1.1.této smlouvy. Předání a převzetí se uskuteční formou předávací
ho protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami. O dokončení a předání díla vyrozumí 
zhotovitel objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem.

ČI. 5 - Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:
a) Smluvní cena ve výši 2 648 000 Kč

' b) DPH (základní sazba)__________________________________________556 080 Kč
c) Smluvní cena + DPH 3 204 080 Kč
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5.2. Výše specifikovanou celkovou cenu za dílo se zavazuje objednatel uhradit, a to v níže uvede

ných částech:

1. Dílčí etapa - do 4 měsíců od podpisu SOD, nejpozději do 30.11.2016 -  30 % z ceny díla 
částka bez DPH ve výši 794 400 Kč
DPH ve výši___________________ 166 824 Kč
cena vč. DPH 961 224 Kč

2. Dílčí etapa - do 8 měsíců od podpisu SOD -  40 % z ceny díla
částka bez DPH ve výši 1 059 200 Kč .
DPH ve výši 222 432 Kč
cena vč. DPH 1 281 632 Kč

3. Dílčí etapa - do 11 měsíců od podpisu SOD -  30 % z ceny díla
částka bez DPH ve výši 794 400 Kč
DPH ve výši 166 824 Kč
cena vč. DPH 961 224 Kč

5.3. Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady 
potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.

5.4. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem 
výkonu práv třetích osob.

ČI. 6 - Platební podmínky

6.1. Úhrada díla bude provedena na základě faktur-daňových dokladů vystavených zhotovitelem, 
jejichž přílohou bude protokol o předání a převzetí díla, či jeho části.
Faktura musí mít náležitosti a obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu vyžadované 
obecně závaznými právními předpisy. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti vy
žadované obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a ne
vzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně novou 
fakturu a doručit ji na kontaktní adresu objednatele uvedenou včl.1 odst. 1.1. smlouvy. Opráv
něným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení 
opravené faktury.

6.2. V návaznosti na plnění jednotlivých termínů při zpracování obou PD a ZP, bude zhotovitel fak
turovat cenu za ukončení jednotlivých dílčích výkonů uvedených v článku 4.2. této Smlouvy.

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

6.3. Splatnost faktur - daňových dokladů za provedené práce je s ohledem do 60 dnů po převzetí 
díla či jeho části objednatelem. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu 
objednatele.

Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat 
daň z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění a doručit jej neprodleně objednateli a 
objednatel se zavazuje předmětnou částku uhradit dle podmínek v příslušném článku obchod
ních podmínek.

6.4. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a, zákona o DPH, 
nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, 
aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

6.5. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům státní organizace Správa železniční dopravní 
cesty a Státního fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních pro
středků na té části díla, která je financována a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní čin
nost musí probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., v platném znění.

6.6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky.

6.7. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem 
výkonu práv třetích osob.
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6.8. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČ :70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

A úplný název stavby v souladu s touto smlouvou.

ČI. 7 - Zajištění závazků a smluvní pokuta

7.1. Na základě dohody smluvních stran se zavazuje zhotovitel k zaplacení smluvní pokuty 
v případech a ve výši jak dále uvedeno.

7.2. V případě prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného díla, příp. části díla v termínu a 
za podmínek stanovených smlouvou o dílo a jejími přílohami je zhotovitel povinen zaplatit ob
jednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny (bez DPH) části díla dotčené prodlením, mini
málně však ve výši 500,- Kč, za každý započatý den prodlení.

7.3. V případě vadného plnění předmětu díla se zavazuje zhotovitel k zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 0,2 % z celkové ceny díla (bez DPH), minimálně však 30 000 Kč jednorázově. Dále pak 
za každou vadu díla, která je předmětem reklamace objednatele v záruční době, se zhotovitel 
zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny projektových prací vadou dotčeného SO 
nebo PS (bez DPH) nebo vadou dotčené souhrnné části díla, jako částku jednorázovou. Je-li 
vadou dotčený SO nebo PS zahrnut i v souhrnné části díla a tato je v důsledku vady SO nebo 
PS rovněž dotčena vadou, pak je smluvní pokuta uplatněna pouze z ceny vadou dotčeného 
SO nebo PS.

V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě 14 dnů nebo ve lhůtě dohod
nuté s objednatelem, zavazuje se zhotovitel zaplatit další smluvní pokutu ve výši 2 % 
z celkové ceny díla (bez DPH), a to za každý případ (tj. takovou vadu).

7.4. V případě, že zhotovitel pověřil prováděním díla jiného podzhotovitele než toho, který byl uve
den v nabídce zhotovitele, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, zaplatí zhotovi
tel objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny díla (bez DPH).

7.5. V případě, že zhotovitel jinak poruší své závazky a povinnosti, které pro něj vyplývají 
z uzavřené smlouvy o dílo, a přesto, že byl objednatelem na tuto skutečnost prokazatelně 
upozorněn, nezjednal nápravu ve lhůtě dodatečně mu k tomu objednatelem poskytnuté, za
platí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla (bez DPH) za kaž
dý takový případ.

7.6. Pokud bude zhotovitel v prodlení s placením smluvní pokuty, zavazuje se zaplatit úrok z pro
dlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Úroky z úroků nelze požadovat.

Smluvní pokutu a úrok z prodlení se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 30 dnů ode 
dne, kdy jí bude doručena písemná výzva druhé smluvní strany.

Objednateli vzniká právo na uplatnění zápočtu pohledávky v případě, že zhotovitel neuhradí 
smluvní pokutu ve stanoveném termínu.

Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zajištěná smluvní pokutou a není dotčen ná
rok objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu, která vznikla v důsledku poru
šení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou.

7.7. Jestliže jsou důvodem neplněných termínů zhotovitele dle smlouvy rozhodnutí třetích osob, 
např. nedosažení dohody s vlastníky dotčených nemovitostí ani při součinnosti s objednatelem 
nebo nezahájená příp. neukončená dědická řízení nebo neznámí vlastníci nebo „nedosažitel
ní" vlastníci mimo území státu nebo nečinnost úřadů vyzvaných k součinnosti, a důvodem k 
rozhodnutí třetích osob není vada dokumentace, dohodnou objednatel se zhotovitelem nové 
termíny plnění a další postup. Do doby uzavření dodatku smlouvy s novými termíny plnění se 
na případné neplnění termínů platných dle smlouvy z důvodu rozhodnutí třetích osob nevzta
hují smluvní pokuty.

7.8. Jestliže dojde při zajišťování vyjádření vydávaných formou rozhodnutí před zahájením nebo v 
průběhu územního nebo stavebního řízení k odvolání proti rozhodnutí, na jehož základě nelze 
plnit termíny dle smlouvy a není-li důvodem k odvolání proti rozhodnutí vada dokumentace, 
dohodne objednatel se zhotovitelem nové termíny plnění, posunuté nejméně o dobu přerušení
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prací mezi podáním odvolání a rozhodnutím odvolacího orgánu. Do doby uzavření dodatku 
smlouvy s novými termíny plnění se na případné neplnění termínů platných dle smlouvy 
z důvodů podání odvolání proti rozhodnutí nevztahují smluvní pokuty.

ČI. 8 - Odpovědnost za vady a záruční doba

8.1. Objednatel je povinen prohlédnout zhotovitelem odevzdané dílo. Shledá-li objednatel na řeše
ní díla vady, vyzve písemně zhotovitele ke schůzce, na které bude sepsán protokol, ve kterém 
budou stanoveny termíny odstranění vad a způsob jejich řešení.

8.2. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení prací uvede
ných v článku 2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že předmět zakázky bude proveden 
řádně a včas a v souladu se všemi podmínkami stanovenými smlouvou a jejími přílohami a 
podklady a pokyny, které jsou pro provedení předmětu zakázky závazné. Činnosti, které ne
splňují výše uvedené požadavky, mají vady. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způso
beny nevhodnou povahou podkladů nebo pokynů objednatele, které jsou pro činnost závazné, 
nebo nevhodnou povahou věcí, které měl podle smlouvy o činnosti opatřit objednatel a které 
objednatel požadoval zapracovat, pokud přitom zhotovitel neporušil svoji povinnost při vynalo
žení odborné péče upozornit objednatele na nevhodnost těchto podkladů, pokynů nebo věcí a 
pokud na jejich použití objednatel i přes takové upozornění trval.

8.3. Zhotovitel odpovídá za vady díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá smlouvě, 
zejména účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objedna
telem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. V případě odpovědnosti zhotovitele za 
vady platí v ostatním § 2615 a násl. občanského zákoníku.

8.4. Zhotovitel PD plně ručí za kvalitu díla 60 měsíců od předání a převzetí díla. V případě vzniklých
vad díla budou tyto operativně a bezplatně řešeny v rámci záruční doby zhotovitelem. Zhotovi
tel se zavazuje k bezplatnému odstranění vad díla, které se objeví v rámci schvalovacího ří
zení, případně při kontrole odevzdané dokumentace.

8.5. Za vady se považují i takové chyby a nedostatky, které prodlouží termín odevzdání díla a nega
tivně ovlivní zadání dalších prací, dále se za vady považují veškeré neprojednané odchylky od 
zadávací dokumentace, vč. platného právního řádu, norem a předpisů objednatele. Za vadu 
se považuje i nesoulad mezi výkresovou a textovou částí (např. ve výkazu výměr).

8.6. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při pro
vádění činností porušením svých právních povinností. Zhotovitel se zavazuje uhradit objedna
teli veškeré finanční částky, které byly objednateli ve správním, soudním či jiném obdobném 
řízení uloženy jako pokuty či jiné majetkoprávní sankce za zhotovitelem způsobené porušení 
právních povinností. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které 
na objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních 
povinností.

8.7. Povinná smluvní strana se zavazuje nahradit druhé smluvní straně způsobenou škodu 
v penězích do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy jí byla doručena písemná výzva druhé smluvní 
strany k náhradě škody.

ČI. 9 - Ostatní ujednání

9.1. Zhotovitel vyzve zástupce objednatele ke konzultacím technického řešení a k poradám, které
bude svolávat nejméně 5 dnů předem. Nejméně 5 dnů před předáním dokumentací přizve ob
jednatele k závěrečné konzultaci podle jednotlivých profesí.

9.2. Zhotovitel vypracuje PD v souladu s příslušnými technickými normami, TNŽ, EN-ČSN a Tech
nickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP sta
veb státních drah"); drážními předpisy a zákony včetně prováděcích vyhlášek, zákonem č. 
266/1994 Sb., o drahách, v platném znění, vyhláškou č. 173/1995 Sb., kterou se vydává do
pravní řád v platném znění, a vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a tech
nický řád drah, v platném znění, se zhotovením díla souvisejících ke dni zpracování dokumen
tace.
Zhotovitel prohlašuje, že je mu obsah těchto předpisů znám. Rozsah a náplň díla jsou specifi
kovány v zadávací dokumentaci.
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

Aktualizace přípravné dokumentace včetně záměra projektu stavby
_____________________________________________________  „ Revitalizace trati Lovosice -  Česká Lípa “

PD musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním rádu (stavební zákon), včetně podmínek vyhlášky č.137/1998 Sb., o obecných 
technických požadavcích na výstavbu, v platném znění.

Případné změny, týkající se provádění díla je možné projednat a předem odsouhlasit jen 
s kontaktními zaměstnanci objednatele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti, týkající se 
předmětu díla, které jsou plně v odbornosti zhotovitele.

K odstoupení od smlouvy může dojít při podstatném porušení smluvních povinností zejména 
v případech:

-  činí-li prodlení objednatele s placením faktur - daňových dokladů více jak 60 dnů po lhůtě 
splatnosti a objednatel neuzavře se zhotovitelem písemný dodatek k této smlouvě o dílo 
řešící tuto situaci,

-  zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že práce nejsou provedeny podle zadávací 
dokumentace, smluvních podmínek, technických a právních předpisů a v souladu 
s rozhodnutím správních úřadů a přestože požadoval odstranění těchto závad 
a nedostatků, zhotovitel tak neučinil,

-  v případě, že zhotovitel neoprávněně přeruší práce na zhotovovaném díle na dobu delší 
než 10 dnů.

Zhotovitel může odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo, upozorní-li na takový následek, i 
v případě, že při provádění díla zjistí skryté překážky, znemožňující řádné provádění díla a po 
oznámení těchto skutečností objednateli nedojde v přiměřené lhůtě k jejich odstranění nebo 
k dohodě o změně smlouvy. Totéž platí pro případ nutné součinnosti objednatele.

Odstoupení od smlouvy musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně doporučeným 
dopisem s dodejkou, a to bez zbytečného odkladu.

Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy, smluvních pokut a řešení sporů mezi smluvními stranami.

Smluvní strana, která odpovídá za přerušení realizace díla, je povinna druhé smluvní straně 
nahradit prokazatelně vynaložené náklady i prokazatelně způsobenou škodu. To neplatí 
v případě, že k přerušení došlo v důsledku vyšší moci. V takovém případě nárok na zaplacení 
náhrady škody žádné smluvní straně nevzniká.

PD a ZP budou zhotovitelem zpracovány komplexně s důslednou vnitřní koordinací navrhova
ných částí díla, zejména z hlediska omezení železničního provozu.
Zhotovitel oznámí objednateli, nejméně 5 dní před jednáním se správními úřady, předmět 
projednávaných skutečností a vyzve objednatele k případné účasti.

Právo hospodaření k jednotlivým částem díla přechází na objednatele jeho předáním a pře
vzetím. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od zahájení plnění do okamžiku převze
tí díla objednatelem zhotovitel, ledaže škoda byla způsobena podklady převzatými od objed
natele nebo těmi, kteří plnili jeho úkoly nebo pokyny.

Zhotovitel je povinen důsledně dodržovat předpis SŽDC Op 16 „Pravidla o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci".

Seznam všech podzhotovitelů:

PODZHOTOVITEL
Obchodní firma SÍDLO % podíl na zakázce IČ

KTA technika, s.r.o. 
Ing. Ivan Střalka 
Pavel Veselý

Klatovská 100, 301 00 Plzeň 25 %
30. Dubna 559/13, 702 00 Ostrava 1 % 
Podmokelská 239/40, 405 02 Děčín 1 %

62618911

86881647

9.16. Uvedení podzhotovitelé a jejich % podíl na zakázce se nebudou v průběhu provádění díla 
měnit nebo doplňovat bez písemného souhlasu objednatele, formou dodatku ke smlouvě o dí
lo. Zhotovitel se zavazuje ve smlouvě s podzhotovitelem uvést, že podzhotovitel není opráv
něn pověřit prováděním díla další osobu.
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Aktualizace přípravné dokumentace včetně záměru projektu stavby
__________________________________ _ _ ______ _______________ . „ Revitalizace trati Lovosice — Česká Lípa “
9.17. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy bude autorské 

dílo ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvise
jících s právem autorským a o změně některých zákonů, (autorský zákon), ve znění pozděj
ších předpisů, zhotovitel poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednot
livým částem ke dni vzniku takového autorského díla objednateli oprávnění jej užít -  licenci, a 
to výhradní, neodvolatelnou, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro 
naplnění účelu Smlouvy v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním roz
sahem vymezeným územím České republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání 
majetkových autorských práv k autorskému dílu, včetně možnosti licenci převést na třetí oso
bu. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že cena veškerých licencí poskytnutých na 
základě tohoto článku je již zahrnuta v ceně díla.

ČI. 10 - Závěrečná ustanovení

10.1. Jednotlivá ustanovení této smlouvy lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky 
s podpisy na jedné listině, které mohou navrhnout obě smluvní strany.

10.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Tuto smlouvu lze uzavřít 
výhradně písemně s podpisy na jedné listině.

10.3. Lhůta pro vyjádření se k návrhu smlouvy a případným návrhům dodatků činí 15 dnů ode dne 
doručení. V případě sporu se má za to, že den doručení byl třetí den ode dne odeslání návrhu 
smlouvy nebo dodatku.

10.4. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy zn í vyplývající příslušná 
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních 
předpisů České republiky.

10.5. Smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu a účastníci této smlouvy prohlašují, že byla 
sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, 
což stvrzují svými podpisy.

10.6. Tato smlouva je vyhotovena v sedmi (7) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. 
Po podpisu obou smluvních stran obdrží objednatel pět (5) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) 
vyhotovení smlouvy.

10.7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy o dílo na internetových stránkách Správy 
železniční dopravní cesty, státní organizace.

10.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

č. 1: Obecné technické podmínky
Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Všeobecných 
technických podmínek bez výhrad souhlasí.

č. 2: Zvláštní technické podmínky
Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Zvláštních technických 
podmínek bez výhrad souhlasí.
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Obecné technické podmínky pro zpracování přípravné dokumentace včetně povinných příloh záměru projektu

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Přípravná dokumentace bude řešit koncepci a rozsah stavby včetně vlivu na životní 
prostředí v rozsahu, který je dán Směrnicí generálního ředitele SŽDC č.11/2006, příloha č.1. 
Dokumentace budou odpovídat požadavkům zejména Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., 
všech platných vyhlášek, dotvářejících tento zákon, dále požadavkům Zákona o drahách 
č.266/94 Sb. a dalším souvisejícím zákonům a vyhláškám v platném znění, jakož i platným 
směrnicím SŽDC a předpisům ČD. Přípravné dokumentace budou zpracovány v rozsahu 
dokumentace pro stavební řízení.

1.2 Záměr projektu svojí obsahovou náplní musí věcně a funkčně vymezit požadavky na 
přípravu a realizaci projektu v podrobnostech nezbytných pro posouzení a rozhodnutí MD 
ČR dle přílohy č. 1 příslušné směrnice [18].

1.3 Předmětem zakázky je také jednoznačné určení postupu schvalování stavby z pohledu 
veškerých legislativních požadavků nutných pro vydání územního rozhodnutí případně 
vydání stavebního povolení.

1.4 Dokumentace bude zpracována tak, aby splňovala veškeré požadavky na vytvoření žádosti 
pro financování jednotlivých staveb z fondu OPD.

1.5 Ustanovení zvláštních technických podmínek mají přednost před ustanovením obecných 
technických podmínek, pokud jsou v rozporu.

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

2.1 POKYNY PRO ODEVZDÁNÍ DOKUMENTACE

2.1.1 Dle požadavku Smlouvy o dílo (SOD), bude provedeno odevzdání v listinné a 
elektronická formě v definitivním termínu.

2.1.2 Odevzdání Záměru projektu i přípravné dokumentace stavby k odbornému 
připomínkovému řízení, bude provedeno v elektronické formě ve formátu PDF, které bude 
zasláno společně s pozvánkou na závěrečné projednání (viz. 2.2.7). Elektronická 
dokumentace bude obsahově a strukturou plně odpovídat budoucímu členění listinné 
formy dokumentace.

2.1.3 Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD, bude provedeno v listinné formě v počtu 
šesti souprav, se zapracováním veškerých požadavků a připomínek SŽDC a dotčených 
organizací, na základě členění souboru staveb dle výsledků ekonomického hodnocení 
(viz. 2.2.6).

2.1.4 Odevzdání dokumentace, dle SOD, bude v elektronické formě provedeno dle [3] 
následovně:

2 x CD -  struktura Treelnfo, kompletní otevřená a uzavřená forma, bez rozpočtů 
2 x CD -  rozpočet stavby v otevřené a uzavřené formě

struktura digitální formy odevzdání musí odpovídat stanovenému softwaru investora:

otevřená forma: textové části ve formátu *.DOC; souřadné, výpočtové 
a rozpočtové části ve formátu *.XLS; výkresové části ve formátu *. DGN 
uzavřená forma: ve formátu *.PDF

elektronická dokumentace bude obsahově a strukturou plně odpovídat listinné formě.

2.1.5 Součásti každé soupravy bude soupis stavebních prací zahrnující veškeré stavební nebo 
montážní práce, dodávky, materiály a služby nezbytné pro zhotovení stavebního objektu 
(SO) a provozního souboru (PS) společně s neoceněným výkazem výměr. Součástí 
soupisu prací bude podrobná specifikace položek, která může být provedena odkazem na 
cenovou soustavu (vždy pouze na jednu v rámci konkrétního SO a PS). Výkazem výměr 
se rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s 
uvedením postupu výpočtů celkového množství položek s odkazem na příslušnou 
grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry.

i
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2.1.6 Součástí dokumentace bude i zpracování a odevzdání rozpočtu stavby, jednotlivých SO a 
PS včetně vypracování souhrnného rozpočtu stavby, a to samostatně v listinné a digitální 
formě (viz. 3.6). Při zpracování SR budou použity rezervy FIDIC, musí být použita 
propagace pro stavby OPD a nesmí být použity vedlejší rozpočtové náklady VRN, ty budou 
rozpuštěny do jednotlivých položek položkových rozpočtů.

2.1.7 Součástí dokumentace bude Ekonomické hodnocení souboru staveb a Záměr projektu 
(ZP) dle [18] a to samostatně v listinné a elektronické formě (viz. 3.4)

2.1.8 Čistopis definitivního odevzdání dokumentace dle 2.1.4 bude autorizován dle pokynů 
zadavatele.

2.2 POKYNY K PROJEDNÁNÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE

2.2.1 Dokumentace bude řádně projednána, a to jak po stránce technické a obsahové, tak po 
stránce legislativní. Technická a obsahová náplň bude projednána se zástupci 
objednatele a s organizacemi objednatelem určenými. Legislativní rozsah projednání s 
dotčenými orgány a organizacemi je dán požadavkem příslušného stavebního úřadu, 
který vydává územní rozhodnutí a stavební povolení.

2.2.2 Poradu na projednání dokumentace může svolat objednatel nebo zhotovitel 
dokumentace. V případě potřeby může objednatele nebo zhotovitele dokumentace o 
svolání jednání požádat OÚ Ř SŽDC.

2.2.3 Vstupní projednání - při zahájení projekčních prací svolá zhotovitel vstupní jednání se 
zástupci objednatele a s organizacemi objednatelem určenými. Zadavatel upozorní na 
možnost upřesnění náplně stavby nejpozději při pracovním projednávání technického 
řešení. K později předloženým požadavkům na dodatečné rozšíření stavby nebude 
přihlíženo. Rovněž upozorní, že o veškeré požadavky na rozšíření rozsahu budou 
uplatněny výhradně prostřednictvím zadavatele, který si vyhrazuje rozhodnout o jejich 
akceptování. Požadavky uplatněné přímo u zpracovatele bez souhlasu zadavatele 
nebudou akceptovány.

2.2.4 Místní šetření -  bude svoláno projektantem na předmětném místě stavby, toto šetření lze 
pojit se vstupním projednáním.

2.2.5 Pracovní projednání - odborné otázky navrženého technického řešení, v průběhu 
projekčních prací, bude zástupce zhotovitele řešit na profesních poradách a 
konzultacích, i elektronických konzultacích, které bude provádět a svolávat podle 
potřeby. Pro každou profesní oblast činnosti musí být svolána minimálně jedna odborná 
profesní porada. Legislativní část lze projednat formou písemné žádosti -  vyjádření, 
pokud výsledkem takovéto formy projednání bude jednoznačné souhlasné stanovisko.

2.2.6 Konferenční projednání členění souboru staveb -  bude provedeno na základě dílčího 
odevzdání odsouhlaseného technického řešení, souhrnného rozpočtu a ekonomického 
hodnocení. Účelem tohoto projednání je, bude-li to zapotřebí, provést, na základě 
výsledků ekonomického hodnocení redukci rozsahu náplně stavby. Na konferenčním 
projednání bude stanoven termín pro odevzdání dokumentace k odbornému 
připomínkovému řízení, tento termín musí být v souladu s termíny stanovenými SOD.

2.2.7 Závěrečné projednání -  bude provedeno jako projednání připomínkového řízení na 
základě technického řešení předloženého na jednotlivých profesních poradách 
a konferenčním projednání členění stavby, dle zaslaných podkladů (viz. 2.1.3) určeným 
zástupcům objednatele a dotčených organizací, kteří se účastnili předešlých 
projednávání, a byli seznámení se s obsahem dokumentace. Zpracovatel dokumentace 
předloží Stanovisko zpracovatele k uplatněným připomínkám a o každé uplatněné 
připomínce bude jednotlivě rozhodnuto stím, že závěrečné slovo si vyhrazuje zástupce 
objednatele.

2.2.8 Každé porady na projednání se za SŽDC účastní zástupci OÚ GŘ SŽDC, místně 
příslušného OŘ SŽDC a případně zástupci organizačních složek SŽDC, jejichž oblast 
činnosti souvisí s projednávanou problematikou, stejně tak jako vyjmenovaný zástupci 
dotčených organizací (viz níže).
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2.2.9 Jestliže se zjistí, že k projednání dokumentace nebyl přizván zástupce dalšího 
OÚ Ř SŽDC, jehož se projednávaná problematika také týká, musí přímý objednatel a 
zpracovatel dokumentace s nepřizvaným zástupcem dodatečně dokumentaci projednat.

2.2.10 V případě vzniklých rozporů v rámci projednávání dokumentace je rozpor přímým 
objednatelem postoupen ředitelům OS SŽDC, mezi nimiž k rozporu došlo. V žádosti o 
řešení rozporu přímý objednatel uvede doporučení k dalšímu postupu. Pokud ani poté 
nedojde k dohodě mezi zúčastněnými, rozhodne NM po projednání s dotčenými 
náměstky Ř SŽDC a s ředitelem příslušné SS.

2.2.11 Veškeré porady na projednání dokumentace budou, po předchozí konzultaci se 
zadavatelem, svolávány v dostatečném časovém předstihu elektronickou a písemnou 
formou. Pozvánka na poradu je adresována vždy na příslušné OS SŽDC. Je-li v 
pozvánce uvedeno jméno zaměstnance, jedná se pouze o údaj orientační.

2.2.12 Pokud dojde po ukončení připomínkového řízení ke změnám technického řešení nebo 
rozsahu stavby (např. z důvodů požadavků státní správy), musí být veškeré změny 
dokumentace znovu projednány s OS SŽDC, kterých se změna dotýká. Toto ustanovení 
se vztahuje i na změny vyvolané v průběhu schvalovacího řízení.

2.2.13 Průběh a výsledky projednání dokumentace se zaznamenávají v listinné formě 
(záznamy, zápisy, dopisy). Tento doklad z jednání se zasílá všem pozvaným a 
přítomným účastníkům pouze v elektronické formě. Záznam z jednání musí být rozeslán 
do 15 pracovních dnů ode dne jednání. Účastníci jednání mohou ve lhůtě do 10 
pracovních dnů ode dne obdržení záznamu zaslat k záznamu připomínky. Návrh 
záznamu z porad je též možno nejprve zaslat všem účastníkům ke korektuře a po 
zapracování připomínek následně rozeslat. Podle předmětu jednání a dohody účastníků 
je možné pro zaznamenání obsahu jednání zvolit formu zápisu, který bude na závěr 
jednání přečten, odsouhlasen a podepsán všemi účastníky.

2.2.14 Doklady týkající se projednání stavby, zápisy zjednání, veškeré souhlasné vyjádření a 
stanoviska dotčených orgánů a organizací, současných i budoucích správců a 
provozovatelů, včetně dokladů o projednání zásahu stavby do majetku ČD, a.s., budou 
současně s dokumentací předány objednateli v kopiích jako součást přílohy H -  
Dokladová část, dle požadavku [12]. Součásti této přílohy bude vyjádření příslušného 
stavebního úřadu dle §15 stavebního zákona, popřípadě bude vydáno písemné 
stanovisko o nutnosti územního projednání a vyjádření místně příslušného DÚ k 
podmínkám stavebního povolení. Originály dokladů budou předány v samostatné složce 
opatřené soupisem předávaných dokladů.

2.2.15 Určení zástupců objednatele a dotčených organizací k projednání dokumentace:
Dokumentace musí být kladně projednána s níže uvedenými zástupci a profesními 
specialisty objednatele, dále se zástupci dotčených organizací a s dotčenými orgány 
státní správy, případně fyzickými a právnickými osobami dle požadavků příslušného 
úřadu, vydávajícího stavební povolení.

Organizační útvary Ř SŽDC přizvání k projednání dokumentace:
- úsek provozuschopnosti, Odbor traťového hospodářství (OTH),

úsek provozuschopnosti, Odbor automatizace a elektrotechniky (OAE),
úsek provozuschopnosti, Odbor provozuschopnosti (OP) - Oddělení životního
prostředí,
úsek řízení provozu, Odbor jízdního řádu a kapacity dráhy (OJŘ)
úsek řízení provozu, Odbor základního řízení (OZŘP)
úsek řízení provozu, Odbor operativního řízení (OOŘP)
úsek modernizace, Odbor investiční (Ol)
úsek modernizace, Odbor strategie (OST)
kancelář generálního ředitele, Odbor bezpečnosti (BEZ).
Odbor přípravy staveb (OPS)

Organizační jednotky SŽDC přizvané k projednání dokumentace: 
příslušná Stavební správa,
oblastní ředitelství (projednání a posouzení dokumentace v rozsahu předmětu díla 
zejména z hlediska správních a udržovacích činností),
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správy železniční geodézie (projednání a posouzení z hlediska souběhu zájmů 
vyplývajících z budoucího vlastnictví pozemků, z ÚAPŽDC, z geodetických základů 
(ZBP), ze systému staničení, mapových podkladů), 
správa železniční energetiky (SŽE),

- odborné složky příslušné OŘ SDC
- SŽDC, s.o., TUDC
ČD a.s. a jejich smluvní udržující organizace přizvané k projednání dokumentace:

Odbor investic a veřejných zakázek - O 3 
Odbor správy nemovitostí 031 
příslušná Regionální správa majetku - RSM 
ČD Telematika a.s.

Objednavatelé dopravy ve veřejném zájmu (MD ČR, Kraje) a dopravci provozujícími 
drážní dopravu na příslušné dráze

Dotčené orgány státní správy:

dotčenými orgány státní správy (DOD) ve stavebním řízení jsou ty, jimž zvláštní 
předpisy svěřují ochranu veřejných zájmů. Jsou to především ty orgány, které 
zabezpečují ochranu složek životního prostředí podle předpisů o péči o zdraví lidu, o 
vytvoření zdravých životních podmínek, o vodách, o ochraně přírodních léčebných lázní 
a přírodních léčivých zdrojů, o ochraně zemědělského půdního fondu, o lesích a lesním 
hospodářství, o opatřeních na ochranu ovzduší, o ochraně a využití nerostného 
bohatství, o kulturních památkách, o ochraně přírody a krajiny a o odpadech. Úplný 
seznam DOS a správců sítí technického vybavení si zpracovatel zajistí vyžádáním 
informace u místně příslušného stavebního úřadu.

3. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DOKUMENTACE

3.1 Pro zhotovení dokumentace jsou závazné obecně platné právní předpisy ČR a dalších 
dotčených subjektů, dále technické normy a předpisy uvedené v IS NORMIS ČD, dále 
technické normy, předpisy a směrnice SŽDC s.o., vše v platném znění. Jejich součástí 
jsou i Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah v platném znění (dále jen TKP).

3.2 Geodetické a mapové podklady, zejména pak určení bodového pole, informace ze souboru 
popisných informací KN, výpis pozemků a staveb dotčených plánovaným záměrem 
stavbou v rozdělení na katastrální území, platnou katastrální mapu si zajistí objednavatel 
vlastními silami. Odpovědný geodet objednavatele bude uveden v návrhu smlouvy o dílo. 
Zhotovitel na základě těchto podkladů zajistí zpracování majetkoprávní části včetně 
záborového elaborátu a předběžných výkresů výkupů pozemků s určením výměry záboru 
včetně přehledného seznamu trvalých a dočasných záborů, ZPF a PUPFL (budou-li 
nezbytné) a zejména pak provede zanesení navrhovaných úprav do katastrální mapy.

3.3 Na základě odsouhlaseného technického řešení, dále pak na základě výsledků 
Ekonomického hodnocení stavby, bude zpracován „Záměr projektu" (ZP) dle [18].

3.4 Členění PD bude plně odpovídat požadavkům příslušných právních předpisů [13] a 
interních předpisů zadavatele [12]. V případě, že jsou tyto dokumenty v rozporu, má 
přednost členění dle příslušných právních předpisů.
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3.5 Součástí dokumentace je zpracování položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a 
souhrnného rozpočtu stavby, dle požadavku [2], Objednatel požaduje přednostně použít 
položky Oborového třídníku SŽDC s.o., a oborového třídníku SKP-SPK ŘSD, resp. 
OTSKP, v platném znění, které se zavazuje zhotoviteli poskytnout. Zhotovitel se v tomto 
případě zavazuje tyto položky v položkovém rozpočtu použít. Technické specifikace těchto 
agregovaných položek oborových třídníků jsou součástí oborových třídníků, a proto není 
třeba tyto technické specifikace dodávat jako samostatnou součást tištěné verze. Případně 
je možné k ocenění položkových rozpočtů použít položky URS. Použití položek uvedených 
třídníků musí být v souladu s požadavkem Vyhlášky 230/2012 Sb. v patném znění. 
Použije—li projektant k ocenění položkových rozpočtů položky jiných než uvedené třídníků, 
např. vlastní vytvořené položky, ať již z důvodu, že uvedené oborové třídníky neobsahují 
odpovídající položky, nebo z jakéhokoli jiného důvodu, je povinen zpracovat a předem 
s objednatelem projednat technické specifikace, pro všechny takto použité položky (tzv. R- 
položky). ty budou součástí samostatné přílohy a budou dodávkou projektanta. V případě 
nově vzniklých agregovaných položek oborového třídníku SŽDC s.o., bude projektant 
postupovat podle pokynů objednatele při tzv. "zavádění nové agregované položky" do 
oborového třídníku.

3.6 Dokumentace musí svojí koncepcí a obsahovou náplní provést důslednou koordinaci 
s dalšími stavbami SŽDC, s.o., ČD a.s., cizích investorů na pozemcích SŽDC, s.o. a ČD 
a.s. a v ochranném pásmu dráhy a stavbami na stavbou dotčeném území,

3.7 Dokumentace musí provést koordinaci a spolupráci se správci dotčených energetických 
zařízení dle požadavků [5],

3.8 Dokumentace musí provést koordinaci a spolupráci se správci dotčených elektronických 
komunikací dle [6].

3.9 Jednotlivé stavby musí v rámci dokumentace jasně a komplexně s důslednou vnitřní 
koordinací, řešit základní postupy výstavby, požadavky na výlukové časy, případně jiná 
omezení železničního provozu, uzavírky komunikací, zařízení staveniště a všechny další 
náležitosti související s prováděním stavby, doložené v příloze POV, součástí projednání 
musí být i návrh POV,

3.10 U inženýrských objektů konstrukcí, které řeší rekonstrukci, železničního svršku a spodku, 
umělých staveb, bude proveden geotechnický průzkum a u umělých objektů a mostů navíc 
i statické posouzení stávající konstrukce. Součástí průzkumu bude také, pro části stavby 
s úpravou svršku, proveden průzkum kontaminace štěrkového lože pomocí vzorkování dle 
platných právních předpisů [16] [17] pro stanovení množství nebezpečného odpadu a míry 
případné recyklace štěrkového lože.

3.11 Návrh úprav železničního svršku a spodku, umělých staveb a zabezpečovací zařízení 
musí umožnit budoucí zvýšení traťové rychlosti na dotčeném úseku v souladu s předanými 
podklady pro zpracování. Hodnota výhledové rychlosti může být upřesněna v průběhu 
zpracování dokumentace.

3.12 Pokládka nové kabelizace a úpravy železničního svršku a spodku a umělých objektů 
budou řešeny přednostně ve stávajícím obvodě dráhy a na pozemku dráhy a to tak, aby 
nedošlo k narušení stávajících nedotčených konstrukcí. Jako podklad pro zakreslení nové 
kabelové trasy se požaduje použít katastrální mapu. V případě nutnosti zásahů na 
pozemky třetích osob, zpracuje projektant patřičné podklady pro majetkoprávní řízení.

3.13 Dokumentace bude respektovat majetkové poměry mezi ČD a SŽDC a podle toho bude 
uspořádána.

3.14 Projektant navrhne takové řešení, které umožní využití technicky nejvýhodnější a 
ekonomicky nejefektivnější řešení za použití technologií, dostupných na trhu, které jsou 
certifikovány pro použití v České republice a přednostně schválené pro použití na 
celostátních drahách provozovaných SŽDC. Projektant bude dále respektovat skutečnost, 
že všechny nové technologie pro použití na celostátních a regionálních drahách ve 
vlastnictví státu podléhají schvalovacímu řízení podle příslušné směrnice SŽDC [14],
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3.15 Dokumentace navrhne řešení na vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro 
vlastní účely stavby s provedenou a doloženou koordinací jednotlivých stavebních postupů 
POV, přičemž musí jasně stanovit způsob nakládání s odpady dle [9][10] s přehledným 
zatříděním a doloženým odborným stanoviskem pověřené osoby na hodnocení 
nebezpečných vlastností odpadů. Dokumentace také navrhne alternativní možnosti uložení 
nekontaminovaného odpadu s cílem snížit náklady na odvoz a uložení na skládce. Vliv 
stavby na životní prostředí, část odpady a nakládání s odpady, doložit také do technických 
zpráv jednotlivých SO a PS.

3.16 V případě vzniku vyzískaného materiálu bude provedena předkategorizace a bude přesně 
stanoven rozsah a množství ostatního vyzískaného materiálu k dalšímu možnému využití a 
manipulaci s ním dle [8], V případě, že použité dřevěné pražce nebudou sloužit 
opětovnému použití k původnímu účelu, je nutno je zařadit pod katalogové číslo 17 02 04* 
a nakládat s nimi jako s nebezpečným odpadem.

3.17 V případě potřeby kácení bude zhotovitel projekčních prací respektovat příslušné právní 
předpisy [1]. Za účelem stanovení rozsahu a kvality kácené zeleně proveden 
dendrologický průzkum, který bude sloužit jako podklad pro povolení ke kácení dřevin 
rostoucích mimo les. Rovněž bude vyčíslovat stromy, které budou káceny v rámci 
významných krajinných prvků, pro něž platí režim povolení i pro stromy nesplňující limit dle 
§ 8 příslušného zákona [1]. Rozhodnutí o povolení ke kácení zajistí zhotovitel projekčních 
prací k územnímu rozhodnutí.

3.18 Bude prověřena poloha stavby vůči zvláště chráněným územím dle § 14 a lokalitám 
zařazeným do soustavy Natura 2000 dle § 45a -  45i příslušného zákona [1] a výsledek 
bude v PD stručně popsán. Současně s dalšími vyjádřeními všech dotčených orgánů státní 
správy v oblasti ochrany ŽP bude dokladová část obsahovat také samostatné stanovisko 
podle § 45i odst. 1 příslušného zákona [1] k ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000.

3.19 V případě prokázaného výskytu zvláště chráněných druhů v místě stavby musí být 
stanovena taková opatření na jejich ochranu, aby v plném rozsahu vyhověla požadavkům 
§ 48, § 49 a § 50 příslušného zákona [1] ke dni vydání výjimek z druhové a stanovištní 
ochrany (viz § 56).

3.20 V případě rekonstrukce mostů a propustků ve volné krajině bude respektována Metodika 
křížení komunikací a vodních toků s funkcí biokoridorů (Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČR, 1995). V návrhu projektového řešení bude pokud možno zachován stávající profil pod 
mostním objektem, tak aby nebyla omezována migrace volně žijících živočichů. Podmostí 
musí být upraveno tak, aby nedošlo ke zhoršení migrační prostupnosti zejména pro vodní 
obratlovce, obojživelníky a plazy.

3.21 Podle rozdělení dráhy bude navržené řešení v souladu s příslušnými interními předpisy [4] 
a [19] v platném znění.

3.22 V případě investiční akce na dráze celostátní navrhne projektant v rámci zpracování studie 
souboru staveb taková zařízení, která bude splňovat podmínky Technických specifikací 
interoperability (TSI). Toto řešení se nevylučuje ani pro dráhu regionální, pro kterou musí 
navržené řešení minimálně splňovat požadavky národní legislativy.

3.23 Základní parametry prvků součástí interoperability a subsystémů použitých v evropském 
železničním systému musí zajistit dokonalou slučitelnost vlastností dopravní cesty dráhy s 
vlastnostmi kolejových vozidel a zabezpečit na tratích evropského železničního systému 
plynulé a bezpečné provozování drážní dopravy, požadovanou úroveň výkonnosti a kvality 
služeb při vynaložení přiměřených nákladů na provozování dráhy a drážní dopravy.

4. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ DOKUMENTY A TECHNICKÉ PŘEDPISY

Při zpracování dokumentace musí být respektovány jako výchozí podklady zejména:

4.1 Platné obecně závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky:
- Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění
- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, včetně prováděcí 

vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění [1]
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Obecné technické podmínky pro zpracování přípravné dokumentace včetně povinných příloh záměru projektu

- Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, 
včetně prováděcí vyhlášky č. 13/1994 Sb., v platném znění

- Zákon č. 286/1995 Sb., lesní zákon, v platném znění, včetně prováděcí vyhlášky č. 
77/1996 Sb., v platném znění

- Zákon č. 258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění včetně nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném, znění, včetně prováděcích vyhlášek č. 
376/2001 Sb., č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb., č. 384/2001 Sb. a č. 294/2005 Sb., 
v platném znění

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, včetně prováděcí vyhlášky č. 
450/2005 Sb., zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, 
včetně prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění

- zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, v platném znění, 
včetně prováděcích předpisů v platném znění

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění
- Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, včetně prováděcích 

předpisů v platném znění
- Vyhlášky MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, 

v platném znění
- Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění [5]
- Zákon č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v platném znění [6]
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonu, ve znění 

pozdějších předpisů, a právní předpisy vydané k jeho provedení [9]
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a jeho prováděcí 

vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících [11]
- Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění [13]
- Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkazkách, v platném znění
- Vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 

zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr [15]

- Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném 
znění; metodický návod odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních 
odpadů a pro nakládání s nimi [16]

- Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 
na povrchu terénu, v platném znění [17]

- Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění,
- Vyhláška MD č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského 

železničního systému v platném znění,
- Nařízení vlády č.133/2005 Sb. o technických požadavcích na provozní a technickou 

propojenost evropského železničního systému, v platném znění,
- Směrnice č. V-2/2012, upravující postupy MD, investorských organizací a Státního fondu 

dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí 
dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu [18],

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací, v platném znění [20].

4.2 Technické normy:
Přehled základních technických norem je uveden v příloze č. 5 Vyhlášky Ministerstva
dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění.
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4.3 Interní předpisy, směrnice a vzorové listy:
- Směrnice GŘ SŽDC, s.o. č. 20/2004 -  Směrnice k členění nákladů stavby u Správy 

železniční dopravní cesty, s.o. a závazné vzory jednotlivých formulářů pro zpracování 
položkových a souhrnných rozpočtů, v platném znění včetně příslušných dodatků [2]

- Prováděcí opatření k předávání digitální dokumentace z investiční výstavby" 
č.j. 6154/04-01 ze dne 1.11.2004, v aktuálním znění včetně všech dodatků [3]

- Směrnicemi SŽDC č. 30 -  Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky 
nezařazených do evropského železničního systému, v platném znění včetně příslušných 
dodatků [4]

- Směrnice SŽDC č.42 -  Hospodaření s vyzískaným materiálem, v platném znění. [8]

- Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a 
s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb. [10]

- Směrnice GŘ SŽDC s.o. č.11/2006 -  Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 
drahách celostátních a regionálních, v platném znění včetně příslušných dodatků [12]

- Směrnice GŘ SŽDC s.o. č.34 -  Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou 
součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektroniky a energetiky, na 
železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu, v platném znění včetně příslušných 
dodatků [14]

- Směrnice GŘ SŽDC č. 32 -  Zásady pro rekonstrukci regionálních drah, v platném znění 
včetně příslušných dodatků [19]

- Směrnice GŘ SŽDC č. 96 -  Směrnice pro nakládání s odpady, v platném znění včetně 
příslušných dodatků

- Zadavatel umožňuje dodavateli přístup ke všem svým platným interním předpisům 
následujícím způsobem: http://www.tudc.cz část: Dokumentace pro zhotovitele staveb

4.4 Uplatnění těchto podkladů je odvislé od druhu a rozsahu stavby. Výčet právních předpisů 
je demonstrativní. Před zahájením zpracování dokumentace zhotovitel provede aktualizaci 
a doplnění všech výchozích podkladů (zejména platnost nových TSI a nových ČSN EN).

4.5 V průběhu prací si projektant zajistí potřebné vnitropodnikové směrnice SŽDC, Technické 
kvalitativní podmínky staveb státních drah, předpisy ČD, zaváděcí listy, normy TNŽ apod. 
Potřebné informace o těchto podkladech obdrží u Technické ústředny dopravní cesty 
v Praze.
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Správ3 Železniční dopravní cesty

„Revitalizace trati Lovosice -  Česká Lípa"
Příloha č. 2 -  Zvláštní technické podmínky

Záměr projektu a aktualizace Přípravné dokumentace

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1. Předmět zadání
1.1.1. Stavba:

Stupeň dokumentace: 
Označení stavby: 
Investor:

Zástupce investora:

Revitalizace trati Lovosice -  Česká Lípa 
Přípravná dokumentace 
Stavba dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.
Dlážděná 1003/7
110 00, Praha 1, Nové Město
Stavební správa západ
Sokolovská 178/1955
190 00, Praha 9

1.1.2. Předmětem zadání je zpracování Záměru projektu a aktualizace Přípravné dokumentace (PD) stavby 
„Revitalizace trati Lovosice -  Česká Lípa".

1.1.3. Předmětem zakázky je dále projednání dokumentace s právnickými a fyzickými osobami dotčených 
stavbou a dotčenými orgány státní správy a samosprávy v rozsahu nutném pro vydání potřebných 
stanovisek pro územní řízení včetně podání žádosti o územní rozhodnutí, případně vyjádření 
příslušného stavebního úřadu dle §15 Stavebního zákona. Součástí předmětu díla je spolupráce při 
vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci. PD bude svým obsahem sloužit jako 
jeden z podkladů pro zadání dalšího stupně dokumentace (projekt stavby), proto musí být zpracována 
v náležitých podrobnostech.

1.1.4. Pro účely vydání územního rozhodnutí bude zpracováno členění PD tak, aby splňovalo požadavky, 
které jsou stanovené pro projektovou dokumentaci stavby na úrovni dokumentace pro územní 
rozhodnutí, ve smyslu zákonných vyhlášek. Zejména se jedná o Vyhlášku č. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb, v platném znění a Vyhlášku č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního 
řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění. Členění dokumentace bude 
předem projednáno s příslušným stavebním úřadem.

1.2. Hlavní cíle stavby
1.2.1. Za dosažitelný cílový koncept vzhledem k omezujícím podmínkám považujeme vedení osobních vlaků 

v intervalu 30 min. z Lovosic do Litoměřic horního nádraží bez křižování v Žalhosticích a v intervalu 60 
min. do Úštěku. Přípravná dokumentace byla zpracována se zohledněním požadavků Ústeckého kraje.

1.2.2. Prioritně se v rámci aktualizace PD prověří možnost návrhu dalšího technického řešení vedoucího ke 
zrychlení a zejména ke stabilizaci navrženého dopravního konceptu v úseku Lovosice -  Úštěk. Návrh 
technického řešení vedoucího k dosažení uzlu 00 v České Lípě bude řešeno pouze za předpokladu 
prokázané ekonomické efektivity stavby.

1.3. Místo stavby
Kraj: Ústecký, Liberecký
Okres: Litoměřice, Česká Lípa
Trať dle Č. JŘ č. 087 -  Lovosice -  Česká Lípa hl. n
Traťový úsek dle č. TÚ: č. 1131 -  Lovosice -  Česká Lípa hl. n.
Dopravny v řešeném úseku dle č. TUDU: 

č. 1131 žst. Žalhostice 
č. 1131 žst. Litoměřice horní n. 
č. 1131 žst. Liběšice 
č. 1131 žst. Úštěk 
č. 1131 žst. Blíževedly 
č. 1131 žst. Česká Lípa hl.n.

1.4. Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)
traťová třída dle UIC: B2
řád trati: 6

3 z 12



Správa ideztvční dopravní cesty

„Revitalizace trati Lovosice -  Česká Lípa"
Příloha č. 2 -  Zvláštní technické podmínky

Záměr projektu a aktualizace Přípravné dokumentace

charakter trati: 
největší traťová rychlost:

zábrzdná vzdálenost: 
trakce:

regionální
v úseku Lovosice -  Žalhostice 90 km/h 
v úseku Žalhostice -  Česká Lípa 60 km/h s lokálním omezením 
700 m, 400 m 
nezávislá

organizování a provozování drážní dopravy podle: SŽDC Dl
správce: OŘ Ústí nad Labem, OŘ Hradec Králové

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ

2.1. Závazné podklady pro zpracování
2.1.1. Přípravná dokumentace stavby „Revitalizace trati Lovosice -  Česká Lípa" zpracované v 10/2014 

sdružením „IKP Consulting Engineers, s.r.o - H-PRO spol. s r.o. - Viamont DSP a.s..

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI
3.1.1. Silniční přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky - větev Michalovická v Litoměřicích
3.1.2. Rekonstrukce SSZ Lovosice
3.1.3. Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech na trati Lovosice - Louny
3.1.4. Rekonstrukce PZZ v km 67,487 na trati Lovosice - Česká Lípa (Lukov)
3.1.5. Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa
3.1.6. Rekonstrukce mostu v km 79,943 trati Lovosice- Česká Lípa, 1. stavba
3.1.7. Rekonstrukce mostu v km 79,943 trati Lovosice- Česká Lípa, 2. stavba
3.1.8. Revitalizace trati Louny-Lovosice
3.1.9. Rekonstrukce ŽST Litoměřice h.n.

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

4.1. Všeobecně
4.1.1. Rozsah aktualizace Přípravné dokumentace bude vycházet z Přípravné dokumentace stavby 

„Revitalizace trati Lovosice -  Česká Lípa" zpracované v 10/2014. V původní PD byly navrženy úpravy 
vedoucí ke zvýšení rychlosti, bezpečnosti a celkového zlepšení komfortu železniční dopravy v úseku 
Žalhostice -  Liběšice. Ve zbývajícím úseku Liběšice -  Česká Lípa hl. n. byly do stavby zařazeny vybrané 
mosty a propustky z důvodu nevyhovujícího technického stavu a vybrané přejezdy, kde je dnes 
omezena rychlost pod 40 km/h.

4.1.2. Aktualizace PD prověří možnost návrhu dalších technických řešení, neřešených v původní PD v úseku 
Žalhostice -  Liběšice a návrh technických řešení Liběšice - Úštěk, které povedou ke zrychlení, což by 
mělo vést ke stabilizaci navrženého dopravního konceptu v úseku Žalhostice -  Úštěk. Rozšíření 
technického řešení bude prověřeno s ohledem k finančnímu limitu stavby (malý projekt OPD) a 
ekonomické efektivitě Začátek stavby navazuje v km 40,076 na rekonstrukci traťového úseku 
realizovaného v rámci akce „Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa".

4.1.3. Návrh technického řešení bude koordinován s investičními akcemi, které svojí koncepcí přímo zasahují 
do předmětné stavby. Navržená technická řešení musí být vzájemně v souladu. V případě 
nejednoznačnosti výběru koncepce a rozsahu technického řešení, musí být, ve spolupráci se 
zadavatelem stavby, proveden návrh takových opatřeni, které povedou k vyššímu přínosu a současně 
prokazatelně kladné ekonomické efektivitě.

4.1.4. Navržené úpravy musí být umístěny na stávajících pozemcích v případě, že tuto podmínku nelze splnit 
musí zpracovatel prověřit průchodnost umístění navrhovaných konstrukcí na pozemku třetích osob a 
případně využít pouze ty pozemky u nichž nebude v rámci dalších stupňů přípravy problém s výkupem 
či převodem majetku pod správu SŽDC s.o.

4.1.5. V rámci realizace stavby „Rekonstrukce ŽST Litoměřice h.n." (05/2015 -  03/2016) došlo k rekonstrukci 
kolejiště, zahrnující redukci stávajícího kolejiště. U nově navrženého kolejiště jsou zřízena nová 
nástupiště - 2 vnější a 1 poloostrovní jednostranné nástupiště s výškou 0,550 m nad temenem
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kolejnice. Součástí stavby je zřízení nového železničního přechodu pro pěší v km 43,912. ŽST 
Litoměřice horní nádraží je nově vybavena elektronickým staničním zabezpečovacím zařízením 3. 
kategorie dle TNŽ 34 2620 typu elektronické stavědlo. Na železničních přejezdech v km 44,277 a v km 
44,694 došlo k náhradě stávajícího PZS novým zařízením a byla provedena úprava spouštěcích bodů 
přibližovacích úseků stávajícího přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 42,883, v km 43,449 a v 
km 43,596.

4.2. Dopravní technologie
4.2.1. Provozní a dopravní technologie bude zpracována dle Směrnice GŘ Č. 11/2006. Z původní přípravné 

dokumentace stavby „Revitalizace trati Lovosice -  Česká Lípa" zpracované v 10/2014 bude převzat 
rozsah dopravy a výhledový GVD a ten bude odsouhlasen 026 GŘ SŽDC. Budou dopočteny jízdní doby 
a provozní intervaly a ověřena realizovatelnost výhledového GVD (případně navržena opatření k jeho 
realizovatelnosti nebo jeho úprava). Budou uvedeny parametry typových vlaků. Bude uvedeno 
schéma celého-řešeného úseku s vyznačením kilometrických poloh hlavních návěstidel (popř. jejich 
samostatných předvěstí). Budou vypočteny ukazatele propustnosti. Bude uveden přehled frekvencí 
cestujících ve stanicích a zastávkách a přehled naložených a vyložených vozů za poslední tři roky ve 
stanicích v řešeném úseku.

4.2.2. Dopravní technologie prověří možnost zřízení zastávky Sosnová ve vztahu k současnému o 
výhledovému konceptu dopravy. Tato zastávka nebude součástí stavby.

4.3. Organizace výstavby
4.3.1. Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby 

trvání rozhodujících SO a PS).
4.3.2. Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených částí kolejí. 

Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém řešeném úseku v daném stavebním postupu -  
časovém období.

4.4. Zabezpečovací zařízení
4.4.1. Popis stávajícího stavu

V úseku Lovosice -  Litoměřice horní n. se v současné době nachází:
Lovosice -  Žalhostice TZZ II. kategorie (RPB)
Žalhostice SZZ I. kategorie (ručně stavěné výhybky)
Žalhostice -  Litoměřice h.n. TZZ I. kategorie (telefonický způsob dorozumívání)
Litoměřice horní n. SZZ 3. kategorie (elektronické stavědlo)
V předmětném úseku se dále nacházejí PZZ:

„Revitalizace trati Lovosice -  Česká Lípa"
Příloha č. 2 -  Zvláštní technické podmínky

Záměr projektu a aktualizace Přípravné dokumentace

Žalhostice 40,081 PZM1
40,800 PZM1

Žalhostice - Litoměřice 41,487 PZS3SBI (VÚD62, r.v.1994)
41,715 výstražné kříže

Litoměřice h.n. 42,883 PZS3SNI (AŽD71, r.v. 1988)
43,449 PZS3ZNI (AŽD71, r.v. 1988)
43,596 PZS3ZNI (AŽD71, r.v. 1988)
43,912 PZS 2SNL
44,277 PZS 3ZBI

Litoměřice h.n.- Liběšice 44,694 PZS 3ZBI
45,442 výstražné kříže
46,827 výstražné kříže
47,486 výstražné kříže
47,949 PZS
48,926 výstražné kříže
53,099 výstražné kříže
54,358 PZS
55,163 PZM1
55,526 výstražné kříže
55,751 PZS
56,944 výstražné kříže

S 3 Ě
Správa la e in U n l dopravní česly
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Záměr projektu a aktualizace Přípravné dokumentace

57,226 PZS
Liběšice - Úštěk 58,096 PZS

58,896 výstražné kříže
59,696 výstražné kříže
60,532 výstražné kříže

Úštěk 61,578 výstražné kříže
Úštěk - Blíževedly 62,291 PZM1

62,783 PZM1
64,474 výstražné kříže
64,799 výstražné kříže
65,449 výstražné kříže
65,725 PZS
66,669 výstražné kříže

- 67,487 PZS
68,487 výstražné kříže
69,130 PZS

Blíževedly -  Česká Lípa 69,829 výstražné kříže
70,286 PZM1
71,203 výstražné kříže
72,391 výstražné kříže
73,275 PZS
73,700 výstražné kříže
74,557 výstražné kříže
75,533 výstražné kříže
76,078 výstražné kříže
76,540 výstražné kříže
77,012 výstražné kříže
78,160 výstražné kříže
79,428 PZS
83,152 PZS

4.4.2. Požadavky na nový stav
84,129 PZS

V ŽST Žalhostice bude navrženo nové SZZ 3. kategorie dle TNŽ 34 2620 typu elektronické stavědlo s 
dálkovým ovládáním z ŽST Litoměřice horní nádraží.
V rámci stavby „Rekonstrukce ŽST Litoměřice h.n." (05/2015 -  03/2016) byla železniční stanice 
Litoměřice horní nádraží vybavena staničním zabezpečovacím zařízením 3. kategorie dle TNŽ 34 2620 
elektronické stavědlo. V rámci stavby revitalizace bude provedeno zavázání ŽST Litoměřice horní 
nádraží do DOZ v traťovém úseku Lovosice - Liběšice.
V ŽST Litoměřice horní nádraží bude navržena úprava stávajícího SZZ typu z důvodu zvýšení rychlosti, 
doplnění nového TZZ a nově zřízených PZS. Zároveň bude provedena úprava spouštěcích bodů 
přibližovacích úseků stávajících přejezdových zabezpečovacích zařízení.
V mezistaničních úsecích Žalhostice -  Velké Žernoseky, Žalhostice - Litoměřice horní nádraží a 
Litoměřice horní nádraží -  Liběšice bude navrženo nové traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie 
dle TNŽ 34 2620 typu AH.
V rámci nových TZZ a v souvisejícím traťovém úseku Liběšice -  Česká Lípa se předpokládá výstavba 
nových PZS. Nová PZS budou 3. kategorie dle ČSN 34 2650 ed. 2 reléového typu s elektronickými 
doplňky. U všech přejezdů je nutno prověřit nutnost jejich existence. Nutno uvažovat se souvisejícími 
stavebními úpravami přejezdů. Pro všechny zmíněné přejezdy bude nutné v rámci PD zajistit od DÚ 
Rozhodnutí o změně zabezpečení. V aktualizaci PD, s ohledem k finančnímu limitu stavby a 
ekonomické efektivitě, bude prověřeno řešení přejezdů v ev. km 67,487 a náhradu PZM v km 62,291 a 
v km 62,783 v ŽST Úštěk a v ev. v km 65,725.
Ovládání PZS bude upraveno na výhledovou traťovou rychlost (podle posouzení GPK pro konkrétní 
místa).
Všechna nově vybudovaná zabezpečovací zařízení musí být vybavena diagnostikou dle TS 2/2007 s 
přenosem diagnostických informací do míst soustředěné údržby.
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Jako prostředky pro spolupůsobení vlaků budou navrženy počítače náprav. Použité počítače náprav v 
oblasti kompatibility s drážními vozidly musí vyhovovat ČSN CLC/TS 50238-3. Vzhledem k použití 
počítačů napravše předpokládá nasazení funkcionality VNPN dleTS 2/2014-S,Z.

Nutno respektovat Směrnici SŽDC 101 Používání provozních aplikací s vazbou na zabezpečovací 
zařízení č.j. S4665/2014-O12 s účinností od 1.5.2014 -  tj. zejména s ohledem na přenos čísla vlaků, 
atd.
Pro zabezpečení stavebních kolejových postupů vyřešit optimálně technicky, provozně a investičně 
přechodné stavy zabezpečovacích zařízení.
Napájení bude realizované dvěma nezávislými zdroji. Kabelizace bude přednostně celoplastovými 
plněnými kabely. Do průběžné kabelizace budou doplněny chrániČky pro optický kabel a dále traťový 
kabel.
Součástí dokumentace bude řešení terénních úprav v okolí zabezpečovacího zařízení a demontáže 
stávajících zabezpečovacích zařízení.
Do doby zřízení Regionálního dispečerského pracoviště (RDP), bude dočasně umístěno dispečerské 
pracoviště do ŽST Lovosice.
V rámci aktualizace s ohledem k finančnímu limitu stavby a ekonomické efektivitě bude prověřena 
možnost zajištění SZZ, TZZ a souvislé kabelizace v celém úseku Žalhostice -  Litoměřice -  Česká Lípa.

4.5. Sdělovací zařízení
4.5.1. Popis stávajícího stavu

Ze Žalhostic do ČL je položen stávající traťový kabel DK 40 - DCKQYPBAu 1XV1,3 + 10DM0,9.
V mezistaničním úseku Žalhostice - Litoměřice horní nádraží je položen stávající místní kabel 35 XN 0,8 
a přímo v ŽST Litoměřice horní nádraží je položen stávající místní kabel TCEPKPFLEY 3x4x0,8.
V mezistaničním úseku Litoměřice horní nádraží - Liběšice je položen traťový kabel Dl< 40.
Trať Lovosice - Česká Lípa hl. n. nemá traťový systém. Stávající rádiová síť SRD (TRS) je pouze místně v 
České Lípě. V Lovosicích je síť GSM-R. V ŽST Žalhostice, ŽST Litoměřice h.n. a ŽST Liběšice místní 
radiový systém (MRS) na frekvenci 150MHz.
V ŽST Žalhostice se v současné době nachází stávající přenosový systém po metalickém kabelu -  
intranet.
V rámci „Rekonstrukce ŽST Litoměřice h.n." byla realizována výstavba nových sdělovacích systémů 
(rozhlas pro cestující, informační systém), nový elektronický zabezpečovací systém (EZS) a pokládka 
nové místní kabelizace. Mimo tuto ŽST se na trati se v současné době nachází rozhlasové zařízení 
s místním ovládáním, bez vizuálního informačního systému, kamerového systému.

4.5.2. Požadavky na nový stav
V mezistaničních úsecích Žalhostice -  Litoměřice h.n, -  Liběšice bude navržen traťový kabel, dvě HDPE 
trubky 40/33 mm, optický kabel o kapacitě 48 vláken a přenosový systém. Ukončení optického kabelu 
bude navrženo v souladu s výnosem 014 č. j. 22942/2015-014 ze dne 29. 5. 2015.
Traťový kabel a dvě HDPE trubky 40/33 mm budou rovněž navrženy v mezistaničních úsecích Liběšice 
-  Česká Lípa v místě výkopů pro PZS.
Na nových PZS budou navrženy venkovní telefonní objekty zapojené do traťového okruhu.
Na všech zastávkách v úseku Žalhostice -  Liběšice bude navrženo nové rozhlasové zařízení.
Budou navrženy informační a kamerové systémy, rozsah bude upřesněn na výrobních poradách. 
Kamerové systémy budou navrženy podle „Základní technické požadavky na kamerové systémy 
v železničních stanicích" č.j. 7058/2015-014 ze dne 13.2.2015.
Trať Lovosice -  Česká Lípa bude vybavena traťovým rádiovým systémem GSM-R. Navržený traťový 
rádiový systém musí splňovat požadavky kladené na rádiové systémy specifikované ve směrnici SŽDC 
č. 35. Vedle hlasové komunikace musí systém podporovat funkci „GENERÁLNÍ STOP" dle TS 3/2014-S - 
Funkce STOP v systému GSM-R.

4.6. Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení
4.6.1. Popis stávajícího stavu

„Revitalizace trati Lovosice -  Česká Lípa"
Příloha č . 2 -  Zvláštní technické podmínky

Záměr projektu a aktualizace Přípravné dokumentaceSpráva žůleznřCnt dopravní cesty
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„Revitalizace trati Lovosice -  Česká Lípa"
Příloha č. 2 -  Zvláštní technické podmínky

Záměr projektu a aktualizace Přípravné dokumentace

Osvětlení v jednotlivých dopravnách a zastávkách včetně rozvodů odpovídá jejich stáří.
4.6.2. Požadavky na nový stav

- Všeobecně budou nově navržené nástupiště osvětlené včetně přístřešku a přístupu pro cestující.
- U všech nově zřizovaných osvětlení budou navržena odběrná místa pro napájení a ovládání 
osvětlení včetně provedení dálkového dohledu na provoz.
- Osvětlení bude navrženo v souladu s předpisem SŽDC E li.
- Pro nově osazované technologického zařízení pro PZS a pro staniční zabezpečovací a sdělovací 
zařízení provést nové odměřené elektrické přípojky s možností připojení mobilního záložního zdroje.
- Realizovat chod stanic v automatickém režimu. Dálkové ovládání osvětlení a informačního zařízení 
pro cestující musí být umožněno z pracoviště výpravčího dálkového ovládání zabezpečovacího 
zařízení. Dálková diagnostika těchto technologií musí být ukončena v integračním serveru podle zásad 
uvedených v Technických specifikacích pro dálkovou diagnostiku technologických systémů železniční 
dopravní cesty (TS SŽDC 2/2008). Tytéž podmínky platí pro dálkové ovládání a diagnostiku 
elektrických ohřevů výměn, pokud jsou tyto ve stanicích zřizovány.
- Bude provedeno zvýšení bezpečnosti napájení TZZ, SZZ, PZZ, DOZ - kabelovou sítí IT 6kV/50Hz.
- Součástí úprav v ŽST Žalhostice bude na vytipovaných výměnách navrženo EOV včetně nové 
přípojky na silnoproudou technologii, která bude umístěná v samostatném objektu na pozemku SŽDC.

4.7. Inženýrské objekty
4.7.1. Železniční svršek a spodek
4.7.2. Popis stávajícího stavu 

Směrové poměry: 
Traťová rychlost:

Materiál žel. svršku:

Ostatní:
Dopravny:

v úseku se nachází složené oblouky R< 300 m
v úseku Lovosice-Žalhostice 90 km/h
v úseku Žalhostice-Česká Lípa 60 km/h s lokálním omezením
prioritně kolejnice tvaru S49 a T, lokálně R65 a A pražce SB5, lokálně v
obloucích o malých poloměrech dřevěné
kolej je částečně svařená a částečně stykovaná
ŽST Žalhostice; ŽST Litoměřice horní n.; ŽST Liběšice; ŽST Úštěk; ŽST 
Blíževedly; ŽST Česká Lípa hl.n.

4.7.3. Požadavky na nový stav
- Návrh úprav železničního svršku a spodku je patrný z PD. Prioritně bude navržena rekonstrukce žel. 
svršku a spodku v úseku Žalhostice -  Úštěk.
- V rekonstruovaných úsecích bude návrh traťové rychlosti zpracován pro nedostatek převýšení 
1=100 mm a 1= 130 mm.
- Na rekonstruovaných úsecích je navržena výměna stávajícího svršku novým materiálem.
- Rekonstrukce dílčích úseků bude směrově navázána do tečnového polygonu potvrzeného místně 
příslušnou SŽG.
- V místě kompletní rekonstrukce železničního svršku bude dle výsledků podrobného geotechnického 
průzkumu navržen rozsah úprav železničního spodku.
- Bude navržena rekonstrukce odvodnění. V případě návrhu vsakovacích objektů budou provedeny 
průzkumy vhodnosti podloží pro vsak již v tomto stupni. V případě využívání stávajících kanalizací pro 
zaústění nového odvodnění bude ověřena funkčnost těchto kanalizací.
- V místě úprav železničních přejezdů bude svrškový materiál v provedení s antikorozní úpravou.

4.7.4. Nástupiště
4.7.5. Popis stávajícího stavu

- Dopravny a zastávky jsou vybavené nástupišti s úrovňovým přístupem, konstrukčně převážně typu 
Tischer s výškou do 300 mm, bez nástupištních desek

4.7.6. Požadavky na nový stav
- V rámci PD byla navržena a v rámci aktualizace bude řešena celková rekonstrukce ŽST Žalhostice. 
Stanice bude vybavena dvěma novými nástupišti č 1. a 2. Jedná se o vnější nástupiště u koleje č. 1 a 
jedno poloostrovní nástupiště s jednou nástupní hranou u koleje 3. Nová nástupiště budou s výškou 
nástupištní hrany 550 mm nad TK. Délka nástupních hran obou nástupišť je 90 m. Přístupy na
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nástupiště budou bezbariérové. Konkrétní návrh musí být koordinován s rozsahem úprav železničního 
svršku.
- ŽST Lovosice, Litoměřice horní n., Liběšice a Úštěk nejsou předmětem této dokumentace

4.7.7. Železniční přejezdy
4.7.8. Popis stávajícího stavu

- Přejezdové konstrukce jsou tvořeny živičným krytem, případně u místních a účelových komunikací 
výdřevou nebo nezpevněným štěrkovým povrchem.

4.7.9. Požadavky na nový stav
- K rekonstrukci byly vytipovány následující přejezdy: žel. přejezd v ev. km 40,081, v ev. km 40,800, v 
ev. km 41,487, v ev. km 41,715, v ev. km 45,442, v ev. km 46,827, v ev. km 47,949, v ev. km 48,926, v 
ev. km 54,358, v ev. km 55,163, v ev. km 55,751, v ev. km 56,944 a v ev. km 57,226.
- U všech rekonstruovaných přejezdů budou prověřené a zajištěné dostatečné rozhledové poměry 
případně navržená opatření pro jejich zajištění.
- Bude prověřena možnost zrušení jednotlivých železničních přejezdů v řešeném úseku.

4.7.10. Mosty, propustky, zdi
4.7.11. Požadavky na nový stav

Aktualizace PD zahrnuje řešení následujících mostních objektů a propustků navržených k řešení v 
původní PD. Na základě zhodnocení technického stavu a nosné konstrukce, byly do stavby zařazeny 
mosty s nosnou ocelovou konstrukcí ve stavu 2 a horším (Železniční most v ev. km 50,058, Železniční 
most v ev. km 51,311) a mosty vhodné na přestavbu na propustek (Železniční most v ev. km 42,604, 
Železniční most v ev. km 50,306). Mimo úsek souvislé rekonstrukce žel. svršku a spodku byl dle 
požadavku investora zařazen most v ev. km 80,083 (v Zahrádkách). Tento most je ve špatném 
technickém stavu (všechny části stav 3) a je omezujícím prvkem pro dosažení vyšší traťové třídy zatížení 
v celém úseku Lovosice - Česká Lípa hl. n. Do stavby bylo dále zařazeno 21 propustků v úsecích souvislé 
rekonstrukce žel. svršku a spodku, kde se zvyšuje rychlost.

S ohledem k finančnímu limitu stavby a ekonomické efektivitě bude prověřeno, zda se do stavby 
budou moci zahrnout další objekty mostů, zejména most v km 61,051 a demolice mostu v km 83,475, na 
který byla vydaná postradatelnost pod č.j. 40060/2015-SŽDC-012.

Detailní rozsah úprav musí zpracovatel projednat se zadavatelem stavby.
Pro všechny mostní objekty bude provedeno statické posouzení podle Metodického pokynu pro 

určování zatížitelnosti mostních objektů čj.: S 30135/2015-013 za účelem prověření možného zvýšení 
TTZ.

4.7.12. Ostatní inženýrské objekty
4.7.13. Popis stávajícího stavu

Ve stávajícím stavu se na trati Lovosice (mimo) - Česká Lípa hl. n. (mimo) nachází stávající sdělovací 
vedení v majetku Telefónica Czech Republic, TUDC, SSZT, ČEZ Distribuce, SČVK, silnoproudých vedení 
LOVOCHEMIE, vodovodů, plynovodů, kanalizace, teplovodů, horkovodů.

4.7.14. Požadavky na nový stav
Navržené řešení spočívá v obnažení stávajících kabelových tras v kolizních úsecích s nově pokládanou 
kabelovou trasou pro zabezpečovací zařízení a s navrženými stavebními úpravami. Stávající kabelové 
trasy budou v kolizních úsecích ručně odkopány a založeny do dělených chrániček nebo ochráněny 
betonovým žlabem TK1.
V místě křížení s vodovody, plynovody, kanalizací, teplovody a horkovody se navrhuje se ochrana potrubí 
během výstavby.

4.8. Pozemní stavební objekty
4.8.1. Popis stávajícího stavu

Ve stávajícím stavu nejsou situované žádné funkční přístřešky pro cestující, případné původní čekárny ve 
staničních budovách nejsou v současnosti veřejně přístupné. Orientační systém je sporadický a zcela 
nedostačující.

4.8.2. Požadavky na nový stav
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Z hlediska stavebních úprav jsou ve VB ŽST Žalhostice navrženy dispoziční změny, které umožní umístění 
technologie a zřízení záložního pracoviště výpravčího. Na nástupišti č .l je navrženo osazení přístřešku. 
Součástí přístřešku bude také základní vybavení (mobiliáře) a tabule pro vyvěšení jízdních řádů a dalších 
informací. Ve stavbou dotčených železničních stanicích a železničních zastávkách bude zřízen nový 
orientační systém pro cestující. Zároveň bude posouzeno plnění požadavků vyhl. č. 177/1995 Sb., § 21, 
odst. (3) a případně bude navrženo doplnění tabulí s názvy stanic a zastávek v rozsahu stavby.

4.9. Životní prostředí
4.9.1. Ve smyslu aktualizovaného technického řešení stavby bude aktualizovaná, případně doplněná část 

B. 3. Vliv stavby na životní prostředí. V rámci aktualizace PD budou aktualizovány a doplněny vyjádření 
a stanoviska.

Aktualizace PD bude dopracována do následujících podrobností:
Stavba prochází hodnotným územím z hlediska ochrany přírody a životního prostřed (EVL Ronov -  
Vlhošť, EVL Stráně u Velkého Újezda, CHKO České Středohoří, CHKO Kokořínsko -  Máchův kraj, NPP 
Peklo, CHOPAV Severočeská křída). Stavba rovněž prochází i prvky ÚSES -  nadregionálním BC Vědlice a 
nadregionálním Bl< -1 .  Dále kříží regionální BC Býčkovice a regionální BK Binov -  Holanské rybníky.
Z těchto důvodu je nutné vše řádně projednat s jednotlivými SCHKO. Pro záměr bude zažádáno o 
odůvodněné stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které bude ihned 
předáno objednateli a na odd. ŽP SSZ. Součástí žádosti bude mapový výstup s vyznačením lokalit 
hodnotných z hlediska životního prostředí v okolí stavby.
Na základě obdržených odůvodněných stanovisek bude příslušný úřad zažádán o vyjádření dle zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Žádost bude před vlastním odesláním zaslána na 
odd. ŽP SSZ k připomínkám.
PD bude zpracována v co největší možné podrobnosti, aby byla plnohodnotným podkladem pro 
případné posouzení záměru z hlediska vlivu na životní prostředí. A rovněž, aby v dalších stupních 
nedocházelo k takovým změnám, které by mohly znamenat opětovný proces posouzení záměru dle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Vzhledem k přítomnosti vodních ploch a rybniční soustavy (rybník Chmelař, soustava Holanských rybníků 
a jejich mokřadů, křížení Ploučnice) a vzhledem k expozici terénu bude v další fázi vypracován 
povodňový plán. Dále i havarijní plán v případě úniku provozních kapalin a látek nebezpečných 
životnímu prostředí.

Část B. 3 PD bude uspořádána následovně:
B.3.1. Souhrnná technická zpráva -  popis jednotlivých složek životního prostředí 
B.3.2. Biologický průzkum -  v místech kompletní i částečné výměny železničního svršku i spodku, 

v místech výkopových prací, rekonstrukce kolejí a výhybek a v místech rekonstrukce nástupišť i 
v místech posunu, nebo stavby nástupišť nových, v místech rekonstrukce odvodnění, a v místech 
protipovodňového zpevňování příkopů a v místech rekonstrukcí propustků a mostů, proběhne podrobný 
biologický průzkum (s jarním a letním aspektem) s důrazem na výskyt KO a SO druhů plazů, 
obojživelníků, letounů a bezobratlých s přihlédnutím k jejich migračním trasám.
B.3.3. Dendrologický průzkum - Kapitola bude zpracována v souladu s Metodickým pokynem GŘ ze dne 
20. 10. 2015, č.j.: S 23769/2015 -  015, především s částí II, kapitolou VII Kácení vyšší zeleně v případě 
investic na železniční dopravní cestě. Tato kapitola bude uzavřena závěrem, který bude obsahovat 
srozumitelné shrnutí, v jakém režimu budou jednotlivé dřeviny/zapojený porost káceny (rozhodnutí o 
povolení ke kácení, VKP, údržba). Součástí dendrologického průzkumu bude zajištění rozhodnutí o 
povolení ke kácení dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění k územnímu 
rozhodnutí. Bude uvedeno, zda jsou dřeviny káceny v rámci významného krajinného prvku (zde 
podléhají povolovacímu procesu i podlimitní dřeviny). Přílohou kapitoly budou mapové zákresy zjištěné 
situace.
B.3.4. Posouzení vlivu na krajinný ráz 
B.3.5. Akustická studie, měření hluku a vibrací:

B.3.5.1. Technická zpráva
B.3.5.2. Měření hluku a vibrací -  protokoly
B.3.5.3. Hlukové mapy -  denní/noční doba, s PHO a bez PHO, pro stávající a výhledový stav
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Kapitola Hluk a vibrace bude zpracována v souladu s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Bude zpracována akustická studie. Součástí studie bude měření 
stávající hlukové zátěže, kterým bude kalibrován a následně ověřen výpočet. Měření bude v takovém 
rozsahu, aby co nejlépe charakterizovalo hlukovou zátěž vdané lokalitě. Bude použito synchronní 
měření. Měřící body budou odsouhlaseny objednatelem a budou součástí výpočtových bodů. Výsledná 
naměřená hodnota bude reprezentovat hladinu akustického tlaku zvuku dopadajícího na fasádu 
posuzovaného objektu, od které bude následně odečtena kombinovaná rozšířená nejistota měření. Ve 
studii budou definovány všechny použité vstupy, výpočtové body budou umístěny 2 m před fasádou 
chráněného objektu, pokud možno před okna objektu. U více podlažních objektů budou v rámci výpočtu 
zohledněna i vyšší patra. Součástí studie bude i prověření staré hlukové zátěže ve vztahu k rozsahu 
dopravy a rekonstrukce železničního svršku. V podmínkách SŽDC se nově zavádí metodika na stanovení 
příslušných korekcí emisí hluku v závislosti na konstrukci železničního svršku. Pro jasně specifikované 
úseky s výměnou svršku (nutno ve studii přesně rozlišit) proto doporučujeme její použití. Metodika ve 
formátu PDF a její on-line aplikace je ke stažení zdarma po zaregistrování na stránkách http://vlaky- 
hluk.fd.cvut.cz/index.php?file=vystupy&action=show. Přílohou studie budou hlukové mapy pro stávající 
a výhledový stav, pro denní a noční dobu. V hlukových mapách budou zakresleny zdroje hluku, 
výpočtové a měřící body a ochranné pásmo dráhy.
V akustické studii bude zohledněn i hluk ze stavební činnosti.
B.3.6. Odpadové hospodářství: důraz bude kladen na průzkum kontaminace štěrkového lože pro 
stanovení množství nebezpečného odpadu a míry recyklace štěrkového lože. V případě vzniku 
vyzískaného materiálu bude rozsah opětovného využití stanoven kategorizátorem a odborným 
posudkem oprávněné osoby na posuzování nebezpečných vlastností a bude schválen zástupcem 
Objednatele. Kontaminace štěrkového lože a ostatních zemin z demolovaných objektů (včetně 
výkopových zemin) bude určena na základě předběžného průzkumu, včetně chemického složení 
(geotechnické sondy atp.). Další částí bude i mapa s vytipovanými možnými deponiemi a mezideponiemi 
pro materiál za stavby.
Náklady v rámci odpadového hospodářství budou vyspecifikovány jako samostatná položka, která bude 
součástí rozpočtů jednotlivých PS a SO. Vždy bude uvedeno, zda jsou přebytečné zeminy z výkopů nebo 
demolic v objemech odhadnuty nebo je proveden výpočet. A dále budou uvedeny jednotkové ceny 
vztažené na 1 tunu (odpad i materiál).
Pro recyklaci štěrkového lože, případně stavebních odpadů, bude s příslušným správním úřadem 
projednáno umístění recyklační základny, včetně podmínek pro její provoz (přístupové cesty, rozptylová 
studie, vodohospodářská ochranná opatření atp.)
B.3.7. Zemědělská příloha 
B.3.8. Lesní příloha
V případě rekonstrukcí mostů a propustků bude upřednostňováno zachování stávajícího profilu 
(případně jeho zlepšení). U objektů s migrační funkcí bude plně respektována Metodika AOPK ČR (1995): 
„Metodika křížení komunikací a vodních toků s funkcí biokoridorů".

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY
5.1.1. Pro účely vypracování aktualizace PD budou využity již zpracované podklady -  geodetické zaměření, 

geotechnický průzkum apod. Geotechnický průzkum je zpracovaný pro úsek Žalhostice (km 40,081) - 
Liběšice (km 57,234).

5.1.2. Doplňující podklady zajistí zpracovatel PD v místech, kde si je vyžádá aktualizace PD. Bude 
aktualizovaný stávající stav inženýrských sítí, u kterých by mohlo dojít k závažné kolizi v návrhu 
technického řešení, údaje katastrálního úřadu o vlastnictví nemovitostí a pozemků v místech, kde 
dochází k nezbytnému zásahu mimo hranici dráhy.

5.1.3. Objednatel požaduje zpracovat první dílčí plnění obsahující koncept technického řešení k projednání. 
První dílčí plnění bude minimálně obsahovat následující části: dopravní technologie, situace, rámcový 
odhad CIN, rámcový odhad EH.

5.1.4. Na základě těchto podkladů a po projednání s dotčenými složkami SŽDC rozhodne objednatel o 
výsledném věcném rozsahu stavby k dopracování ZP a PD.

„Revitalizace trati Lovosice -  Česká Lípa"
Příloha č. 2 -Zvláštnítechnické podmínky

Záměr projektu a aktualizace Přípravné dokumentaceSpráva železniční dopravní česly

l i z  12

http://vlaky-hluk.fd.cvut.cz/index.php?file=vystupy&action=show
http://vlaky-hluk.fd.cvut.cz/index.php?file=vystupy&action=show


I I

!|

a
a
a
a
■

Správa !e!eznlčnl dopravní cesty

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
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Záměr projektu a aktualizace Přípravné dokumentace

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky 
a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, 
TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2. Objednatel umožňuje dodavateli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům 
následujícím způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc
kontaktní osoba:.. . . ........................................... ...... ............. ...... ........................ ...... ...... 
....................................., www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo 
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumentv-a-predpisv.html.
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