
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Provazce Datum: 12.11.2025

Zadavatel: IČ: 00249998
město Písek, Velké náměstí 114/3,397 19 Písek DIČ: CZ00249998

Účastník: IČ: 26071894
DIČ: CZ 26071894

Projektant: IČ: 18286526
Ing. Jan Špaček, Lesní 2085/26, 370 06 ČB DIČ:

Zpracovatel: IČ: 18286526
Ing. Jan Špaček, Lesní 2085/26, 370 06 ČB DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 29 580 662,41

0,00

2-2023var3
Zázemí sportoviště Provazce Dolní Novosedly

INTESTA CZ s.r.o., Táborská 2177, 397 01 Písek

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

24 446 828,44

Výše daněSazba daně Základ daně
5 133 833,9724 446 828,4421,00%

15,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-2023var3

Stavba:

Místo: Provazce Datum:

Zadavatel: město Písek, Velké náměstí 114/3,397 19 Písek Projektant:

Účastník: INTESTA CZ s.r.o., Táborská 2177, 397 01 Písek Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA415 242,44

171 487,01

1 672 086,79
1 202 838,12

Cena bez DPH [CZK]

Ing. Jan Špaček, Lesní 
2085/26, 370 06 ČB

12.11.2025

Ing. Jan Špaček, Lesní 
2085/26, 370 06 ČB

461 867,16

Cena s DPH [CZK]

23 253 676,38

84 700,00
1 275 869,98

899 184,11

46 118,48
97 591,95

29 580 662,41

343 175,57
381 708,40

24 446 828,44

994 081,09

70 000,00

19 217 914,36
743 127,36

141 724,80

1 054 438,00

1 381 889,91

38 114,45
80 654,50

Zázemí sportoviště Provazce Dolní Novosedly

Vybavení

SO01 01-3 ÚT

Přístupové chodníčky

SO02 - Střelecké stanoviště č.4

SO01 01-4 Venkovní kanalizace

Popis

SO01 ON01 Pol

SO01 01-5 Venkovní vodovod

SO01 01-1 objekt zázemí

SO01 01-7 EI
SO01 01-6 VZT

SO01 01-2 ZTI

08
07

10
12
13

Kód

05
04

06

03
02
01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.11.2025

Zadavatel: IČ: 00249998
město Písek, Velké náměstí 114/3,397 19 Písek DIČ: CZ00249998

Účastník: IČ: 26071894
DIČ: CZ 26071894

Projektant: IČ: 18286526
Ing. Jan Špaček, Lesní 2085/26, 370 06 ČB DIČ:

Zpracovatel: IČ: 18286526
Ing. Jan Špaček, Lesní 2085/26, 370 06 ČB DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 19 217 914,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 19 217 914,36 21,00% 4 035 762,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 23 253 676,38

Zázemí sportoviště Provazce Dolní Novosedly

01 - SO01 01-1 objekt zázemí

INTESTA CZ s.r.o., Táborská 2177, 397 01 Písek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.11.2025

Zadavatel: město Písek, Velké náměstí 114/3,397 19 Písek Projektant:
Ing. Jan Špaček, 
Lesní 2085/26, 370 
06 ČB

Účastník: INTESTA CZ s.r.o., Táborská 2177, 397 01 Písek Zpracovatel:
Ing. Jan Špaček, 
Lesní 2085/26, 370 
06 ČB

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 19 217 914,36

1 - Zemní práce 485 204,05

2 - Základy a zvláštní zakládání 969 981,89

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 901 551,39

4 - Vodorovné konstrukce 1 356 042,77

5 - Komunikace 340 425,44

6 - Úpravy povrchu, podlahy 65 975,98

61 - Úpravy povrchů vnitřní 419 378,41

62 - Úpravy povrchů vnější 196 510,14

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 721 875,00

64 - Výplně otvorů 89 790,10

91 - Doplňující práce na komunikaci 140 062,40

94 - Lešení a stavební výtahy 143 430,00

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 861 783,00

96 - Bourání konstrukcí 68 415,00

98 - Demolice 72 681,25

99 - Staveništní přesun hmot 495 969,63

711 - Izolace proti vodě 550 764,10

712 - Povlakové krytiny 168 564,45

713 - Izolace tepelné 706 861,29

728 - Vzduchotechnika 14 274,00

762 - Konstrukce tesařské 2 001 031,19

763 - Dřevostavby 175 387,34

764 - Konstrukce klempířské 997 413,71

765 - Krytiny tvrdé 148 670,24

766 - Konstrukce truhlářské 3 209 996,65

767 - Konstrukce zámečnické 147 574,99

771 - Podlahy z dlaždic a obklady 349 169,02

772 - Kamenné  dlažby 464 698,56

776 - Podlahy povlakové 47 496,18

781 - Obklady keramické 302 878,08

782 - Konstrukce z přírodního kamene 242 873,91

783 - Dokončovací práce - nátěry 787 352,63

784 - Malby 53 361,66

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 7 469,91

01 - SO01 01-1 objekt zázemí

Zázemí sportoviště Provazce Dolní Novosedly
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VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 513 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 28 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.11.2025

Zadavatel: město Písek, Velké náměstí 114/3,397 19 Písek Projektant:
Ing. Jan Špaček, 
Lesní 2085/26, 370 
06 ČB

Účastník: INTESTA CZ s.r.o., Táborská 2177, 397 01 Písek Zpracovatel:
Ing. Jan Špaček, 
Lesní 2085/26, 370 
06 ČB

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 19 217 914,36

D 1 Zemní práce 485 204,05
1 K 121101100 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 66,700 60,80 4 055,36 RTS 23/ I

VV 23*14,5*0,2 66,700
VV Součet 66,700

2 K 181301103 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 333,500 60,90 20 310,15 RTS 23/ I

VV 66,7/0,2 333,500
VV Součet 333,500

3 K 180402112 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 m2 333,500 118,00 39 353,00 RTS 23/ I

4 K 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg kg 10,005 26,30 263,13 vlastní

VV 333,5*0,03 10,005
VV Součet 10,005

5 K 122301102 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3 m3 1 001,620 125,00 125 202,50 RTS 23/ I

VV
"odkop na úroveň dna stavební jámy : 
"(10+12,8+13,93+8,92+5,28+1,4+0,73)*17

902,020

VV "dlažba do 3,5t :" 142*0,51 72,420
VV "dlažba pochozí :" 74*0,27 19,980
VV "okap.chodník :" 48*0,15 7,200
VV Součet 1 001,620

6 K 122301109 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 m3 1 001,620 10,00 10 016,20 RTS 23/ I

7 K 132301110 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ m3 46,539 879,00 40 907,78 RTS 23/ I

VV
"obvodové pasy : 
"3,25*0,65*0,47+1*0,65*0,75+5,75*0,65*1,15+2,15*0,8*1,15

7,757

VV 0,5*0,8*0,95+3,1*0,8*0,57+9,5*0,8*0,75+7,75*0,8*0,57 11,028

VV 10*0,65*0,57+5,75*0,65*0,57+16,1*0,65*0,37+0,5*0,5*0,75*2 10,082

VV 0,5*0,5*0,57*2+0,5*0,5*1,15 0,573

VV
"vnitřní pasy :" 
1*0,5*0,75+4,6*0,5*0,37+2,3*0,5*0,37+2,25*0,5*0,37

2,068

VV 8,05*0,5*0,37*2+4*0,5*0,37+7,55*0,5*0,37 5,115

VV
"ostatní pasy : 
"1,2*0,5*0,47+0,5*0,5*3,77+0,5*0,5*3,23+0,5*0,5*2,77

2,725

VV 0,5*0,5*2,27 0,568
VV 1,9*0,5*0,37+1,4*0,5*0,37*2+11,5*0,5*0,37+1,5*0,5*0,37 3,275
VV 0,5*0,5*3,15+0,5*0,5*2,65+0,5*0,5*2,15+0,5*0,5*1,65 2,400
VV 0,5*0,5*1,15+1,5*0,5*0,65 0,775
VV 1,6*0,4*0,27 0,173
VV Součet 46,539

8 K 132301119 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ m3 46,536 10,00 465,36 RTS 23/ I

9 K 139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 8,110 1 230,00 9 975,30 RTS 23/ I
VV ZAČIŠTĚNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY : 

VV
"obvodové pasy :" 
3,25*0,65*0,1+1*0,65*0,1+5,75*0,65*0,1+2,15*0,8*0,1

0,822

VV 0,5*0,8*0,1+3,1*0,8*0,1+9,5*0,8*0,1+7,75*0,8*0,1 1,668
VV 10*0,65*0,1+5,75*0,65*0,1+16,1*0,65*0,1+0,5*0,5*0,1*2 2,120
VV 0,5*0,5*0,1*2+0,5*0,5*0,1 0,075

VV
"vnitřní pasy :" 
1*0,5*0,1+4,6*0,5*0,1+2,3*0,5*0,1+2,25*0,5*0,1

0,508

VV 8,05*0,5*0,1*2+4*0,5*0,1+7,55*0,5*0,1 1,383

VV "ostatní pasy :" 1,2*0,5*0,1+0,5*0,5*0,1+0,5*0,5*0,1+0,5*0,5*1 0,360

VV 0,5*0,5*0,1 0,025
VV 1,9*0,5*0,1+1,4*0,5*0,1*2+11,5*0,5*0,1+1,5*0,5*0,1 0,885
VV 0,5*0,5*0,1+0,5*0,5*0,1+0,5*0,5*0,1+0,5*0,5*0,1 0,100
VV 0,5*0,5*0,1+1,5*0,5*0,1 0,100
VV 1,6*0,4*0,1 0,064
VV Součet 8,110

10 K 171102103 Uložení sypaniny do násypů, zhutn m3 1 158,120 110,00 127 393,20 RTS 23/ I

VV
"pro terénní úpravy stavební parcely :" 
18*(10,66+5,6+10,66+5,67+1+0,43+2,06+7,13+10,44+10,69)

1 158,120

VV Součet 1 158,120

11 K 181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 264,000 26,20 6 916,80 RTS 23/ I

VV "dlažba do 3,5t :" 142 142,000
VV "dlažba pochozí :" 74 74,000
VV "okap.chodník :" 48 48,000
VV Součet 264,000

12 K 162201102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 1 056,266 45,00 47 531,97 RTS 23/ I

Zázemí sportoviště Provazce Dolní Novosedly

01 - SO01 01-1 objekt zázemí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"odvoz zeminy na okraj stavební parcely a zpět pro další 
použití :" 1001,62+46,53633+8,10925

1 056,266

VV Součet 1 056,266

13 K 100003100 Naložení sypaniny m3 1 056,266 50,00 52 813,30 RTS 23/ I
VV "naložení zeminy a mezideponii :"1056,26558 1 056,266
VV Součet 1 056,266

D 2 Základy a zvláštní zakládání 969 981,89
14 K 274313621 Beton základových pasů prostý C 20/25 m3 61,125 3 800,00 232 275,00 RTS 23/ I

VV
"obvodové pasy : 
"3,25*0,65*0,75+1*0,65*1,03+5,75*0,65*1,43+2,15*0,8*1,43

10,058

VV 0,5*0,8*1,23+3,1*0,8*0,85+9,5*0,8*1,03+7,75*0,8*0,85 15,698

VV 10*0,65*0,85+5,75*0,65*0,85+16,1*0,65*0,65+0,5*0,5*1,03*2 16,019

VV 0,5*0,5*0,85*2+0,5*0,5*1,43 0,783

VV
"vnitřní pasy : 
"1*0,5*1,03+4,6*0,5*0,65+2,3*0,5*0,65+2,25*0,5*0,65

3,489

VV 8,05*0,5*0,65*2+4*0,5*0,65+7,55*0,5*0,65 8,986

VV
"ostatní pasy :" 
1,2*0,5*0,4+3*0,5*0,4+0,5*0,5*0,4+0,5*0,5*0,4+0,5*0,5*0,4

1,140

VV 0,5*0,5*0,4 0,100
VV 1,9*0,5*0,4+1,4*0,5*0,4*2+11,5*0,5*0,4+1,5*0,5*0,4 3,540
VV 0,5*0,5*0,4+0,5*0,5*0,4+0,5*0,5*0,4+0,5*0,5*0,4 0,400
VV 0,5*0,5*0,4+1,5*0,5*0,4 0,400
VV 1,6*0,4*0,8 0,512
VV Součet 61,125

15 K 274351215 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 76,564 680,00 52 063,52 RTS 23/ I

VV
"obvodové pasy :" 
3,25*2*0,28+1*2*0,28+5,75*2*0,28+2,15*2*0,28

6,804

VV 0,5*2*0,28+3,1*2*0,28+9,5*2*0,28+7,75*2*0,28 11,676
VV 10*2*0,28+5,75*2*0,28+16,1*2*0,28+0,5*2*0,28*2 18,396
VV 0,5*2*0,28*2+0,5*2*0,28 0,840
VV "vnitřní pasy :" 1*2*0,28+4,6*2*0,28+2,3*2*0,28+2,25*2*0,28 5,684
VV 8,05*2*0,28*2+4*2*0,28+7,55*2*0,28 15,484
VV "ostatní pasy :" 1,2*2*0,43+3*2*0,43+0,5*2*0,4*4 5,212
VV 0,5*2*0,4*5+1,5*2*0,4+0,4*0,5*2 3,600
VV 1,6*2*0,53+0,4*0,53 1,908
VV "prořez bednění :" 69,604*0,1 6,960
VV Součet 76,564

16 K 274351216 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 76,564 135,00 10 336,14 RTS 23/ I

17 K 275313621 Beton základových patek prostý C 20/25 m3 0,792 3 800,00 3 009,60 RTS 23/ I
VV "pro sloupky :" 0,6*0,6*1,1*2 0,792
VV Součet 0,792

18 K 275351215 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 5,280 716,00 3 780,48 RTS 23/ I
VV "pro sloupky :" 0,6*1,1*4*2 5,280
VV Součet 5,280

19 K 275351216 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 5,280 135,00 712,80 RTS 23/ I

20 K 274272160
Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 50 cm výplň 
tvárnic betonem C 20/25

m2 73,296 3 100,00 227 217,60 RTS 23/ I

VV
"opěrná stěna :" 
1,2*3,36+0,5*3,26+0,5*2,76+0,5*2,26+0,5*1,76

9,052

VV
1*3,76+0,5*3,26+0,5*2,76+0,5*2,26+0,5*1,76+0,5*1,26+1,5*0,
76

10,550

VV "vchod :" (1,9*3+4+6)*3,42 53,694
VV Součet 73,296

21 K 274361721 Výztuž základových pasů z oceli BSt 500 S t 0,968 45 000,00 43 560,00 RTS 23/ I
VV "ODHAD 12KG/M2 :" 73,296*0,012 0,880
VV "prořez 10% :" 0,87955*0,1 0,088
VV Součet 0,968

22 K 212753113 Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 80, bez lože m 196,400 150,00 29 460,00 RTS 23/ I

VV "mezi základ.pasy : "8,35*4+8,55*7+0,5*3+4+4+3,85 106,600
VV "okolo zákl.pasů :" 23*2+1,9*2+10*2+20 89,800
VV Součet 196,400

23 K 212572121 Lože pro trativody z kameniva drobného těženého m3 5,892 1 870,00 11 018,04 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/212572121

VV "mezi základ.pasy :" (8,35*4+8,55*7+0,5*3+4+4+3,85)*0,1*0,3 3,198

VV "okolo zákl.pasů :" (23*2+1,9*2+10*2+20)*0,1*0,3 2,694
VV Součet 5,892

24 K 212561111 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm m3 13,470 1 500,00 20 205,00 RTS 23/ I

VV "okolo zákl.pasů :" (23*2+1,9*2+10*2+20)*0,3*0,5 13,470
VV Součet 13,470

25 K 271531113 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm m3 44,998 1 500,00 67 497,00 RTS 23/ I

VV "skladba p1 :" 8,35*3,05*0,25+6,1*0,9*0,25 7,739
VV 5*1,75*0,25+0,5*3,2*0,25+6,1*4,1*0,25 8,840
VV 4*8,55*0,25 8,550
VV 4*3,05*0,25 3,050
VV 4*5*0,25 5,000
VV 8,55*3,85*0,25 8,229
VV "vchod :" 6*1,46*0,25+4*1,4*0,25 3,590
VV Součet 44,998

26 K 273321321 Železobeton základových desek C 20/25 m3 36,495 3 800,00 138 681,00 RTS 23/ I
VV "skladba p1 :" 10*23*0,15 34,500
VV "světlík :" 7*1,9*0,15 1,995
VV Součet 36,495

27 K 273351215 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 11,520 692,00 7 971,84 RTS 23/ I
VV "boky podkladní bet.desky :" 10*2*0,15+23*2*0,15 9,900
VV 1,9*2*0,15+7*0,15 1,620
VV Součet 11,520
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 273351216 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 11,520 146,00 1 681,92 RTS 23/ I

29 K 273361921
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr 
drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30

t 2,485 35 000,00 86 975,00 RTS 23/ I

VV "skladba p1 :" 10*23*0,00444*1,15*2 2,349
VV "světlík :" 7*1,9*0,00444*1,15*2 0,136
VV Součet 2,485

30 K 289970111 Vrstva geotextilie 300g/m2 m2 726,480 45,00 32 691,60 RTS 23/ I
VV "skladba p1 :" 10*23*3 690,000
VV "skladba p11 :" 6,3*2+1,8*2 16,200
VV "skladba p12 :" 1,56*6,5*2 20,280
VV Součet 726,480

31 K 931961115
Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm 
STYRODUR

m2 5,830 145,00 845,35 RTS 23/ I

VV "zákl.pasy-světlík :"3,82*0,5*2+4,02*0,5 5,830
VV Součet 5,830

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 901 551,39
32 K 311238901

1. řada z tvárnic cihelných broušených s min.vatou tl. 
300 mm

m 11,100 874,00 9 701,40 RTS 23/ I

VV "obvodové zdivo :" 2,1+4,5+4,5 11,100
VV Součet 11,100

33 K 311112140
Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 40 cm zalití 
tvárnic betonem C 16/20

m2 2,775 2 690,00 7 464,75 RTS 23/ I

VV "první šár v obvodovém zdivu :" (2,1+4,5*2)*0,25 2,775
VV Součet 2,775

34 K 311361721 Výztuž nadzákladových zdí z ocel BSt 500 S t 0,022 45 000,00 990,00 RTS 23/ I
VV "r10 :" (2,1+4,5*2)*2*0,000617 0,014
VV (2,1+4,5*2)*2*0,55*0,000617 0,008
VV Součet 0,022

35 K 311238267
Zdivo z cihel.keramických bloků broušených, tl. 500 
mm

m2 294,512 3 450,00 1 016 066,40 RTS 23/ I

VV 1np : 
VV "obvodové zdivo :" 23*2*3,02+10*2*3,02 199,320
VV "odečet soklu 1 šáru :" -((2,1+4,5*2)*0,25) -2,775
VV "2np : "(7,15*2+10+2,5+2,21+5,2+1,1+3,02)*2,91 111,540
VV "3np : "7,15*0,75+4,9*0,75+10*1,38+10*4,3*0,5 44,338
VV odečet otvorů : 

VV
"1np :" -
(2,1*1*2+1,5*1*2+6,165*2,05+2,5*1+2,4*2,55+2,25*1*2)

-32,958

VV
"2np :" -
(1,15*1,15*3+0,9*1+1,15*2,35+1,75*1,5+2,25*2,35+2,05*0,85)

-17,225

VV "3np :" -(1,15*1,25+1,15*2,1) -3,853
VV -změna
VV -2,5*1,55 -3,875
VV Součet 294,512

36 K 311238326
Zdivo z cihel.keramických bloků broušených AKU P20, 
tl. 300 mm

m2 165,483 2 960,00 489 829,68 RTS 23/ I

VV "1np :" (6,35+1,95+2,25+1,8+9*3+4,2)*3 130,650
VV "odečet otvorů :" -(1,1*2,05*3+1,2*2,55*2+1*2,05) -14,935
VV "2np :" (2,3+0,15)*2,9 7,105
VV "odečet otvorů :" -1,1*2,1 -2,310

VV
"2-3np :" 
4,4*5,55+4,5*4,02*0,5+1,05*3+1,05*1,02*0,5+2,25*7,4

53,801

VV "odečet otvorů :" -(2,25*2,35+1,2*0,8) -6,248
VV "3np :" 1*2,75 2,750
VV změna
VV -2,05*2,6 -5,330
VV Součet 165,483

347 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I 
nebo IE nebo U nebo UE nebo L, výšky přes 120 do 
220 mm

t 0,105 12 000,00 1 260,00 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317941123
VV 3,9*2*0,0134 0,105

348 M 13010746 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140 t 0,113 34 100,00 3 853,30 CS ÚRS 2025 02

VV 0,105*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,113

349 K K003
D+M bandážování, zmonolitnění, povrchová úprava 
omítnutím ocelového překladu 2x IPE 140

m 3,900 350,00 1 365,00

37 K 342248154 Příčky keramické 14 broušené, tl. 140 mm m2 67,272 1 100,00 73 999,20 RTS 23/ I
VV "1np :" (4,2+1,8+2,3+4,2+2,4+4,2)*3,02 57,682
VV "odečet otvorů :" -(1*2*3+1,4*3,02) -10,228
VV "2np :" (4,35+1,3+1,8+4,35)*2,91 34,338
VV "odečet otvorů :" -0,9*2*3 -5,400
VV změna
VV -4,2*2,6 -10,920
VV +0,9*2,0 1,800
VV Součet 67,272

38 K 342248151 Příčky keramické 8 broušené, tl. 80 mm m2 41,601 810,00 33 696,81 RTS 23/ I
VV "1np :" 0,85*3,02 2,567
VV "2np :" (1,8+3,05+0,7)*2,91 16,151
VV 1,75*1,45 2,538
VV "odečet otvorů :" -(0,9*2+0,6*1,45) -2,670
VV "3np :" (3,1+4,1+0,6+0,9)*2,85 24,795
VV (0,4*2+0,5)*1,4 1,820
VV "odečet otvorů :" -0,9*2*2 -3,600
VV Součet 41,601

39 K 317168131 Překlad keramický vysoký 70x238x1250 mm kus 5,000 550,00 2 750,00 RTS 23/ I
VV "2np :" 5 5,000
VV Součet 5,000

40 K 317168132 Překlad keramický vysoký 70x238x1500 mm kus 22,000 684,00 15 048,00 RTS 23/ I
VV "2np :" 3*2+5*2 16,000
VV "3np :" 3*2 6,000

Strana 6 z 25



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 22,000

41 K 317168133 Překlad keramický vysoký 70x238x1750 mm kus 10,000 850,00 8 500,00 RTS 23/ I
VV "1np :" 5*2 10,000
VV Součet 10,000

42 K 317168134 Překlad keramický vysoký 70x238x2000 mm kus 5,000 1 050,00 5 250,00 RTS 23/ I
VV "2np :" 5 5,000
VV Součet 5,000

43 K 317168137 Překlad keramický vysoký 70x238x2750 mm kus 25,000 1 750,00 43 750,00 RTS 23/ I
VV "1np :" 5*4 20,000
VV "2np :" 5 5,000
VV Součet 25,000

44 K 317168138 Překlad keramický vysoký 70x238x3000 mm kus 10,000 1 799,00 17 990,00 RTS 23/ I
VV "1np :" 5*2 10,000
VV Součet 10,000

45 K 317168112 Překlad keramický plochý 115x71x1250 mm kus 6,000 360,00 2 160,00 RTS 23/ I
VV "1np :" 3 3,000
VV "2np :" 1 1,000
VV "3np :" 2 2,000
VV Součet 6,000

46 K 317168113 Překlad keramický plochý 115x71x1500 mm kus 12,000 470,00 5 640,00 RTS 23/ I
VV "1np :" 3*3 9,000
VV "2np :" 3 3,000
VV Součet 12,000

47 K 317168117 Překlad keramický plochý 115x71x2500 mm kus 2,000 690,00 1 380,00 RTS 23/ I
VV "2np :" 2 2,000
VV Součet 2,000

48 K 317168122 Překlad keramický plochý 145x71x1250 mm kus 5,000 450,00 2 250,00 RTS 23/ I
VV "1np :" 3 3,000
VV "2np : "3 3,000
VV změna
VV -1 -1,000
VV Součet 5,000

49 K 317168123 Překlad keramický plochý 145x71x1500 mm kus 6,000 550,00 3 300,00 RTS 23/ I
VV "1np : "4 4,000
VV "2np : "2 2,000
VV Součet 6,000

50 K 317168127 Překlad keramický plochý 145x71x2500 mm kus 4,000 890,00 3 560,00 RTS 23/ I
VV "2np : "2+2 4,000
VV Součet 4,000

51 K 317998120 Izolace mezi překlady polystyren tl. 150 mm m 36,500 285,00 10 402,50 RTS 23/ I
VV 3*2+2,75*5+2+1,75*2+1,5*5+1,25+2,5 36,500
VV Součet 36,500

52 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I 
nebo IE nebo U nebo UE nebo L, výšky do 120 mm

t 0,217 13 100,00 2 842,70 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317941121

53 K 14587296 Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 100 x 5 mm t 0,060 35 000,00 2 100,00 RTS 23/ I

VV 0,05783*1,03 0,060
VV Součet 0,060

54 K 13611228 Plech hladký jakost S235 10x1000x2000 mm t 0,157 35 000,00 5 495,00 RTS 23/ I

55 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I 
nebo IE nebo U nebo UE nebo L, výšky přes 120 do 
220 mm

t 0,113 12 000,00 1 356,00 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317941123
VV "3np :" 1,57*2*0,022 0,069
VV "Uč18"1*2*0,022 0,044
VV Součet 0,113

340 M 13010824
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 
180

t 0,113 35 400,00 4 000,20 CS ÚRS 2025 02

VV "3np :" 1,57*2*0,022 0,069
VV "Uč18"1*2*0,022 0,044
VV Součet 0,113

56 K 314844253
Lemování 23÷47° komínu nerez rs 3200 průměr 400 
mm

kus 1,000 7 000,00 7 000,00 RTS 23/ I

57 K 313216112
Obklad stěn gabiony š.200 mm, oko 100x50 mm 
včetně dodávky kamene

m2 6,720 1 720,00 11 558,40 RTS 23/ I

VV "2np_za krbem :" 2,1*3,2 6,720
VV Součet 6,720

58 K 311043231
Stěna SDK tl.230 mm,nosná.kce,1xopl,tl. 2x15 
mm,impreg.

m2 16,535 1 530,00 25 298,55 RTS 23/ I

VV "stěna_3np :" 4,35*1,4+1,7*1,35*0,5+2,65*1,35 10,815
VV "předstěna_3np :" (2,6+0,6+1,2)*1,3 5,720
VV Součet 16,535

59 K 346244313
Obezdívky van a WC nádržek z desek porobet. tl.100 
mm

m2 5,640 1 200,00 6 768,00 RTS 23/ I

VV "3,3 :" 2,6*1,5+2,6*0,15 4,290
VV "2,7 :" 0,9*1,35+0,9*0,15 1,350
VV Součet 5,640

60 K 349231811
Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných 
otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 80 do 
150 mm

m2 1,000 1 660,00 1 660,00 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/349231811
VV "2np " 0,1*2 0,200
VV "1np : "0,1*2*4 0,800
VV Součet 1,000

61 K 318216215
Oplocení gabiony š.500 mm, oko 100x100 mm včetně 
dodávky lomového kamene,výztuž

m2 20,933 3 500,00 73 265,50 RTS 23/ I

VV
"gabionové stěny_UPŘESNĚNÍ DLE PD : 
"(3,975+2,14+0,5+3,755+6,63+2,03)*1,1

20,933

VV Součet 20,933
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D 4 Vodorovné konstrukce 1 356 042,77
62 K 417388102

Věnec vnější pro keramickou zeď tl. 500, tl.stropu 210 
mm

m 83,830 773,00 64 800,59 RTS 23/ I

VV "1np :" 10+18,4*2+0,2 47,000
VV "2np :" 10+7,15+11,85+2+1,71+1,1+3,02 36,830
VV Součet 83,830

63 K 413321515

Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně 
stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 
rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel 
apod., tyčových konstrukcí tř. C 20/25

m3 0,784 4 690,00 3 676,96 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/413321515
VV "žb průvlak nad o19 :" 6,625*0,35*0,23 0,533
VV "žb průvlak nad o7 :" (1,15*2+0,3+0,5)*0,15*0,25 0,116
VV "2,5 :" 1,8*0,3*0,25 0,135
VV Součet 0,784

64 K 413351107 Bednění nosníků - zřízení m2 8,629 985,00 8 499,57 RTS 23/ I
VV "žb průvlak nad o19 :" 6,625*0,23*2+6,205*0,35 5,219
VV "žb průvlak nad o7 :" 3,1*0,25*2+2,3*0,15+0,15*0,25*2 1,970
VV "2,5 :" 1,8*0,3+1,8*0,25*2 1,440
VV Součet 8,629

65 K 413351108 Bednění nosníků - odstranění m2 8,629 181,00 1 561,85 RTS 23/ I

66 K 413351231 Příplatek k podpěr.kci výšky 4-6 m,5 kPa - zřízení m2 3,057 776,00 2 372,23 RTS 23/ I

VV "žb průvlak nad o19 :" 6,205*0,35 2,172
VV "žb průvlak nad o7 :" (1,15*2)*0,15 0,345
VV "2,5 :" 1,8*0,3 0,540
VV Součet 3,057

67 K 413351232 Příplatek k podpěr.kci výšky 4-6 m,5 kPa - odstran m2 3,057 121,00 369,90 RTS 23/ I

68 K 413351239 Příplatek k podpěr. kci nosníků 45 kPa - zřízení m2 3,057 50,00 152,85 RTS 23/ I

69 K 413351240 Příplatek k podpěr. kci nosníků 45 kPa -odstranění m2 3,057 10,00 30,57 RTS 23/ I

70 K 413361721 Výztuž nosníků z oceli BSt 500 S t 0,173 45 000,00 7 785,00 RTS 23/ I
VV "žb průvlak nad o19 :" 6,625*4*2*0,00158 0,084
VV 6,625/0,1*(0,35*2+0,23*2)*0,000222 0,017
VV "žb průvlak nad o7 :" 3,1*4*2*0,00158 0,039
VV 3,1/0,1*(0,25*2+0,15*2)*0,000222 0,006
VV "2,5 : "1,8*4*2*0,00158 0,023
VV 1,8/0,1*(0,3*2+0,25*2)*0,000222 0,004
VV Součet 0,173

71 K 417321414
Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez 
výztuže) tř. C 20/25

m3 5,393 4 800,00 25 886,40 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417321414
VV "1np : "9,3*0,25*0,3+4,1*2*0,35*0,2+10,08*0,35*0,2 1,977
VV "3np :" 10*0,5*0,25+7,15*0,5*0,25+4,9*0,5*0,25 2,756
VV 1*0,3*0,25+2,25*0,3*0,25+5,55*0,3*0,25 0,660
VV Součet 5,393

72 K 417351115
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
zřízení

m2 15,329 784,00 12 017,94 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417351115
VV "1np :" 4,6*2*0,2+10,08*0,2 3,856
VV "2np :" 5,55*0,2+0,3*0,2+1,95*0,2 1,560
VV "3np :" 10*0,25+7,15*0,25+4,9*0,25 5,513
VV 1*2*0,25+2,25*2*0,25+5,55*0,25*2 4,400
VV Součet 15,329

73 K 417351116
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
odstranění

m2 15,329 154,00 2 360,67 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417351116

74 K 417238122
Obezdění ztuž.věnce věncovkou 8/25 
broušená,vč.EPS

m 22,050 353,00 7 783,65 RTS 23/ I

VV "3np :" 10+7,15+4,9 22,050
VV Součet 22,050

75 K 417361721 Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel BSt 500 S t 0,264 45 000,00 11 880,00 RTS 23/ I
VV "1np :" (4,6*2+10,08)*4*0,000888 0,068
VV (4,6*2+10,08)/0,3*(0,2*2+0,35*2)*0,000222 0,016
VV 9,3*4*0,000888 0,033
VV 9,3/0,3*(0,3*2+0,2*2)*0,000222 0,007
VV "3np : "(10+7,15+4,9)*4*0,000888 0,078
VV 22,05/0,3*(0,5*2+0,25*2)*0,000222 0,024
VV (1+2,25+5,55)*4*0,000888 0,031
VV 8,8/0,3*(0,3*2+0,25*2)*0,000222 0,007
VV Součet 0,264

76 K 417388172

Ztužující věnce pro keramické stropní konstrukce pro 
vnitřní zdivo z děrovaných cihel z betonu železového 
včetně výztuže šířka vnitřní zdi 30 cm, stropní 
konstrukce tl. 21 cm

m 46,450 508,00 23 596,60 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417388172
VV "1np :" (6,35+1,95+2,25+1,8+9*2+4,2) 34,550
VV "2np : "6,35+5,55 11,900
VV Součet 46,450

77 K 411123901
Montáž stropních panelů ze železobetonu se 
závěsnými háky, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti 
do 1,5 t

kus 63,000 1 069,20 67 359,60 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/411123901
VV "skladba p2,p3 :" 43 43,000
VV "skladba p5,p6 :" 10 10,000
VV "skladba p11,p12 :" 10 10,000
VV Součet 63,000

78 K 59347090 Deska stropní Filigran tl.8cm m2 231,360 2 696,40 623 839,10 vlastní
VV "1np :" 6,15*9+11,6*8,8 157,430
VV "2np : "6,65*4,65+4,55*4,65 52,080
VV "světlík : "11,5*1,9 21,850
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VV Součet 231,360

79 K 4001
Příplatek za zhotovení otvorů ve stropech se 
začištěním

m2 1,920 2 000,00 3 840,00 vlastní

VV "z2 : "1,6*0,6*2 1,920
VV Součet 1,920

80 K 411321414

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů 
deskových, plochých střech, desek balkonových, 
desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů 
tř. C 25/30

m3 16,761 5 368,00 89 973,05 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/411321414
VV "dobetonávka stropu : "(157,43+52,08)*0,08 16,761
VV Součet 16,761

81 K 411321515

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů 
deskových, plochých střech, desek balkonových, 
desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů 
tř. C 20/25

m3 13,123 5 181,00 67 990,26 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/411321515
VV "skladba p4 :" 4,4*9,3*0,2 8,184
VV "balkon 2np :" 1,5*13,12*0,17+1,5*4,75*0,17+1,5*1,5*0,17 4,939
VV Součet 13,123

82 K 411351205 Bednění stropů deskových, podepřen, do 3,5m, 12kPa m2 69,975 619,00 43 314,53 RTS 23/ I

VV "skladba p4 :" 4,4*9,3 40,920
VV "balkon 2np :" 1,5*13,12+1,5*4,75+1,5*1,5 29,055
VV Součet 69,975

83 K 411351206 Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 12kPa m2 69,975 154,00 10 776,15 RTS 23/ I

84 K 411351801 Bednění čel stropních desek, zřízení m 4,059 600,00 2 435,40 RTS 23/ I
VV "balkon 2np :" (1,5*2+13,12+1,5*2+4,75+1,5)*0,16 4,059
VV Součet 4,059

85 K 411351802 Bednění čel stropních desek, odstranění m 4,059 100,00 405,90 RTS 23/ I

86 K 411361721 Výztuž stropů z oceli Bst 500 S ODHAD t 1,969 49 000,00 96 481,00 RTS 23/ I
VV 13,12335*0,15 1,969
VV Součet 1,969

87 K 411364022 Prvek Isokorb KXT30-CV35-V6 výška 160-250 mm kus 12,000 3 996,00 47 952,00 RTS 23/ I

88 K 411364523 Prvek Isokorb KXT100-CV35-V8 výška 160-250 mm kus 2,000 9 861,60 19 723,20 RTS 23/ I

89 K 411364542 Prvek Isokorb KXT100-CV50-V8 výška 160-250 mm kus 1,000 9 861,60 9 861,60 RTS 23/ I

90 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve 
stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L, výšky přes 
120 do 220 mm

t 0,128 11 900,00 1 523,20 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/413941123
VV "rám pro z2 :" 1,6*4*0,0145+0,6*4*0,0145 0,128
VV Součet 0,128

91 K 13385385 Tyč průřezu UPE140, střední, jakost oceli S235 t 0,131 35 000,00 4 585,00 RTS 23/ I
VV 0,1276*1,03 0,131
VV Součet 0,131

92 K 413941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve 
stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L, výšky do 
120 mm

t 0,101 13 000,00 1 313,00 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/413941121
VV "2np_ipe120 :" 2,25*2*0,0104 0,047
VV "2NP_upe120 :" 2,25*2*0,0121 0,054
VV Součet 0,101

93 K 13383420 Tyč průřezu IPE 120, střední, jakost oceli S235 11375 t 0,048 35 000,00 1 680,00 RTS 23/ I

VV "2np_ipe120 :"2,25*2*0,0104*1,03 0,048
VV Součet 0,048

94 K 13385430 Tyč průřezu UPE120, střední, jakost oceli S235 11375 t 0,056 35 000,00 1 960,00 RTS 23/ I

VV "2NP_upe120 :" 2,25*2*0,0121*1,03 0,056
VV Součet 0,056

95 K 13890201 Přirážka za pozinkování ocelových výrobků do 50 kg kg 101,250 100,00 10 125,00 RTS 23/ I

VV "2np_ipe120 :" 2,25*2*10,4 46,800
VV "2NP_upe120 :" 2,25*2*12,1 54,450
VV Součet 101,250

96 K 13890203 Přirážka za pozinkování ocel.výrobků 50-100 kg kg 127,600 100,00 12 760,00 RTS 23/ I
VV 0,1276*1000 127,600
VV Součet 127,600

97 K 416091071
Příplatek za opláštění ostění střešního okna včetně 
dodávky materiálu

kus 3,000 2 400,00 7 200,00 RTS 23/ I

98 K 447113134
Podkroví SDK,OK CD, záv.krokv.izolace,1xRFI tl.15 
bez dodávky a montáže izolace

m2 6,800 1 200,00 8 160,00 RTS 23/ I

VV "skladba p8 :" 6,8 6,800
VV Součet 6,800

99 K 447113132
Podkroví SDK,OK CD, záv.krokv.izolace,1xRF tl.15 
bez dodávky a montáže izolace

m2 35,600 1 200,00 42 720,00 RTS 23/ I

VV "skladba p8 :"8+27,6 35,600
VV Součet 35,600

100 K 416021125 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 15 mm m2 8,100 900,00 7 290,00 RTS 23/ I

VV "21,22 : "6,3+1,8 8,100
VV Součet 8,100

D 5 Komunikace 340 425,44

101 K 564821111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm

m2 10,140 106,00 1 074,84 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564821111
VV "skladba p12 :" 1,56*6,5 10,140
VV Součet 10,140
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102 K 596415040R
Kladení kamenné dlažby 40x40x6 cm na terče tl. 4 cm 
tryskaná žula, položka obsahuje odadávku i montáž 
materiálu

m2 12,675 1 200,00 15 210,00

VV "skladba p12 :" 1,56*6,5 10,140
VV Součet 10,140
VV 10,14*1,25 "Přepočtené koeficientem množství 12,675

103 K 58381325
Dlažba kamenná do 0,24 m2 tl. 6 cm UPŘESNĚNÍ 
DLE INVESTORA

m2 11,154 3 000,00 33 462,00 RTS 23/ I

VV "skladba p12 :" 10,14*1,1 11,154
VV Součet 11,154

104 K 564231111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 100 mm

m2 142,000 111,00 15 762,00 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564231111
VV "dlažba do 3,5t :" 142 142,000
VV Součet 142,000

105 K 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

m2 142,000 336,00 47 712,00 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564871111
VV "dlažba do 3,5t :" 142 142,000
VV Součet 142,000

106 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 74,000 208,00 15 392,00 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851111
VV "dlažba pochozí :" 74 74,000
VV Součet 74,000

107 K 564211111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 50 mm

m2 142,000 63,10 8 960,20 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564211111
VV "dlažba do 3,5t :" 142 142,000
VV Součet 142,000

108 K 583415004 Kamenivo drcené frakce 8/16 t 14,200 650,00 9 230,00 RTS 23/ I
VV 142*0,05*2 14,200
VV Součet 14,200

109 K 591111111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 
mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z 
kamene, do lože z kameniva

m2 216,000 642,00 138 672,00 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/591111111
VV "dlažba pochozí :" 74 74,000
VV "dlažba do 3,5t :" 142 142,000
VV Součet 216,000

110 K 58380810 Dlažba kamenná z žulových odseků tl.80mm t 34,560 1 590,00 54 950,40 RTS 23/ I
VV "dlažba pochozí :" 74*0,08*2 11,840
VV 142*0,08*2 22,720
VV Součet 34,560

D 6 Úpravy povrchu, podlahy 65 975,98
111 K 602011188

Stěrka na stěnách silikonová barevná rýhovaná, 
zrnitost 2,0 mm,lišty

m2 36,182 390,00 14 110,98 RTS 23/ I

VV "jih :" 20 20,000

VV
"ostění a nadpraží :" 
0,12*1*2+0,12*0,9+0,12*2,35*2+0,12*1,15

1,050

VV "odečet otvorů : "-(0,9*1+1,15*2,35) -3,603
VV "západ :" 20 20,000
VV "ostění a nadpraží :" 0,2*1,15*4+0,2*1,15*2 1,380
VV "odečet otvorů :" -(1,15*1,15*2) -2,645
VV Součet 36,182

316 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních 
lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 
cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 15,000 957,00 14 355,00 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/642942111
VV "D1 - 800/1970"7 7,000
VV "D2 - 900/1970"7 7,000
VV "D4 - 800/2300"1 1,000
VV Součet 15,000

317 M 55331487
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 800/1970, 2100mm

kus 7,000 2 230,00 15 610,00 CS ÚRS 2025 02

VV "D1 - 800/1970"7 7,000
VV Součet 7,000

318 M 55331488
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 900/1970, 2100mm

kus 7,000 2 200,00 15 400,00 CS ÚRS 2025 02

VV "D2 - 900/1970"7 7,000
VV Součet 7,000

319 M 55331489R01
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 800/2300mm - D4

kus 1,000 6 500,00 6 500,00 vlastní

VV "D4 - 800/2300"1 1,000
VV Součet 1,000

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 419 378,41
112 K 610991111 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 79,288 45,00 3 567,96 RTS 23/ I

VV "1np :" 2,1*1*2+1,5*1*2+6,205*2,05+2,5*1+2,4*2,55+2,25*1*2 33,040

VV
"2np :" 
1,15*1,15*3+0,9*1+0,95*2,25+1,75*1,5+2,25*2,25+3,4*1,5+1,
86*2,35+1,825*2,35+2*2,35+2,5*1,5*2+2,05*0,85

42,395

VV "3np :" 1,15*1,25+1,15*2,1 3,853
VV Součet 79,288

113 K 611421133 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková m2 227,700 450,00 102 465,00 RTS 23/ I
VV "2np :" 19,1+5+4,3+5,5+10 43,900
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VV "1np :" 21,4+35,4+38,9+11,2+3,9+17,8+3,5+8,8+5,7+37,2 183,800
VV Součet 227,700

114 K 612421626 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká m2 225,665 300,00 67 699,50 RTS 23/ I
VV pod obklady : 
VV "3,3 :" 2,1*2,6+1,5*2,6+3,8*2,6-0,9*2 17,440

VV
"2,4 :" 4,35*2*2,75+4,4*2*2,75+0,32*0,85*2+0,6*0,6+0,3*0,8-
0,9*2-1*2-1,2*0,8-0,9*2,3-0,6*1,45-2,05*0,85

39,827

VV "2,7 :" 1,85*2*2,05+3,05*2*2,05+0,32*0,7*2-0,9*2-0,9*0,7 18,108
VV "2,8 : "0,7*2*2,05 2,870
VV "1,4 :" 3,75*2*2,8+4,2*2*2,8+0,85*2*2,8+0,2*1*2-1*2-1,5*1 46,180
VV "1,5 :" 2,15*2*2,8+1,8*2*2,8-1*2 20,120

VV
"1,6 :" 
5,25*2*2,8+4,2*2*2,8+0,6*2*2,8+0,6*2*2,8+0,2*1*2+0,2*2,05*
2-1*2-1,5*1

57,360

VV "1,7 :" 2,4*2*2,8+1,45*2*2,8+0,2*2,05*2-0,9*2 20,580
VV "1,10 : "0,6*0,6*2+4,1*0,6 3,180
VV Součet 225,665

115 K 612421637 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 553,449 430,00 237 983,07 RTS 23/ I

VV
"3,1 :" 4,1*2*2,6+2,35*2*2,6-2,35*0,6-1,4*0,6-0,6*0,6-0,9*2*2-
0,95*2+0,35*2,1*2+0,35*1,15

27,303

VV
"3,2 :" 6,35*1,23+6,35*2,6+4,35*2*2,6+0,35*1,25*2+0,35*1,15-
1,15*1,25-0,9*2+0,4*2*1,23

45,965

VV "půda :" 0,9*4,89+4,8*4,89*0,5+1,95*4,89+0,9*4,89+0,3*4,89 31,541

VV
"21,22 :" 
1,71*2*2,8+4,2*2*2,8+0,3*2,35*2+2,25*0,3+0,3*2,52+3,1*0,3-
1,1*2,8-3,1*2,52-2,25*2,35

20,688

VV

"23,29 :" 
2,25*2,75+4,35*2,75+1,95*2,75+0,9*2,75+0,3*2,75+5,55*2,75
+2,52*2,75+0,6*2,75+0,2*1,5*2+0,2*1,75+0,3*0,8+1,2*0,3+0,2
*2,32*2+0,2*2,25+0,2*1,5

53,883

VV
"2,5 :" 3,3*2*2,75+1,8*2*2,75+0,35*1,15*2*2+0,3*1,15*2-0,9*2-
1,15*1,15*2

25,905

VV
"2,6 :" 1,8*2*2,75+2,4*2*2,75+0,35*1,15*2+0,3*1,15-1,15*1,15-
0,9*2

21,128

VV "2,7 :" 3,05*2*0,7+1,85*2*0,7+0,35*0,3*2+0,9*0,35-0,3*0,9 7,115

VV
"2,8 :" 
4,35*2*2,75+2,3*2*2,75+0,35*2,35*2+0,35*1,15+0,7*2,75+0,2*
2,1*2+0,2*1,1-0,9*2*3-1*2-0,7*2,05-0,95*2,25

30,635

VV
"1,1 :" 4,2*2*2,8+4,9*2*2,8+0,2*2,55*2+0,2*2,4-2,4*2,55-1*2*5-
1,2*2,55

33,280

VV
"1,2 :" 
8,6*2*2,8+4,35*2*2,8+0,35*1*2*2+0,35*2,25*2+0,35*1*2+0,35
*2,1+0,2*2,05*2+1,1*0,2-2,25*1*2-2,1*1-1*2

69,370

VV
"1,3 :" 
8,6*2*2,8+4,35*2*2,8+0,35*1*2+0,35*2,1+0,2*2,05*2+0,2*1,1+
0,9*2*2,8-1*2-2,1*1

75,935

VV "1,8 :" 1,9*2*2,8+4,2*2*2,8+0,2*1*2+0,2*2,5-2,5*1-1*2 30,560
VV "1,9 :" 4,8*2*2,8+1,2*2*2,8-1,2*2,55*2-0,9*2-1*2 23,680

VV
"1,10 :" 4,1*2*2,8+9*2*2,8+0,2*2,05*2+0,2*6,205-1,2*2,55-
6,205*2,05-0,6*2*0,6-4,1*0,6

56,461

VV Součet 553,449

116 K 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky, stěny m 146,865 30,00 4 405,95 RTS 23/ I
VV "3,1 : "2+2,6+2,1+1,15 7,850
VV "3,3 :" 1,25+1,15+1,23*2 4,860
VV "půda :" 4,89*2 9,780
VV "21,22 :" 2,25+2,35*2 6,950

VV
"23,29 :" 
2,52+3,1+1,75+1,5*2+0,8+1,2+2,75+2,25+2,35+2,35+1,5

23,570

VV "25 : "1,15*2+1,15*2*2 6,900
VV "26 :" 1,15*3 3,450
VV "27 :" 0,3*2+0,9 1,500
VV "28 : "2,75+1,15+2,35*2+2,1*2+1,1 13,900
VV "1,1 :" 2,4+2,55*2+2,55*2+1,2 13,800
VV "1,2 :" 2,8*2+2,25*2+1*3+2,1+1*2+2,05+1,1 20,350
VV "1,3 :" 2,8*2+1*2+2,1+2,05+1,1 12,850
VV "1,8 :" 2,5+1*2 4,500
VV "1,10 :" 2,55*2+1,2+2,05*2+6,205 16,605
VV Součet 146,865

117 K 610991001 Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 6 mm m 93,055 35,00 3 256,93 RTS 23/ I

VV "3np :" 1,15*2+2,1*2+1,25*2 9,000

VV
"2np :" 
1,15*3+1,15*2*3+0,9+1*2+1,15+2,35*2+1,75+1,5*2+2,25+2,3
5*2+2,05+0,85*2+0,6+1,45*2

38,050

VV
"1np :" 
2,1*2+1*4+1,5*2+1*4+6,205+2,05*2+2,5+1*2+2,4+2,55*2+2,2
5*2+1*4

46,005

VV Součet 93,055

D 62 Úpravy povrchů vnější 196 510,14
118 K 620991121 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 79,288 45,00 3 567,96 RTS 23/ I

119 K 620991001 Začišťovací okenní lišta pro vnějš.omítku tl. 6 mm m 93,055 35,00 3 256,93 RTS 23/ I

120 K 622421131 Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 m2 291,823 350,00 102 138,05 RTS 23/ I
VV "jih :" 49+11+1,1*4,33+2*3,26*2+5,2*3,26 94,755

VV
"ostění a nadpraží :" 
0,12*1*2+0,12*0,9+0,12*2,35*2+0,12*1,15+0,12*1,5*2+0,12*1,
75+0,2*2,35*2+0,2*2,25

3,010

VV "odečet otvorů :" -(0,9*1+1,15*2,35+1,75*1,5+2,25*2,35) -11,515
VV "sever :" 104 104,000

VV
"ostění a nadpraží :" 
0,2*1*4+0,2*2,25*2+0,22*2,55*2+0,22*2,4+0,22*1*2+0,22*2,5
+0,2*0,85*2+0,2*2,05

5,090
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VV "odečet otvorů :" -(2,25*1*2+2,4*2,55+2,5*1+2,05*0,85) -14,863
VV "západ :" 87 87,000

VV
"ostění a nadpraží :" 
0,2*1*4+0,2*2,1*2+0,2*1,15*2*3+0,2*1,15*3+0,2*1,25*2+0,2*1
,15+0,2*2,1*2+0,2*1,15

5,510

VV "odečet otvorů : "-(2,1*1*2+1,15*1,15*3+1,15*1,25+1,15*2,1) -12,020

VV "východ :" 41 41,000
VV "ostění a nadpraží :" 0,25*2,05*2+0,25*6,205 2,576
VV "odečet otvorů :" -6,205*2,05 -12,720
VV Součet 291,823

121 K 622481211
Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny 
včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 291,824 300,00 87 547,20 RTS 23/ I

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 721 875,00
122 K 639571215 Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm m2 48,000 210,00 10 080,00 RTS 23/ I

VV "okap.chodník :" 48 48,000
VV Součet 48,000

123 K 631315621 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 m3 1,260 5 800,00 7 308,00 RTS 23/ I
VV "světlík : "8,4*0,15 1,260
VV Součet 1,260

124 K 631319165 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm m3 1,260 800,00 1 008,00 RTS 23/ I

125 K 631319175

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní 
vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 
pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 
mm

m3 1,260 109,00 137,34 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631319175

126 K 631361921
Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 
100/100 mm KH30

t 0,043 35 000,00 1 505,00 RTS 23/ I

VV "světlík : "8,4*0,00444*1,15 0,043
VV Součet 0,043

127 K 631312621 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 22,498 5 900,00 132 738,20 RTS 23/ I
VV "p2,p3 : "(9,5+19,1+5+4,3+5,5+10+96,1)*0,055 8,223
VV "p5,p6 : "(4,1*4,65+6,35*4,35)*0,06 2,801
VV "p11 : "(6,3+1,8)*0,055 0,446

VV
"skladba p1 :" 
(21,4+35,4+38,9+11,2+3,9+17,8+3,5+8,8+5,7+37,2)*0,06

11,028

VV Součet 22,498

128 K 631319161 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm m3 22,497 400,00 8 998,80 RTS 23/ I

129 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní 
vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 
pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 22,497 435,00 9 786,20 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631319171

130 K 631361921.1
Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 
150/150 mm KH20

t 0,712 35 000,00 24 920,00 vlastní

VV "p2,p3 :" (9,5+19,1+5+4,3+5,5+10+96,1)*0,00303*1,15 0,521
VV "p5,p6 :" (4,1*4,65+6,35*4,35)*0,00303*1,15 0,163
VV "p11 :" (6,3+1,8)*0,00303*1,15 0,028
VV Součet 0,712

131 K 631361921
Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 
100/100 mm KH30

t 0,938 35 000,00 32 830,00 RTS 23/ I

VV
"skladba p1 :" 
(21,4+35,4+38,9+11,2+3,9+17,8+3,5+8,8+5,7+37,2)*0,00444*
1,15

0,938

VV Součet 0,938

132 K 632411104 Vyrovnávací stěrka, ruční zprac. tl.3 mm m2 388,088 250,00 97 022,00 RTS 23/ I
VV "p2,p3 :" 9,5+19,1+5+4,3+5,5+10+96,1 149,500
VV "p5,p6 :" (4,1*4,65+6,35*4,35) 46,688
VV "p11 :" (6,3+1,8) 8,100

VV
"skladba p1 : 
"(21,4+35,4+38,9+11,2+3,9+17,8+3,5+8,8+5,7+37,2)

183,800

VV Součet 388,088

133 K 632451022
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu 
o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm

m2 15,528 302,00 4 689,46 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/632451022
VV "o1 :" 2,25*0,5*2 2,250
VV "o2 :" 2,1*0,5*2 2,100
VV "o3 :" 1,5*0,5*2 1,500
VV "o4 :" 2,5*0,5 1,250
VV "o6 :" 2,05*0,5 1,025
VV "o7 :" 1,15*0,5*3 1,725
VV "o8 : "0,9*0,5 0,450
VV "o10 :" 1,75*0,5 0,875
VV "o15 :" 1,15*0,5 0,575
VV "o18 :" 2,25*0,3 0,675
VV "o19 :" 6,205*0,5 3,103
VV Součet 15,528

134 K 635212161 Podlaha Cetris PD, desky tl.22 mm, nos.ploš.podkl. m2 75,600 1 800,00 136 080,00 RTS 23/ I

VV "skladba p4 :" 75,6 75,600
VV Součet 75,600

135 K 632922952 Kladení dlaždic 40x40 cm na stavitel. terče plast. m2 75,600 1 500,00 113 400,00 RTS 23/ I

VV "skladba p4 :" 75,6 75,600
VV Součet 75,600

136 K 58381366
Dlažba kamenná do 0,24 m2 tl. 3 cm velkoformátová 
40x40x6cm, tryskaná žula - UPŘESNĚNÍ DLE 
INVESTORA

m2 83,160 1 700,00 141 372,00 vlastní

VV 75,6*1,1 83,160
VV Součet 83,160
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D 64 Výplně otvorů 89 790,10
137 K 648952421

Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm 
včetně dodávky parapetní desky š. 35 cm

m 28,505 2 100,00 59 860,50 RTS 23/ I

VV "o1 :" 2,35*2 4,700
VV "o2 :" 2,2*2 4,400
VV "o3 :" 1,6*2 3,200
VV "o4 :" 2,6 2,600
VV "o6 :" 2,15 2,150
VV "o7 :" 1,25*3 3,750
VV "o8 :" 1 1,000
VV "o10 : "1,85 1,850
VV "o15 :" 1,25 1,250
VV "o19 :" 6,205 6,205
VV -změna
VV -2,6 -2,600
VV Součet 28,505

138 K 648951411
Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm 
včetně dodávky parapetní desky š. 20 cm

m 15,040 1 990,00 29 929,60 RTS 23/ I

VV "o12 :" 3,5 3,500
VV "o13 : "2,6*2 5,200
VV "o18 :" 2,35 2,350
VV "o23 :" 3,99 3,990
VV Součet 15,040

D 91 Doplňující práce na komunikaci 140 062,40
139 K 916661111

Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 
včetně obrubníku 80x250x1000 mm

m 52,070 420,00 21 869,40 RTS 23/ I

VV 6,25+6,75+1,92*2+9,22*2-0,5+2,03+2+0,5+10+1,4+1,36 52,070
VV Součet 52,070

140 K 917931122
Osazení přídlažby,kostka velká,2 řady, lože C16/20 
včetně dodávky kamenných dlažebních kostek

m 74,600 580,00 43 268,00 RTS 23/ I

VV 4,725+5,11+2,16+10,045+18,37+6,4+11,34+1,5+14,95 74,600
VV Součet 74,600

141 K 91001
D+M venkovního schodiště z lomového kamene 
vč.zemních prací 40x30x4cm tryskaná žula 
KOMPLETNÍ KONSTRUKCE

m2 4,050 18 500,00 74 925,00 vlastní

VV "půdorysné plocha : "2,7*1,5 4,050
VV Součet 4,050

D 94 Lešení a stavební výtahy 143 430,00
142 K 941955002 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 770,000 79,00 60 830,00 RTS 23/ I

143 K 941941031 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 413,000 45,00 18 585,00 RTS 23/ I

VV "jih : "75 75,000
VV "sever : "147 147,000
VV "východ :" 99 99,000
VV "západ :" 92 92,000
VV Součet 413,000

144 K 941941191 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 1 239,000 40,00 49 560,00 RTS 23/ I

VV 413*3 1 239,000
VV Součet 1 239,000

145 K 941941831 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 413,000 35,00 14 455,00 RTS 23/ I

D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 861 783,00
146 K 954312103 Opláštění z SDK,2.str,do 200x200 mm,RBI tl.12,5 mm m 2,700 950,00 2 565,00 RTS 23/ I

VV "1,6 :" 2,7 2,700
VV Součet 2,700

147 K 954313103 Opláštění z SDK,3.str,do 200x200 mm,RBI tl.12,5 mm m 2,700 990,00 2 673,00 RTS 23/ I

VV "1,6 :" 2,7 2,700
VV Součet 2,700

148 K 953941321

Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání 
s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se 
zazděním, zabetonováním nebo zalitím železných 
rohoží s rámy, plochy do 1 m2

kus 6,000 2 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953941321

149 K 95001 Čistící rohož 1000/600mm s rámem Z2 kus 6,000 6 000,00 36 000,00 vlastní

150 K 95002

D+M krbu s komínovým tělesem,hlavicí,prostupy, 
kotvením, odtah.ventilátorem,Vyzdění topeniště z lom. 
kamene 1200/1200/600mm spárování, ocelový rošt - 
KOMPLETNÍ VYBAVENÍ

kpl 1,000 300 000,00 300 000,00 vlastní

151 K 95003
D+M venkovního schodiště s podestami UPŘESNĚNÍ 
DLE PD (2KUSY)

soubor 2,000 240 000,00 480 000,00 vlastní

VV "dl.ramene vč .podest 8,95m :" 1 1,000
VV "dl.ramene vč .podest 7,653m :" 1 1,000
VV Součet 2,000

152 K 95004 D+M madla gabionové stěny vč.kotvení m 19,030 1 500,00 28 545,00 vlastní
VV 3,975+2,14+0,5+3,755+6,63+2,03 19,030
VV Součet 19,030

D 96 Bourání konstrukcí 68 415,00
153 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 1,125 7 480,00 8 415,00 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/961055111
VV "stávající objekty :" 2,5*3*0,15 1,125
VV Součet 1,125

154 K 96001 Odtranění ostatních stáv.kcí a objektů vč.likvidace kpl 1,000 60 000,00 60 000,00 vlastní

D 98 Demolice 72 681,25
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155 K 981011311

Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, 
kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou s 
podílem konstrukcí do 10 %

m3 18,750 143,00 2 681,25 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/981011311
VV "stáv.objekt :" 2,5*3*2,5 18,750
VV Součet 18,750

325 K 981011311R01
Odstranění mobilhaimu na místo určené investorem do 
vzdálenosti 100m (včetně přepojení médií) 

soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

326 K 981011311R02

Demontáž a likvidace stávajícího střeliště (zajíc na 
průseku), odstranění původní dráhy a prostorů 
storjovny ze 6 kusů Benešových rámů včetně kolejiště, 
podkladních panelů a odpojení od médií

soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

D 99 Staveništní přesun hmot 495 969,63

156 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 
cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 
do 12 m

t 1 271,717 390,00 495 969,63 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998011002

D 711 Izolace proti vodě 550 764,10
157 K 711171559

Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólií, volně včetně fólie 
PVC Fatrafol, tl. 1,5 mm,kotvení

m2 476,500 550,00 262 075,00 RTS 23/ I

VV "skladba p1 :" 10*23*2 460,000
VV "světlík :" 8,4 8,400
VV "skladba p11 :" 6,3+1,8 8,100
VV Součet 476,500

158 K 711172559
Izolace proti vlhkosti svislá, fólií, volně včetně fólie 
PVC Fatrafol, tl. 1,5 mm,kotvení

m2 247,595 590,00 146 081,05 RTS 23/ I

VV
"zákl.zdivo a základ.pasy :" 
17*4,46+6*4,06+10*2*1,42+7,35*1,5+9,5*1,68+3,1*1,5+0,5+1,
88+2,15*2,08+1,9*4,46*2+11*4,46

233,075

VV 1,4*2*1,65+6*1,65 14,520
VV Součet 247,595

159 K 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. m2 345,135 35,00 12 079,73 RTS 23/ I

VV "dlažba :" 242,5-35,4-38,9-8,8-5,7-37,2 116,500
VV obklady : 
VV "3,1 : "2,35*0,6+0,6*0,6*2+1,4*0,6 2,970
VV "3,3 :" 2,1*2,6+1,5*2,6+3,8*2,6-0,9*2 17,440

VV
"2,4 :" 4,35*2*2,75+4,4*2*2,75+0,32*0,85*2+0,6*0,6+0,3*0,8-
0,9*2-1*2-1,2*0,8-0,9*2,3-0,6*1,45-2,05*0,85

39,827

VV "2,7 :" 1,85*2*2,05+3,05*2*2,05+0,32*0,7*2-0,9*2-0,9*0,7 18,108
VV "2,8 :" 0,7*2*2,05 2,870
VV "1,4 :" 3,75*2*2,8+4,2*2*2,8+0,85*2*2,8+0,2*1*2-1*2-1,5*1 46,180
VV "1,5 :" 2,15*2*2,8+1,8*2*2,8-1*2 20,120

VV
"1,6 :" 
5,25*2*2,8+4,2*2*2,8+0,6*2*2,8+0,6*2*2,8+0,2*1*2+0,2*2,05*
2-1*2-1,5*1

57,360

VV "1,7 :" 2,4*2*2,8+1,45*2*2,8+0,2*2,05*2-0,9*2 20,580
VV "1,10 :" 0,6*0,6*2+4,1*0,6 3,180
VV Součet 345,135

160 K 711212002R.1 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka m2 345,135 350,00 120 797,25

161 K 711471051
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 
tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folií 
PVC lepenou

m2 22,698 250,00 5 674,50 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711471051
VV "skladba p12 :" 1,56*6,5*2+6,5*0,3+1,56*0,3 22,698
VV Součet 22,698

162 K 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,961 1 370,00 4 056,57 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998711102

D 712 Povlakové krytiny 168 564,45
163 K 712331101R

D+M Provedení povlakové krytiny střech plochých do 
10° pásy na sucho AIP nebo NAIP

m2 32,097 750,00 24 072,75 vlastní

VV "skladba p8 :" 2,81*7,15+2,45*4,9 32,097
VV Součet 32,097

164 K 712391171R.1
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -
ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní

m2 75,600 95,00 7 182,00 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712391171R.1
VV "skladba p4 :" 75,6 75,600
VV Součet 75,600

165 K 712372111
Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton tl. 
izolace do 200 mm, fólie ve specifikaci

m2 78,930 1 200,00 94 716,00 RTS 23/ I

VV "skladba p4 :" 75,6+10*0,3+1,1*0,3 78,930
VV Součet 78,930

166 K 283221051
Fólie Fatrafol 810/V tl. 1,5mm, š. 2050 mm střešní 
šedá

m2 86,823 350,00 30 388,05 RTS 23/ I

VV 78,93*1,1 86,823
VV Součet 86,823

167 K 712378007 Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm m 11,100 390,00 4 329,00 RTS 23/ I
VV "skladba p4 :" 10+1,1 11,100
VV Součet 11,100

168 K 712378005 Stěnová lišta vyhnutá VIPLANYL RŠ 70 mm m 19,160 390,00 7 472,40 RTS 23/ I
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VV "skladba p4 :" 10+1,1 11,100
VV "skladba p12 :" 1,56+6,5 8,060
VV Součet 19,160

169 K 998712102

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

t 0,275 1 470,00 404,25 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998712102

D 713 Izolace tepelné 706 861,29

170 K 713131131
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
nastřelením uvnitř objektu

m2 4,389 228,00 1 000,69 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713131131
VV "průvlak nad o19 :" 6,805*0,43 2,926
VV Součet 2,926
VV 2,926*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 4,389

171 K 283754601 Polystyren extrudovaný XPS 600 x 1250 mm m3 0,194 3 500,00 679,00 RTS 23/ I
VV 2,92615*0,04*1,1 0,129
VV Součet 0,129
VV 0,129*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 0,194

172 K 713181131 Izolace PUR do dutin svislých konstr m3 39,185 3 700,00 144 984,50 RTS 23/ I
VV "stěny_2np :" 27,62*4,49*0,24 29,763

VV
"odečet otvorů :" -
(2,5*1,5*2+2*2,35+1,825*2,35+1,86*2,35+3,4*1,5+3,1*2,52)*0,
24

-8,105

VV "štít_3np :" (3,02+1,1)*1,885*0,24 1,864
VV 9,6*4,235*0,5*0,24 4,879
VV "odečet otvorů :" -1,825*2,6*2*0,24 -2,278
VV Součet 26,123
VV 26,123*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 39,185

173 K 713181113 Izolace PUR do střešních konstrukcí m3 98,496 3 700,00 364 435,20 RTS 23/ I
VV "skladba p7 : "(3,49*7,15+3,49*4,9)*0,24 10,093
VV (8,595*10,7+8,3*12,95)*0,24 47,868
VV "skladba p8 :" (2,81*7,15+2,45*4,9)*0,24 7,703
VV Součet 65,664
VV 65,664*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 98,496

174 K 713134211
Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů 
vč.parotěsná zábrana

m2 454,338 90,00 40 890,42 RTS 23/ I

VV skladba p9 : 
VV "stěna 2np :" (11,04+6,48+10,1)*4,49 124,014

VV
"odečet otvorů :" -
(2,5*1,5*2+2*2,35+1,825*2,35+1,86*2,35+3,4*1,5+3,1*2,52)

-33,772

VV "stěna_3np : "4,35*1,4+1,7*1,35*0,5+2,65*1,35 10,815
VV "předstěna_3np :"(2,6+0,6+1,2)*1,3 5,720
VV "štít_3np :" (3,02+1,1)*1,885 7,766
VV 9,6*4,235*0,5+0,3*2,6*2+1,825*2*0,3*2 24,078
VV "odečet otvorů :" -1,825*2,6*2 -9,490
VV "skladba p7 :" (3,49*7,15+3,49*4,9) 42,055
VV (8,595*10,7+8,3*12,95) 199,452
VV "21,22 :" 6,3+1,8 8,100
VV "skladba p4 :" 75,6 75,600
VV Součet 454,338

175 K 713111111R
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, 
deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně

m2 8,100 80,00 648,00 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713111111R
VV "21,22 : "6,3+1,8 8,100
VV Součet 8,100

176 K 713131130 Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce m2 6,025 80,00 482,00 RTS 23/ I
VV "u pozednic :" 7,15*0,5+4,9*0,5 6,025
VV Součet 6,025

177 K 63151408 Deska z minerální plsti tl. 120 mm m2 13,255 130,00 1 723,15 RTS 23/ I
VV 6,025*2*1,1 13,255
VV Součet 13,255

178 K 713121111R
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 105,600 80,00 8 448,00 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713121111R
VV "skladba p3 :" 9,5+96,1 105,600
VV Součet 105,600

179 K 713121111.1
Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně 
dodávky polystyren tl. 50 mm

m2 46,688 150,00 7 003,20 vlastní

VV "p5,p6 :" 4,1*4,65+6,35*4,35 46,688
VV Součet 46,688

180 K 713121111.2
Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně 
dodávky polystyren tl. 60 mm

m2 50,200 170,00 8 534,00 vlastní

VV "skladba p2 :" 19,1+5+4,3+5,5+10 43,900
VV "skladba p11 :" 6,3 6,300
VV Součet 50,200

181 K 713121111.3
Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně 
dodávky polystyren tl. 80 mm

m2 75,600 220,00 16 632,00 vlastní

VV "skladba p4 :" 75,6 75,600
VV Součet 75,600

182 K 713121111.4
Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně 
dodávky polystyren tl. 100 mm

m2 261,200 250,00 65 300,00 vlastní

VV "skladba p11 :" 1,8 1,800
VV "skladba p4 :" 75,6 75,600

VV
"skladba p1 :" 
21,4+35,4+38,9+11,2+3,9+17,8+3,5+8,8+5,7+37,2

183,800

VV Součet 261,200

183 K 713191100 Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie m2 388,088 55,00 21 344,84 RTS 23/ I
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VV "p2,p3 :" 9,5+19,1+5+4,3+5,5+10+96,1 149,500
VV "p5,p6 :" 4,1*4,65+6,35*4,35 46,688
VV "skladba p11 :" 6,3+1,8 8,100

VV
"skladba p1 :" 
21,4+35,4+38,9+11,2+3,9+17,8+3,5+8,8+5,7+37,2

183,800

VV Součet 388,088

184 K 713191221
Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky 
zvukoizolačního pásku

m 339,200 55,00 18 656,00 RTS 23/ I

VV

"1np :" 
8,6*2+4,35*2+8,6*2+1,8*2+3,45*2+0,9*2+4,2*2+4,9*2+3,75*2
+4,2*2+1,8*2+2,15*2+4,8*2+1,2*2+1,9*2+4,2*2+5,25*2+4,2*2
+1,45*2+2,4*2+9*2+4,1*2

174,400

VV
"2np :" 
4,2*2+2*2+9*2+0,9*2+12,95*2+4,35*2+4,4*2+1,8*2+3,3*2+2,4
*2+1,8*2+1,85*2+3,05*2+2,3*2+4,35*2+0,7*2

118,700

VV "3np : "6,35*2+4,35*2+2,35*2+4,1*2+3,8*2+2,1*2 46,100
VV Součet 339,200

185 K 998713102

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v 
objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 3,789 1 610,00 6 100,29 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998713102

D 728 Vzduchotechnika 14 274,00
186 K 728114112 Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm m 12,000 600,00 7 200,00 RTS 23/ I

VV "odvětrání radonu :" 12 12,000
VV Součet 12,000

187 K 28611151 Trubka SN 4 PVC 150x4,0x1000 mm kus 13,200 450,00 5 940,00 RTS 23/ I
VV 12*1,1 13,200
VV Součet 13,200

188 K 728001 VZT větrací potrubí,mřížka a síť proti hmyzu soubor 2,000 550,00 1 100,00 vlastní
VV "1np :" 2 2,000
VV Součet 2,000

189 K 998728102 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m t 0,034 1 000,00 34,00 RTS 23/ I

D 762 Konstrukce tesařské 2 001 031,19

190 K 762712110R
Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 
včetně dodávky řeziva - douglaska C24(požadavek 
investora), hranoly,PROŘEZ 15%

m 352,015 312,40 109 969,49 vlastní

VV "kleština 8/14 : "1,75*16+1,6*4+4,7*50+5,55*4+1,3*4 296,800
VV "fošna 4/20 :" 9,3 9,300
VV "prořez 15% : "306,1*0,15 45,915
VV Součet 352,015

191 K 762712120R
Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 
včetně dodávky řeziva - douglaska C24(požadavek 
investora), hranoly,PROŘEZ 15%

m 1 442,560 407,00 587 121,92 vlastní

VV "pozednice 16/14 :" 6,35+4,4 10,750
VV "krokev 12/18 :" 8,6*60 516,000
VV "krokev přístřešek 10/14 :" 3,55*11 39,050
VV "výměna 12/18 :" 1,8*4 7,200
VV "pásky pod vaznicí 12/14 :" 1,2*20 24,000
VV "krokev po vlašsku 8/24 :" 632 632,000
VV "vrcholová vaznice 14/14 :" 8,9+16,5 25,400
VV "prořez 15% :" 1254,4*0,15 188,160
VV Součet 1 442,560

192 K 762712130R
Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2 
včetně dodávky řeziva- douglaska C24 (požadavek 
investora), hranoly,PROŘEZ 15%

m 145,418 479,60 69 742,47 vlastní

VV "plná vazba (šikmý) 16/18 : "4*10 40,000
VV "plná vazba (vodorovný) 16/18 :" 3,85*5 19,250
VV "vzpěra 16/18 : "1,8*10 18,000
VV "vzpěry sloupku 16/16 : "6,15*8 49,200
VV "prořez 15% :" 126,45*0,15 18,968
VV Součet 145,418

193 K 762712140R
Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2 
včetně dodávky řeziva - douglaska C24 (požadavek 
investora), hranoly,PROŘEZ 15%

m 229,855 591,80 136 028,19 vlastní

VV "pozedníce 20/20 :" 20+17,6 37,600
VV "vaznice 18/20 :" 26,3*4 105,200
VV "atikový trám 20/20 :" 3,7*2 7,400
VV "sloupek 20/20 :" 2,6*2+0,5+3,65*4+6,7*3+2,7 43,100
VV "sloup dělící-terasa 20/20 :" 3*2 6,000
VV "prořez 15% :" 203,7*0,15 30,555
VV Součet 229,855

194 K 762712150R
Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 700 cm2 
včetně dodávky řeziva - douglaska C24(požadavek 
investora), hranoly,PROŘEZ 15%

m 109,653 806,30 88 413,21 vlastní

VV "průvlak 24/28 :" 9,2*2+4,6*2 27,600
VV "průvlak 24/24 :" 3,6 3,600
VV "vazný trám 20/28 : "12,25*4+3,7*3 60,100
VV "falešný vazný trám 20/28 :" 1,35*3 4,050
VV "prořez 15% :" 95,35*0,15 14,303
VV Součet 109,653

195 K 76279500
Spojovací prostředky pro vázané konstrukce ( 
provedení pozink, do venkovního prostředí nerez)

m3 45,213 979,00 44 263,53 RTS 23/ I

VV
"kleština 8/14 :" 
(1,75*16+1,6*4+4,7*50+5,55*4+1,3*4)*0,08*0,14

3,324

VV "fošna 4/20 : "9,3*0,04*0,2 0,074
VV "pozednice 16/14 :" (6,35+4,4)*0,16*0,14 0,241
VV "krokev 12/18 :" 8,6*60*0,12*0,18 11,146
VV "krokev přístřešek 10/14 :" 3,55*11*0,1*0,14 0,547
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VV "výměna 12/18 :" 1,8*4*0,12*0,18 0,156
VV "pásky pod vaznicí 12/14 :" 1,2*20*0,12*0,14 0,403
VV "krokev po vlašsku 8/24 :" 632*0,08*0,24 12,134
VV "vrcholová vaznice 14/14 :" (8,9+16,5)*0,14*0,14 0,498
VV "plná vazba (šikmý) 16/18 :" 4*10*0,16*0,18 1,152
VV "plná vazba (vodorovný) 16/18 : "3,85*5*0,16*0,18 0,554
VV "vzpěra 16/18 : "1,8*10*0,16*0,18 0,518
VV "vzpěry sloupku 16/16 :" 6,15*8*0,16*0,16 1,260
VV "pozedníce 20/20 :" (20+17,6)*(0,2*0,2) 1,504
VV "vaznice 18/20 :" 26,3*4*0,18*0,2 3,787
VV "atikový trám 20/20 :" 3,7*2*0,2*0,2 0,296
VV "sloupek 20/20 :" (2,6*2+0,5+3,65*4+6,7*3+2,7)*0,2*0,2 1,724
VV "sloup dělící-terasa 20/20 :" 3*2*0,2*0,2 0,240
VV "průvlak 24/28 : "(9,2*2+4,6*2)*0,24*0,28 1,855
VV "průvlak 24/24 :" 3,6*0,24*0,24 0,207
VV "vazný trám 20/28 :" (12,25*4+3,7*3)*0,2*0,28 3,366
VV "falešný vazný trám 20/28 :" 1,35*3*0,2*0,28 0,227
VV Součet 45,213

196 K 762341220 M. bedn.střech rovn. z OSB.desek šroubováním m2 526,000 137,50 72 325,00 RTS 23/ I
VV "p7 :" 526 526,000
VV Součet 526,000

197 K 60725016 Deska dřevoštěpková OSB tl. 22 mm m2 578,600 396,00 229 125,60 RTS 23/ I
VV 526*1,1 578,600
VV Součet 578,600

198 K 762342206
Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí páskou včetně 
dodávky latí 5/6 cm

m2 479,000 134,20 64 281,80 RTS 23/ I

VV "p7 :" 479 479,000
VV Součet 479,000

199 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, 
nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, 
pásová ocel, vruty

m3 14,632 825,00 12 071,40 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762395000
VV "kontralatě :" 1020*0,05*0,06 3,060
VV "bednění střechy :" 526*0,022 11,572
VV Součet 14,632

200 K 762123110R
Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, 
hranolů, hranolků průřezové plochy do 100 cm2 
douglaska C24 (požadavek investora)

m 877,508 292,60 256 758,84 vlastní

VV "trámky stěny svislé_2np 12/8 :" 45*4,49 202,050
VV "trámky stěny vodorovné_2np 12/8 :" (11,04+6,48+10,1)*10 276,200
VV "trámky štít svislé _3np 12/8 :" 7*1,885 13,195
VV (16*4,235*0,5) 33,880
VV "trámky štít vodorovné _3np 12/8 :" 4*4,12 16,480
VV (9,6*9*0,5) 43,200
VV Součet 585,005
VV 585,005*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 877,508

201 K 762123120R
Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, 
hranolů, hranolků průřezové plochy přes 100 do 144 
cm2 douglaska C24 (požadavek investora)

m 9,450 324,50 3 066,53 vlastní

VV "obklad fošna_2np 4/28 : "1,95+4,35 6,300
VV Součet 6,300
VV 6,3*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 9,450

202 K 762195000
Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svorníky, 
fixační prkna

m3 8,532 836,00 7 132,75 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762195000
VV "trámky stěny svislé_2np 12/8 :" 45*4,49*0,12*0,08 1,940

VV
"trámky stěny vodorovné_2np 12/8 :" 
(11,04+6,48+10,1)*10*0,12*0,08

2,652

VV "obklad fošna_2np 4/28 :" (1,95+4,35)*0,04*0,28 0,071
VV "trámky štít svislé _3np 12/8 : "7*1,885*0,12*0,08 0,127
VV (16*4,235*0,5)*0,12*0,08 0,325
VV "trámky štít vodorovné _3np 12/8 :" 4*4,12*0,12*0,08 0,158
VV (9,6*9*0,5)*0,12*0,08 0,415
VV Součet 5,688
VV 5,688*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 8,532

203 K 762822110R
Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného 
řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 
144 cm2 douglaska C24 (požadavek investora)

m 45,830 346,50 15 880,10 vlastní

VV
"skladba p4_rošt 8/18 :" 
12,8*2+1,83*4+4,5+1,6*2+4,3+0,2+0,55+0,04+0,12

45,830

VV Součet 45,830

204 K 762895000
Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, 
podbíjení hřebíky, svorníky

m3 0,660 858,00 566,28 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762895000

VV
"skladba p4_rošt 8/18 :" 
(12,8*2+1,83*4+4,5+1,6*2+4,3+0,2+0,55+0,04+0,12)*0,08*0,1
8

0,660

VV Součet 0,660

205 K 762085151 Hoblování řeziva m3 45,284 3 100,00 140 380,40 RTS 23/ I
VV "krov :" 45,21262 45,213
VV "obklad fošna_2np 4/28 :" (1,95+4,35)*0,04*0,28 0,071
VV Součet 45,284

206 K 762911111 Impregnace řeziva máčením m2 1 724,614 27,50 47 426,89 RTS 23/ I
VV "kontralatě 6/4 :" 1020*(0,06*2+0,05*2) 224,400

VV
"kleština 8/14 :" 
(1,75*16+1,6*4+4,7*50+5,55*4+1,3*4)*(0,08*2+0,14*2)

130,592

VV "fošna 4/20 : "9,3*(0,04*2+0,2*2) 4,464
VV "pozednice 16/14 :" (6,35+4,4)*(0,16*2+0,14*2) 6,450
VV "krokev 12/18 :" 8,6*60*(0,12*2+0,18*2) 309,600
VV "krokev přístřešek 10/14 :" 3,55*11*(0,1*2+0,14*2) 18,744
VV "výměna 12/18 :" 1,8*4*(0,12*2+0,18*2) 4,320
VV "pásky pod vaznicí 12/14 :" 1,2*20*(0,12*2+0,14*2) 12,480
VV "krokev po vlašsku 8/24 :" 632*(0,08*2+0,24*2) 404,480
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VV "vrcholová vaznice 14/14 : "(8,9+16,5)*0,14*4 14,224
VV "plná vazba (šikmý) 16/18 :" 4*10*(0,16*2+0,18*2) 27,200
VV "plná vazba (vodorovný) 16/18 :" 3,85*5*(0,16*2+0,18*2) 13,090
VV "vzpěra 16/18 : "1,8*10*(0,16*2+0,18*2) 12,240
VV "vzpěry sloupku 16/16 :" 6,15*8*0,16*4 31,488
VV "pozedníce 20/20 :" (20+17,6)*(0,2*4) 30,080
VV "vaznice 18/20 :" 26,3*4*(0,18*2+0,2*2) 79,952
VV "atikový trám 20/20 :" 3,7*2*0,2*4 5,920
VV "sloupek 20/20 :" (2,6*2+0,5+3,65*4+6,7*3+2,7)*0,2*4 34,480
VV "sloup dělící-terasa 20/20 :" 3*2*0,2*4 4,800
VV "průvlak 24/28 :" (9,2*2+4,6*2)*(0,24*2+0,28*2) 28,704
VV "průvlak 24/24 :" 3,6*0,24*4 3,456
VV "vazný trám 20/28 :" (12,25*4+3,7*3)*(0,2*2+0,28*2) 57,696
VV "falešný vazný trám 20/28 :" 1,35*3*(0,2*2+0,28*2) 3,888
VV "trámky stěny svislé_2np 12/8 :" 45*4,49*(0,12*2+0,08*2) 80,820

VV
"trámky stěny vodorovné_2np 12/8 : 
"27,62*10*(0,12*2+0,08*2)

110,480

VV "obklad fošna_2np 4/28 :" (1,95+4,35)*(0,04*2+0,28*2) 4,032
VV "trámky štít svislé _3np 12/8 :" 7*1,885*(0,12*2+0,08*2) 5,278
VV (16*4,235*0,5)*(0,12*2+0,08*2) 13,552
VV "trámky štít vodorovné _3np 12/8 :" 4*4,12*(0,12*2+0,08*2) 6,592
VV (9,6*9*0,5)*(0,12*2+0,08*2) 17,280

VV
"skladba p4_rošt 8/18 :" 
(12,8*2+1,83*4+4,5+1,6*2+4,3+0,2+0,55+0,04+0,12)*(0,08*2+
0,18*2)

23,832

VV Součet 1 724,614

207 K 998762102

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

t 54,175 2 150,01 116 476,79 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998762102

D 763 Dřevostavby 175 387,34

208 K 763614132
M.podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, šroubov. vč. 
dodávky desky OSB tl. 16 mm (pouze vodorovný 
záklop půdy)

m2 32,097 402,60 12 922,25 RTS 23/ I

VV "skladba p8 : "2,81*7,15+2,45*4,9 32,097
VV Součet 32,097

209 K 763612231
M.obložení stěn z desek nad tl.18mm,na sraz,šroubo 
vč. dodávky desky OSB tl. 22 mm

m2 129,131 528,00 68 181,17 RTS 23/ I

VV "stěna 2np :" (11,04+6,48+10,1)*4,49 124,014

VV
"odečet otvorů :" -
(2,5*1,5*2+2*2,35+1,825*2,35+1,86*2,35+3,4*1,5+3,1*2,52)

-33,772

VV "stěna_3np :" 4,35*1,4+1,7*1,35*0,5+2,65*1,35 10,815
VV "předstěna_3np :" (2,6+0,6+1,2)*1,3 5,720
VV "štít_3np :" (3,02+1,1)*1,885 7,766
VV 9,6*4,235*0,5+0,3*2,6*2+1,825*2*0,3*2 24,078
VV "odečet otvorů :" -1,825*2,6*2 -9,490
VV Součet 129,131

210 K 763612231.1
M.obložení stěn z desek nad tl.18mm,na sraz,šroubo 
vč. dodávky desky OSB tl. 24 mm

m2 128,258 588,50 75 479,83 RTS 23/ I

VV "stěna 2np_p9 :" (11,04+6,48+10,1)*4,49 124,014

VV
"ostění a nadpraží :" 
(2,5*2+1,5*4+2+1,825+2,35*4+1,86+2,35*2+3,4+1,5*2+3,1+2,
52*2)*0,34

15,411

VV
"odečet otvorů :" -
(2,5*1,5*2+2*2,35+1,825*2,35+1,86*2,35+3,4*1,5+3,1*2,52)

-33,772

VV "předstěna_3np : "6,35*0,63 4,001
VV "štít_3np :" (3,02+1,1)*1,885 7,766
VV 9,6*4,235*0,5 20,328
VV "odečet otvorů :" -1,825*2,6*2 -9,490
VV Součet 128,258

211 K 763612131
M.obložení stěn z desek do tl.18mm,na sraz,šroubo. 
vč. dodávky desky OSB tl. 15 mm

m2 16,535 412,50 6 820,69 RTS 23/ I

VV "stěna_3np :" 4,35*1,4+1,7*1,35*0,5+2,65*1,35 10,815
VV "předstěna_3np :" (2,6+0,6+1,2)*1,3 5,720
VV Součet 16,535

212 K 998763101

Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 4,190 2 860,00 11 983,40 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998763101

D 764 Konstrukce klempířské 997 413,71
213 K 764815211

Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 160 mm 
vč.háků a čel

m 9,500 755,18 7 174,21 RTS 23/ I

VV "k1,k5 :" 9,5 9,500
VV Součet 9,500

214 K 764815808 Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 160/100 mm kus 1,000 434,50 434,50 RTS 23/ I

VV "k2 :" 1 1,000
VV Součet 1,000

215 K 764819212
Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm 
vč.objímek a kolen

m 3,000 913,00 2 739,00 RTS 23/ I

VV "k3,k4 :" 3 3,000
VV Součet 3,000

216 K 764904206 Okapový plech z lak.Pz plechu rš 250 mm m 78,000 165,00 12 870,00 RTS 23/ I
VV "k6 :" 78 78,000
VV Součet 78,000

217 K 764817175 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 700 mm m 6,000 825,00 4 950,00 RTS 23/ I

VV "k7 :" 6 6,000
VV Součet 6,000

218 K 764814537 Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 400 mm m 34,500 473,00 16 318,50 RTS 23/ I
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VV "k8 :" 34,5 34,500
VV Součet 34,500

219 K 764816420 Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 400 mm m 11,300 451,00 5 096,30 RTS 23/ I
VV "k8 : "11,3 11,300
VV Součet 11,300

220 K 764816420.1 Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 500 mm m 21,000 473,00 9 933,00 vlastní
VV "k9 :" 21 21,000
VV Součet 21,000

221 K 764813120 Lemování zdí z lakovaného Pz plechu, rš 100 mm m 6,500 473,00 3 074,50 RTS 23/ I

VV "k10 : "6,5 6,500
VV Součet 6,500

222 K 764811201
Krytina falcovaná z lak.plechu, do 30°, 
vč.sněh.dvoutrubkových zachytávačů,odvětracích 
hlavic,lemování KOMPLETNÍ SYSTÉM

m2 479,000 1 874,30 897 789,70 vlastní

VV "střešní krytina :" 479 479,000
VV Součet 479,000

223 K 764816133 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 330 mm m 47,620 607,20 28 914,86 RTS 23/ I

VV 2,35*2+1,15*2*2+1,6*2+2,6+2,15+1,25*3+1+1,85+3,5 27,350
VV 2,6*2+1,25+6,305+1,96+1,925+2,14+3,99 22,770
VV změna
VV -2,5 -2,500
VV Součet 47,620

224 K 998764102

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

t 2,872 2 827,00 8 119,14 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998764102

D 765 Krytiny tvrdé 148 670,24
225 K 765901112 Fólie izolační podstřešní paropropustná m2 479,000 216,00 103 464,00 RTS 23/ I

VV "p7 : "479 479,000
VV Součet 479,000

226 K 765799311
Montáž fólie na krokve přibitím se slepením spojů 
podstřešní difúzní fólie Fatrafol 810/V tl.1,5mm

m2 479,000 85,00 40 715,00 RTS 23/ I

VV "p7 :" 479 479,000
VV Součet 479,000

227 K 765332651 Ochranná větrací mřížka m 52,600 35,00 1 841,00 RTS 23/ I
VV 26,3*2 52,600
VV Součet 52,600

228 K 765332652 Ochranný větrací pás m 52,600 45,00 2 367,00 RTS 23/ I

229 K 998765102

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m základní na objektech 
výšky přes 6 do 12 m

t 0,194 1 460,00 283,24 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998765102

D 766 Konstrukce truhlářské 3 209 996,65
341 K 61191741R01

Dřevěný obklad ocelových meziokenních sloupků 
100x100x2070mm včetně dodávky materiálu

ks 2,000 1 980,00 3 960,00

230 K 766231111 Montáž stahovacích půdních schodů kus 1,000 2 750,00 2 750,00 RTS 23/ I

231 K 766001 Stahovací schody Al zateplené protipožární kus 1,000 18 150,00 18 150,00 vlastní

232 K 766421213
Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na 
pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 
mm

m2 603,416 275,00 165 939,40 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766421213
VV "podbití střechy :" 575 575,000
VV "přístřešek u vchodu :" 4,2*2*2+5,28*2,2 28,416
VV Součet 603,416

233 K 61191674 Palubka obkladová SM tloušťka 24 m2 632,500 475,20 300 564,00 RTS 23/ I
VV 575*1,1 632,500
VV Součet 632,500

234 K 61191671 Palubka obkladová SM tloušťka 16 šíře 121 mm m2 31,258 258,50 8 080,19 RTS 23/ I

VV "přístřešek u vchodu :" 28,416*1,1 31,258
VV Součet 31,258

235 K 766412113 Obložení stěn nad 1 m2 dřev.obkladem m2 127,412 352,00 44 849,02 RTS 23/ I
VV "stěna 2np_p9 :" (11,04+6,48+10,1)*4,49 124,014

VV
"odečet otvorů :" -
(2,5*1,5*2+2*2,35+1,825*2,35+1,86*2,35+3,4*1,5+3,1*2,52)

-33,772

VV "předstěna_3np :" 6,35*0,63 4,001
VV "stěna_3np :" 4,35*1,4+1,7*1,35*0,5+2,65*1,35 10,815
VV "štít_3np :" (3,02+1,1)*1,885 7,766
VV 9,6*4,235*0,5+0,3*2,6*2+1,825*2*0,3*2 24,078
VV "odečet otvorů :" -1,825*2,6*2 -9,490
VV Součet 127,412

236 K 61191741 Fošnový obklad tloušťka 35mm šíře do 100 mm m2 140,153 748,00 104 834,44 RTS 23/ I

VV 127,41175*1,1 140,153
VV Součet 140,153

237 K 766412113.1 Obložení stěn nad 1 m2 palubkami m2 135,072 759,00 102 519,65 vlastní
VV "stěna 2np_p9 :" (11,04+6,48+10,1)*4,49 124,014

VV
"ostění a nadpraží :" 
(2,5*2+1,5*4+2+1,825+2,35*4+1,86+2,35*2+3,4+1,5*2+3,1+2,
52*2)*0,34

15,411

VV
"odečet otvorů :" -
(2,5*1,5*2+2*2,35+1,825*2,35+1,86*2,35+3,4*1,5+3,1*2,52)

-33,772

VV "stěna_3np :" 4,35*1,4+1,7*1,35*0,5+2,65*1,35 10,815
VV "štít_3np :" (3,02+1,1)*1,885 7,766
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VV 9,6*4,235*0,5 20,328
VV "odečet otvorů :" -1,825*2,6*2 -9,490
VV Součet 135,072

238 K 61191741.1
Palubka obkladová Rhombus tloušťka 20 šíře do 
80mm vč. podkladního roštu

m2 148,579 1 012,00 150 361,95 vlastní

VV 135,07175*1,1 148,579
VV Součet 148,579

239 K 766624043 Montáž střešních oken rozměr 78/140 - 160 cm kus 2,000 4 950,00 9 900,00 RTS 23/ I

240 K 766624042 Montáž střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm kus 1,000 4 950,00 4 950,00 RTS 23/ I

241 K 6114050057
Okno střešní GGU 0068 MK08 š. 78 x v. 140 cm - O17 
s oplechováním ZWC MK06 0000

kus 2,000 27 500,00 55 000,00 vlastní

242 K 6114050056
Okno střešní GGU 0068 MK06 š. 78 x v. 118 cm - O16 
s oplechováním ZWC MK06 0000

kus 1,000 26 180,00 26 180,00 vlastní

243 K 766624047 Montáž zateplovací sady pro střešní okna kus 3,000 220,00 660,00 RTS 23/ I

244 K 611405905 Sada zateplovací BDX 2000 MK06 78x118 cm kus 1,000 1 760,00 1 760,00 RTS 23/ I

342 K 611405905R02 Sada zateplovací BDX 2000 MK08 78x140 cm kus 2,000 1 760,00 3 520,00

245 K 766622223 Okna komplet.otvíravá do rámů, 1kříd.nad 0,81 m2 kus 2,000 1 200,00 2 400,00 RTS 23/ I

246 K 61110312 Okno dřevěné 1kříd. OS 900x1000, o8 kus 1,000 12 785,00 12 785,00 RTS 23/ I

247 K 61110307 Okno dřevěné posuvné nahoru 1kříd. 600x1450, o18 kus 1,000 15 000,00 15 000,00 RTS 23/ I

248 K 766622233 Okna komplet.otvíravá do rámů, 2kříd.do 1,45 m2 kus 4,000 1 200,00 4 800,00 vlastní

249 K 61110326 Okno dřevěné 2kříd. OS-O 1150x1150, o7 kus 3,000 25 963,00 77 889,00 vlastní

250 K 61110326.1 Okno dřevěné 2kříd. OS-O 1150x1250 o15 kus 1,000 26 972,00 26 972,00 vlastní

251 K 766622234 Okna komplet.otvíravá do rámů, 2kříd.do 2,10 m2 kus 5,000 1 400,00 7 000,00 vlastní

252 K 61110322 Okno dřevěné 2kříd. OS-O 2050x850, o6 kus 1,000 25 136,00 25 136,00 vlastní

253 K 61110536 Okno dřevěné 2kříd.OS-OS 2x1050x1000 mm, o2 kus 2,000 28 709,00 57 418,00 vlastní

254 K 61110330R Okno dřevěné 2kříd. OS-O 1500x1000, o3 kus 2,000 23 224,00 46 448,00 vlastní

255 K 766622235 Okna komplet.otvíravá do rámů, 2kříd.nad 2,10 m2 kus 9,000 1 500,00 13 500,00 vlastní

256 K 61110333 Okno dřevěné 2kříd. OS-O 1750x1500, o10 kus 1,000 39 689,00 39 689,00 vlastní

257 K 61111496 Okno dřevěné 2křídl.OS-O 250x150 cm, o13 kus 2,000 58 312,00 116 624,00 vlastní

258 K 61110390
Okno dřevěné 2kř OS-O 1860,2000x2350 s 
nadsvětlíkem 2kř P,o20,o22

kus 2,000 108 202,00 216 404,00 vlastní

259 K 611001 Okno dřevěné 4kříd. 389x260cm,o23 kus 1,000 87 262,00 87 262,00 vlastní

261 K 61110543 Okno dřevěné OS-O 2250x1000 mm, o1 kus 2,000 28 896,00 57 792,00 vlastní

262 K 766622246 Okna komplet.otvíravá do rámů, 3kříd.nad 3,30 m2 kus 1,000 1 500,00 1 500,00 vlastní

263 K 61111496.1 Okno dřevěné 3křídl. 340x150 cm, o12 kus 1,000 91 921,00 91 921,00 vlastní

264 K 766641262 Balkón.dveře do rámu 2kříd.do 2,5 m,bez nadsvět. kus 1,000 1 500,00 1 500,00 vlastní

265 K 61110593
Dveře balkonové dřevěné 2kř OS-O 1825 x 2350 mm, 
o21

kus 1,000 23 310,00 23 310,00 vlastní

320 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově 
upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 8,000 600,00 4 800,00 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660001
VV "D1 - 800/1970"7 7,000
VV "D4 - 800/2300"1 1,000
VV Součet 8,000

321 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově 
upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 5,000 600,00 3 000,00 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660002
VV "D2 - 900/1970"5 5,000
VV Součet 5,000

266 K 766661122 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus 2,000 1 500,00 3 000,00 vlastní

267 K 61173202
Dveře vchodové dřevěné 115x235 cm s 
nadsvětlíkem,kování zámek o9

kus 1,000 55 338,00 55 338,00 vlastní

268 K 61173202.1
Dveře vchodové dřevěné 100x197 cm,kování,zámek 
o14

kus 1,000 51 642,00 51 642,00 vlastní

269 K 766661142 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.nad 1,45 m kus 3,000 1 500,00 4 500,00 vlastní

270 K 61173204
Dveře vchodové dřevěné 225x235 cm 
2kř,kování,zámek o11

kus 1,000 99 006,00 99 006,00 vlastní

271 K 61173204.1
Dveře vchodové dřevěné 240x255 cm,kování,zámek, 
o5

kus 2,000 108 805,00 217 610,00 vlastní

272 K 766670011 Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří kus 1,000 2 500,00 2 500,00 vlastní

VV "D3"1 1,000
VV Součet 1,000

276 K 611601203

D1- Dveře vnitřní masiv plné 1kř. 80x197 cm, vč. 
ocelové hranaté zárubně vč. nátěru, kování,zámek, vč. 
samozavírače a stavěče křídel - UPŘESNĚNÍ DLE 
INVESTORA viz. tabulka prvků

kus 7,000 21 500,00 150 500,00 vlastní

VV "d1 :" 7 7,000
VV Součet 7,000

277 K 611601204

D2 - Dveře vnitřní masiv plné 1kř. 90x197 cm, vč. 
ocelové zárubně hranaté a nátěru, kování,zámek vč 
samozavírače a stavěče křídel - UPŘESNĚNÍ DLE 
INVESTORA viz. tabulka prvků

kus 5,000 22 500,00 112 500,00 vlastní

VV "d2 : "5 5,000
VV Součet 5,000
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278 K 611601205

D4 - Dveře vnitřní masiv atyp plné 1kř. 80x230 
cm,včetně ocelové hranaté zárubně vč. nátěru 
kování,zámek, včetně samozavírače a stavěče křídel - 
UPŘESNĚNÍ DLE INVESTORA viz. tabulka prvků

kus 1,000 23 500,00 23 500,00 vlastní

VV "d4 :" 1 1,000
VV Součet 1,000

279 K 766002
D+M dřevěnného zábradlí z výplní z nerez lanek 
v.1000mm

m 27,090 10 500,00 284 445,00 vlastní

VV "2,11 : "1,29 1,290
VV "2,10 :" 0,12+1,63+0,12+13,12+6,31+2,25+2,25 25,800
VV Součet 27,090

280 K 766004
D+M mont.dělící příčky plné v=2,05m,kotvení,kování, 
vysokotl.lamin.,kpl systém,dveře,zámek UPŘESNĚNÍ 
DLE PD

m2 18,450 7 900,00 145 755,00 vlastní

VV "d5 :" (1,5*2+0,9*3)*2,05 11,685
VV "d6 :" (1,5+0,9*2)*2,05 6,765
VV Součet 18,450

281 K 766003
D+M dřevěné stěny 3kř. s nadsvětlíky 6205x2070mm, 
o19

kus 1,000 82 331,00 82 331,00 vlastní

282 K 766005

D+M dřevěných dveří s nadsvětlíkem v dřevěné 
rámové zárubni z třívrtsvého lepeného hranolu (ve 
stejném členění jako vstupní dveře),kování,zámek - D3 
)viz. tabulka prvků

kus 1,000 28 500,00 28 500,00 vlastní

283 K 998766102

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

t 11,741 1 000,00 11 741,00 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998766102

D 767 Konstrukce zámečnické 147 574,99

284 K 767001
D+M pochozí mříže 1580x580mm z pororoštu v.40mm 
dl.1500mm vč.pozink rámu z L profilu 45/45/4, 
1596x596mm Z1

kus 2,000 5 500,00 11 000,00 vlastní

345 K K001
D+M prvku ozn. D7- vnitřní rolovací garážová vrata 
4200x2800mm- podrobný popis viz. PD

kus 1,000 52 087,10 52 087,10

346 K K002
D+M prvku ozn. D8- vnitřní rolovací garážová vrata 
2050x2450mm- podrobný popis viz. PD

kus 1,000 83 055,70 83 055,70

285 K 998767202

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 
do 12 m

% 1 461,420 0,98 1 432,19 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767202

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady 349 169,02
286 K 771101210 Penetrace podkladu pod dlažby m2 242,500 45,00 10 912,50 RTS 23/ I

VV p6 : 
VV "3,1 : "8 8,000
VV "3,3 :" 6,8 6,800
VV p2 : 
VV "2,4 : "19,1 19,100
VV "2,5 :" 5 5,000
VV "2,6 :" 4,3 4,300
VV "2,7 :" 5,5 5,500
VV "2,8 :" 10 10,000

VV
"skladba p1 : 
"(21,4+35,4+38,9+11,2+3,9+17,8+3,5+8,8+5,7+37,2)

183,800

VV Součet 242,500

287 K 771475014 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 164,600 150,00 24 690,00 RTS 23/ I
VV p6 : 
VV "3,1 : "4,1*2+2,35*2 12,900
VV p2 : 
VV "2,5 :" 1,8*2+3,3*2 10,200
VV "2,6 :" 1,8*2+2,4*2 8,400
VV "2,8 :" 2,3*2+4,35*2+0,7-0,7 13,300
VV p1 : 
VV "1,1 :" 4,2*2+4,9*2 18,200
VV "1,2 :" 8,6*2+4,35*2 25,900
VV "1,3 :" 8,6*2+4,35*2+0,9*2 27,700
VV "1,8 :" 1,9*2+4,2*2 12,200
VV "1,9 :" 4,8*2 9,600
VV "1,10 :" 4,1*2+9*2 26,200
VV Součet 164,600

288 K 771479001 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 164,600 15,00 2 469,00 RTS 23/ I

289 K 771575109 Montáž podlah keram., tmel, 30x30 cm m2 242,500 850,00 206 125,00 RTS 23/ I
VV p6 : 
VV "3,1 : "8 8,000
VV "3,3 :" 6,8 6,800
VV p2 : 
VV "2,4 : "19,1 19,100
VV "2,5 :" 5 5,000
VV "2,6 :" 4,3 4,300
VV "2,7 :" 5,5 5,500
VV "2,8 :" 10 10,000

VV
"skladba p1 : 
"(21,4+35,4+38,9+11,2+3,9+17,8+3,5+8,8+5,7+37,2)

183,800

VV Součet 242,500

290 K 597642030
Dlažba keramická 300x300x10 mm protiskluzna R10 - 
UPŘESNĚNÍ DLE INVESTORA 

m2 284,856 350,00 99 699,60 RTS 23/ I

VV 164,6*0,1*1,1+242,5*1,1 284,856
VV Součet 284,856
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291 K 998771102

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

t 6,795 776,00 5 272,92 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998771102

D 772 Kamenné  dlažby 464 698,56
292 K 772401124 Obklad soklů stěn rovných kamenem tl. 4 a 5 cm m 57,520 250,00 14 380,00 RTS 23/ I

VV p3 : 
VV "23,29 :" 12,95*2+9*2+0,9*2 45,700
VV p11 : 
VV "21,22 :" 4,2*2+1,71*2 11,820
VV Součet 57,520

293 K 772511112 Dlažba z kamene.do tl.4-5cm,pravoúhlá,do tmele m2 113,700 1 090,00 123 933,00 RTS 23/ I
VV p3 : 
VV "2,3 : "9,5 9,500
VV "2,9 : "96,1 96,100
VV p11 : 
VV "21,22 : "6,3+1,8 8,100
VV Součet 113,700

294 K 58381366.1 Deska dlaž.kamenná čedič. do 0,24 m2 tl. 3,5 cm m2 131,397 2 400,00 315 352,80 vlastní

VV 113,7*1,1+57,52*0,1*1,1 131,397
VV Součet 131,397

295 K 998772102

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady 
schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 12,523 881,00 11 032,76 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998772102

D 776 Podlahy povlakové 47 496,18
296 K 776101121 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 27,600 45,00 1 242,00 RTS 23/ I

297 K 776421100
Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně 
dodávky soklíku

m 21,400 350,00 7 490,00 RTS 23/ I

298 K 776521200
Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) 
včetně vinylové podlahoviny tl. 2,5 mm

m2 27,600 1 200,00 33 120,00 RTS 23/ I

299 K 776981121 Lišta nerezová přechodová,stejná výška podlah m 13,900 400,00 5 560,00 RTS 23/ I
VV 0,8*8+0,9*7+1,2 13,900
VV Součet 13,900

300 K 998776102

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

t 0,136 619,00 84,18 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998776102

D 781 Obklady keramické 302 878,08
301 K 781101210 Penetrace podkladu pod obklady m2 228,635 45,00 10 288,58 RTS 23/ I

VV "3,1 :" 2,35*0,6+0,6*0,6*2+1,4*0,6 2,970
VV "3,3 :" 2,1*2,6+1,5*2,6+3,8*2,6-0,9*2 17,440

VV
"2,4 :" 4,35*2*2,75+4,4*2*2,75+0,32*0,85*2+0,6*0,6+0,3*0,8-
0,9*2-1*2-1,2*0,8-0,9*2,3-0,6*1,45-2,05*0,85

39,827

VV "2,7 :" 1,85*2*2,05+3,05*2*2,05+0,32*0,7*2-0,9*2-0,9*0,7 18,108
VV "2,8 :" 0,7*2*2,05 2,870
VV "1,4 :" 3,75*2*2,8+4,2*2*2,8+0,85*2*2,8+0,2*1*2-1*2-1,5*1 46,180
VV "1,5 :" 2,15*2*2,8+1,8*2*2,8-1*2 20,120

VV
"1,6 :" 
5,25*2*2,8+4,2*2*2,8+0,6*2*2,8+0,6*2*2,8+0,2*1*2+0,2*2,05*
2-1*2-1,5*1

57,360

VV "1,7 :" 2,4*2*2,8+1,45*2*2,8+0,2*2,05*2-0,9*2 20,580
VV "1,10 :" 0,6*0,6*2+4,1*0,6 3,180
VV Součet 228,635

302 K 781475114
Montáž keramických obkladů stěn lepených 
disperzním lepidlem hladkých přes 35 do 45 ks/m2

m2 228,635 850,00 194 339,75 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781475114
VV "3,1 :" 2,35*0,6+0,6*0,6*2+1,4*0,6 2,970
VV "3,3 :" 2,1*2,6+1,5*2,6+3,8*2,6-0,9*2 17,440

VV
"2,4 :" 4,35*2*2,75+4,4*2*2,75+0,32*0,85*2+0,6*0,6+0,3*0,8-
0,9*2-1*2-1,2*0,8-0,9*2,3-0,6*1,45-2,05*0,85

39,827

VV "2,7 :" 1,85*2*2,05+3,05*2*2,05+0,32*0,7*2-0,9*2-0,9*0,7 18,108
VV "2,8 :" 0,7*2*2,05 2,870
VV "1,4 :" 3,75*2*2,8+4,2*2*2,8+0,85*2*2,8+0,2*1*2-1*2-1,5*1 46,180
VV "1,5 :" 2,15*2*2,8+1,8*2*2,8-1*2 20,120

VV
"1,6 :" 
5,25*2*2,8+4,2*2*2,8+0,6*2*2,8+0,6*2*2,8+0,2*1*2+0,2*2,05*
2-1*2-1,5*1

57,360

VV "1,7 :" 2,4*2*2,8+1,45*2*2,8+0,2*2,05*2-0,9*2 20,580
VV "1,10 :" 0,6*0,6*2+4,1*0,6 3,180
VV Součet 228,635

303 K 597813663 Obkládačka keramická UPŘESNĚNÍ DLE INVESTORA m2 251,498 300,00 75 449,40 RTS 23/ I

VV 228,6345*1,1 251,498
VV Součet 251,498

304 K 781497131 Lišta nerezová ukončovacích k obkladům m 64,650 300,00 19 395,00 RTS 23/ I
VV "3,1 :" 0,6*2 1,200
VV "3,3 : "2,6*2+2,6 7,800
VV "2,4 :" 0,85*2+2,3*2+1,45*2+2,75+0,6 12,550
VV "2,7 :" 0,7+0,9+0,15+1,35+3,05*2+1,85*2-0,9-0,9 11,100
VV "2,8 :" 2,05*2 4,100
VV "1,4 :" 2,8*3+1 9,400
VV "1,6 :" 2,8*4+2,05+1*2 15,250
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VV "1,7 : "2,05 2,050
VV "1,10 :" 0,6*2 1,200
VV Součet 64,650

305 K 998781102

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

t 4,394 775,00 3 405,35 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998781102

D 782 Konstrukce z přírodního kamene 242 873,91
306 K 782131150 Obklad stěn kamenem tvrdým, rovným tl. 4 a 5 cm m2 107,942 1 600,00 172 707,20 RTS 23/ I

VV "jih :" 14+5+11 30,000
VV "ostění a nadpraží :" 0,2*2,35*2+0,2*2,25 1,390
VV "odečet otvorů :" -(2,25*2,35) -5,288
VV "sever :" 21 21,000
VV "ostění a nadpraží :" 0,2*1*4+0,2*2,25*2 1,700
VV "odečet otvorů :" -(2,25*1*2) -4,500
VV "západ :" 6+23 29,000
VV "ostění a nadpraží :" 0,12*1*4+0,12*2,1*2 0,984
VV "odečet otvorů :" -(2,1*1*2) -4,200
VV "východ :" 15+33 48,000
VV "ostění a nadpraží :" 0,25*2,05*2+0,25*6,205 2,576
VV "odečet otvorů :" -6,205*2,05 -12,720
VV Součet 107,942

307 K 58384150
Obklad kamenný tl.40 mm (obklad s minimální spárou, 
porfír) - UPŘESNĚNÍ DLE INVESTORA

m2 118,737 550,00 65 305,35 RTS 23/ I

VV 107,9425*1,1 118,737
VV Součet 118,737

308 K 998782102

Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

t 5,518 881,00 4 861,36 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998782102

D 783 Dokončovací práce - nátěry 787 352,63
337 K 783201201

Příprava podkladu tesařských konstrukcí před 
provedením nátěru broušení

m2 1 724,614 30,00 51 738,42 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783201201
VV "kontralatě 6/4 :" 1020*(0,06*2+0,05*2) 224,400

VV
"kleština 8/14 :" 
(1,75*16+1,6*4+4,7*50+5,55*4+1,3*4)*(0,08*2+0,14*2)

130,592

VV "fošna 4/20 : "9,3*(0,04*2+0,2*2) 4,464
VV "pozednice 16/14 :" (6,35+4,4)*(0,16*2+0,14*2) 6,450
VV "krokev 12/18 :" 8,6*60*(0,12*2+0,18*2) 309,600
VV "krokev přístřešek 10/14 :" 3,55*11*(0,1*2+0,14*2) 18,744
VV "výměna 12/18 :" 1,8*4*(0,12*2+0,18*2) 4,320
VV "pásky pod vaznicí 12/14 :" 1,2*20*(0,12*2+0,14*2) 12,480
VV "krokev po vlašsku 8/24 :" 632*(0,08*2+0,24*2) 404,480
VV "vrcholová vaznice 14/14 : "(8,9+16,5)*0,14*4 14,224
VV "plná vazba (šikmý) 16/18 :" 4*10*(0,16*2+0,18*2) 27,200
VV "plná vazba (vodorovný) 16/18 :" 3,85*5*(0,16*2+0,18*2) 13,090
VV "vzpěra 16/18 : "1,8*10*(0,16*2+0,18*2) 12,240
VV "vzpěry sloupku 16/16 :" 6,15*8*0,16*4 31,488
VV "pozedníce 20/20 :" (20+17,6)*(0,2*4) 30,080
VV "vaznice 18/20 :" 26,3*4*(0,18*2+0,2*2) 79,952
VV "atikový trám 20/20 :" 3,7*2*0,2*4 5,920
VV "sloupek 20/20 :" (2,6*2+0,5+3,65*4+6,7*3+2,7)*0,2*4 34,480
VV "sloup dělící-terasa 20/20 :" 3*2*0,2*4 4,800
VV "průvlak 24/28 :" (9,2*2+4,6*2)*(0,24*2+0,28*2) 28,704
VV "průvlak 24/24 :" 3,6*0,24*4 3,456
VV "vazný trám 20/28 :" (12,25*4+3,7*3)*(0,2*2+0,28*2) 57,696
VV "falešný vazný trám 20/28 :" 1,35*3*(0,2*2+0,28*2) 3,888
VV "trámky stěny svislé_2np 12/8 :" 45*4,49*(0,12*2+0,08*2) 80,820

VV
"trámky stěny vodorovné_2np 12/8 : 
"27,62*10*(0,12*2+0,08*2)

110,480

VV "obklad fošna_2np 4/28 :" (1,95+4,35)*(0,04*2+0,28*2) 4,032
VV "trámky štít svislé _3np 12/8 :" 7*1,885*(0,12*2+0,08*2) 5,278
VV (16*4,235*0,5)*(0,12*2+0,08*2) 13,552
VV "trámky štít vodorovné _3np 12/8 :" 4*4,12*(0,12*2+0,08*2) 6,592
VV (9,6*9*0,5)*(0,12*2+0,08*2) 17,280

VV
"skladba p4_rošt 8/18 :" 
(12,8*2+1,83*4+4,5+1,6*2+4,3+0,2+0,55+0,04+0,12)*(0,08*2+
0,18*2)

23,832

VV Součet 1 724,614

336 K 783201401
Příprava podkladu tesařských konstrukcí před 
provedením nátěru ometení

m2 1 724,614 18,00 31 043,05 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783201401
VV "kontralatě 6/4 :" 1020*(0,06*2+0,05*2) 224,400

VV
"kleština 8/14 :" 
(1,75*16+1,6*4+4,7*50+5,55*4+1,3*4)*(0,08*2+0,14*2)

130,592

VV "fošna 4/20 : "9,3*(0,04*2+0,2*2) 4,464
VV "pozednice 16/14 :" (6,35+4,4)*(0,16*2+0,14*2) 6,450
VV "krokev 12/18 :" 8,6*60*(0,12*2+0,18*2) 309,600
VV "krokev přístřešek 10/14 :" 3,55*11*(0,1*2+0,14*2) 18,744
VV "výměna 12/18 :" 1,8*4*(0,12*2+0,18*2) 4,320
VV "pásky pod vaznicí 12/14 :" 1,2*20*(0,12*2+0,14*2) 12,480
VV "krokev po vlašsku 8/24 :" 632*(0,08*2+0,24*2) 404,480
VV "vrcholová vaznice 14/14 : "(8,9+16,5)*0,14*4 14,224
VV "plná vazba (šikmý) 16/18 :" 4*10*(0,16*2+0,18*2) 27,200
VV "plná vazba (vodorovný) 16/18 :" 3,85*5*(0,16*2+0,18*2) 13,090
VV "vzpěra 16/18 : "1,8*10*(0,16*2+0,18*2) 12,240
VV "vzpěry sloupku 16/16 :" 6,15*8*0,16*4 31,488
VV "pozedníce 20/20 :" (20+17,6)*(0,2*4) 30,080
VV "vaznice 18/20 :" 26,3*4*(0,18*2+0,2*2) 79,952
VV "atikový trám 20/20 :" 3,7*2*0,2*4 5,920
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VV "sloupek 20/20 :" (2,6*2+0,5+3,65*4+6,7*3+2,7)*0,2*4 34,480
VV "sloup dělící-terasa 20/20 :" 3*2*0,2*4 4,800
VV "průvlak 24/28 :" (9,2*2+4,6*2)*(0,24*2+0,28*2) 28,704
VV "průvlak 24/24 :" 3,6*0,24*4 3,456
VV "vazný trám 20/28 :" (12,25*4+3,7*3)*(0,2*2+0,28*2) 57,696
VV "falešný vazný trám 20/28 :" 1,35*3*(0,2*2+0,28*2) 3,888
VV "trámky stěny svislé_2np 12/8 :" 45*4,49*(0,12*2+0,08*2) 80,820

VV
"trámky stěny vodorovné_2np 12/8 : 
"27,62*10*(0,12*2+0,08*2)

110,480

VV "obklad fošna_2np 4/28 :" (1,95+4,35)*(0,04*2+0,28*2) 4,032
VV "trámky štít svislé _3np 12/8 :" 7*1,885*(0,12*2+0,08*2) 5,278
VV (16*4,235*0,5)*(0,12*2+0,08*2) 13,552
VV "trámky štít vodorovné _3np 12/8 :" 4*4,12*(0,12*2+0,08*2) 6,592
VV (9,6*9*0,5)*(0,12*2+0,08*2) 17,280

VV
"skladba p4_rošt 8/18 :" 
(12,8*2+1,83*4+4,5+1,6*2+4,3+0,2+0,55+0,04+0,12)*(0,08*2+
0,18*2)

23,832

VV Součet 1 724,614

338 K 783263101
Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných 
do konstrukce jednonásobný olejový

m2 1 724,614 75,00 129 346,05 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783263101

339 K 783268111
Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný 
olejový

m2 1 724,614 210,00 362 168,94 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783268111

322 K 783314101
Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický

m2 18,350 147,00 2 697,45 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783314101
VV "nátěr nových ocelových zárubní (1x základ)
VV "D1-800/1970 mm, š. 150 mm - 7 ks
VV (0,8+2,0*2)*(0,15+0,05*2)*7 8,400
VV "900/1970 mm, š. 150 mm - 7 ks
VV (0,9+2,0*2)*(0,15+0,05*2)*7 8,575
VV "800/2300 mm, š. 150 mm - 1 ks
VV (0,8+2,35*2)*(0,15+0,05*2)*1 1,375
VV Součet 18,350

323 K 783315101
Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický standardní

m2 18,350 141,00 2 587,35 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783315101
VV "nátěr nových ocelových zárubní (1x mezinátěr)
VV "D1-800/1970 mm, š. 150 mm - 7 ks
VV (0,8+2,0*2)*(0,15+0,05*2)*7 8,400
VV "900/1970 mm, š. 150 mm - 7 ks
VV (0,9+2,0*2)*(0,15+0,05*2)*7 8,575
VV "800/2300 mm, š. 150 mm - 1 ks
VV (0,8+2,35*2)*(0,15+0,05*2)*1 1,375
VV Součet 18,350

324 K 783317101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 18,350 145,00 2 660,75 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783317101
VV "nátěr nových ocelových zárubní (1x email)
VV "D1-800/1970 mm, š. 150 mm - 7 ks
VV (0,8+2,0*2)*(0,15+0,05*2)*7 8,400
VV "900/1970 mm, š. 150 mm - 7 ks
VV (0,9+2,0*2)*(0,15+0,05*2)*7 8,575
VV "800/2300 mm, š. 150 mm - 1 ks
VV (0,8+2,35*2)*(0,15+0,05*2)*1 1,375
VV Součet 18,350

309 K 783626200 Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování m2 932,321 220,00 205 110,62 RTS 23/ I
VV "podbití střechy :" 575 575,000
VV "stěna 2np_p9 :" (11,04+6,48+10,1)*4,49 124,014

VV
"odečet otvorů :" -
(2,5*1,5*2+2*2,35+1,825*2,35+1,86*2,35+3,4*1,5+3,1*2,52)

-33,772

VV "stěna 2np_p9 :" (11,04+6,48+10,1)*4,49*2 248,028

VV
"ostění a nadpraží :" 
(2,5*2+1,5*4+2+1,825+2,35*4+1,86+2,35*2+3,4+1,5*2+3,1+2,
52*2)*0,34*2

30,821

VV
"odečet otvorů :" -
(2,5*1,5*2+2*2,35+1,825*2,35+1,86*2,35+3,4*1,5+3,1*2,52)*2

-67,544

VV "předstěna_3np : "6,35*0,63 4,001
VV "stěna_3np :" (4,35*1,4+1,7*1,35*0,5+2,65*1,35) 10,815
VV "štít_3np :" (3,02+1,1)*1,885*2 15,532
VV 9,6*4,235*0,5*2+0,3*2,6*2+1,825*2*0,3*2 44,406
VV "odečet otvorů :" -1,825*2,6*2*2 -18,980
VV Součet 932,321

D 784 Malby 53 361,66
310 K 784191101 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 833,776 15,00 12 506,64 RTS 23/ I

VV 10,815+6,8+35,6+8,1+227,7+544,76125 833,776
VV Součet 833,776

311 K 784195212 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 833,776 49,00 40 855,02 RTS 23/ I

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7 469,91
312 K 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,513 420,00 2 315,46 RTS 23/ I

313 K 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 159,863 15,00 2 397,95 RTS 23/ I

314 K 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 5,513 500,00 2 756,50 RTS 23/ I

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 513 000,00
327 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

328 K 012203000
Geodetické práce při provádění stavby +vytyčení 
stávajících podzemních sítí

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00
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329 K 013244000 Dílenská / výrobní dokumentace stavby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

330 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

331 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 400 000,00 400 000,00

332 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

333 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

334 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

335 K 070001000 Ztížené provozní vlivy kč 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 28 000,00

343 K 011434000r01
Měření (monitoring) hlukové hladiny z tepelných 
čerpadel

soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

344 K 011434000R02 Měření radonového indexu po dokončení stavby soubor 1,000 8 000,00 8 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.11.2025

Zadavatel: IČ: 00249998
město Písek, Velké náměstí 114/3,397 19 Písek DIČ: CZ00249998

Účastník: IČ: 26071894
DIČ: CZ 26071894

Projektant: IČ: 18286526
Ing. Jan Špaček, Lesní 2085/26, 370 06 ČB DIČ:

Zpracovatel: IČ: 18286526
Ing. Jan Špaček, Lesní 2085/26, 370 06 ČB DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 743 127,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 743 127,36 21,00% 156 056,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 899 184,11

Zázemí sportoviště Provazce Dolní Novosedly

02 - SO01 01-2 ZTI

INTESTA CZ s.r.o., Táborská 2177, 397 01 Písek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.11.2025

Zadavatel: město Písek, Velké náměstí 114/3,397 19 Písek Projektant:
Ing. Jan Špaček, 
Lesní 2085/26, 370 
06 ČB

Účastník: INTESTA CZ s.r.o., Táborská 2177, 397 01 Písek Zpracovatel:
Ing. Jan Špaček, 
Lesní 2085/26, 370 
06 ČB

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 743 127,36

721 - Vnitřní kanalizace 138 800,40

722 - Vnitřní vodovod 242 651,15

724 - Strojní vybavení 457,70

725 - Zařizovací předměty 329 829,20

732 - Strojovny 6 657,35

734 - Armatury 4 074,45

90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 17 250,00

H721 - Vnitřní kanalizace 345,00

H722 - Vnitřní vodovod 2 166,60

H724 - Strojní vybavení 1,15

H725 - Zařizovací předměty 870,55

H732 - Strojovny 15,18

H734 - Armatury 8,63

02 - SO01 01-2 ZTI

Zázemí sportoviště Provazce Dolní Novosedly
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.11.2025

Zadavatel: město Písek, Velké náměstí 114/3,397 19 Písek Projektant:
Ing. Jan Špaček, 
Lesní 2085/26, 370 
06 ČB

Účastník: INTESTA CZ s.r.o., Táborská 2177, 397 01 Písek Zpracovatel:
Ing. Jan Špaček, 
Lesní 2085/26, 370 
06 ČB

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 743 127,36

D 721 Vnitřní kanalizace 138 800,40
1 K 721176102 Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm m 11,000 400,20 4 402,20

2 K 721176103 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 51,000 439,30 22 404,30

3 K 721176104 Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm m 26,000 562,35 14 621,10

4 K 721176115 Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm m 44,000 832,60 36 634,40

5 K 721176222 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm m 23,000 478,40 11 003,20

6 K 721176223 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm m 21,000 664,70 13 958,70

7 K 721176224 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm m 25,000 783,15 19 578,75

8 K 721194104
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 40

kus 14,000 101,20 1 416,80 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721194104

9 K 721194105
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 50

kus 8,000 111,55 892,40 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721194105

10 K 721194109
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 110

kus 11,000 166,75 1 834,25 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721194109

11 K 721273144 Hlavice ventilační z PVC DN 70/920 kus 1,000 747,50 747,50

12 K 721273145 Hlavice ventilační z PVC DN 100/930 kus 3,000 787,75 2 363,25

13 K 721273150 Hlavice ventilační přivětrávací HL900 kus 6,000 1 127,00 6 762,00

14 K 721290111
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 
125

m 44,000 9,20 404,80 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721290111

15 K 721290112
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 
150 nebo DN 200

m 25,000 10,35 258,75 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721290112

16 K 721290123 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 132,000 11,50 1 518,00

D 722 Vnitřní vodovod 242 651,15
17 K 722171214 Potrubí z PELD, D 40/5,5 mm m 2,000 201,25 402,50

18 K 722174311 Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20 m 112,000 414,00 46 368,00

19 K 722174312 Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25 m 118,000 503,70 59 436,60

20 K 722174313 Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 32 m 88,000 602,60 53 028,80

21 K 722174314 Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 40 m 36,000 727,95 26 206,20

22 K 722181214 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm m 112,000 43,70 4 894,40

23 K 722181214.1 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm m 118,000 48,30 5 699,40

24 K 722181214.2 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm m 88,000 51,75 4 554,00

25 K 722181214.3 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm m 36,000 55,20 1 987,20

26 K 722190401
Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
výpustek do DN 25

kus 47,000 273,70 12 863,90 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722190401

27 K 722190403
Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
výpustek přes 50 do DN 100

kus 4,000 678,50 2 714,00 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722190403

28 K 722220111
Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový 
ventil G 1/2"

kus 47,000 309,35 14 539,45 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722220111

29 K 722224111 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 kus 1,000 193,20 193,20

30 K 722235113 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 25 kus 4,000 385,25 1 541,00

31 K 722235114 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 32 kus 4,000 515,20 2 060,80

32 K 722235115 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 40 kus 1,000 644,00 644,00

33 K 722235523 Filtr, vnitřní-vnitřní z. IVAR FIV.08412 DN 25 kus 2,000 97,75 195,50

34 K 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50

m 356,000 5,75 2 047,00 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722290226

35 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

m 356,000 9,20 3 275,20 CS ÚRS 2025 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722290234

D 724 Strojní vybavení 457,70
36 K 724232132 Kulový uzávěr s filtrem KUF DN25 kus 1,000 457,70 457,70

D 725 Zařizovací předměty 329 829,20
37 K 48438811

Ohřívač TUV zásobníkový 400 litrů s jedním 
výměníkem

kus 1,000 40 250,00 40 250,00

38 K 55143370 Topná elektrická vložka 4,0kW kus 1,000 5 577,50 5 577,50

39 K 55161702 Odvodňovací žlábek nerez 900 mm kus 2,000 6 440,00 12 880,00

40 K 55162100
Sprchová zástěna s dveřmi 900 x 1950 mm (dveře 600 
mm)

kus 1,000 8 694,00 8 694,00

41 K 55162101
Sprchová zástěna s dveřmi (pevná stěna 1000x1950, 
stěna s dveřmi 950x1950-dveře 600 mm)

kus 1,000 5 175,00 5 175,00

42 K 725014132 Klozet závěsný pro inavlidy + sedátko soubor 1,000 4 197,50 4 197,50

43 K 725014161 Klozet závěsný včetně sedátka, hl.530 mm soubor 7,000 3 795,00 26 565,00

44 K 725017153 Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé soubor 1,000 2 817,50 2 817,50

45 K 725017163 Umyvadlo na šrouby 60 x 49 cm, bílé soubor 3,000 1 828,50 5 485,50

46 K 725017167 Místo šetřící sifon k invalid. umyvadlu soubor 1,000 1 265,00 1 265,00

47 K 725017168 Kryt sifonu umyvadel , bílý soubor 3,000 897,00 2 691,00

48 K 725017171 2x zápustné umyvadlo v desce 1800 mm soubor 1,000 3 680,00 3 680,00

49 K 725017172 3x zápustné umyvadlo v desce 2400 mm soubor 1,000 4 025,00 4 025,00

50 K 725018122 Výlevka závěsná nerezová soubor 1,000 5 623,50 5 623,50

51 K 725019101 Výlevka stojící s plastovou mřížkou soubor 1,000 4 715,00 4 715,00

52 K 725111241 Nádrž splachovací 6 l, bílá soubor 1,000 1 794,00 1 794,00

53 K 725111251 Samonosný ocelový rám pro závěsné klozety soubor 8,000 4 830,00 38 640,00

54 K 725112011
Zařízení záchodů klozety keramické standardní 
samostatně stojící s plochým splachováním odpad 
vodorovný

soubor 8,000 3 737,50 29 900,00 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725112011

55 K 725122231 Pisoár s radarovým splachovačem, soubor 3,000 9 039,00 27 117,00

56 K 725249102 Montáž odvodňovacích žlábků soubor 2,000 517,50 1 035,00

57 K 725249103 Montáž sprchových dveří soubor 2,000 1 127,00 2 254,00

58 K 725314290 Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě soubor 5,000 258,75 1 293,75

59 K 725530116 Zásobník elektrický průtokový pod dřez tlakový soubor 1,000 5 278,50 5 278,50

60 K 725539105 Montáž ohřívačů, ostatní typy do 400 l soubor 1,000 1 322,50 1 322,50

61 K 725810401 Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2 soubor 31,000 204,70 6 345,70

62 K 725823111 Baterie umyvadlová stoján. ruční kus 8,000 1 782,50 14 260,00

63 K 725823114 Baterie dřezová stojánková ruční kus 5,000 2 047,00 10 235,00

64 K 725823114.1 Lékařská páka chrom kus 1,000 402,50 402,50

65 K 725823815 Napájecí zdroj pro senzorové baterie a pisoáry kus 1,000 1 132,75 1 132,75

66 K 725825111 Baterie umyvadlová nástěnná ruční kus 2,000 1 782,50 3 565,00

67 K 725825111.1 Baterie umyvadlová nástěnná ruční pro invalidy kus 1,000 1 932,00 1 932,00

68 K 725845111
Sprchový termostatický sloup, hlavová sprcha, ruční 
sprcha H33371 7 004 5711

kus 2,000 21 735,00 43 470,00

69 K 725941130 Inalidní program pro vybavení WC soubor 1,000 5 175,00 5 175,00

70 K 725980122 Dvířka 15/20 kus 6,000 172,50 1 035,00 CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725980122

D 732 Strojovny 6 657,35

71 K 732421313

Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová 
pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 16, do 
110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací 
výkon Q (m3/h) DN 32 / do 8,0 m / 9,5 m3/h

soubor 1,000 6 657,35 6 657,35 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/732421313

D 734 Armatury 4 074,45
72 K 734255145 Ventil pojistný DN 32 x 6,0 bar kus 1,000 557,75 557,75

73 K 734261215 Šroubení V 4300 přímé, G 1 kus 6,000 457,70 2 746,20

74 K 734261315 Šroubení k čerpadlu 1" kus 2,000 385,25 770,50

D 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 17 250,00
75 K 900R01 Práce bourací a dokončovací h 50,000 345,00 17 250,00

D H721 Vnitřní kanalizace 345,00

76 K 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,300 1 150,00 345,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721101

D H722 Vnitřní vodovod 2 166,60

77 K 998722101
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,884 1 150,00 2 166,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722101
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D H724 Strojní vybavení 1,15

78 K 998724101
Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,001 1 150,00 1,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998724101

D H725 Zařizovací předměty 870,55

79 K 998725101
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,757 1 150,00 870,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725101

D H732 Strojovny 15,18

80 K 998732101
Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,011 1 380,00 15,18 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998732101

D H734 Armatury 8,63

81 K 998734101
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,005 1 725,00 8,63 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998734101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.11.2025

Zadavatel: IČ: 00249998
město Písek, Velké náměstí 114/3,397 19 Písek DIČ: CZ00249998

Účastník: IČ: 26071894
DIČ: CZ 26071894

Projektant: IČ: 18286526
Ing. Jan Špaček, Lesní 2085/26, 370 06 ČB DIČ:

Zpracovatel: IČ: 18286526
Ing. Jan Špaček, Lesní 2085/26, 370 06 ČB DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 381 889,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 381 889,91 21,00% 290 196,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 672 086,79
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.11.2025

Zadavatel: město Písek, Velké náměstí 114/3,397 19 Písek Projektant:
Ing. Jan Špaček, 
Lesní 2085/26, 370 
06 ČB

Účastník: INTESTA CZ s.r.o., Táborská 2177, 397 01 Písek Zpracovatel:
Ing. Jan Špaček, 
Lesní 2085/26, 370 
06 ČB

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 381 889,91

722 - Vnitřní vodovod 26 547,75

731 - Kotelny 589 211,70

732 - Strojovny 145 567,00

733 - Rozvod potrubí 191 909,70

734 - Armatury 37 073,70

735 - Otopná tělesa 24 799,75

736 - Podlahové vytápění 338 340,81

9 - Dokončovací práce, demolice 13 800,00

90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 3 312,00

H713 - Izolace tepelné 115,00

H731 - Kotelny 6 037,50

H732 - Strojovny 644,00

H733 - Rozvod potrubí 3 312,00

H734 - Armatury 57,50

H735 - Otopná tělesa 115,00

H736 - Podlahové vytápění 1 046,50
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.11.2025

Zadavatel: město Písek, Velké náměstí 114/3,397 19 Písek Projektant:
Ing. Jan Špaček, 
Lesní 2085/26, 370 
06 ČB

Účastník: INTESTA CZ s.r.o., Táborská 2177, 397 01 Písek Zpracovatel:
Ing. Jan Špaček, 
Lesní 2085/26, 370 
06 ČB

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 381 889,91

D 722 Vnitřní vodovod 26 547,75
1 K 283771008 Izolace potrubí Mirelon PRO 15x20 mm šedočerná m 62,000 48,30 2 994,60

2 K 283771021 Izolace potrubí Mirelon PRO 18x20 mm šedočerná m 34,000 51,75 1 759,50

3 K 283771032 Izolace potrubí Mirelon PRO 22x20 mm šedočerná m 4,000 58,65 234,60

4 K 283771121 Izolace potrubí PIPO ALS 28 x 25 mm m 14,000 151,80 2 125,20

5 K 283771142 Izolace potrubí PIPO ALS 35 x 25 mm m 48,000 159,85 7 672,80

6 K 283771155 Izolace potrubí PIPO ALS 45 x 25 mm m 11,000 171,35 1 884,85

7 K 722182001 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 m 100,000 51,75 5 175,00

8 K 722182004 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 m 73,000 64,40 4 701,20

D 731 Kotelny 589 211,70
9 K 00572100 Chladivo R 404 A kg 70,000 51,75 3 622,50

10 K 484178503 Elektroinstalační materiál a materiál MaR kus 1,000 5 980,00 5 980,00

11 K 48418752
Tepelné čerpadlo 14,6 kW včetně oběh. čerpadla, 
regulace, sofstarteru

kus 2,000 239 200,00 478 400,00

12 K 48418753 Podstavce pod venkovní jednotku kus 2,000 2 817,50 5 635,00

13 K 48418755
Hydraulická jednotka s elektrickým ohřevem a 
oddělovačem TČ od UT

kus 2,000 8 855,00 17 710,00

14 K 48418924
Oběhové čerpadlo Grundfos MAGNA 32-80 pro topný 
okruh

kus 1,000 22 376,70 22 376,70

15 K 48418925 Ovládání oběhového čerpadla kus 2,000 4 025,00 8 050,00

16 K 731249212 Montáž tepelného čerpadla vzduch - voda soubor 2,000 7 820,00 15 640,00

17 K 731311221 Uvedení tepelného čerpadla vzduch - voda do provozu soubor 2,000 5 750,00 11 500,00

18 K 731311231 Montáž elektro. měření a regulace soubor 2,000 5 175,00 10 350,00

19 K 731311241 Montáže topenářské soubor 2,000 4 830,00 9 660,00

20 K 731341130 Hadice napouštěcí pryžové Ø 16/23 m 10,000 28,75 287,50 CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/731341130

D 732 Strojovny 145 567,00
21 K 484390240 Nádrž akumulační 300 l včetně izolace kus 1,000 43 067,50 43 067,50

22 K 48481220 Elektronické hlavice podlahového vytápění soubor 24,000 747,50 17 940,00

23 K 48481240 Prostorový termostat soubor 13,000 1 667,50 21 677,50

24 K 732111125
Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů 
z ocelových trub bezešvých DN 80

kus 4,000 5 175,00 20 700,00 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/732111125

25 K 732219301
Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých 
kombinovaných do 200 l

soubor 1,000 1 667,50 1 667,50 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/732219301

26 K 732331513 Nádoby expanzní tlak.s memb.Expansomat I, 100 l soubor 1,000 5 727,00 5 727,00

27 K 732421313

Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová 
pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 16, do 
110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací 
výkon Q (m3/h) DN 32 / do 8,0 m / 9,5 m3/h

soubor 1,000 9 027,50 9 027,50 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/732421313

28 K 732421314

Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová 
pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 16, do 
110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací 
výkon Q (m3/h) DN 32 / do 10,0 m / 10,0 m3/h

soubor 2,000 12 880,00 25 760,00 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/732421314

D 733 Rozvod potrubí 191 909,70

29 K 733113115
Potrubí z trubek ocelových závitových černých 
Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových 
trubek závitových DN 25

kus 8,000 274,85 2 198,80 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733113115

30 K 733161104 Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé m 62,000 564,65 35 008,30

31 K 733161106 Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé m 34,000 578,45 19 667,30

32 K 733161107 Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé m 4,000 683,10 2 732,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K 733161108 Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé m 14,000 1 037,30 14 522,20

34 K 733161109 Potrubí měděné Supersan 35 x 1,5 mm, tvrdé m 48,000 1 299,50 62 376,00

35 K 733161110 Potrubí měděné Supersan 42 x 1,5 mm, tvrdé m 11,000 1 759,50 19 354,50

36 K 733164108 Chladivové potrubí včetně izolace a chráničky m 46,000 747,50 34 385,00

37 K 733190107
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek 
ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) 
z trubek ocelových závitových DN do 40

m 181,000 9,20 1 665,20 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733190107

D 734 Armatury 37 073,70
38 K 734209102 Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/8 (DN 10) kus 6,000 39,10 234,60 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734209102

39 K 734209103 Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15) kus 8,000 40,25 322,00 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734209103

40 K 734209115 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25) kus 3,000 44,85 134,55 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734209115

41 K 734222611 Hlavice termostatická HEIMEIER kus 4,000 442,75 1 771,00

42 K 734222612 Připojovací armatura pro KORALUX HM chrom kus 3,000 1 316,75 3 950,25

43 K 734233113 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 25 kus 3,000 385,25 1 155,75

44 K 734233114 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 32 kus 13,000 442,75 5 755,75

45 K 734233115 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 40 kus 2,000 572,70 1 145,40

46 K 734255131 Ventil pojistný, GIACOMINI R140 DN 25 x 2,5 bar kus 2,000 862,50 1 725,00

47 K 734261213 Šroubení VEKOLUX N 0531-50.000 rohový DN15 kus 1,000 391,00 391,00

48 K 734261214 Švěrné šroubení na potrubí CU - DN 15 kus 8,000 74,75 598,00

49 K 734261225 Šroubení Ve 4300 přímé, G 1 kus 1,000 483,00 483,00

50 K 734261226 Šroubení Ve 4300 přímé, G 5/4 kus 13,000 770,50 10 016,50

51 K 734261312 Šroubení Ve 44300 přímé, G 6/4" kus 2,000 839,50 1 679,00

52 K 734261315 Šroubení k čerpadlu 1" kus 3,000 456,55 1 369,65

53 K 734263111 Šroubení k čerpadlu 5/4" kus 2,000 373,75 747,50

54 K 734293224 Filtr, vnitřní-vnitřní z. IVAR FIV.08412 DN 32 kus 1,000 373,75 373,75

55 K 734413122 Teploměr IVAR.TP 120 A, D 63 / dl.jímky 50 mm kus 8,000 511,75 4 094,00

56 K 734421150 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100 kus 1,000 1 127,00 1 127,00

D 735 Otopná tělesa 24 799,75
57 K 4845175017 Těleso otopné trubkové KRMM 1820.600 kus 3,000 3 197,00 9 591,00

58 K 48451777.M Topná vložka 1000W s termostatem chrom kus 3,000 2 760,00 8 280,00

59 K 48457579.A Těleso otopné des. Radik typ 22 VK v. 600 dl. 800 kus 1,000 4 738,00 4 738,00

60 K 735000912
Regulace otopného systému při opravách vyregulování 
dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým 
ovládáním

kus 4,000 166,75 667,00 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735000912

61 K 735156910 Tlakové zkoušky otopných trubkových kus 3,000 126,50 379,50

62 K 735156920 Tlakové zkoušky otopných těles Radik 20-22 kus 1,000 138,00 138,00

63 K 735159110
Montáž otopných těles panelových jednořadých, 
stavební délky do 1500 mm

kus 3,000 241,50 724,50 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735159110

64 K 735159111 Montáž panelových těles Radik kus 1,000 281,75 281,75

D 736 Podlahové vytápění 338 340,81
65 K 736110003

Podlahové vytápění Rehau (deska, potrubí, dilatační 
pás...)

m2 338,760 879,75 298 024,11

66 K 736316508 Eurokonus přchod pro připojení trubky REHAU 17 ks 48,000 64,40 3 091,20

67 K 736316508.1 Plastifikátor N200 ks 102,000 51,75 5 278,50

68 K 736323912 Ochranná trubka Rehau PE pro trubku 17 x 2,0 mm m 30,000 17,25 517,50

69 K 736346503
Rozdělovač podlahového vytápění 2x5 výstupů, s 
mísením, s průtokoměry, s čerpadlem

ks 2,000 4 519,50 9 039,00

70 K 736346505
Rozdělovač podlahového vytápění 2x7 výstupů, s 
mísením, s průtokoměry, s čerpadlem

ks 1,000 5 409,60 5 409,60

71 K 736346508
Rozdělovač podlahového vytápění 2x10 výstupů, s 
mísením, s průtokoměry, s čerpadlem

ks 1,000 6 780,40 6 780,40

72 K 736346812 Skříň rozdělovače pod omítku 715x665x175 ks 2,000 2 415,00 4 830,00

73 K 736346813 Skříň rozdělovače pod omítku 795x665x175 ks 1,000 2 576,00 2 576,00

74 K 736346814 Skříň rozdělovače pod omítku 965x665x175 ks 1,000 2 794,50 2 794,50

D 9 Dokončovací práce, demolice 13 800,00
75 K 9R03 Práce bourací hod 40,000 345,00 13 800,00

D 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 3 312,00
76 K 904R02 Topná zkouška h 24,000 138,00 3 312,00

D H713 Izolace tepelné 115,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

77 K 998713102

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
m do 12 m

t 0,100 1 150,00 115,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713102

D H731 Kotelny 6 037,50

78 K 998731101
Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 3,500 1 725,00 6 037,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998731101

D H732 Strojovny 644,00

79 K 998732101
Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,400 1 610,00 644,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998732101

D H733 Rozvod potrubí 3 312,00

80 K 998733103

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 2,400 1 380,00 3 312,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733103

D H734 Armatury 57,50

81 K 998734103
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,100 575,00 57,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998734103

D H735 Otopná tělesa 115,00

82 K 998735102
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,200 575,00 115,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998735102

D H736 Podlahové vytápění 1 046,50
83 K 998736201 Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 12m t 1,400 747,50 1 046,50
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Cena bez DPH 994 081,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 994 081,09 21,00% 208 757,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 202 838,12
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.11.2025

Zadavatel: město Písek, Velké náměstí 114/3,397 19 Písek Projektant:
Ing. Jan Špaček, 
Lesní 2085/26, 370 
06 ČB

Účastník: INTESTA CZ s.r.o., Táborská 2177, 397 01 Písek Zpracovatel:
Ing. Jan Špaček, 
Lesní 2085/26, 370 
06 ČB

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 994 081,09

13 - Hloubené vykopávky 123 790,81

15 - Roubení 95 002,64

16 - Přemístění výkopku 20 512,72

17 - Konstrukce ze zemin 48 075,00

87 - Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových 131 272,90

89 - Ostatní konstrukce 536 130,02

9 - Dokončovací práce, demolice 15 000,00

H27 - Vedení trubní dálková a přípojná 24 297,00

04 - SO01 01-4 Venkovní kanalizace

Zázemí sportoviště Provazce Dolní Novosedly
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.11.2025

Zadavatel: město Písek, Velké náměstí 114/3,397 19 Písek Projektant:
Ing. Jan Špaček, 
Lesní 2085/26, 370 
06 ČB

Účastník: INTESTA CZ s.r.o., Táborská 2177, 397 01 Písek Zpracovatel:
Ing. Jan Špaček, 
Lesní 2085/26, 370 
06 ČB

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 994 081,09

D 13 Hloubené vykopávky 123 790,81
1 K 131301201 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 21,880 477,00 10 436,76

2 K 132201202 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 88,350 507,00 44 793,45

3 K 132201209 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 44,180 100,00 4 418,00

4 K 132301202 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 m3 88,350 676,00 59 724,60

5 K 132301209 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 44,180 100,00 4 418,00

D 15 Roubení 95 002,64

6 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 
do 2 m

m2 388,400 151,00 58 648,40 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101101

7 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 388,400 93,60 36 354,24 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101111

D 16 Přemístění výkopku 20 512,72
8 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 15,890 142,00 2 256,38

9 K 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 29,830 302,00 9 008,66

10 K 167101102 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 54,720 169,00 9 247,68

D 17 Konstrukce ze zemin 48 075,00
11 K 171201201

Uložení sypaniny na skládku, včetně poplatku za 
skládku

m3 29,830 500,00 14 915,00

12 K 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 118,120 159,00 18 781,08

13 K 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 50,630 184,00 9 315,92

14 K 175101109 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí m3 50,630 100,00 5 063,00

D 87 Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových 131 272,90
15 K 28611146.A

Trubka KGEM kanalizační hladká 125x3,0x1000mm 
SN8

kus 14,000 635,80 8 901,20

16 K 28611151.A
Trubka KGEM kanalizační hladká 150x3,6x1000mm 
SN 8

kus 33,000 749,10 24 720,30

17 K 28611156.A
Trubka KGEM kanalizační hladká 200x4,5x1000mm 
SN 8

kus 67,000 1 083,50 72 594,50

18 K 28651657.A Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC kus 5,000 49,50 247,50

19 K 28651690.A Redukce kanalizační KGR 125/ 110 PVC kus 2,000 42,90 85,80

20 K 28651692.A Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC kus 1,000 45,10 45,10

21 K 28651704.A Odbočka kanalizační KGEA 150/ 125/45 PVC kus 1,000 38,50 38,50

22 K 55162490.A HL600 lapač střešních splavenin DN 100, kul. kloub kus 1,000 858,00 858,00

23 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 
těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu 
ve sklonu do 20 % DN 160

m 47,000 200,20 9 409,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871313121

24 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 
těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu 
ve sklonu do 20 % DN 200

m 67,000 211,20 14 150,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871353121

25 K 877313123
Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek do DN 
150

kus 9,000 22,00 198,00

26 K 877353121
Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 
200

kus 1,000 24,20 24,20

D 89 Ostatní konstrukce 536 130,02
27 K 28697801 Čistírna domovní ČOV pro 10EO kus 1,000 97 900,00 97 900,00

28 K 55243442 Poklop na vstupní šachtu d 600 D kus 5,000 6 000,00 30 000,00

29 K 59224329.A Konus šachetní 100-63/58 PS 1000/625/90 kus 5,000 4 500,00 22 500,00

30 K 59224331.A Skruž šachetní 100/29 LS 1000/290/90 kus 10,000 4 500,00 45 000,00

Zázemí sportoviště Provazce Dolní Novosedly
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 59224340.A Dno šachetní 100/60 1000/600/90 kus 5,000 13 500,00 67 500,00

32 K 891472121 Kalové čerpadlo 200 l/hod kus 1,000 6 000,00 6 000,00

33 K 892571111 Zkouška těsnosti kanalizace DN 150 - 250 m 114,000 10,00 1 140,00

34 K 893111111 Odlučovač tuků NG 2 včetně obetonování kus 1,000 52 000,00 52 000,00

35 K 894118001
Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za 
každých dalších 0,60 m výšky vstupu

kus 1,000 2 220,00 2 220,00 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894118001

36 K 894121117
Šachty kanalizační zděné na stokách kruhových, výšky 
vstupu do 0,90 m z cihel vápenopískových 
kyselinovzdorných DN 600 nebo 800

kus 1,000 13 500,00 13 500,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894121117

37 K 894138001
Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám šachet na 
stokách kruhových a vejčitých za každých dalších 0,60 
m výšky

kus 5,000 1 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894138001

38 K 894201111 Podkladní deska a obetonování ČOV m3 5,730 5 500,00 31 515,00

39 K 894411111
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky 
vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 
25/30, na potrubí DN do 200

kus 5,000 13 700,00 68 500,00 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894411111

40 K 895013111
Zřízení sběrné jímky drenážních vod z betonových 
prefabrikátů hloubky do 4m, při ploše akumulačního 
prostoru přes 3,50 m2

kus 1,000 82 600,00 82 600,00 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895013111

41 K 899311114
Osazení poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky 
hmotnosti jednotlivě přes 150 kg

kus 5,000 1 060,00 5 300,00 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899311114

42 K 899621111 Pískové lože pod potrubí m3 9,120 316,00 2 881,92

43 K 899911114 Geodetické zaměření ks 1,000 73,10 73,10

D 9 Dokončovací práce, demolice 15 000,00
44 K 9R01 Práce bourací a dokončovací hod 50,000 300,00 15 000,00

D H27 Vedení trubní dálková a přípojná 24 297,00

45 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 
kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 62,300 390,00 24 297,00 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101
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Poznámka:

Cena bez DPH 80 654,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 80 654,50 21,00% 16 937,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 97 591,95
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.11.2025

Zadavatel: město Písek, Velké náměstí 114/3,397 19 Písek Projektant:
Ing. Jan Špaček, 
Lesní 2085/26, 370 
06 ČB

Účastník: INTESTA CZ s.r.o., Táborská 2177, 397 01 Písek Zpracovatel:
Ing. Jan Špaček, 
Lesní 2085/26, 370 
06 ČB

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 80 654,50

13 - Hloubené vykopávky 14 369,60

15 - Roubení 11 007,00

16 - Přemístění výkopku 9 478,50

17 - Konstrukce ze zemin 6 089,40

87 - Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových 7 900,00

89 - Ostatní konstrukce 24 910,00

9 - Dokončovací práce, demolice 6 000,00

H27 - Vedení trubní dálková a přípojná 900,00

05 - SO01 01-5 Venkovní vodovod

Zázemí sportoviště Provazce Dolní Novosedly
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.11.2025

Zadavatel: město Písek, Velké náměstí 114/3,397 19 Písek Projektant:
Ing. Jan Špaček, 
Lesní 2085/26, 370 
06 ČB

Účastník: INTESTA CZ s.r.o., Táborská 2177, 397 01 Písek Zpracovatel:
Ing. Jan Špaček, 
Lesní 2085/26, 370 
06 ČB

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 80 654,50

D 13 Hloubené vykopávky 14 369,60
1 K 132201202 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 11,200 507,00 5 678,40

2 K 132201209 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 5,600 100,00 560,00

3 K 132301202 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 11,200 676,00 7 571,20

4 K 132301209 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 5,600 100,00 560,00

D 15 Roubení 11 007,00

5 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 
do 2 m

m2 45,000 151,00 6 795,00 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101101

6 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 45,000 93,60 4 212,00 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101111

D 16 Přemístění výkopku 9 478,50
7 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 22,400 142,00 3 180,80

8 K 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 5,800 302,00 1 751,60

9 K 167101102 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 26,900 169,00 4 546,10

D 17 Konstrukce ze zemin 6 089,40
10 K 171201201

Uložení sypaniny na skládku, včetně poplatku za 
skládku

m3 5,800 500,00 2 900,00

11 K 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 12,200 159,00 1 939,80

12 K 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 4,400 184,00 809,60

13 K 175101109 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí m3 4,400 100,00 440,00

D 87 Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových 7 900,00
14 K 286004001 Folie výstražná m 15,000 30,00 450,00

15 K 286004002 Vodící drát 2,5 mm2 m 15,000 45,00 675,00

16 K 28613753 Trubka tlaková PE LD (rPE) d 40 x 5,5 mm PN 10 kg 8,850 500,00 4 425,00

17 K 871181121 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 50 mm m 15,000 150,00 2 250,00

18 K 879172199 Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80 kus 1,000 100,00 100,00

D 89 Ostatní konstrukce 24 910,00
19 K 42200740 HAWLE poklop uliční těžký - voda kus 1,000 1 187,00 1 187,00

20 K 42228120
HAWLE šoupátko 2500 DN 5/4" pro dom.přípojky -
voda

kus 1,000 5 174,00 5 174,00

21 K 42273380 HAWLE pas navrtávací kus 1,000 2 188,00 2 188,00

22 K 42291020 HAWLE souprava zemní teleskopická 9500 DN 50 kus 1,000 2 731,00 2 731,00

23 K 891213111 Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN32 kus 1,000 450,00 450,00

24 K 891359111
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích 
pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, 
ocelových nebo plastických hmot DN 200

kus 1,000 650,00 650,00 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891359111

25 K 892233111 Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 m 15,000 18,00 270,00

26 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 15,000 12,00 180,00 CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892241111

27 K 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 1,000 330,00 330,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401111

28 K 899621111 Pískové lože pod potrubí m3 4,500 1 500,00 6 750,00

29 K 899911114 Geodetické zaměření ks 1,000 5 000,00 5 000,00

D 9 Dokončovací práce, demolice 6 000,00
30 K 9R01 Práce bourací a dokončovací hod 20,000 300,00 6 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D H27 Vedení trubní dálková a přípojná 900,00

31 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 
kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 0,900 1 000,00 900,00 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.11.2025

Zadavatel: IČ: 00249998
město Písek, Velké náměstí 114/3,397 19 Písek DIČ: CZ00249998

Účastník: IČ: 26071894
DIČ: CZ 26071894

Projektant: IČ: 18286526
Ing. Jan Špaček, Lesní 2085/26, 370 06 ČB DIČ:

Zpracovatel: IČ: 18286526
Ing. Jan Špaček, Lesní 2085/26, 370 06 ČB DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 38 114,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 38 114,45 21,00% 8 004,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 46 118,48
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06 - SO01 01-6 VZT

INTESTA CZ s.r.o., Táborská 2177, 397 01 Písek

Strana 1 z 3



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.11.2025

Zadavatel: město Písek, Velké náměstí 114/3,397 19 Písek Projektant:
Ing. Jan Špaček, 
Lesní 2085/26, 370 
06 ČB

Účastník: INTESTA CZ s.r.o., Táborská 2177, 397 01 Písek Zpracovatel:
Ing. Jan Špaček, 
Lesní 2085/26, 370 
06 ČB

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 38 114,45

721 - Vnitřní kanalizace 32 824,45

9 - Dokončovací práce, demolice 5 175,00

H721 - Vnitřní kanalizace 115,00

06 - SO01 01-6 VZT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.11.2025

Zadavatel: město Písek, Velké náměstí 114/3,397 19 Písek Projektant:
Ing. Jan Špaček, 
Lesní 2085/26, 370 
06 ČB

Účastník: INTESTA CZ s.r.o., Táborská 2177, 397 01 Písek Zpracovatel:
Ing. Jan Špaček, 
Lesní 2085/26, 370 
06 ČB

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 38 114,45

D 721 Vnitřní kanalizace 32 824,45
1 K 42911599 Ventilátor axiální DN 150 výkon 750m3 kus 3,000 3 202,75 9 608,25

2 K 28610693.A Potrubí SPIRO DN 150mm kus 9,000 512,90 4 616,10

3 K 28611292.A Potrubí SPIRO DN 200 mm kus 9,000 841,80 7 576,20

4 K 28651812.A Koleno SPIRO 150-45° kus 2,000 166,75 333,50

5 K 28651754.A Koleno SPIRO 200-45° kus 2,000 181,70 363,40

6 K 42973060 Mřížka plastová bílá 200x200 mm kus 6,000 954,50 5 727,00

7 K 721290123 Zkouška těsnosti vzduchotechnického potrubí m 18,000 5,75 103,50

8 K 721273200 Montáž vzduchotechnického zařízení kus 1,000 2 875,00 2 875,00

9 K 721273200.1 Ventilační střešní souprava DN 200 kus 1,000 897,00 897,00

10 K 721300943 Osazení ventilátorů do potrubí kus 3,000 241,50 724,50

D 9 Dokončovací práce, demolice 5 175,00
11 K 9R03 Práce bourací hod 10,000 345,00 3 450,00

12 K 9R01 Zámečnické výrobky soubor 1,000 1 725,00 1 725,00

D H721 Vnitřní kanalizace 115,00

13 K 998721102

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,100 1 150,00 115,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721102
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.11.2025

Zadavatel: IČ: 00249998
město Písek, Velké náměstí 114/3,397 19 Písek DIČ: CZ00249998

Účastník: IČ: 26071894
DIČ: CZ 26071894

Projektant: IČ: 18286526
Ing. Jan Špaček, Lesní 2085/26, 370 06 ČB DIČ:

Zpracovatel: IČ: 18286526
Ing. Jan Špaček, Lesní 2085/26, 370 06 ČB DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 054 438,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 054 438,00 21,00% 221 431,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 275 869,98

Zázemí sportoviště Provazce Dolní Novosedly
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.11.2025

Zadavatel: město Písek, Velké náměstí 114/3,397 19 Písek Projektant:
Ing. Jan Špaček, 
Lesní 2085/26, 370 
06 ČB

Účastník: INTESTA CZ s.r.o., Táborská 2177, 397 01 Písek Zpracovatel:
Ing. Jan Špaček, 
Lesní 2085/26, 370 
06 ČB

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 054 438,00

M21-13 - Rozvaděč RE 18 625,20

M21-01 - Elektroinstalace vnitřní 521 318,60

M21-02 - Svítidla 135 492,50

M21-03 - Rozvaděč RH 31 903,30

M21-04 - Rozvaděč RP 19 486,50

M21-05 - Rozvaděč RP1 24 621,30

M21-06 - Rozvaděč RP2 19 654,80

M21-07 - Strukturovaná kabeláž 28 354,70

M21-08 - Zvonková instaace 4 946,70

M21-09 - Instalace STA 16 259,10

M21-10 - Kompletace STA 15 180,00

M21-11 - Uzemnění,hromosvod 61 732,00

M21-12 - EI-Zemní práce 51 876,00

ON - Ostatní náklady 104 987,30

07 - SO01 01-7 EI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.11.2025

Zadavatel: město Písek, Velké náměstí 114/3,397 19 Písek Projektant:
Ing. Jan Špaček, 
Lesní 2085/26, 370 
06 ČB

Účastník: INTESTA CZ s.r.o., Táborská 2177, 397 01 Písek Zpracovatel:
Ing. Jan Špaček, 
Lesní 2085/26, 370 
06 ČB

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 054 438,00

D M21-13 Rozvaděč RE 18 625,20
1 K 13001

Rozvaděč RE, 2xET, 2x HDO, HL JISTIČ 3/40A, 3/63A 
včetně plastového pilíře

kpl 1,000 18 625,20 18 625,20

D M21-01 Elektroinstalace vnitřní 521 318,60
2 K Pol__0002

Krabice přístrojová KP 67/2 hl. 42mm pro vícenásobné 
rámečky

ks 112,000 46,20 5 174,40

3 K Pol__0003
Krabice rozvodná KU 68-1903 s víčkem a se 
svorkovnicí hl. 42mm

ks 4,000 176,00 704,00

4 K Pol__0004 Krabice KT 250 ks 1,000 504,90 504,90

5 K Pol__0005 Krabice rozvodná IP54 8111 se svorkov ks 2,000 377,30 754,60

6 K Pol__0006 Odvíčkování a zavíčkování krabice - závit ks 4,000 4,40 17,60

7 K Pol__0007 Odvíčkování a zavíčkování krabice - 4 šrouby ks 3,000 8,80 26,40

8 K Pol__0008 Vodič CYKYL 3Cx1.5 m 1 486,000 48,40 71 922,40

9 K Pol__0009 Vodič CYKYL 3Cx2.5 m 852,000 62,70 53 420,40

10 K Pol__0010 Kabel CYKY 3Cx1.5 m 435,000 48,40 21 054,00

11 K Pol__0011 Kabel CYKY 5Cx1.5 m 226,000 62,70 14 170,20

12 K Pol__0012 Kabel CYKY 5Cx2.5 m 96,000 81,40 7 814,40

13 K Pol__0013 Kabel CYKY 3Cx4 m 212,000 80,30 17 023,60

14 K Pol__0014 Kabel CYKY 5Cx4 m 136,000 115,50 15 708,00

15 K Pol__0015 Kabel CYKY 5Cx6 m 74,000 152,90 11 314,60

16 K Pol__0016 Kabel CYKY 5Cx10 m 26,000 215,60 5 605,60

17 K Pol__0017 Kabel CYKY 4Bx16 m 101,000 294,80 29 774,80

18 K Pol__0018 Kabel CYKY 4Bx25 m 115,000 481,80 55 407,00

19 K Pol__0019 Kabel JYTY 2x1 m 270,000 42,90 11 583,00

20 K Pol__0020 Vodič CY 4 m 105,000 46,20 4 851,00

21 K Pol__0021 Vodič CY 6 m 194,000 55,00 10 670,00

22 K Pol__0022 Vodič CYA 16 m 182,000 92,40 16 816,80

23 K Pol__0023 Svorka na potrubí ZSA 16 Bernard + Cu páska ks 10,000 128,70 1 287,00

24 K Pol__0024
Svorkovnice hlavního pospojování PAS GEYER AE 
107 K

ks 1,000 530,20 530,20

25 K Pol__0025 Vypínač jednopólový komplet bílý ks 8,000 232,10 1 856,80

26 K Pol__0026 Přepínač sériový komplet bílý ks 5,000 292,60 1 463,00

27 K Pol__0027 Přepínač střídavý komplet bílý ks 4,000 251,90 1 007,60

28 K Pol__0028 Přepínač řazení 6+6 komplet bílý ks 2,000 423,50 847,00

29 K Pol__0029
Tlačítkový ovladač se signalizační doutnavkou komplet 
bílý

ks 1,000 309,10 309,10

30 K Pol__0030 Zásuvka domovní komplet bílá ks 24,000 281,60 6 758,40

31 K Pol__0031 Vypínač jednopólový IP44 komplet bílý pod omítku ks 1,000 345,40 345,40

32 K Pol__0032 Přepínač střídavý IP44 komplet bílý pod omítku ks 2,000 345,40 690,80

33 K Pol__0033 Zásuvka domovní IP44 komplet bílá pod omítku ks 11,000 357,50 3 932,50

34 K Pol__0034 Spínač trojpólový 16A komplet bílý ks 1,000 701,80 701,80

35 K Pol__0035 Spínač trojpólový 25A, v krytu, polozap. IP66 ks 3,000 1 186,90 3 560,70

36 K Pol__0036 Nástěnné pohybové čidlo 180° ks 4,000 858,00 3 432,00

37 K Pol__0037 Stropní pohybové čidlo 360° ks 2,000 1 353,00 2 706,00

38 K Pol__0038
Sada pro nouzovou signalizaci pro imobilní 
spoluobčany

ks 1,000 12 155,00 12 155,00

39 K Pol__0039 Montáž a zapojení rozvaděče RE ks 1,000 3 504,60 3 504,60

40 K Pol__0040 Montáž a zapojení rozvaděče RH ks 1,000 6 316,20 6 316,20

41 K Pol__0041 Montáž a zapojení rozvaděče RP ks 1,000 3 801,60 3 801,60

42 K Pol__0042 Montáž a zapojení rozvaděče RP1 ks 1,000 4 923,60 4 923,60

43 K Pol__0043 Zapojení rozdělovače ÚT ks 3,000 374,00 1 122,00

44 K Pol__0044 Zapojení ventilátoru ks 3,000 171,60 514,80

45 K Pol__0045 Montáž a zapojení prostorového termostatu ks 13,000 189,20 2 459,60

46 K Pol__0046 Montáž a zapojení svítidla ks 77,000 352,00 27 104,00

47 K Pol__0047 Vypnutí vedení, zajištění, opětné zapnutí ks 4,000 330,00 1 320,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

48 K Pol__0048 Hmoždinka do 10mm ks 235,000 16,50 3 877,50

49 K Pol__0049 Trubka ohebná DN 63mm, 450N ks 293,000 74,80 21 916,40

50 K Pol__0050 Přesun specifikací 1% % 1,000 4 726,70 4 726,70

51 K Pol__0051 Materiál podružný 3% (z pol. materiál mezisoučet) % 3,000 4 774,00 14 322,00

52 K Pol__0052 GPP 6% (z položek celkem) % 6,000 4 918,10 29 508,60

D M21-02 Svítidla 135 492,50
53 K Pol__0001

A - SVÍTIDLO LED 24W, 1800lm, 4000K, PC, 
d=290mm

ks 11,000 706,20 7 768,20

54 K Pol__0002.1
B - SVÍTIDLO LED 32W, 2700lm, 4000K, PC, 
d=390mm

ks 13,000 1 211,10 15 744,30

55 K Pol__0003.1
C - SVÍTIDLO LED 42W, 3300lm, 4000K, PC, 
d=490mm

ks 9,000 1 587,30 14 285,70

56 K Pol__0004.1
D - LED PANEL 40W, 3600lm, 1200x300mm, 4000K, 
LIFUD+RÁM CLIK

ks 19,000 2 446,40 46 481,60

57 K Pol__0005.1
E - SVÍTIDLO ZÁVĚSNÉ 3x LED MODUL L53C10, 
53W, d-500mm, STÍNIDLO PMMA

ks 8,000 4 301,00 34 408,00

58 K Pol__0006.1
F - SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ LED 10W, 1010lm, 4000K, 
IP43

ks 1,000 752,40 752,40

59 K Pol__0007.1
G - SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ VENKOVNÍ LED, 6,5W, 
IP44 19,9 x 26,9 x 8,9cm

ks 7,000 752,40 5 266,80

60 K Pol__0008.1
H - SVÍTIDLO ZÁVĚSNÉ VENKOVNÍ E27, 10W IP44, 
d=31,8cm

ks 4,000 867,90 3 471,60

61 K Pol__0009.1
CH - SVÍTIDLO PRŮMYSLOVÉ LED 40W, PC, IP65, 
l=120cm

ks 1,000 1 551,00 1 551,00

62 K Pol__0010.1
I - SVÍTIDLO PRŮMYSLOVÉ LED 50W, PC, IP65, 
l=150cm

ks 3,000 1 581,80 4 745,40

63 K Pol__0011.1
SN - SVÍTIDLO NOUZOVÉ LED 3W, 140lm, SA/SE 
IP65

ks 1,000 1 017,50 1 017,50

D M21-03 Rozvaděč RH 31 903,30
64 K Pol__0002.2 Označovací lišta ks 1,000 787,60 787,60

65 K Pol__0003.2 Obal na výkresy ks 1,000 204,60 204,60

66 K Pol__0004.2 Popisný štítek ks 24,000 74,80 1 795,20

67 K Pol__0005.2 Vypínač 3 pólový 40A vodiče do 50 mm2 ks 1,000 1 079,10 1 079,10

68 K Pol__0006.2 Jistič jednofázový B10/1 10kA ks 4,000 169,40 677,60

69 K Pol__0007.2 Jistič jednofázový B16/1 10kA ks 8,000 148,50 1 188,00

70 K Pol__0008.2 Jistič jednofázový C2/1 10kA ks 1,000 418,00 418,00

71 K Pol__0009.2 Jistič jednofázový C10/1 10kA ks 2,000 261,80 523,60

72 K Pol__0010.2 Jistič třífázový B16/3 10kA ks 1,000 661,10 661,10

73 K Pol__0011.2 Jistič třífázový B20/3 10kA ks 2,000 741,40 1 482,80

74 K Pol__0012.1 Jistič třífázový B40/3 10kA ks 1,000 1 216,60 1 216,60

75 K Pol__0013.1 Jistič třífázový B50/3 10kA ks 1,000 2 499,20 2 499,20

76 K Pol__0014.1 Proudový chránič 4pól. 40/4/003-G/A+ 300mA ks 1,000 3 088,80 3 088,80

77 K Pol__0015.1 Svorka řadová RSA 1,5 A slaněný vodič 1,5 , tuhý 2,5 ks 12,000 17,60 211,20

78 K Pol__0016.1
Rozvodnice pod omítku pro 96 modulů, IP30/20, 588 x 
770 x 136 mm

ks 1,000 6 831,00 6 831,00

79 K Pol__0017.1 Přepěťová ochrana I. a II. Stupeň ks 1,000 5 962,00 5 962,00

80 K Pol__0018.1 Propojovací lišta třífázová, 63A mod 40,000 15,40 616,00

81 K Pol__0019.1 Výstražná tabulka ks 1,000 11,00 11,00

82 K Pol__0020.1 Materiál podružný 3% (z pol. materiál mezisoučet) % 3,000 289,30 867,90

83 K Pol__0021.1 Dopravné 6% (z položek celkem) % 6,000 297,00 1 782,00

D M21-04 Rozvaděč RP 19 486,50
84 K Pol__0002.2 Označovací lišta ks 1,000 787,60 787,60

85 K Pol__0003.2 Obal na výkresy ks 1,000 204,60 204,60

86 K Pol__0004.2 Popisný štítek ks 11,000 74,80 822,80

87 K Pol__0005.2 Vypínač 3 pólový 40A vodiče do 50 mm2 ks 1,000 1 079,10 1 079,10

88 K Pol__0006.2 Jistič jednofázový B10/1 10kA ks 3,000 169,40 508,20

89 K Pol__0007.2 Jistič jednofázový B16/1 10kA ks 3,000 148,50 445,50

90 K Pol__0008.2 Jistič jednofázový C2/1 10kA ks 1,000 418,00 418,00

91 K Pol__0009.2.1 Jistič jednofázový C10/1 10kA ks 1,000 261,80 261,80

92 K Pol__0010.2.1 Jistič třífázový B16/3 10kA ks 1,000 661,10 661,10

93 K Pol__0011.3 Proudový chránič 4pól. 40/4/03 30mA ks 1,000 2 472,80 2 472,80

94 K Pol__0012.2 Proudový chránič 4pól. 40/4/003-G/A+ 300mA ks 1,000 3 088,80 3 088,80

95 K Pol__0013.2 Svorka řadová RSA 1,5 A slaněný vodič 1,5 , tuhý 2,5 ks 3,000 17,60 52,80

96 K Pol__0014.2
Rozvodnice pod omítku pro 42 modulů, IP30/20, 315 x 
559 x 90 mm

ks 1,000 2 662,00 2 662,00

97 K Pol__0015.2 Přepěťová ochrana II. Stupeň ks 1,000 4 081,00 4 081,00

98 K Pol__0016.2 Propojovací lišta třífázová, 63A mod 19,000 15,40 292,60

99 K Pol__0017.2 Výstražná tabulka ks 1,000 11,00 11,00

100 K Pol__0018.2 Materiál podružný 3% (z pol. materiál mezisoučet) % 3,000 178,20 534,60

101 K Pol__0019.2 Dopravné 6% (z položek celkem) % 6,000 183,70 1 102,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D M21-05 Rozvaděč RP1 24 621,30
102 K Pol__0001.1 Označovací lišta ks 1,000 787,60 787,60

103 K Pol__0002.3 Obal na výkresy ks 1,000 204,60 204,60

104 K Pol__0003.3 Popisný štítek ks 12,000 74,80 897,60

105 K Pol__0004.3 Vypínač 3 pólový 63A vodiče do 50 mm2 ks 1,000 1 079,10 1 079,10

106 K Pol__0005.3 Jistič jednofázový B10/1 10kA ks 1,000 169,40 169,40

107 K Pol__0006.3 Jistič jednofázový B16/1 10kA ks 9,000 148,50 1 336,50

108 K Pol__0007.3 Jistič třífázový B16/3 10kA ks 1,000 661,10 661,10

109 K Pol__0008.3 Jistič třífázový B20/3 10kA ks 1,000 741,40 741,40

110 K Pol__0009.3 Jistič třífázový B25/3 10kA ks 1,000 966,90 966,90

111 K Pol__0010.3 Proudový chránič s nadproud. ochranou 10/1N/B/003 ks 1,000 2 431,00 2 431,00

112 K Pol__0011.4 Proudový chránič 4pól. 40/4/003-G/A+ 300mA ks 1,000 3 088,80 3 088,80

113 K Pol__0012.3 Svorka řadová RSA 1,5 A slaněný vodič 1,5 , tuhý 2,5 ks 3,000 17,60 52,80

114 K Pol__0013.3
Rozvodnice pod omítku pro 72 modulů, IP44/20, 300 x 
950 x 161 mm

ks 1,000 5 766,20 5 766,20

115 K Pol__0014.3 Přepěťová ochrana II. Stupeň ks 1,000 4 081,00 4 081,00

116 K Pol__0015.3 Propojovací lišta třífázová, 63A mod 18,000 15,40 277,20

117 K Pol__0016.3 Výstražná tabulka ks 1,000 11,00 11,00

118 K Pol__0017.3 Materiál podružný 3% (z pol. materiál mezisoučet) % 3,000 225,50 676,50

119 K Pol__0018.3 Dopravné 6% (z položek celkem) % 6,000 232,10 1 392,60

D M21-06 Rozvaděč RP2 19 654,80
120 K Pol__0001.1 Označovací lišta ks 1,000 787,60 787,60

121 K Pol__0002.3 Obal na výkresy ks 1,000 204,60 204,60

122 K Pol__0003.3 Popisný štítek ks 12,000 74,80 897,60

123 K Pol__0004.4 Vypínač 3 pólový 40A vodiče do 50 mm2 ks 1,000 1 079,10 1 079,10

124 K Pol__0005.3.1 Jistič jednofázový B10/1 10kA ks 3,000 169,40 508,20

125 K Pol__0006.3.1 Jistič jednofázový B16/1 10kA ks 5,000 148,50 742,50

126 K Pol__0007.4 Jistič jednofázový C10/1 10kA ks 2,000 261,80 523,60

127 K Pol__0008.4 Jistič třífázový B16/3 10kA ks 1,000 661,10 661,10

128 K Pol__0009.4 Proudový chránič s nadproud. ochranou 10/1N/B/003 ks 1,000 2 431,00 2 431,00

129 K Pol__0010.4 Proudový chránič 4pól. 40/4/003-G/A+ 300mA ks 1,000 3 088,80 3 088,80

130 K Pol__0011.5 Svorka řadová RSA 1,5 A slaněný vodič 1,5 , tuhý 2,5 ks 3,000 17,60 52,80

131 K Pol__0012.4
Rozvodnice pod omítku pro 42 modulů, IP30/20, 315 x 
559 x 90 mm

ks 1,000 2 662,00 2 662,00

132 K Pol__0013.4 Přepěťová ochrana II. Stupeň ks 1,000 4 081,00 4 081,00

133 K Pol__0014.4 Propojovací lišta třífázová, 63A mod 18,000 15,40 277,20

134 K Pol__0015.4 Výstražná tabulka ks 1,000 11,00 11,00

135 K Pol__0016.4 Materiál podružný 3% (z pol. materiál mezisoučet) % 3,000 179,30 537,90

136 K Pol__0017.4 Dopravné 6% (z položek celkem) % 6,000 184,80 1 108,80

D M21-07 Strukturovaná kabeláž 28 354,70
137 K Pol__0001.2 Trubka ohebná PVC 25mm m 110,000 35,20 3 872,00

138 K Pol__0002
Krabice přístrojová KP 67/2 hl. 42mm pro vícenásobné 
rámečky

ks 4,000 46,20 184,80

139 K Pol__0003.4
Krabice odbočná KU 68-1902 s víčkem bez 
svorkovnice hl. 42mm

ks 5,000 86,90 434,50

140 K Pol__0004.5 Odvíčkování a zavíčkování krabice - závit ks 5,000 4,40 22,00

141 K Pol__0005.4 Kabel UTP Cat.5e m 115,000 35,20 4 048,00

142 K Pol__0006.4 Štítek označovací kabel ks 8,000 13,20 105,60

143 K Pol__0007.5 Forma kabelová do 0,5m na kabelu do 5x2 ks 8,000 74,80 598,40

144 K Pol__0008.5 Datová zásuvka RJ45 Cat.5e komplet, bílá, nestíněná ks 4,000 343,20 1 372,80

145 K Pol__0009.5
Náplň rozvaděče RACK+R-STA (PATCH 
panel,prop.kabely,nap.zdroje)

ks 1,000 14 740,00 14 740,00

146 K Pol__0010.5 Značení trasy vedení m 35,000 8,80 308,00

147 K Pol__0011.6 Vyhledání vývodu nebo krabice ks 9,000 26,40 237,60

148 K Pol__0012.5 Přesun specifikací 1% % 1,000 236,50 236,50

149 K Pol__0013.5 Materiál podružný 3% (z pol. materiál mezisoučet) % 3,000 238,70 716,10

150 K Pol__0014.5 GPP 6% (z položek celkem) % 6,000 246,40 1 478,40

D M21-08 Zvonková instaace 4 946,70
151 K Pol__0001.3

Krabice přístrojová KP 67/2 hl. 42mm pro vícenásobné 
rámečky

ks 1,000 46,20 46,20

152 K Pol__0002.4
Krabice odbočná KU 68-1903 s víčkem se svorkovnicí 
hl. 42mm

ks 1,000 176,00 176,00

153 K Pol__0003.5 Odvíčkování a zavíčkování krabice - závit ks 1,000 4,40 4,40

154 K Pol__0004.6 Kabel CYKY 3Ax1.5 m 15,000 48,40 726,00

155 K Pol__0005.5 Kabel CYKY 3Cx1.5 m 6,000 48,40 290,40

156 K Pol__0006.4 Štítek označovací kabel ks 3,000 13,20 39,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

157 K Pol__0007.6 Ukončení vodičů v rozvaděčích do 2.5 ks 3,000 19,80 59,40

158 K Pol__0008.6 Tlačítkový ovladačIP44 pod omítku komplet, bílý ks 1,000 317,90 317,90

159 K Pol__0009.6 El. zvonek 12V vč. montáže ks 1,000 481,80 481,80

160 K Pol__0010.5 Značení trasy vedení m 21,000 8,80 184,80

161 K Pol__0011.6 Vyhledání vývodu nebo krabice ks 2,000 26,40 52,80

162 K Pol__0012.6 Materiál podružný 3% (z pol. materiál mezisoučet) % 3,000 237,60 712,80

163 K Pol__0013.6 GPP 6% (z položek celkem) % 6,000 309,10 1 854,60

D M21-09 Instalace STA 16 259,10
164 K Pol__0001.2 Trubka ohebná PVC 25mm m 80,000 35,20 2 816,00

165 K Pol__0002
Krabice přístrojová KP 67/2 hl. 42mm pro vícenásobné 
rámečky

ks 3,000 46,20 138,60

166 K Pol__0003.4
Krabice odbočná KU 68-1902 s víčkem bez 
svorkovnice hl. 42mm

ks 5,000 86,90 434,50

167 K Pol__0004.5 Odvíčkování a zavíčkování krabice - závit ks 5,000 4,40 22,00

168 K Pol__0005.6 Koaxiální kabel CB 100 m 85,000 38,50 3 272,50

169 K Pol__0006.5 Ukončení koaxiálního kabelu opřádaného ks 6,000 35,20 211,20

170 K Pol__0007.7 Zapojení koaxiálního kabelu opřádaného ks 6,000 35,20 211,20

171 K Pol__0008.7 Vyzvednutí anténního stožáru nebo kotvení ks 1,000 671,00 671,00

172 K Pol__0009.7 Anténní stožár AT1 do připraveného kotvení ks 1,000 753,50 753,50

173 K Pol__0010.6 Kotvení stožáru atypické ks 1,000 474,10 474,10

174 K Pol__0011.7 Účastnická zásuvka TV-R-SAT komplet, bílá ks 3,000 462,00 1 386,00

175 K Pol__0012.7 Rozvodnice STA ks 1,000 3 751,00 3 751,00

176 K Pol__0013.7 Značení trasy vedení m 45,000 8,80 396,00

177 K Pol__0014.6 Vyhledání vývodu nebo krabice ks 8,000 26,40 211,20

178 K Pol__0015.5 Přesun specifikací 1% % 1,000 147,40 147,40

179 K Pol__0016.4.1 Materiál podružný 3% (z pol. materiál mezisoučet) % 3,000 148,50 445,50

180 K Pol__0017.5 GPP 6% (z položek celkem) % 6,000 152,90 917,40

D M21-10 Kompletace STA 15 180,00

181 K Pol__0001.4

Kompletace rozvodu televizních a rozhlasových antén - 
antény, parabola, konvektory, svody od antén, náplň a 
zapojení rozvodnice, účastnické šňůry, měření, 
vyzkoušení - satelitní příjem TV+R+SAT

kpl 3,000 5 060,00 15 180,00

D M21-11 Uzemnění,hromosvod 61 732,00
182 K Pol__0001.5 Drát AlMgSi 8 mm m 126,000 202,40 25 502,40

183 K Pol__0002.5 Drát FeZn 8 mm m 5,000 192,50 962,50

184 K Pol__0003.6 Drát FeZn 10 mm m 22,000 83,60 1 839,20

185 K Pol__0004.7 Pásek FeZn 30/4 mm m 80,000 106,70 8 536,00

186 K Pol__0005.7 Podpěra vedení do zdiva PV 17 ks 36,000 26,40 950,40

187 K Pol__0006.6 Podpěra vedení do zdiva PV 55 ks 32,000 45,10 1 443,20

188 K Pol__0007.8 Svorka nerezová spojovací SS ks 88,000 113,30 9 970,40

189 K Pol__0008.8 Svorka nerezová zkušební SZ ks 6,000 166,10 996,60

190 K Pol__0009.8 Svorka zemnící pásek - drát SR 03 ks 16,000 111,10 1 777,60

191 K Pol__0010.7 Trubkový jímač L=2,0m ks 1,000 645,70 645,70

192 K Pol__0011.8 Izolovaný držák L=0,70m ks 2,000 323,40 646,80

193 K Pol__0012.8 Svorka k trub. Jímači ks 1,000 134,20 134,20

194 K Pol__0013.8 Ochranný úhelník OÚ ks 6,000 551,10 3 306,60

195 K Pol__0014.7 Držák ochranného úhelníku DUS ks 12,000 35,20 422,40

196 K Pol__0015.6 Označení svodu štítkem ks 6,000 67,10 402,60

197 K Pol__0016.5 Varovná tabulka ks 6,000 39,60 237,60

198 K Pol__0017.6 Tvarování montážního dílu ks 14,000 70,40 985,60

199 K Pol__0018.2.1 Materiál podružný 3% (z pol. materiál mezisoučet) % 3,000 587,40 1 762,20

200 K Pol__0019.3 GPP 2% (z položek celkem) % 2,000 605,00 1 210,00

D M21-12 EI-Zemní práce 51 876,00
201 K Pol__0001.6 Výkop rýhy 35 / 80 cm, zemina tř. 4 m 90,000 385,00 34 650,00

202 K Pol__0002.6
Zřízení kabelového lože z písku, 10 cm nad kabel, bez 
zakrytí kabelu

m 90,000 79,20 7 128,00

203 K Pol__0003.7 Zakrytí kabelu výstražnou fólií š. 33 cm m 90,000 15,40 1 386,00

204 K Pol__0004.8 Zához rýhy 35 / 80 cm , zemina tř. 4 m 90,000 77,00 6 930,00

205 K Pol__0005.8 Provizorní úprava terénu - zemina tř. 4 m2 45,000 39,60 1 782,00

D ON Ostatní náklady 104 987,30
206 K ON001 POMOCNÉ PRÁCE 10% z EI kpl 1,000 95 087,30 95 087,30

207 K ON002 VÝCHOZÍ REVIZE hod 30,000 330,00 9 900,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.11.2025

Zadavatel: IČ: 00249998
město Písek, Velké náměstí 114/3,397 19 Písek DIČ: CZ00249998

Účastník: IČ: 26071894
DIČ: CZ 26071894

Projektant: IČ: 18286526
Ing. Jan Špaček, Lesní 2085/26, 370 06 ČB DIČ:

Zpracovatel: IČ: 18286526
Ing. Jan Špaček, Lesní 2085/26, 370 06 ČB DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 70 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 70 000,00 21,00% 14 700,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 84 700,00

Zázemí sportoviště Provazce Dolní Novosedly

08 - SO01 ON01 Pol

INTESTA CZ s.r.o., Táborská 2177, 397 01 Písek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.11.2025

Zadavatel: město Písek, Velké náměstí 114/3,397 19 Písek Projektant:
Ing. Jan Špaček, 
Lesní 2085/26, 370 
06 ČB

Účastník: INTESTA CZ s.r.o., Táborská 2177, 397 01 Písek Zpracovatel:
Ing. Jan Špaček, 
Lesní 2085/26, 370 
06 ČB

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 70 000,00

ON - Ostatní náklady 70 000,00

08 - SO01 ON01 Pol

Zázemí sportoviště Provazce Dolní Novosedly
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.11.2025

Zadavatel: město Písek, Velké náměstí 114/3,397 19 Písek Projektant:
Ing. Jan Špaček, 
Lesní 2085/26, 370 
06 ČB

Účastník: INTESTA CZ s.r.o., Táborská 2177, 397 01 Písek Zpracovatel:
Ing. Jan Špaček, 
Lesní 2085/26, 370 
06 ČB

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 70 000,00

D ON Ostatní náklady 70 000,00
1 K ON001 Mimostaveništní doprava kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

2 K ON002 Zařízení staveniště kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

3 K ON003 Geodetické zaměření kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

4 K ON004 Geologický průzkum kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

5 K ON005 PD skutečného provedení stavby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

Zázemí sportoviště Provazce Dolní Novosedly

08 - SO01 ON01 Pol
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.11.2025

Zadavatel: IČ: 00249998
město Písek, Velké náměstí 114/3,397 19 Písek DIČ: CZ00249998

Účastník: IČ: 26071894
DIČ: CZ 26071894

Projektant: IČ: 18286526
Ing. Jan Špaček, Lesní 2085/26, 370 06 ČB DIČ:

Zpracovatel: IČ: 18286526
Ing. Jan Špaček, Lesní 2085/26, 370 06 ČB DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 141 724,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 141 724,80 21,00% 29 762,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 171 487,01

Zázemí sportoviště Provazce Dolní Novosedly

10 - SO02 - Střelecké stanoviště č.4

INTESTA CZ s.r.o., Táborská 2177, 397 01 Písek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.11.2025

Zadavatel: město Písek, Velké náměstí 114/3,397 19 Písek Projektant:
Ing. Jan Špaček, 
Lesní 2085/26, 370 
06 ČB

Účastník: INTESTA CZ s.r.o., Táborská 2177, 397 01 Písek Zpracovatel:
Ing. Jan Špaček, 
Lesní 2085/26, 370 
06 ČB

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 141 724,80

D2 - 3. VYBAVENÍ STŘELIŠTĚ 141 724,80

10 - SO02 - Střelecké stanoviště č.4

Zázemí sportoviště Provazce Dolní Novosedly
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.11.2025

Zadavatel: město Písek, Velké náměstí 114/3,397 19 Písek Projektant:
Ing. Jan Špaček, 
Lesní 2085/26, 370 
06 ČB

Účastník: INTESTA CZ s.r.o., Táborská 2177, 397 01 Písek Zpracovatel:
Ing. Jan Špaček, 
Lesní 2085/26, 370 
06 ČB

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 141 724,80

D D2 3. VYBAVENÍ STŘELIŠTĚ 141 724,80
26 K pol30

D+M terč pro lukostřelbu, např. yate- sandwich-profi-
130x130x21 cm - ins-dura-30 cm

kus 9,000 13 975,20 125 776,80

27 K K010 D+M stojan pro terčovnici 130x130 cm kus 9,000 1 772,00 15 948,00

Zázemí sportoviště Provazce Dolní Novosedly

10 - SO02 - Střelecké stanoviště č.4
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.11.2025

Zadavatel: IČ: 00249998
město Písek, Velké náměstí 114/3,397 19 Písek DIČ: CZ00249998

Účastník: IČ: 26071894
DIČ: CZ 26071894

Projektant: IČ: 18286526
Ing. Jan Špaček, Lesní 2085/26, 370 06 ČB DIČ:

Zpracovatel: IČ: 18286526
Ing. Jan Špaček, Lesní 2085/26, 370 06 ČB DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 381 708,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 381 708,40 21,00% 80 158,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 461 867,16

Zázemí sportoviště Provazce Dolní Novosedly

12 - Vybavení

INTESTA CZ s.r.o., Táborská 2177, 397 01 Písek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.11.2025

Zadavatel: město Písek, Velké náměstí 114/3,397 19 Písek Projektant:
Ing. Jan Špaček, 
Lesní 2085/26, 370 
06 ČB

Účastník: INTESTA CZ s.r.o., Táborská 2177, 397 01 Písek Zpracovatel:
Ing. Jan Špaček, 
Lesní 2085/26, 370 
06 ČB

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 381 708,40

HSV - Práce a dodávky HSV 381 708,40

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 381 708,40

12 - Vybavení

Zázemí sportoviště Provazce Dolní Novosedly
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.11.2025

Zadavatel: město Písek, Velké náměstí 114/3,397 19 Písek Projektant:
Ing. Jan Špaček, 
Lesní 2085/26, 370 
06 ČB

Účastník: INTESTA CZ s.r.o., Táborská 2177, 397 01 Písek Zpracovatel:
Ing. Jan Špaček, 
Lesní 2085/26, 370 
06 ČB

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 381 708,40

D HSV Práce a dodávky HSV 381 708,40

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 381 708,40

1 K K004
D+M vybavení vzduchovkové střelnice o terčové 
zařízení pro střelbu ze vzduchovkových zbraní vč. 
přípojení elektroinstalace

kus 2,000 108 000,00 216 000,00

2 K K005
D+M elektronická čtečka karet, umožňující střelcům 
samoobslužný provoz střeliště vč. přípojení 
elektroinstalace

kus 4,000 15 972,00 63 888,00

3 K K006
D+M zařízení umožňující nabíjet kredit na karty střelců 
vč. přípojení elektroinstalace

kus 2,000 14 973,20 29 946,40

4 K K007

D+M sady karet, které jsou zapůjčeny střelcům, a v 
návaznosti na jejich nabití kreditem umožňují 
bezobslužný provoz střelišť vč. přípojení 
elektroinstalace

sada 4,000 9 317,00 37 268,00

5 K K008
D+M adaptér umožňující zapojení čteček karet do 
stávajícího systému vč. přípojení elektroinstalace

kus 4,000 8 651,50 34 606,00

Zázemí sportoviště Provazce Dolní Novosedly
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.11.2025

Zadavatel: IČ: 00249998
město Písek, Velké náměstí 114/3,397 19 Písek DIČ: CZ00249998

Účastník: IČ: 26071894
DIČ: CZ 26071894

Projektant: IČ: 18286526
Ing. Jan Špaček, Lesní 2085/26, 370 06 ČB DIČ:

Zpracovatel: IČ: 18286526
Ing. Jan Špaček, Lesní 2085/26, 370 06 ČB DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 343 175,57

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 343 175,57 21,00% 72 066,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 415 242,44

Zázemí sportoviště Provazce Dolní Novosedly

13 - Přístupové chodníčky

INTESTA CZ s.r.o., Táborská 2177, 397 01 Písek

Strana 1 z 4



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.11.2025

Zadavatel: město Písek, Velké náměstí 114/3,397 19 Písek Projektant:
Ing. Jan Špaček, 
Lesní 2085/26, 370 
06 ČB

Účastník: INTESTA CZ s.r.o., Táborská 2177, 397 01 Písek Zpracovatel:
Ing. Jan Špaček, 
Lesní 2085/26, 370 
06 ČB

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 343 175,57

HSV - Práce a dodávky HSV 343 175,57

    1 - Zemní práce 63 910,91

    5 - Komunikace pozemní 279 264,00

    998 - Přesun hmot 0,66

13 - Přístupové chodníčky

Zázemí sportoviště Provazce Dolní Novosedly
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.11.2025

Zadavatel: město Písek, Velké náměstí 114/3,397 19 Písek Projektant:
Ing. Jan Špaček, 
Lesní 2085/26, 370 
06 ČB

Účastník: INTESTA CZ s.r.o., Táborská 2177, 397 01 Písek Zpracovatel:
Ing. Jan Špaček, 
Lesní 2085/26, 370 
06 ČB

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 343 175,57

D HSV Práce a dodávky HSV 343 175,57

D 1 Zemní práce 63 910,91

1 K 121151113
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 391,000 29,10 11 378,10 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151113
VV č.1
VV 303,0 303,000
VV č.2
VV 47,0 47,000
VV č.3
VV 24,0 24,000
VV č.4
VV 17,0 17,000
VV Součet 391,000

2 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 19,550 264,00 5 161,20 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122251101
VV č.1
VV 303,0*(0,1+0,15-0,2) 15,150
VV č.2
VV 47,0*(0,1+0,15-0,2) 2,350
VV č.3
VV 24,0*(0,1+0,15-0,2) 1,200
VV č.4
VV 17,0*(0,1+0,15-0,2) 0,850
VV Součet 19,550

3 K 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 500 do 1 000 m

m3 19,550 101,00 1 974,55 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351104

4 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 19,550 22,10 432,06 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201

5 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 391,000 60,90 23 811,90 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351103

6 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 391,000 25,70 10 048,70 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411131

7 M 00572410 osivo směs travní parková kg 7,820 110,00 860,20 CS ÚRS 2025 02
VV 391*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 7,820

8 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 391,000 26,20 10 244,20 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112
VV č.1
VV 303,0 303,000
VV č.2
VV 47,0 47,000
VV č.3
VV 24,0 24,000
VV č.4
VV 17,0 17,000
VV Součet 391,000

D 5 Komunikace pozemní 279 264,00

9 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 391,000 208,00 81 328,00 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851111

10 K 567114112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 
dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 
16/20 (PB II), po zhutnění tl. 100 mm

m2 391,000 496,00 193 936,00 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/567114112

11 K K009
D+M ochrana kořenů- obalení geotextilií a drenážní 
potrubí

m 20,000 200,00 4 000,00

D 998 Přesun hmot 0,66

Zázemí sportoviště Provazce Dolní Novosedly
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 0,008 83,10 0,66 CS ÚRS 2025 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111

Strana 4 z 4



Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 
figur

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny účastníka.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Účastník N Účastník veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Účastník N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta


