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Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Sídlo:				Na Poříčním právu 1/376, 128 00 Praha 2
IČO:				00551023
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 		2229001/0710
ID datové schránky: 	sc9aavg
Zastoupená:		Ing. Karlem Trpkošem, vrchním ředitelem sekce informačních technologií
Jednající:		Ing. Milanem Lonským, ředitelem odboru správy aplikací ICT
(dále jen „Objednatel“ nebo „MPSV“)

a

Servodata a.s.
se sídlem:		Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8
IČO: 			25112775
DIČ: 			CZ25112775
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4593
bank. spojení: 		neveřejný údaj
č. účtu:			neveřejný údaj
zastoupená:		Ing. Miloslavem Rutem, předsedou představenstva 
(dále jen „Poskytovatel“)

dnešního dne uzavřely tuto dílčí smlouvu č. 8 „MPSV - Úpravy aplikace POJ 2025+" - Konverze znakové sady, 013V991009015, a to na základě Rámcové dohody na podporu a rozvoj APV pro oblast výběru pojistného od zaměstnavatelů a nemocenského pojištění OSVČ – 2023+, uzavřené dne 24. 4. 2024 v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
(dále jen „Smlouva“)
Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění této Smlouvy:
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Rámcová dohoda na podporu a rozvoj APV pro oblast výběru pojistného od zaměstnavatelů a nemocenského pojištění OSVČ – 2023+“, ev. č. Z2023-052850 byla dne 24. 4. 2024 mezi Poskytovatelem a Českou republikou - Českou správou sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, IČO: 00006963 (dále jen „ČSSZ“) uzavřena Rámcová dohoda na podporu a rozvoj APV pro oblast výběru pojistného od zaměstnavatelů a nemocenského pojištění OSVČ – 2023+ (dále jen „Rámcová dohoda”).
1.2 Smluvní vztah uvedený v odst. 1.1 tohoto článku Smlouvy byl uzavřen ze strany ČSSZ pro účely rozvoje a podpory informačního systému, který je součástí Integrovaného informačního systému ČSSZ. Dle zákona č. 395/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, došlo s účinností ke dni 1. 1. 2025 k zavedení Integrovaného informačního systému MPSV, jehož správcem je MPSV a jehož součástí je i Integrovaný informační systém ČSSZ a další informační systémy, u kterých je MPSV správcem. Dle Části druhé (Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení), Čl. IV (Přechodná ustanovení), odst. 2 zákona č. 395/2024 Sb. práva a povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů, které přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uzavřela ČSSZ za Českou republiku za účelem správy, provozu nebo rozvoje informačního systému, jež je ke dni, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto zákona, veden v Rejstříku informačních systémů veřejné správy a soukromoprávních systémů pro využívání údajů vedeném podle zákona č. 111/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pod názvem Integrovaný informační systém ČSSZ, přecházejí ode dne nabytí účinnosti daného zákona na MPSV.
1.3 Objednatel a Poskytovatel uzavírají tuto Smlouvu v souladu s postupem dle Přílohy č. 7 Rámcové dohody.
2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „Služby“).
3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ
3.1 [bookmark: _Ref458543817]Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v termínech specifikovaných v Příloze č. 1 této Smlouvy.
4. MÍSTO PLNĚNÍ
4.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v místě plnění specifikovaném v Příloze č. 1 této Smlouvy.
5. CENA PLNĚNÍ
5.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli cenu za řádně poskytnuté Služby určenou pro příslušné Služby v souladu s podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou a jejími přílohami a specifikovanou v čl. 4 Přílohy č. 1 této Smlouvy.
5.2 Maximální cena za poskytnuté Služby dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy činí 1 971 825,00 Kč bez DPH, tj. 2 385 908,25 Kč vč. DPH.	
Maximální cena za Etapu I. činí 404 800,00 Kč bez DPH, tj. 489 808,00 Kč vč. DPH. Maximální cena za Etapu II. činí 1 567 025,00 Kč bez DPH, tj. 1 896 100,25 Kč vč. DPH.
5.3 Faktury budou vystaveny v souladu s příslušnými ujednáními Rámcové dohody, a to dle fakturačních milníků sjednaných v Příloze č. 1 této Smlouvy a při reflektování změny v osobě Objednatele ve smyslu čl. 1 odst. 1.2 této Smlouvy.
6. OPRÁVNĚNÉ OSOBY
6.1 Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve smluvních záležitostech této Smlouvy jsou: 
[bookmark: _Hlk194495144]Za Objednatele: 	neveřejný údaj
tel.: 		neveřejný údaj
e-mail:		neveřejný údaj
Za Poskytovatele:	neveřejný údaj
tel.:		neveřejný údaj
e-mail:		neveřejný údaj

6.2 Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v obchodních záležitostech této Smlouvy jsou: 
Za Objednatele: 	neveřejný údaj
tel.: 		neveřejný údaj
e-mail:		neveřejný údaj
			neveřejný údaj
tel.: 		neveřejný údaj
e-mail:		neveřejný údaj
			neveřejný údaj
tel.: 		neveřejný údaj
e-mail:		neveřejný údaj
Za Poskytovatele:	neveřejný údaj
tel.:		neveřejný údaj
e-mail:		neveřejný údaj 
neveřejný údaj
tel.:		neveřejný údaj
e-mail:		neveřejný údaj

6.3 Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v technických záležitostech této Smlouvy jsou: 
Za Objednatele: 	neveřejný údaj
tel.: 		neveřejný údaj
e-mail:		neveřejný údaj
			neveřejný údaj
tel.: 		neveřejný údaj
e-mail:		neveřejný údaj
			neveřejný údaj
tel.: 		neveřejný údaj
e-mail:		neveřejný údaj


Za Poskytovatele:	neveřejný údaj
tel.:		neveřejný údaj
e-mail:		neveřejný údaj 

6.4 Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve věcech kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů souvisejících s touto Smlouvou jsou: 
Za Objednatele:	neveřejný údaj
tel.: 		neveřejný údaj
e-mail:		neveřejný údaj
Za Poskytovatele:	neveřejný údaj
tel.: 		neveřejný údaj
e-mail:		neveřejný údaj
7. ZÁRUKA
7.1 Záruka bude poskytována ode dne akceptace jednotlivých fakturačních milníků definovaných v Harmonogramu sjednaném v bodu 2 Přílohy č. 1 této Smlouvy.
8. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
8.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatelem. 
8.2 Smluvní strany prohlašují, že Poskytovatel sdělil Objednateli před podpisem této Smlouvy, zda jsou informace uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách obchodním tajemstvím Poskytovatele ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku či nikoliv. V případě, že by Poskytovatel trval na tom, že některý údaj obsažený v této Smlouvě a jejích přílohách je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Poskytovatel. 
8.3 Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Smlouvě stejný význam jako v Rámcové dohodě.
8.4 Pokud bude kterékoli ujednání této Smlouvy shledáno neplatným či nevymahatelným nebo se takovým stane po uzavření této Smlouvy, nebude tím dotčena platnost či vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany na základě požadavku druhé smluvní strany neprodleně nahradí neplatné či nevymahatelné ujednání ujednáním platným a vymahatelným, jehož obsah se v maximální možné míře blíží účelu neplatného či nevymahatelného ujednání.
8.5 Objednatel se zavazuje dodat Poskytovateli veškeré podklady pro potřeby předmětu plnění v českém jazyce. V případě potřeby jakýchkoliv dalších podkladů je Poskytovatel povinen takovéto podklady od Objednatele včas písemně vyžádat.
8.6 V případě rozporu ujednání těla této Smlouvy a její přílohy budou mít přednost ujednání těla této Smlouvy.
8.7 Veškeré dodatky k této Smlouvě a její změny musí být vyhotoveny písemnou formou.
8.8 Touto Smlouvou neupravené skutečnosti se řídí příslušnými ustanoveními Rámcové dohody.
8.9 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodů, a to s výpovědní dobou 1 měsíc, přičemž výpovědní doba začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi Poskytovateli.
8.10 Tato Smlouva je uzavřena elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem.
8.11 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tato příloha:
Příloha č. 1 Specifikace Služeb

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

	Za Objednatele:

V Praze dne dle data el. podpisu
	Za Poskytovatele:

V Praze dne dle data el. podpisu




	.........................................................................
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

	.........................................................................
Servodata a.s.









PŘÍLOHA Č. 1 - SPECIFIKACE SLUŽEB 
1. PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem této Smlouvy na úpravu aplikačního programového vybavení pro oblast výběru pojistného od zaměstnavatelů a nemocenského pojištění OSVČ (dále jen „APV POJ“) je tvorba dokumentu „Analýza / ověření konceptu pro realizaci úprav APV POJ v souvislosti s konverzí znakové sady“ (dále jen „Analýza“) ve smyslu čl. 4 Rozvoj systému Přílohy č. 1 Rámcové dohody a následná realizace úprav podle této Analýzy.
Při poskytování Služeb bude docházet ke zpracování osobních údajů Poskytovatelem jako zpracovatelem ve smyslu čl. 16. Rámcové dohody.
Etapa I. - Analýza
Po dodání aktuálních výstupů z produkčního prostředí Objednatele bude v prostředí Poskytovatele provedeno:
1. Vytvoření nové instance databáze APV POJ (nebo též „Systému“), analýza této databáze pomocí DMU (pojem vysvětlen níže) a porovnání s výstupy Objednatele.
1. Příprava migračních databázových scriptů (DDL - Data Definition Language).
1. Migrace znakové sady (mění se kódování DB UTF 1 až 4 byte, aplikace zůstává ve stávajícím 1 byte kódování). (Nově bude databáze používat modernější formát zvaný UTF-8, který umožňuje ukládat i speciální znaky, např. emotikony či znaky cizích abeced a každý znak může zabírat 1 až 4 jednotky paměti, podle své složitosti).
1. Spuštění a testování nové instance Systému nad zmigrovanou databází.
1. Návrh přístupu k datovým opravám chybných znaků a přístup k testům v průběhu realizace (součinnost Objednatele).
1. Vyhodnocení a příprava dalších kroků realizace vč. nutných úprav na straně .NET Systému.
Poznámka: Na kroky 1.- 4. Analýzy naváže její realizační fáze.

Nutným předpokladem je součinnost Objednatele v bodě 5.
Předpoklady přípravy Objednatelem:
A) DMU reporty od Objednatele – doplnění vstupů
Objednatel dodá (ve spolupráci se zástupci firmy ORACLE Czech Republic) výstup z DMU pro všechna schémata APV POJ z TINP DB (testovací prostředí ČSSZ/MPSV) a INP DB (produkční prostředí ČSSZ/MPSV). Každé z uvedených DB schémat reprezentuje oddělenou část DB, která obsahuje určitá data nebo tabulky uspořádané dohromady. Jednotlivá schémata obsahují následující entity:
· POJCORE - auditní a logovací tabulky, plánovač úloh apod.
· POJSDK - číselníky, kroky závěrky, pomocné tabulky pro výměnu dat prostřednictvím webových služeb apod.
· POJWEB - fronty, statistiky, pomocné tabulky apod.
· POJNP - entity pro oblast nemocenského pojištění.
· POJZAME - entity pro oblast pojistného zaměstnavatelů.
· POJDOP  - entity pro oblast dobrovolného pojištění.
B) Analýza DMU reportů – pro jednání s Objednatelem nad „problémovými daty“
Ze vzorku dodaných výstupů ProblemDataReport_TINP_POJSDK.xls[image: cid:image005.gif@01DB7BAE.A8881C60] a ProblemDataReport_TINP_POJZAME.xls[image: cid:image005.gif@01DB7BAE.A8881C60] je zřejmé, že bude nutné připravit skripty na:
· opravu chybných znaků v několika textových sloupcích,
· prodloužení několika varchar2 sloupců (při zajištění kompatibility i s aplikací),
· CLOB data (Character Large Object, možnost uložit do databáze obsáhlé textové informace) – bude zřejmé po dodání zbývajících reportů (stávající data nebudou konvertována, jelikož byla již historicky zpracována, jde např. o poštovní výpisy.
Informace k procesu konverze znakové sady
Na analýzu stavu a provedení konverze je určen nástroj (utilita, pomocný program) pro migraci „Oracle Database Migration Assistant for Unicode“ (dále je „DMU“), který poskytuje komplexní řešení pro migraci databází ze starších kódování do Unicode. Provádí správce databází celým procesem migrace a automatizuje mnoho úloh migrace, má také režim validace, ve kterém identifikuje data, která nejsou správně zakódována v Unicode, a poskytuje tak kontrolu stavu potenciálních problémů s implementací Unicode v databázových aplikacích. Více na odkazu:	
https://www.oracle.com/database/technologies/appdev/oracle-database-migration-assistant.html
Objednatel aktuálně používá Oracle 12.2 na Oracle Linux 8. Uživatelské rozhraní DMU je podporováno pro spuštění na platformě Oracle 12.2 na Oracle Linux 8, jak je možné ověřit na odkazu:	 https://www.oracle.com/database/technologies/configurations.html
Postup a instalace DMU je popsán v těchto bodech:
1.	Informace o jednotce DMU.
2.	Kontrola, zda je podporována databáze a platforma operačního systému.
3.	Kontrola dalších omezení v poznámkách k verzi.
4.	Stažení a instalace příslušné opravy databáze (pouze DMU 2.1).
5.	Instalace požadovaného balíčku PL/SQL do databáze.
Rozhraním mezi klientem DMU a funkcí DMU v jádře databáze je balíček PL/SQL. Tento balíček není ve výchozím nastavení nainstalován.
6.	Stažení a instalace sady JDK.
DMU vyžaduje sadu Java SE Development Kit ve verzi 11. 
7.	Stažení a instalace software DMU.
8.	Spuštění nástroje DMU.
9.	Vytvoření připojení k databázi.
10.	Instalace úložiště DMU.
11.	Spuštění procesu migrace.
12.	Spuštění procesu ověření.
Pomocí DMU je možné ověřit, zda je obsah databáze v deklarované znakové sadě. 
(Na odkazu: https://www.oracle.com/database/technologies/dmu-gettingstarted.html je tento výše uvedený postup podrobně popsán).



[bookmark: Navrhujitedyn%C3%A1sleduj%C3%ADc%C3%ADkr]Následující kroky pro konverzi znakové sady v rámci tvorby Analýzy
1. Mění se kódování DB (UTF 1 a 4 byte), aplikace zůstává v kódování stávajícím (1 byte).
1. Provedení UAT testů formou regresních testů (součinnost Objednatele).
1. Nálezy performance charakteru řešit formou změnových požadavků.
[bookmark: ]Prováděné práce v rámci tvorby Analýzy v prostředí Poskytovatele
Paralelně s výše uvedenými kroky Objednatele je nutné udělat konverzi na novém DB prostředí:
1.	Naklonování stávající DB pro potřeby Analýzy.
2.	Instalace a konfigurace DMU.
3.	Analýza DB pomocí DMU.
4.	Implementace opravných skriptů - rozšiřování sloupců = min. struktura. Poskytovatelem nalezené problémy se nemusí shodovat s TINP a INP, a ROWID u Poskytovatele budou jiná.
5.	Migrace znakové sady.
6.	Spuštění Systému proti zmigrované DB.
7.	Vyhodnocení nutných úprav na straně .NET aplikace.
[bookmark: OdhadpracnostinaPoC]Poznámka: Povolení nové funkce rozšířeného datového typu je uvedeno na odkazu:
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/spmsu/enabling-the-new-extended-data-type-capability.html
Výše uvedené práce prováděné v prostředí Poskytovatele budou podkladem pro následnou vlastní realizaci u Objednatele, která bude závislá na výsledku výše uvedených postupů.
Identifikace rizik a jejich řešení
V rámci řízení rizik bude při tvorbě Analýzy veden registr rizik. Do tohoto registru budou zaznamenávána všechna identifikovaná rizika, včetně jejich popisu, příčin, dopadů, a navrhovaných opatření (mitigace) pro jejich řešení. Výsledkem Analýzy bude mj. seznam rizik identifikovaných v průběhu tvorby Analýzy.
Etapa II. - Realizace
Dodávky Poskytovatele
· Příprava opravných skriptů na opravu dat a DB před migrací, a to:
· na základě aktuálních DMU reportů Objednavatele (viz Dodávka/součinnost Objednatele)
· pro test a produkci odděleně
· bude se typicky jednat o:
· opravu chybných znaků v dotčených textových sloupcích
· prodloužení několika varchar2 sloupců (při zajištění kompatibility i s aplikací)
· CLOB data (Character Large Object, možnost uložit do databáze obsáhlé textové informace) – bude zřejmé po dodání kompletních reportů (stávající data nebudou konvertována, jelikož byla již historicky zpracována, jedná se např. o poštovní výpisy)
· v reportech se budou problematické záznamy identifikovat pomocí ROWID
· Podpora UAT testování Systému Objednatele v jeho prostředích TINP a TIP;
· Oprava chyb nalezených v rámci UAT testování Objednatele (bugfix);
· Případné nezbytné úpravy .NET aplikace v prostředí Objednatele;
· Podpora nasazení do produkčního prostředí Objednatele (zvýšená podpora);
· Úprava Dokumentace.

Dodávky/součinnost Objednatele
· DMU reporty
· Objednatel dodá (ve spolupráci se zástupci firmy ORACLE Czech Republic) výstup z DMU pro všechna schémata APV POJ z TINP DB (testovací prostředí ČSSZ/MPSV) a INP DB (produkční prostředí ČSSZ/MPSV). Každé z uvedených DB schémat reprezentuje oddělenou část DB, která obsahuje určitá data nebo tabulky uspořádané dohromady. Jednotlivá schémata obsahují následující entity:
· POJCORE - auditní a logovací tabulky, plánovač úloh apod.
· POJSDK - číselníky, kroky závěrky, pomocné tabulky pro výměnu dat prostřednictvím webových služeb apod.
· POJWEB - fronty, statistiky, pomocné tabulky apod.
· POJNP - entity pro oblast nemocenského pojištění
· POJZAME - entity pro oblast pojistného zaměstnavatelů
· POJDOP  - entity pro oblast dobrovolného pojištění
· Návrh/potvrzení správných hodnot pro sloupce s chybnými znaky, identifikovaných pomocí ROWID;
· Spuštění opravných skriptů dodaných Poskytovatelem v prostředích Objednatele;
· Migrace znakové sady (mění se kódování DB UTF 1 až 4 byte, aplikace zůstává ve stávajícím 1 byte kódování; nově bude databáze používat modernější formát zvaný UTF-8, který umožňuje ukládat i speciální znaky, např. emotikony či znaky cizích abeced a každý znak může zabírat 1 až 4 jednotky paměti, podle své složitosti);
· UAT testování v prostředí Objednatele;
· Nasazení úprav do TINP/INP prostředí Objednatele;
· Nálezy performance charakteru řešit formou změnových požadavků.

1. [bookmark: _Toc197330633][bookmark: _Toc198108830][bookmark: _Toc199923669][bookmark: _Toc262472857]HARMONOGRAM
Plnění bude předmětem akceptačních řízení dle následujícího harmonogramu, který je rozdělen na dvě etapy (dílčí fakturační milníky) a jeho předání a konečná akceptace opravňuje Poskytovatele k fakturaci celkové ceny.


Etapa I. - Analýza
	Termín odevzdání Analýzy Objednateli
	Akceptace Analýzy Objednatelem

	T + max. 10 kalendářních dní
	+ max. 10 pracovních dní


Etapa II. - Realizace
	Termín odevzdání Objednateli
	Nasazení plnění do PP Objednatelem
	Zvýšená podpora od Poskytovatele
	Konečná akceptace Objednatelem

	Návrhu řešení
	Plnění pro nasazení
	
	
	

	
	do TP
	do PP
	
	
	

	max. T+15
	max. T+30
	max. T+45
	max. T+50
	+14 dní po nasazení do PP 
= předání plnění ke konečné akceptaci
	+ max. 10 pracovních dní


„T“ = den následující po nabytí účinnosti této Smlouvy, „TP“ = testovací prostředí Objednatele, 
„PP“ = produkční prostředí Objednatele. 
Termíny uvedené v harmonogramu jsou uvedené v kalendářních dnech, kromě akceptačního období, které v souladu s čl. 9.3.5 Rámcové dohody trvá maximálně 10 pracovních dní.
11. MÍSTO PLNĚNÍ
Realizace předmětu plnění této Smlouvy bude probíhat na adrese Křížová 6a, 225 08 Praha 5.
12. SPECIFIKACE MAXIMÁLNÍ CENY A ROZSAH POŽADOVANÉHO PLNĚNÍ V ČLOVĚKODNECH (dále jen „ČD“)
Celkové maximální počty ČD pro realizaci Služeb dle jednotlivých specialistů:
Etapa I. - Analýza
	Činnost – role
	Počet ČD
	Jednotková cena v Kč 
bez DPH/ČD
	Cena v Kč 
bez DPH
	Cena v Kč včetně DPH

	Projektový manažer
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Specialista pro databáze
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Senior vývojář
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Tester
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Celkem
	404 800,00
	489 808,00 



Etapa II. - Realizace
	Činnost – role
	Počet ČD
	Jednotková cena v Kč 
bez DPH/ČD
	Cena v Kč 
bez DPH
	Cena v Kč včetně DPH

	Projektový manažer
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Specialista pro databáze
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Senior vývojář
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Tester
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Celkem
	1 567 025,00
	1 896 100,25


13. AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA
Akceptace plnění ze strany Objednatele proběhne v souladu článkem 9. Rámcové dohody při naplnění těchto akceptačních kritérií:
Etapa I.
· Poskytovatel předá Objednateli výstupy/reporty z DMU nástroje spuštěného v prostředí Poskytovatele v rámci tvorby Analýzy, a to před změnou znakové sady a po změně znakové sady;
· Poskytovatel předá Objednateli výstupy z testu z prostředí Poskytovatele, v rámci, kterého budou do vybraných textových sloupců DB skriptem vloženy české texty v UTF-8 znakové sadě 
a výsledkem testu bude sada snímků obrazovek z aplikace, kde dané texty budou správně zobrazeny;
· Poskytovatel předá Objednateli výstupy z testu z prostředí Poskytovatele, v rámci kterého bude v APV POJ uložen obsah vybraného textového pole do databáze a součástí testu bude výstup SELECTu z daného DB sloupce s potvrzením, že se text uložil do DB v UTF-8 znakové sadě;
· Výše uvedené výstupy Analýzy, úplné znění předběžně odsouhlaseného dokumentu Analýza a seznam rizik identifikovaných v průběhu tvorby Analýzy budou Objednateli předány na dohodnutém médiu (CD/DVD/Flash disk); splnění těchto kritérií bude potvrzeno oboustranně podepsaným akceptačním protokolem.
Etapa II.
· Poskytovatel předá Objednateli úplné znění Objednatelem předběžně odsouhlaseného dokumentu Návrh řešení (analytická dokumentace popisující požadované změny v APV POJ na dohodnutém médiu); splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným předávacím protokolem;
· Poskytovatel předá Objednateli plnění se zapracovanými změnami k instalaci do testovacího 
a produkčního prostředí Objednatele; splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným předávacím protokolem;
· Poskytovatel předá Objednatelem předběžně odsouhlasenou aktualizovanou provozní a technickou dokumentaci (instalační, administrátorská a uživatelská příručka) a zdrojové kódy celého APV POJ se zapracovanými změnami, vše na dohodnutém médiu (CD/DVD/Flash disk); splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným konečným akceptačním protokolem;
· Nainstalovaná verze APV POJ se zapracovanými úpravami je plně funkční v produkčním prostředí Objednatele; splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným konečným akceptačním protokolem;
· Ze strany Poskytovatele byla poskytnuta zvýšená podpora po nasazení do produkčního prostředí Objednatele v rozsahu 14 kalendářních dnů v souladu s článkem 7. odst. 7.3 Rámcové dohody a plně funkční APV POJ je rutinně provozována v produkčním prostředí Objednatele; splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným konečným akceptačním protokolem nejpozději do 10 pracovních dní po ukončení poskytování zvýšené podpory.
14. SOULAD S VÝVOJOVÝMI STANDARDY
Realizace předmětu plnění bude v souladu s čl. 10.1.8 Rámcové dohody. 
15. SOUČINNOST OBJEDNATELE
Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele v rozsahu dle kapitoly 6 Přílohy č. 1 Rámcové dohody.
Konkrétní specifikace požadované součinnosti navržené v Předmětu smlouvy, Etapa II. - Realizace, Dodávky Poskytovatele, rozsah a termíny jejího poskytování budou upřesněny během tvorby Analýzy (Etapa I.) a samotné Realizace (Etapa II.).
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