
SMLOUVA O DÍLO
NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby v sídle

organizace Sociální služby Šternberk, příspěvková

organizace, Komenského 388/40, Šternberk, 1. etapa“
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy: 533/25/S/OIVZ

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Šternberk
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta
Sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ:
Bankovní spojení:
ID datové schránky: ud7bzn4

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: ELEKTRO-FLEXI s.r.o.
Zapsán v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem:
Zastoupený ve věcech smluvních:
sídlo:

C 44302, Krajský soud v Ostravě
Petr Galda, jednatel
U Kapličky 21, 783 49 Lutín

IČ: 28602340
DIČ:
Bankovní spojení
ID datové schránky

dále jen „zhotovitel“

3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k
tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní
překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

4. Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České
republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby
splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky,
které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k
porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se
dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace
akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto
zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.
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II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy jsou stavební úpravy ve stávajícím objektu organizace Sociální 
služby Šternberk na adrese Komenského 388/40, Šternberk. Stavební úpravy objektu 
jsou projektovou dokumentací rozděleny do dvou samostatných a oddělitelných etap, 
kdy předmětem této smlouvy jsou výhradně práce na první etapě stavby. 

2. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního 
programu, v rámci výzvy č. 06_22_049, název 49. výzva IROP - Sociální služby - SC 5.1 
(CLLD); Registrační číslo projektu: CZ.06.05.01/00/22_049/000340. 

3. Rozsah díla je vymezen zejména položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 2 této 
smlouvy a projektovou dokumentací akce (1. etapa). 

4. Název stavby:  Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby v sídle organizace 
Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace, Komenského 388/40, 
Šternberk, 1. etapa 

5. Místo realizace:  Komenského 388/40, 785 01 Šternberk 

6. Projektová dokumentace: Sídlo Sociální služby Šternberk Komenského 388/40 –
stavební úpravy  
GROBER PROJECT, s.r.o. 
Pasteurova 162/13C 
779 00 Olomouc 
IČO: 05410029 

 

III. Lhůty a termíny 

Termín předání a převzetí staveniště: předpoklad 12/2025 

Lhůta pro dokončení:   do 125 dnů ode dne předání staveniště          
 
 

IV. Cena díla 

1. Cena díla odpovídá výsledku zadávacího řízení a nabídce zhotovitele. Za řádně 
zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu 
s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly 
na ceně ve výši: 
 

1.1. Cena díla bez DPH celkem    5 395 128,79  Kč 

1.2. Výše DPH sazba 12 %        647 415,45  Kč 

1.3. Cena díla včetně DPH celkem    6 042 544,24  Kč 
 

 

V. Platební podmínky 
 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. 
2. Ostatní platební podmínky jsou dány obchodními podmínkami pro zhotovení stavby – 

přílohou č. 1, čl. 6 smlouvy o dílo. 
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VI. Zvláštní obchodní podmínky 
 

1. Objednatel prohlašuje, že plnění souvisí s ekonomickou činností a v tomto případě jedná 
jako osoba povinná k dani dle §92 zákona o DPH. U plnění bude uplatňován režim 
přenesené daňové povinnosti.  

2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu 
zákona č. 235/2004Sb. o DPH, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele 
informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z 
přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109 a zákona o dani z 
přidané hodnoty. 

3. Podmínky DNSH  

a) Předmět plnění dle této smlouvy musí být realizován v souladu s cíli a zásadami 
udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti 
životního prostředí. Níže uvedené podmínky DNSH musí být dodrženy a jsou 
nadřazeny specifikaci uvedené v Položkovém rozpočtu i v Projektové dokumentaci 
(nejsou-li tam uvedeny podmínky přísnější). Náklady spojené se splněním podmínek 
DNSH jsou součástí sjednané ceny. 

b) Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů  
Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody 
doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem 
výrobku v EU:  
- umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;  
- sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min; 
- WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem 

splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 
3,5 litru;  

- pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají 
maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.  

Spotřeba vody bude zhotovitelem doložena technickými listy výrobku, stavební 
certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU.  

c) Přechod na oběhové hospodářství  
Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného 
jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v 
kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 
2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, 
recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné 
materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a 
protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.  

Pro plnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech – do závazku přípravy nejméně 70 % odpadu k opětovnému využití 
lze započítat další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se 
formálně nestanou odpadem dle zákona (s výjimkou v přírodě se vyskytujících 
materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném 
rozhodnutím 2000/532/ES). Zhotovitel může započítat materiál, který se odpadem 
nestane, protože jej předá k dalšímu využití jiným subjektům, např. územní 
samosprávné celky jej mohou poskytnout svým příspěvkovým organizacím či 
propojeným územním samosprávným celkům (mikroregiony či integrované nástroje), 
které doloží kupní či darovací smlouvou se specifikací dalšího využití materiálu. Jiným 
způsobem, jak předejít vzniku odpadu, který se počítá do závazku DNSH, je budoucí 
využití příjemcem, které však musí být specifikováno ve zprávě TDI (o jaký konkrétní 
projekt půjde a kolik odpadu bude využito). Pokud bude materiál před budoucím 
využitím uložen na meziskládce územně samosprávného celku nebo jiného subjektu, 
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který může nakládat s tímto odpadem, musí jít o místo pro uložení odpadu určené dle 
legislativy o odpadech. Pokud je odpad zpracován v mobilní lince, mělo by jeho 
množství být specifikováno ve zprávě TDI. Zhotovitel by si měl v tomto případě 
vyžádat kopii oprávnění k provozu mobilní linky. Mezi další dokumentaci potvrzující 
plnění závazku DNSH patří kopie smlouvy o zajištění předání produkovaných 
stavebních a demoličních odpadů k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům 
materiálového využití do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a 
kategorií odpadu (dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech), 
nebo doklad o převzetí odpadů provozovatelem zařízení apod. Maximálně 30 % 
materiálu může být jako odpad uloženo na skládce či předáno k energetickému 
využití. 

K potvrzení o splnění těchto podmínek DNSH Zhotovitel Objednateli na vyžádání 
doloží Zdůvodnění + doložení následující dokumentace: 
- odhad celkového množství odpadu na stavbě (z toho odpadu klasifikovaného jako 

nebezpečný) + % odpadu připraveného k opětovnému použití nebo recyklaci 
- doklady prokazující, kolik odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný bylo znovu 

použito, připraveno k opětovnému použití, recyklováno nebo zlikvidováno 
způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu s hierarchií nakládání s odpady 
a Protokolem EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady (kopií smlouvy 
o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů k 
opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití do 
zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu (dle § 15 
odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, doklad o převzetí odpadů 
provozovatelem zařízení apod.) 

- doklady, jak bylo naloženo s odpadem klasifikovaným jako nebezpečný 
d) Prevence a omezování znečištění  

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s 
uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg 
formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 
16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních 
podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých 
organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku. Přijímají se 
opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo 
údržbářských pracích. 

e) Před zahájením samotných stavebních prací, bude Zhotovitelem popsáno, jaká 
přijme opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních 
nebo demoličních (dekonstrukčních). Při výkonu prací na staveništi bude Zhotovitel 
vč. jeho poddodavatelů povinen předcházet možné ekologické újmě. V případě 
vzniku nebo zjištění ekologické újmy bude Zhotovitel povinen neprodleně provést 
veškerá proveditelná nápravná opatření k okamžité kontrole, omezení, odstranění 
nebo jinému zvládnutí znečišťujících látek nebo jiných škodlivých faktorů, jejichž 
cílem je omezit ekologickou újmu a nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo předejít 
dalšímu rozšiřování ekologické újmy, nepříznivým účinkům na lidské zdraví nebo 
dalšímu zhoršení funkcí přírodních zdrojů. Součástí každého stavebního deníku bude 
seznam evidovaných opatření na staveništi. Obsahuje seznam znečišťujících látek a 
jaká opatření byla zavedena k omezení šíření emisí do okolního prostředí. 

f) Zhotovitel se zavazuje při realizaci stavby respektovat limity zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny (včetně instalací venkovních OZE). 

g) Zhotovitel je povinen Objednateli v rámci závěrečné zprávy předložit kontrolní 
protokol k DNSH o tom, že svojí ekonomickou činností vykonávanou v rámci projektu 
významně nepoškodil environmentální cíle. Kontrolní protokol k DNSH zpracuje 
Zhotovitel dle Metodického pokynu k DNSH pro VK 3.3.   
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h) Součástí předané dokumentace od Zhotovitele k DNSH budou zejména: 
- doklady prokazující, kolik odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný bylo znovu 

použito, připraveno k opětovnému použití, recyklováno nebo zlikvidováno 
způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu s hierarchií nakládání s odpady 
a Protokolem EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady. 

- doklady, jak bylo naloženo s odpadem klasifikovaným jako nebezpečný.  
- dodavatel bude vést seznam znečišťujících látek dle Nařízení vlády č. 145/2008 

Sb. a přílohy č. 1 zákona 254/2001 Sb. a bude specifikovat ty látky, které během 
výstavby evidovali.  

- během výstavby (realizace projektu) budou dodavatelem přijata opatření ke 
snížení hluku, prašnosti a emisí znečišťujících látek. 

- další doklady definované výše. 
 

 

VII. Provádění díla 
 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že při provádění díla budou dodrženy veškeré v době 
realizace platné ČSN (české technické normy), právní, hygienické, bezpečnostní a 
požární předpisy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i 
připomínky a požadavky ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím 
objednatele a připomínky a požadavky subjektů, uplatněné v průběhu správních řízení. 

2. Po dohodě objednatele se zhotovitelem bude stavba probíhat za provozu v objektu, ve 
kterém jsou v 2.NP a části 3.NP umístěny byty. Zhotovitel se zavazuje přijmout taková 
opatření, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti a zdraví klientů, personálu a 
ostatních návštěvníků a docházelo k minimalizaci omezení provozu zařízení. Náklady na 
tyto opatření jsou součástí sjednané ceny díla.  

 
VIII. Sociální a environmentální aspekty plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny 
bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 
 

2. Zhotovitel je povinen v případě, že plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, 
zabezpečit v rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi 
zhotovitelem a jeho poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou 
obchodní podmínky této smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu a charakteru 
poddodávky. Požádá-li o to objednatel, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli do 
tří pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele (lze učinit i zápisem ve 
Stavebním deníku) údaje o všech svých poddodavatelích a na základě žádosti 
objednatele předložit objednateli ke kontrole smlouvy uzavřené s těmito poddodavateli. 
 

3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to 
vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 
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4. V souladu se zásadou enviromentálně zodpovědného zadávání a inovací podle § 6 odst. 
4 ZZVZ je zhotovitel dále povinen dbát zejména na to, aby v rámci navrženého řešení 
byly v maximální míře využity:  
- dodávky produktů, které nesou označení Ekologicky šetrný výrobek; 
- dodávky výrobků ze zákonných a udržitelných zdrojů; 
- zařízení a technologie s minimální možnou energetickou náročností.  
Respektování těchto podmínek povede v budoucnu k realizaci stavby zohledňující 
zásady ochrany životního prostředí. 

5. V zájmu dodržení zásad environmentálního zadávání se obě strany dále dohodly, že 
plnění dle této smlouvy bude probíhat zejména elektronickou formou (elektronická 
pošta). Veškeré zápisy, protokoly, výstupy a jiné podklady budou pořizovány 
v elektronické podobě tak, aby se minimalizovala potřeba tištěných výstupů. 

 
IX. Prohlášení zhotovitele k mezinárodním sankcím 

 
1. Prohlášení zhotovitele 
 Jako zhotovitel touto smlouvou sjednané veřejné zakázky prohlašuji, že: 

• nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem: 
a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či 

orgánem se sídlem v Rusku, 
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo 
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 

nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b). 
• nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedené 

pod písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky. 
• neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku, 

či z Ruska nebo Běloruska pochází, a nenabízím takové zboží v rámci plnění 
veřejných zakázek. 

• žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani 
nepřímo nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům 
s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 
269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady 
(EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch. 

2. Změna v prohlášení zhotovitele 
• Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli veškeré změny 

proti prohlášení v bodě 1 tohoto článku, pokud nastanou v průběhu plnění veřejné 
zakázky dle této smlouvy. 

3. Nepravdivé informace v prohlášení 
• Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel učinil nepravdivé prohlášení dle bodu 1 tohoto 

článku nebo že neoznámil bezodkladně změny dle bodu 2 tohoto článku, sdělí tuto 
skutečnost objednatel zhotoviteli a objednatel je v takovém případě oprávněn od této 
smlouvy s okamžitou platností odstoupit. 

• Odstoupí-li objednatel od smlouvy dle výše popsaného ujednání tohoto článku 
smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne sdělení 
objednatele dle prvního odstavce vrátit objednateli veškeré finanční prostředky 
poskytnuté objednatelem zhotoviteli v souvislosti s plněním dle této smlouvy. 

• Následně obě smluvní strany projednají způsob, výši a formu úhrady za plnění 
poskytnuté zhotovitelem do doby odstoupení objednatele od této smlouvy, přičemž 
zhotovitel bere na vědomí, že v případě nepravdivého prohlášení může být úhrada 
odmítnuta zcela. 
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X. Ostatní ujednání 

 
1. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této smlouvě neuvedené se řídí obchodními 

podmínkami pro zhotovení stavby, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Ustanovení 
smlouvy, odlišná od těchto obchodních podmínek, mají přednost před ustanovením 
obchodních podmínek. 

2. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě a objednatel a zhotovitel obdrží její 
originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s 
příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb. 

  V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísně může být 
 smlouva, po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele, uzavřena v listinné podobě. 

3. Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní 
strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně 
závazných právních předpisů. 

4. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle 
příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní Město Šternberk. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě 
nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího 
zrušena od samého počátku. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv. 

 
Přílohy smlouvy: 
Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby 
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet 

 
Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
 
Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 
10.11.2025 usnesením č.2500/59 
 
 
 
Ve Šternberku dne     V Lutíně dne 
 
 
 
 
 
Za objednatele:                                                        Za zhotovitele:  
Ing. Stanislav Orság, starosta   Petr Galda, jednatel 


