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Smlouva o dílo 
k vypracování projektové dokumentace  
pro povolení záměru a výběr zhotovitele

pod názvem

„Eliminace parovodů S1-V1 “

1. SMLUVNÍ STRANY

Název : Teplárna Strakonice, a.s.
Sídlo: Komenského 59, 386 43 Strakonice
Zastoupená: Ing. Jana Králíkovou, předsedkyní představenstva 
                                     Ing. Romanem Korandou, členem představenstva
Společnost zapsaná:    u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B ve vložce 636 
IČO:      608 26 843
DIČ:      CZ608 26 843
Bankovní spojení: Unicredit Bank
účet č.: 1387 714 044/2700

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Název: iprojekt info s.r.o.                               
Sídlo: Šeříková 98/8, 637 00 Brno
Zastoupená: Ing. Ivošem Kupským, jednatelem
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 109588
IČO: 07691670
DIČ: CZ07691670
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 
účet č.: 1093656002/5500

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů (dále též OZ) tuto Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace (dále jen

Smlouvu), jíž se zhotovitel zavazuje k řádnému a včasnému provedení díla na svůj náklad a nebezpečí dle čl. 2
Smlouvy a objednatel k převzetí díla a k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl. 3 Smlouvy, a to za podmínek

uvedených ve Smlouvě.

1.1. Kontaktní osoby 

1.1.1. Ve vzájemném styku smluvních stran jsou za objednatele oprávněny jednat tyto osoby:
Ve věcech smluvních: Ing. Jana Králíková, generální ředitelka a předsedkyně představenstva 
                             Ing. Roman Koranda, technický ředitel a člen představenstva

xxx
                               

Ve věcech technických: xxx
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1.1.2. Ve vzájemném styku smluvních stran jsou za zhotovitele oprávněny jednat tyto osoby:
Ve věcech smluvních: Ing. Ivoš Kupský,xxx

           Ve věcech technických: xxx
 

1.1.3 Kterákoliv  ze  smluvních  stran  může v průběhu  realizace  Smlouvy změnit  výše  uvedené  pověřené  osoby a
spojení na ně. Tato změna musí být bezodkladně oznámena druhé smluvní straně formou dopisu, podepsaného
oprávněným/oprávněnými  zástupcem/zástupci,  zaslaného  druhé  straně  doporučenou  poštou  s potvrzeným
doručením nebo kurýrem. Taková změna je účinná vůči druhé straně dnem doručení dopisu o změně osob a
spojení.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem Smlouvy je  závazek  zhotovitele  vypracovat  na  svůj  náklad  a  nebezpečí  kompletní,  řádně  a  včas
zhotovenou projektovou dokumentaci na akci „Eliminace parovodů S1- V1“ v souladu s podmínkami a termíny
Smlouvy.  Předmětem  díla  je  předložení  projektové  dokumentace  v rozsahu  nutném  pro  řádnou  přípravu  a
provedení díla včetně podrobného ocenění výkazů výměr a položkových rozpočtů dle této Smlouvy.

 

2.2. Přesný rozsah díla zahrnuje s ohledem na vymezení díla v čl. 2 odst. 2.1 smlouvy tyto činnosti
Zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru a výběr zhotovitele ne akci „Eliminace parovodů S1-

V1 “ v členění dle následující etapizace:

1.etapa:

Provizorní  Výměníková  stanice  pára/teplá  voda  v areálu  Teplárny  Strakonice  ve  výkonu  cca  4MWt  v teplé  vodě
dispozičně na parkovacích místech vedle etáže parovodu Fezko 

Eliminaci  parovodu V1 v ulici Komenského, 5. května a Luční, vč. propojení na ul. Tovární u VVS 30 a propoj se
teplovodem ul. Nádražní (ul. U Nádraží).

Stávající  parní  výměníkové stanice (VVS), domovní výměníkové stanice (DVS) a domovní předávací  stanice (DPS)
budou upravené na teplovodní, tlakově oddělené. 

VS 30 Tovární 

VVS XIII Luční 

PS Administrativní budova Teplárna Strakonice

PS ulice 5. května č.p. 347, 344, 348 a 245

DPS POLIKLINIKA, Bezděkovská č.p. 186

DPS Mediunie Bezděkovská č.p. 71

2.etapa:

A: Centrální výměníkové stanice (CPS) pára/teplá voda v areálu Teplárny Strakonice o výkonu v teplé vodě cca 14MWt
na pozemku parc. č. st. 278 a parc. č. 610/1, k.ú. Strakonice vč. napojení na parní potrubí DN250, kondenzační potrubí
DN125, el. energii (nová přípojka z rozvodny vlastní spotřeby), přípojka SV, kanalizace a upravené vody.

CPS bude navržena s akumulací do tlakově závislých akumulačních nádrží 250m3.

B: Eliminace parovodu V1 od Polikliniky čp. 186 – navazuje na 1. etapu v ul. Bezděkovská až do ul. Na Ohradě.

Z ul. Bezděkovská odbočení (pro objekt čp. 431 ZŠ Dukelská a do ul. Dukelská pro teplovod do VVS Stavbařů, VVS
Dukelská.

DPS Bezděkovská č.p.218
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DVS 431 Bezděkovská – nové 2 předávací stanice (DPS 431 Bezděkovská; PS Bezděkovská výstup)

Stávající parní výměníkové stanice (VVS) budou upravené na teplovodní, tlakově oddělené. 

VVS 12 - XVII Stavbařů

VVS 10 - XV Dukelská

3.etapa: 

Stávající parní výměníkové stanice (VVS) budou upravené na teplovodní, tlakově oddělené. 

VVS 14 - XIX Na Ohradě - č.p. 225

VVS 18 - XXIII Holečkova- č.p. 516

DVS Komenského -č.p. 328

Nové předávací stanice:

DPS Komenského – č.p. 146 (OVS)

DPS Holečkova č.p. 21 – xxx

DPS Holečkova č.p. 19 – xxx

DPS Holečkova č.p. 26 – xxx

DPS Holečkova č.p. 418 – DAYTONA

DPS Bezděkovská 65 – Lékárna THOWT

DPS Na Ohradě č.p. 31 – Bavor

DPS Na Ohradě č.p. 2 – Billa

DPS Na Ohradě č.p. 2 – Prior

DPS Komenského – č.p. 313 HaT

2.3. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne
zhotoviteli dojednanou součinnost.

3. ROZSAH A OBSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

3.1. Rozsah projektové dokumentace podle této smlouvy bude v souladu platnými právními předpisy,  zejména se
zněním Vyhlášky č. 131/2024 Sb. a to v rozsahu 
Přílohy č. 1 Obsah dokumentace pro povolení stavby – nová CPS
Přílohy č. 3 Obsah dokumentace pro povolení stavby sítí technické infrastruktury (včetně souvisejících technolog.
objektů) – venkovní teplovodní rozvody

Výkaz výměr a položkový rozpočet 

3.2. Projednávání  v  průběhu  prací  se  bude  uskutečňovat  podle  potřeby  konzultacemi,  ze  kterých  bude  prováděn
písemný záznam, jehož obsah, bude-li odpovídat vůli obou stran, bude podepsán zástupci obou stran. 

3.3. Dokončenou projektovou dokumentaci  projedná  zhotovitel  s  objednatelem,  před  zahájením prací  na zajištění
povolení záměru, pokud ten nestanoví jinak.

4. ZPŮSOB VYPRACOVÁNÍ

4.1. PD bude vypracována a dodána v rámci dohodnuté ceny ve třech písemných vyhotoveních pro povolení záměru a
v pěti písemných vyhotoveních pro stupeň výběr zhotovitele a vše i v digitální podobě. 
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4.2. Při  vypracování  bude  zhotovitel  dodržovat  obecně  závazné  předpisy,  platnou  legislativu,  technické  normy,
ustanovení  této smlouvy a bude se řídit  závaznými výchozími  podklady objednatele,  předanými při  uzavření
smlouvy o dílo a dalšími pokyny objednatele udělenými v průběhu provádění  díla.  Pokud podklady nebudou
dostatečné, vyzve zhotovitel objednatele k doplnění podkladů či jiné nezbytné součinnosti, v opačném případě se
má  za  to,  že  podklady  objednatele  jsou  dostačující  k  provedení  díla.  Dále  bude  akceptovat  zápisy,  dohody
smluvních  stran  na  statutární  úrovni  a  vyjádření  veřejnoprávních  orgánů  a  dotčených  organizací.  Budou-li
podklady objednatele převzaté zhotovitelem k provedení díla nebo objednatelem udělené pokyny k provedení díla
nevhodné či  jinak budou bránit řádnému provedení díla,  je zhotovitel  povinen objednatele na tuto skutečnost
písemně upozornit se specifikací nevhodnosti podkladu či pokynu a vlivu na provedení díla

4.3. Pokud v průběhu zpracování budou mít nově uzavřené dohody vliv na cenu a termín plnění, dohodne zhotovitel s
objednatelem případnou úpravu ceny a termínu plnění v návaznosti na změnu předmětu plnění, a to samostatným
písemným dodatkem ke smlouvě. Do té doby, tj. do doby uzavření písemného dodatku ke smlouvě, však platí
cenová a ostatní ujednání této smlouvy.

4.4. Pokud  potřeba  dopracování  PD  vyplyne  z  jejich  nedostatků  nebo  nekompletnosti,  je  zhotovitel  povinen
dopracovat dílo v předem dohodnutém nebo stanoveném rozsahu a termínu, a to v rámci sjednané ceny.

4.5. Dokončené dílo předá zhotovitel pověřenému zástupci objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

5. DOBA PLNĚNÍ

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu a obsahu uvedeném v čl. 3 této smlouvy a dalších ustanovení této
smlouvy v termínu do 29. 01. 2027.  
A to za splnění následujících termínových milníků:

1. etapa do 31.03.2026
2. A etapa do      30.09.2026 
2. B etapa do 30.10.2026
3. etapa do 29.01.2027

V případě provedení díla před termínem sjednaným v této smlouvě předá zhotovitel dílo objednateli ihned po
dokončení bez ohledu na sjednaný termín plnění. 

5.2. Dodržení  tohoto  termínu je  závislé  na  součinnosti  objednatele  dohodnuté  v  této  smlouvě.  Po  dobu prodlení
objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení se splněním povinností dodat předmět smlouvy v
dohodnutém  termínu.  To  však  pouze  za  podmínky,  že  zhotovitel  vyzval  písemně  objednatele  k  poskytnutí
součinnosti dle této smlouvy spolu s určením lhůty k poskytnutí součinnosti a objednatel této výzvě prokazatelně
nevyhověl. 

5.3. Dílo se považuje za provedené, je-li řádně dokončeno a převzato. 
Dílo je řádně dokončeno, je-li zhotovitelem předáno a objednatelem převzato bez vad a nedodělků, v termínu,
množství a kvalitě sjednané v této smlouvě. Pro účely této smlouvy se dílo považuje za řádně dokončené, je-li
objednateli  předána projektové dokumentace ve sjednané formě a sjednaném počtu vyhotovení dle čl.  4 této
smlouvy a ve sjednaném rozsahu dle čl. 2 a 3 této smlouvy. Objednatel není povinen dílo převzít, vykazuje-li vady
a nedodělky, není-li předáno v kvalitě a množství sjednaném této smlouvě. Dílo je v tomto případě nedokončené a
smluvní strany sjednají dodatečný termín k dokončení díla. O této skutečnosti bude mezi stranami sepsán písemný
zápis obsahující výčet vad, nedodělků či jiných nedostatků bránících dokončení díla a jeho převzatí objednatelem.
Teprve po odstranění všech nedostatků dle předchozí  věty se dílo považuje za dokončené a objednatel  může
takové dílo převzít. O předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bude sepsán písemný zápis o předání a převzetí
díla, který potvrdí zástupci obou smluvních stran.

6. SOUČINNOST A PODKLADY OBJEDNATELE

6.1. Projektovou dokumentaci podle této smlouvy zhotovitel vypracuje a dodá podle těchto podkladů objednatele: 
 Cenová poptávka na vypracování PD 
 Uzavřené “Smlouvy o dílo” 

Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování PD stavby bude se zhotovitelem v nezbytně nutné míře spolupracovat, 
zejména předáváním nezbytných doplňujících údajů, upřesněním podkladů, souhlasy města Strakonice a soukromých 
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vlastníků nemovitostí a pozemků dotčených stavbou, vyjádřeními a stanovisky objednatele k projektové dokumentaci, 
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. 
Tato součinnost bude zhotoviteli poskytována objednatelem průběžně po celou dobu plnění předmětu smlouvy, a to
pohotově, pružně a efektivně, podle aktuální situace. Zvláštní lhůtu sjednají strany tehdy, půjde-li o součinnost, kterou
objednatel nemůže zabezpečit vlastními silami.

7. CENA PLNĚNÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY. 

7.1. Cena za řádně provedené dílo o specifikované v čl. 2. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran 
ve výši 

7.2. Celková smluvní cena (bez DPH) v rámci Smlouvy činí: 6.115.772,- Kč
slovy: šestmilionůjednostopatnácttisícsedmsetsedmdesátdvakorunčeských

DPH: 1.284.312,12 Kč
slovy: jedenmiliondvěstěosmdesátčtyřitisíctřistatřináctkorunčeských

Cena celkem včetně DPH v odpovídající výši platné v době zdanitelného plnění: 7.400.085,12 Kč
slovy: sedmmilionučtyřistatisícosmdesátpětkorunčeských

Platební kalendář:

Faktura č. 1
1.etapa

ve výši 2.000.000,-
2.000.000,- Kč bez DPH

Faktura č. 2
2A. etapa

ve výši 1.000.000,-
1.000.000,- Kč bez DPH

Faktura č. 3
2B. etapa

ve výši 1.500.000,-
1.500.000,- Kč bez DPH

Faktura č. 4
3.etapa

ve výši 1.615.772,-
1.615.772,- Kč bez DPH

Nárok na zaplacení jednotlivých částí ceny díla vzniká provedením a předáním jednotlivých etap díla. 
Cena  sjednaná  je  stanovena  jako  nejvýše  přípustná,  překročitelná  pouze  za  podmínek  dohodnutých  v  této
smlouvě. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným provedením díla, a to po
celou  dobu realizace  díla.  Cena díla  obsahuje  i  případné  zvýšené  náklady spojené  s  vývojem cen  vstupních
nákladů, a to až k datu předání díla. 

7.3. Podkladem pro úhradu konečné ceny díla, bude faktura (daňový doklad), splatná do 30 dnů od jejího předání
objednateli (doporučeně), tato bude objednateli předána po provedení díla. Přílohou faktury bude písemný zápis o
předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou smluvních stran. Zálohu na budoucí projektové práce zhotovitel
nepožaduje  a  objednatel  není  povinen  jakoukoliv  zálohu  uhradit.  Faktura  (daňový  doklad)  musí  obsahovat
náležitosti  dle  platné legislativy.  Objednatel  je  oprávněn před  uplynutím doby splatnosti  vrátit  bez  zaplacení
fakturu (daňový doklad) v případě, že neobsahuje náležitosti uvedené v této smlouvě, nebo má jiné závady v
obsahu. Ve vrácené faktuře (daňovém dokladu) musí být vyznačen důvod vrácení. V takovém případě se přeruší
plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta začíná běžet doručením opravené faktury (daňového dokladu). Cena díla se
považuje  za  uhrazenou  okamžikem  odeslání  finančních  prostředků  z  účtu  objednatele.  Za  den  uskutečnění
zdanitelného plnění se považuje den oboustranného podpisu předávacího protokolu.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění smlouvy bude zhotoven podle této smlouvy. 
8.2. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění smlouvy bude zhotoven v souladu s veškerými požadavky platné

legislativy. 
8.3. Zhotovitel  odpovídá  za  to,  že  i  následné  dílo  realizované  dle  předmětu  plnění  této  smlouvy  (zpracované

projektové dokumentace) bude vyhovovat veškerým požadavkům platné legislativy. 
8.4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má PD ode dne jejího předání objednateli. 
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8.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel
ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně objednatele upozornil a ten na jejich
použití trval. 

8.6. Pokud  bude  zjištěna  vada  díla,  má  objednatel  právo  požadovat  po  zhotoviteli  bezplatné  odstranění  vady.
Zhotovitel  se  zavazuje  případné vady odstranit  bez  zbytečného odkladu,  tj.  nejpozději  do 10 dnů po sdělení
objednatele,  že  dílo  má  vadu,  pokud  se  smluvní  strany  nedohodnou  jinak.  V  případě  oprávněnosti  sdělení
objednatele o vadě díla a s tím, že chybné zpracování PD v rozsahu dle této smlouvy vedlo nebo by vedlo k
závadám  či  nedostatkům  na  samotném realizovaném  díle,  je  zhotovitel  povinen  uhradit  objednateli  veškeré
náklady spojené se zajištěním odstranění těchto závad či nedostatků. Objednatel není povinen způsob zajištění
odstranění cit. závad a nedostatků před započetím jejich odstraňování konzultovat se zhotovitelem. 

8.7. Záruční doba je pětiletá a začíná běžet dnem odevzdání příslušné PD objednateli bez vad a nedodělků na základě
oboustranně podepsaného předávacího protokolu. 

8.8. Zhotovitel  prohlašuje,  že  má uzavřenou  smlouvu na  pojištění  odpovědnosti  za  škody  způsobené  při  výkonu
činností dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním ve výši 10.000.000,- Kč.

9. ZMĚNA ZÁVAZKU

9.1. Objednatel  dohodne  se  zhotovitelem  změnu  závazku,  změní-li  se  po  uzavření  smlouvy  výchozí  podklady,
rozhodné pro uzavření této smlouvy nebo vzniknou nové požadavky objednatele. 

9.2. Strany se zavazují vyjádřit se k návrhům dodatků této smlouvy písemně do 10 dnů po obdržení dodatku od druhé
smluvní strany. Případné dodatky vstupují v platnost jejich oboustranným podpisem smluvními stranami. 

10. SMLUVNÍ POKUTY 

10.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané touto smlouvou, má objednatel právo vyúčtovat a zhotovitel
povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 

10.2. V případě prodlení objednatele s placením faktury má zhotovitel právo vyúčtovat a objednatel povinnost uhradit
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení. 

10.3. Pokud zhotovitel neodstraní vady zjištěné objednatelem či jinou oprávněnou osobou v dohodnutém termínu, je
povinen zaplatit  objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a za každý den prodlení až do
okamžiku jejich odstranění. 

10.4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé
straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

10.5. Objednatel nemá právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že neplnění na straně zhotovitele bylo
způsobeno neplněním povinností stanovených touto smlouvou objednatelem.

10.6. V případě, že smluvní strana způsobí porušením ustanovení této smlouvy druhé smluvní straně škodu, je tato
strana povinna tuto škodu druhé smluvní straně v plném rozsahu nahradit. 

10.7. Úhradou  smluvní  pokuty  není  dotčeno  právo  na  náhradu  škody,  smluvní  pokuta  se  na  náhradu  škody
nezapočítává. 

10.8. Zhotovitel  není  oprávněn  jednostranně  započíst  jakékoli  své  pohledávky  vůči  objednateli  proti  pohledávkám
objednatele za zhotovitelem vzniklým na základě této smlouvy. 

10.9. Zhotovitel  není  oprávněn  bez  předchozího  písemného  souhlasu  objednatele  své  pohledávky za  objednatelem
vzniklé na základě této smlouvy postoupit třetí osobě. 

10.10. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv jinou svou povinnost, za kterou není stanovena sankce v jiných odstavcích tohoto
článku, vyplývající mu z této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvní
pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

10.11. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich úhradě. 

11. USTANOVENÍ O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

11.1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který musí plnit povinnosti podle zákona č. 264/2025 Sb.,
o kybernetické bezpečnosti (dále jen „Zákon“), včetně příslušného režimu povinností. 

11.2. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu této smlouvy bude respektovat a dodržovat veškeré povinnosti,
které  z  tohoto  Zákona  na  objednatele,  resp.  na  spolupracující  dodavatele,  plynou  —  zejména  v  oblasti
organizačních  a  technických  opatření  (zejména  řízení  přístupu,  správy  identit,  ochrany  dat,  řízení  rizik,
bezpečnosti komunikačních sítí, reakce na kybernetické incidenty a dalších opatření podle povahy poskytované
služby). 
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11.3. Zhotovitel  je povinen na vyžádání  objednatele  poskytnout  součinnost  a  spolupracovat  při  implementaci  nebo
udržování bezpečnostních opatření požadovaných k zajištění souladu s požadavky Zákona. To zahrnuje zejména
přístup k informacím, protokolům, dokumentaci a aktivitám souvisejícím s kybernetickou bezpečností, pokud je to
nutné pro splnění povinností objednatele.

11.4. Zhotovitel bere na vědomí, že případné nedodržení povinností podle tohoto ustanovení může ohrozit právní či
bezpečnostní postavení objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen umožnit nápravu bezpečnostního
stavu objednatele bez zbytečného odkladu a nést odpovědnost za vzniklé škody, pokud nedodržení  jeho části
závazku přispělo ke zhoršení kybernetické bezpečnosti objednatele.

11.5. Toto ustanovení je nedílnou součástí smlouvy o dílo a jeho porušení se považuje za porušení smluvní povinnosti.

12. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

12.1. Výchozí podklady a zpracované matrice zůstávají v archívu zhotovitele, zapůjčené projekty zůstávají majetkem
objednatele a zhotovitel se tyto zavazuje současně s předáním díla dle této smlouvy vrátit objednateli.

12.2. Objednatel  je  povinen  zabezpečit  vstupní  poučení  pracovníků  či  subdodavatelů  Zhotovitele  o  dodržování
závazných předpisů platných při pobytu v jeho objektech. Pokud dojde k nástupu nového pracovníka Zhotovitele
v průběhu realizace díla je třeba, aby Zhotovitel toto Objednateli oznámil min. jeden (1) den před samotným
nástupem nového pracovníka.  Objednatel  pak v den prvního vstupu nového pracovníka do areálu Zhotovitele
provede jeho proškolení z BOZP, PO a OŽP. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že měl před uzavřením této
smlouvy možnost seznámit se se směrnicí Objednatele ohledně pravidel BOZP a PO, jež tvoří přílohu č.1, přičemž
se pravidla BOZP a OP zavazuje dodržovat.

12.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování BOZP, PO a OŽP. V případě zjištění porušení pravidel ohledně
BOZP, PO a OŽP má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na úhradu smluvní pokuty za každé toto porušení ve výši
dle přílohy 11 směrnice SM005 BOZP. Pokuta může být udělena opakovaně. Veškeré pokuty za nedodržování
BOZP, PO a OŽP uhradí Zhotovitel na základě faktury vystavené Objednatelem.

12.4. Zhotovitel se zavazuje, že každý jeho pracovník nahlásí na vrátnici u vstupu do areálu Objednatele každý vstup
(vjezd)  a každý odchod (výjezd) z  areálu  Objednatele,  a  to i  když se vstup (vjezd)  a  odchod (výjezd)  bude
opakovat během jednoho dne několikrát.  Důvodem tohoto závazku je, aby měl Objednatel aktuální přehled o
počtu jeho smluvních partnerů a jejich pracovníků pohybujících se v areálu Objednatele, a aby nedocházelo ke
vstupu neproškolených osob do jeho areálu, což je s ohledem na jeho výrobní činnost rizikové. Nedodržování této
povinnosti představuje porušení požadavků na dodržování pravidel BOZP.

12.5. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem této smlouvy oboustranně potvrzen podpisem této
smlouvy. 

12.6. Zhotovitel  přebírá  nebezpečí  změny  okolností  ve  smyslu  ustanovení  §  1765  odst.  2  občanského  zákoníku.
Smluvní strany dále sjednávají desetiletou promlčecí dobu pro pohledávky objednatele za zhotovitelem vzniklé na
základě této smlouvy.

12.7. Tuto smlouvu je možno měnit jen písemnými dodatky, podepsanými statutárními zástupci smluvních stran.
12.8. Konečné znění smlouvy bude vyhotoveno ve dvou vyhotoveních. Každá strana obdrží jedno vyhotovení. 
12.9. Odstoupení od smlouvy před jejím splněním se řídí ustanoveními občanského zákoníku. 
12.10. Objednatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat předmět díla v průběhu jeho provádění. 
12.11. Zhotovitel odpovídá za zachování práv jiných osob z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví v důsledku

použití v předmětu díla za předpokladu, že s nimi byl prokazatelně seznámen v době uzavření této smlouvy. 
12.12. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv). Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny
zvláštními zákony (obchodní,  bankovní tajemství,  osobní údaje,  …) a nemohou být poskytnuty,  a to šedou
barvou  zvýraznění  textu.  Smluvní  strana,  která  smlouvu zveřejní,  za  zveřejnění  neoznačených  údajů  podle
předešlé věty nenese žádnou odpovědnost. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv
v  souladu  s  §  6  odst.1  zákona  č.  340/2015  Sb.,  o  zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých  smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ve Strakonicích dne 5.12.2025
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……………………………………….. ………………………………………….
Ing. Jana Králíková, 

předsedkyně představenstva Ing. Ivoš Kupský, jednatel

………………………………………..
Ing. Roman Koranda,
člen představenstva 
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	DVS 431 Bezděkovská – nové 2 předávací stanice (DPS 431 Bezděkovská; PS Bezděkovská výstup)
	Stávající parní výměníkové stanice (VVS) budou upravené na teplovodní, tlakově oddělené.
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	4.2. Při vypracování bude zhotovitel dodržovat obecně závazné předpisy, platnou legislativu, technické normy, ustanovení této smlouvy a bude se řídit závaznými výchozími podklady objednatele, předanými při uzavření smlouvy o dílo a dalšími pokyny objednatele udělenými v průběhu provádění díla. Pokud podklady nebudou dostatečné, vyzve zhotovitel objednatele k doplnění podkladů či jiné nezbytné součinnosti, v opačném případě se má za to, že podklady objednatele jsou dostačující k provedení díla. Dále bude akceptovat zápisy, dohody smluvních stran na statutární úrovni a vyjádření veřejnoprávních orgánů a dotčených organizací. Budou-li podklady objednatele převzaté zhotovitelem k provedení díla nebo objednatelem udělené pokyny k provedení díla nevhodné či jinak budou bránit řádnému provedení díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost písemně upozornit se specifikací nevhodnosti podkladu či pokynu a vlivu na provedení díla
	4.3. Pokud v průběhu zpracování budou mít nově uzavřené dohody vliv na cenu a termín plnění, dohodne zhotovitel s objednatelem případnou úpravu ceny a termínu plnění v návaznosti na změnu předmětu plnění, a to samostatným písemným dodatkem ke smlouvě. Do té doby, tj. do doby uzavření písemného dodatku ke smlouvě, však platí cenová a ostatní ujednání této smlouvy.
	4.4. Pokud potřeba dopracování PD vyplyne z jejich nedostatků nebo nekompletnosti, je zhotovitel povinen dopracovat dílo v předem dohodnutém nebo stanoveném rozsahu a termínu, a to v rámci sjednané ceny.
	4.5. Dokončené dílo předá zhotovitel pověřenému zástupci objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

	5. DOBA PLNĚNÍ
	5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu a obsahu uvedeném v čl. 3 této smlouvy a dalších ustanovení této smlouvy v termínu do 29. 01. 2027.
	A to za splnění následujících termínových milníků:
	1. etapa do 31.03.2026
	2. A etapa do 30.09.2026
	2. B etapa do 30.10.2026
	3. etapa do 29.01.2027
	V případě provedení díla před termínem sjednaným v této smlouvě předá zhotovitel dílo objednateli ihned po dokončení bez ohledu na sjednaný termín plnění.
	5.2. Dodržení tohoto termínu je závislé na součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení se splněním povinností dodat předmět smlouvy v dohodnutém termínu. To však pouze za podmínky, že zhotovitel vyzval písemně objednatele k poskytnutí součinnosti dle této smlouvy spolu s určením lhůty k poskytnutí součinnosti a objednatel této výzvě prokazatelně nevyhověl.
	5.3. Dílo se považuje za provedené, je-li řádně dokončeno a převzato.
	Dílo je řádně dokončeno, je-li zhotovitelem předáno a objednatelem převzato bez vad a nedodělků, v termínu, množství a kvalitě sjednané v této smlouvě. Pro účely této smlouvy se dílo považuje za řádně dokončené, je-li objednateli předána projektové dokumentace ve sjednané formě a sjednaném počtu vyhotovení dle čl. 4 této smlouvy a ve sjednaném rozsahu dle čl. 2 a 3 této smlouvy. Objednatel není povinen dílo převzít, vykazuje-li vady a nedodělky, není-li předáno v kvalitě a množství sjednaném této smlouvě. Dílo je v tomto případě nedokončené a smluvní strany sjednají dodatečný termín k dokončení díla. O této skutečnosti bude mezi stranami sepsán písemný zápis obsahující výčet vad, nedodělků či jiných nedostatků bránících dokončení díla a jeho převzatí objednatelem. Teprve po odstranění všech nedostatků dle předchozí věty se dílo považuje za dokončené a objednatel může takové dílo převzít. O předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bude sepsán písemný zápis o předání a převzetí díla, který potvrdí zástupci obou smluvních stran.

	6. SOUČINNOST A PODKLADY OBJEDNATELE
	6.1. Projektovou dokumentaci podle této smlouvy zhotovitel vypracuje a dodá podle těchto podkladů objednatele:
	 Cenová poptávka na vypracování PD
	 Uzavřené “Smlouvy o dílo”

	7. CENA PLNĚNÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY.
	7.1. Cena za řádně provedené dílo o specifikované v čl. 2. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran
	ve výši
	7.2. Celková smluvní cena (bez DPH) v rámci Smlouvy činí: 6.115.772,- Kč
	slovy: šestmilionůjednostopatnácttisícsedmsetsedmdesátdvakorunčeských
	DPH: 1.284.312,12 Kč
	slovy: jedenmiliondvěstěosmdesátčtyřitisíctřistatřináctkorunčeských
	Cena celkem včetně DPH v odpovídající výši platné v době zdanitelného plnění: 7.400.085,12 Kč
	slovy: sedmmilionučtyřistatisícosmdesátpětkorunčeských
	Nárok na zaplacení jednotlivých částí ceny díla vzniká provedením a předáním jednotlivých etap díla.
	Cena sjednaná je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným provedením díla, a to po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až k datu předání díla.
	7.3. Podkladem pro úhradu konečné ceny díla, bude faktura (daňový doklad), splatná do 30 dnů od jejího předání objednateli (doporučeně), tato bude objednateli předána po provedení díla. Přílohou faktury bude písemný zápis o předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou smluvních stran. Zálohu na budoucí projektové práce zhotovitel nepožaduje a objednatel není povinen jakoukoliv zálohu uhradit. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti dle platné legislativy. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu (daňový doklad) v případě, že neobsahuje náležitosti uvedené v této smlouvě, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře (daňovém dokladu) musí být vyznačen důvod vrácení. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta začíná běžet doručením opravené faktury (daňového dokladu). Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odeslání finančních prostředků z účtu objednatele. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den oboustranného podpisu předávacího protokolu.

	8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
	8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění smlouvy bude zhotoven podle této smlouvy.
	8.2. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění smlouvy bude zhotoven v souladu s veškerými požadavky platné legislativy.
	8.3. Zhotovitel odpovídá za to, že i následné dílo realizované dle předmětu plnění této smlouvy (zpracované projektové dokumentace) bude vyhovovat veškerým požadavkům platné legislativy.
	8.4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má PD ode dne jejího předání objednateli.
	8.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně objednatele upozornil a ten na jejich použití trval.
	8.6. Pokud bude zjištěna vada díla, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 dnů po sdělení objednatele, že dílo má vadu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě oprávněnosti sdělení objednatele o vadě díla a s tím, že chybné zpracování PD v rozsahu dle této smlouvy vedlo nebo by vedlo k závadám či nedostatkům na samotném realizovaném díle, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady spojené se zajištěním odstranění těchto závad či nedostatků. Objednatel není povinen způsob zajištění odstranění cit. závad a nedostatků před započetím jejich odstraňování konzultovat se zhotovitelem.
	8.7. Záruční doba je pětiletá a začíná běžet dnem odevzdání příslušné PD objednateli bez vad a nedodělků na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu.
	8.8. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činností dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním ve výši 10.000.000,- Kč.

	9. ZMĚNA ZÁVAZKU
	9.1. Objednatel dohodne se zhotovitelem změnu závazku, změní-li se po uzavření smlouvy výchozí podklady, rozhodné pro uzavření této smlouvy nebo vzniknou nové požadavky objednatele.
	9.2. Strany se zavazují vyjádřit se k návrhům dodatků této smlouvy písemně do 10 dnů po obdržení dodatku od druhé smluvní strany. Případné dodatky vstupují v platnost jejich oboustranným podpisem smluvními stranami.

	10. SMLUVNÍ POKUTY
	10.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané touto smlouvou, má objednatel právo vyúčtovat a zhotovitel povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
	10.2. V případě prodlení objednatele s placením faktury má zhotovitel právo vyúčtovat a objednatel povinnost uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení.
	10.3. Pokud zhotovitel neodstraní vady zjištěné objednatelem či jinou oprávněnou osobou v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a za každý den prodlení až do okamžiku jejich odstranění.
	10.4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
	10.5. Objednatel nemá právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že neplnění na straně zhotovitele bylo způsobeno neplněním povinností stanovených touto smlouvou objednatelem.
	10.6. V případě, že smluvní strana způsobí porušením ustanovení této smlouvy druhé smluvní straně škodu, je tato strana povinna tuto škodu druhé smluvní straně v plném rozsahu nahradit.
	10.7. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává.
	10.8. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakékoli své pohledávky vůči objednateli proti pohledávkám objednatele za zhotovitelem vzniklým na základě této smlouvy.
	10.9. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele své pohledávky za objednatelem vzniklé na základě této smlouvy postoupit třetí osobě.
	10.10. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv jinou svou povinnost, za kterou není stanovena sankce v jiných odstavcích tohoto článku, vyplývající mu z této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
	10.11. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich úhradě.
	11.1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který musí plnit povinnosti podle zákona č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti (dále jen „Zákon“), včetně příslušného režimu povinností.
	11.2. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu této smlouvy bude respektovat a dodržovat veškeré povinnosti, které z tohoto Zákona na objednatele, resp. na spolupracující dodavatele, plynou — zejména v oblasti organizačních a technických opatření (zejména řízení přístupu, správy identit, ochrany dat, řízení rizik, bezpečnosti komunikačních sítí, reakce na kybernetické incidenty a dalších opatření podle povahy poskytované služby).
	11.3. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele poskytnout součinnost a spolupracovat při implementaci nebo udržování bezpečnostních opatření požadovaných k zajištění souladu s požadavky Zákona. To zahrnuje zejména přístup k informacím, protokolům, dokumentaci a aktivitám souvisejícím s kybernetickou bezpečností, pokud je to nutné pro splnění povinností objednatele.
	11.4. Zhotovitel bere na vědomí, že případné nedodržení povinností podle tohoto ustanovení může ohrozit právní či bezpečnostní postavení objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen umožnit nápravu bezpečnostního stavu objednatele bez zbytečného odkladu a nést odpovědnost za vzniklé škody, pokud nedodržení jeho části závazku přispělo ke zhoršení kybernetické bezpečnosti objednatele.
	11.5. Toto ustanovení je nedílnou součástí smlouvy o dílo a jeho porušení se považuje za porušení smluvní povinnosti.

	12. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ
	12.1. Výchozí podklady a zpracované matrice zůstávají v archívu zhotovitele, zapůjčené projekty zůstávají majetkem objednatele a zhotovitel se tyto zavazuje současně s předáním díla dle této smlouvy vrátit objednateli.
	12.2. Objednatel je povinen zabezpečit vstupní poučení pracovníků či subdodavatelů Zhotovitele o dodržování závazných předpisů platných při pobytu v jeho objektech. Pokud dojde k nástupu nového pracovníka Zhotovitele v průběhu realizace díla je třeba, aby Zhotovitel toto Objednateli oznámil min. jeden (1) den před samotným nástupem nového pracovníka. Objednatel pak v den prvního vstupu nového pracovníka do areálu Zhotovitele provede jeho proškolení z BOZP, PO a OŽP. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že měl před uzavřením této smlouvy možnost seznámit se se směrnicí Objednatele ohledně pravidel BOZP a PO, jež tvoří přílohu č.1, přičemž se pravidla BOZP a OP zavazuje dodržovat.
	12.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování BOZP, PO a OŽP. V případě zjištění porušení pravidel ohledně BOZP, PO a OŽP má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na úhradu smluvní pokuty za každé toto porušení ve výši dle přílohy 11 směrnice SM005 BOZP. Pokuta může být udělena opakovaně. Veškeré pokuty za nedodržování BOZP, PO a OŽP uhradí Zhotovitel na základě faktury vystavené Objednatelem.
	12.4. Zhotovitel se zavazuje, že každý jeho pracovník nahlásí na vrátnici u vstupu do areálu Objednatele každý vstup (vjezd) a každý odchod (výjezd) z areálu Objednatele, a to i když se vstup (vjezd) a odchod (výjezd) bude opakovat během jednoho dne několikrát. Důvodem tohoto závazku je, aby měl Objednatel aktuální přehled o počtu jeho smluvních partnerů a jejich pracovníků pohybujících se v areálu Objednatele, a aby nedocházelo ke vstupu neproškolených osob do jeho areálu, což je s ohledem na jeho výrobní činnost rizikové. Nedodržování této povinnosti představuje porušení požadavků na dodržování pravidel BOZP.
	12.5. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem této smlouvy oboustranně potvrzen podpisem této smlouvy.
	12.6. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále sjednávají desetiletou promlčecí dobu pro pohledávky objednatele za zhotovitelem vzniklé na základě této smlouvy.
	12.7. Tuto smlouvu je možno měnit jen písemnými dodatky, podepsanými statutárními zástupci smluvních stran.
	12.8. Konečné znění smlouvy bude vyhotoveno ve dvou vyhotoveních. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.
	12.9. Odstoupení od smlouvy před jejím splněním se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
	12.10. Objednatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat předmět díla v průběhu jeho provádění.
	12.11. Zhotovitel odpovídá za zachování práv jiných osob z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví v důsledku použití v předmětu díla za předpokladu, že s nimi byl prokazatelně seznámen v době uzavření této smlouvy.
	Ve Strakonicích dne 5.12.2025
	……………………………………….. ………………………………………….


