

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Halenkovice

| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|---|---|----------|-------------------------|--------------------------|--|
| 3.4. Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole | bod | 31 | 2 000 | 62 000 | 15. 02. 2019 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 33 | 1 500 | 49 500 | |
| 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 520 | 1 200 | 624 000 | 15. 02. 2019 |
| | ha | 84 | 1 600 | 134 400 | |
| | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 1814 | 150 | 272 100 |
| Zjišťování průběhu vlastnických hranic lesních pozemků, zahrad a pozemků zastavěných jako řešených včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 200 | 1 200 | 240 000 | 15. 02. 2019 |
| 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 590 | 2 200 | 1 298 000 | 15. 06. 2019 |
| | 100 bm | 194 | 2 200 | 426 800 | 15. 06. 2019 |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 4 500 | 0 |
| 3.4.4. Rozbor současného stavu | ha | 604 | 500 | 302 000 | 15. 01. 2019 |
| 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 604 | 500 | 302 000 | 15. 06. 2019 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | 3 710 800 | 15. 06. 2019 |
| 3.5. Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení | ha | 604 | 1 000 | 604 000 | 15. 09. 2019 |
| 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 95 | 1 500 | 142 500 | |
| 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniiových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 530 | 800 | 424 000 | |
| 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 40 | 2 000 | 80 000 | |
| 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 575 | 1 600 | 920 000 | 15. 10. 2020 |
| 3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 30 000 | 90 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | 2 260 500 | |
| 3.6. Mapové dílo | ha | 604 | 1 000 | 604 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | 604 000 | |
| 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 1000 | 1 000 | 1 000 000 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč | | | | 1 000 000 | |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | | | | | |

| | |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 3 710 800 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 2 260 500 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 604 000 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | 1 000 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 7 575 300 Kč |
| DPH 21% v Kč | 1 590 813 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 9 166 113 Kč |

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Mlada Augustinová
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj
 v.z. Ing. Lubomír Holubec
 zástupce ředitelky

.....
 GEOREAL spol. s r.o.
 Martin Vondráček
 jednatel