
D. Zvláštní podmínky
Zvláštní podmínky měnící v odkazovaných článcích a pod-článcích Obecné podmínky

Pod-článek 1.1.1.2 se nahrazuje novým zněním:

„Smlouva o dílo" je dokument smlouvy o dílo, na který odkazuje Pod-článek 1.6 [Smlouva o 
dílo]."

Pod-článek 1.1.1.3 se nahrazuje novým zněním:

„Dopis o přijetí nabídky" je oznámení Objednatele o výběru dodavatele, přičemž Smlouva 
vznikne až podepsáním Smlouvy o dílo oběma Stranami."

Pod-článek 1.1.1.4 se doplňuje takto:

„Dopis nabídky" je dokument nazvaný jako dopis nabídky, který byl připraven Zhotovitelem 
a obsahuje podepsanou nabídku Objednateli na Dílo. Dopisem nabídky se rozumí též nabídka 
podaná Zhotovitelem v rámci zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ"\“

Pod-článek 1.1.1.5 se doplňuje takto:

„Požadavky objednatele" je dokument nazvaný jako požadavky objednatele tak, jak je 
zahrnut ve Smlouvě včetně jeho jakýchkoli dodatků a modifikací v souladu se Smlouvou. Tento 
dokument specifikuje účel, rozsah anebo projektovou dokumentaci anebo další technická 
kritéria Díla; mezi Požadavky objednatele lze též zařadit zadávací podmínky stanovené v rámci 
zadávacího řízení, v rámci kterých byly stanoveny požadavky na předmět plnění, kvalitu 
Zhotovitele, členy realizačního týmu apod.

Pod-článek 1.1.1.11 se nově přidává, a to v tomto znění:

„BIM Protokol" je dokument tvořící přílohu Smlouvy o dílo. Součástí BIM Protokolu jsou 
následující přílohy:

- Požadavky na výměnu informací, Datový standard staveb (DSS),
- Šablona Pre-contract BEP,
- Specifické požadavky na Společné datové prostředí.

Pod-článek 1.1.3.3 se mění takto:

„Doba pro dokončení" je doba pro dokončení Díla podle Pod-článku 8.2 [Doba pro dokončení] 
tak, jak je stanovena v Příloze k nabídce (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 8.4 
[Prodloužení doby pro dokončení]. Zhotovitel realizuje plnění dle Smlouvy ve fázích, které mají 
stanoveny samostatné lhůty pro dokončení.

Pod-článek 1.1.3.4 se doplňuje takto:



„Přejímací zkoušky" jsou zkoušky specifikované ve Smlouvě nebo dohodnuté oběma 
Stranami nebo nařízené jako Variace, které jsou provedeny podle Článku 9 [Přejímací zkoušky] 
před převzetím Díla nebo Sekce (podle okolnosti) Objednatelem."

Pod-článek 1.1.3.7 se doplňuje takto:

„Záruční doba" je doba pro oznámení vad Díla nebo Sekce (podle okolnosti) a to včetně vad, 
které se vyskytly po převzetí Díla podle Pod-článku 11.1 [Dokončení nedokončených prací a 
odstraňování vad] tak, jak je stanovena v Příloze k nabídce (se všemi prodlouženími podle Pod- 
-článku 11.3 [Prodlouženízáruční doby]), počítaná od data dokončení Díla nebo Sekce tak, jak 
je potvrzeno podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí]; jde o dobu, po kterou bude Dílo 
způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční doba činí 6 let."

Pod-článek 1.1.3.8 se odstraňuje bez náhrady.

Pod-článek 1.1.3.9 se nahrazuje novým zněním:

„den" je kalendářní den a „rok" je kalendářní rok."

Pod-článek 1.1.4.1 se nahrazuje novým zněním:

„Přijatá smluvní částka" je částka uvedená ve Smlouvě o dílo za provedení a dokončení Díla 
a splnění všech povinností Zhotovitele dle Smlouvy."

Pod-článek 1.1.4.13 se nově přidává, a to v tomto znění:

„Faktura" je daňový doklad vydaný Zhotovitelem podle platných právních předpisů."

Pod-článek 1.1.6.10 se nově přidává, a to v tomto znění:

„Stavební zákon" je zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů."

Pod-článek 1.2 písm. d) se nahrazuje novým zněním:

„napsaný" nebo „písemný" je psaný rukou, v elektronické podobě nebo tištěný a opatřený 
podpisem jednající osoby případně odeslaný datovou zprávou do datové schránky druhé 
Strany."

Pod-článek 1.2 písm. e) a f) se nově přidávají, a to v tomto znění:

e) „počítání času se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanskýzákoník");

f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk" je přiměřeným ziskem 
částka rovnající se 2 % z Nákladů."

Pod-článek 1.2 se na konci doplňuje takto:

„Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených se tato Smlouva řídí právními předpisy, 
zejména Občanským zákoníkem. Při určení obsahu závazků Stran vyplývajících ze Smlouvy se 
nepřihlíží k dispozitivním ustanovením §§ 2587 až 2635 Občanského zákoníku. Při určení 



obsahu závazků Stran vyplývajících ze Smlouvy se dále nepřihlíží k obchodním zvyklostem a 
obchodní zvyklosti nemají přednost před dispozitivními ustanoveními Občanského zákoníku 
ve smyslu § 558 odst. 2 Občanského zákoníku."

Pod-článek 1.5 se nahrazuje novým zněním:

„Dokumenty tvořící Smlouvu a Nabídka se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Práva a 
povinnosti Stran vyplývají také z Nabídky a Zhotovitel je povinen při plnění této Smlouvy 
dodržet všechny parametry nabízené v Nabídce, včetně Návrhu zhotovitele. Pro účely výkladu 
je určeno následující pořadí závaznosti jednotlivých dokumentů:

1) Smlouva o dílo;
2) Příloha k nabídce;
3) Požadavky objednatele;
4) Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování -výstavbu 

elektro a strojně technologického díla a pozemních komunikací a inženýrských staveb 
projektovaných zhotovitelem - Zvláštní podmínky;

5) Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování -výstavbu 
elektro a strojně technologického díla a pozemních komunikací a inženýrských staveb 
projektovaných zhotovitelem - Obecné podmínky;

6) Nabídka Zhotovitele a ostatní dokumenty;

Jestliže se v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Správce stavby vydat 
jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn. Smlouva o dílo včetně příloh se musí v případě 
přetrvávajících výkladových nejasností vykládat tak, aby bylo co možná nejpřesněji dosaženo 
zamýšleného záměru Objednatele v souvislosti s realizací Díla."

Pod-článek 1.6 se nahrazuje novým zněním:

„Jestliže se Strany nedohodnou jinak, musí uzavřít Smlouvu o dílo do 15 dnů poté, co Zhotovitel 
obdržel Dopis o přijetí nabídky. Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být vzorový dokument 
přiložený ke Zvláštním podmínkám."

Pod-článek 1.7 se nahrazuje novým zněním:

„Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést nebo postoupit 
na jakoukoli třetí osobu jakékoli povinnosti a/nebo jakákoli práva vyplývající z této Smlouvy 
nebo v souvislosti s ní. Objednatel je oprávněn převést na jakoukoli třetí osobu jakékoli 
povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní."

Pod-článek 1.8 se nahrazuje novým zněním:

„Péče o dokumenty a jejich dodání

Všechny Dokumenty zhotovitele musí být pod dohledem a v péči Zhotovitele, pokud a dokud 
nejsou převzaty Objednatelem. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, Zhotovitel musí 
poskytnout Správci stavby čtyři kopie každého z Dokumentů zhotovitele.



Zhotovitel musí mít na Staveništi kopii Smlouvy, publikací uvedených v Požadavcích 
objednatele, Dokumentů zhotovitele a Variací a ostatní komunikace vedené podle Smlouvy. 
Personál objednatele musí mít vjakékoli rozumné době právo přístupu ke všem těmto 
dokumentům.

Jestliže se některá ze Stran dozví o chybě nebo vadě technické povahy v dokumentu, který byl 
připraven k použití při provedení Díla, tato Strana musí dát okamžitě druhé Straně o takové 
chybě nebo vadě oznámení.

Předávání informací v rámci informačního modelu stavby je řešeno v BIM Protokolu"

Pod-článek 1.9 se nahrazuje novým zněním:

„Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění nebo Náklady jako následek chyby v Požadavcích 
objednatele a zkušený zhotovitel by neobjevil tuto chybu ani při vynaložení řádné péče při 
podrobném prozkoumání Požadavků objednatele, musí dát Zhotovitel Správci stavby 
oznámení a je povinen na svůj náklad navrhnout a zajistit vhodné opatření vedoucí k nápravě 
a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Clalmy zhotovitele] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude 
zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení]."

Pod-článek 1.10 se nahrazuje novým zněním:

„Mezi Stranami platí, že si Zhotovitel ponechá autorská práva a další práva duševního vlastnictví 
k Dokumentům zhotovitele (a jiným dokumentům tvořícím projektovou dokumentaci) 
vyhotoveným Zhotovitelem (nebo jeho jménem).

Zhotovitel poskytuje Objednateli rozsahem ani způsobem neomezenou, postupitelnou, 
výhradní a bezúplatnou licenci k rozmnožování, rozšiřování nebo jinému užití Dokumentů 
zhotovitele, včetně jejich případných změn, tj. zhotovování a užívání jejich modifikací. 
Objednatel je oprávněn užívat Dokumenty zhotovitele v neomezeném rozsahu a ke všem 
způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon v platném 
znění (dále jen „autorskýzákon"). Tato licence:

a) se uděluje na dobu určitou po dobu trvání licencovaného práva v souladu s příslušnými 
ustanoveními autorského zákona;

b) opravňuje kteroukoli osobu řádně disponující příslušnou částí Díla k rozmnožování, 
rozšiřování nebo jinému užití Dokumentů zhotovitele včetně jeho změn pro účely 
dokončení, provozu, údržby, předělání, úprav, oprav a demolic Díla,"

c) v případě Dokumentů zhotovitele, které jsou ve formě počítačových programů a jiného 
softwaru, dovolovat jejich používání na jakémkoli počítači na Staveništi a na dalších 
místech předpokládaných Smlouvou, včetně případů jakýchkoliv vyměněných počítačů 
dodaných Zhotovitelem;

d) opravňuje Objednatele k poskytnutí podlicence.



Dokumenty zhotovitele a jiné dokumenty tvořící projektovou dokumentaci vyhotovenou 
Zhotovitelem (nebo jeho jménem) nesmí být bez souhlasu Zhotovitele Objednatelem (nebo 
jeho jménem) rozmnožovány, rozšiřovány nebo jinak užívány třetími stranami pro jiné účely 
než uvedené v tomto Pod-článku a v této Smlouvě.

Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli projektovou dokumentaci v digitálním modelu BIM, 
resp. kompletní informační model BIM, včetně všech souvisejících dokumentů, jako jsou 
výkresy, specifikační tabulky, zprávy a výkazy výměr, aj. v souladu s přílohami Smlouvy. Tyto 
dokumenty budou předány v elektronické podobě v editovatelných formátech .dwg, .xls, .doc 
a také ve formátu .pdf, není-li stanoveno jinak. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny 
předávané soubory obsahovaly veškerá požadovaná data a byly v souladu s požadavky 
Objednatele na informace a datové standardy. Zhotovitel je odpovědný za správnost, obsah a 
integritu dat ve všech předávaných souborech ve všech formátech."

Pod-článek 1.13 se nahrazuje novým zněním:

„Zhotovitel musí při plnění Smlouvy jednat v souladu s příslušnými Právními předpisy, přičemž 
platí, že:

a) Zhotovitel obstará v rámci plnění dle Smlouvy veškerá právními předpisy požadovaná 
povolení, vyjádření, souhlasy a stanoviska, aj., potřebná pro provedení Díla dle 
Stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, zejména rozhodnutí o povolení 
stavby, a po realizaci Stavby též vydání kolaudačního rozhodnutí;

b) Zhotovitel musí podat veškerá oznámení, zaplatit veškeré daně, odvody a poplatky a 
získat veškerá povolení, licence a schválení požadované Právními předpisy ve vztahu k 
projektování, provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad; a Zhotovitel musí 
Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v důsledku toho, že se to 
Zhotoviteli nepodařilo."

Pod-článek 2.3 písm. b) se nahrazuje novým zněním:

„přijali opatření podobná těm, která je povinen přijmout Zhotovitel podle pod-odstavců (a) až 
(e) Pod-článku 4.8 [Bezpečnost práce] a podle Pod-článku 4.18 [Ochrana životního prostředí]."

Pod-článek 3.1 se nahrazuje novým zněním:

„Objednatel je povinen jmenovat Správce stavby, který musí vykonávat povinnosti jemu 
stanovené ve Smlouvě. Správce stavby musí zaměstnat inženýry a další odborníky s vhodnou 
kvalifikací kompetentní k výkonu těchto povinností.

Správce stavby nemá žádnou pravomoc měnit Smlouvu.

Správce stavby vykonává pravomoc náležející Správci stavby tak, jak je stanoveno ve Smlouvě 
nebo nutně ze Smlouvy vyplývá. Jestliže je po Správci stavby požadováno, aby získal schválení 
Objednatele před výkonem určité konkrétní pravomoci, musí být takové požadavky uvedeny 
ve Zvláštních podmínkách. Objednatel se zavazuje dále neomezovat pravomoc Správce stavby 



jinak, než jak je dohodnuto se Zhotovitelem. Správce stavby je povinen získat zvláštní souhlas 
Objednatele, než přistoupí ke krokům podle následujících Pod-článků:

a) pokyn k Variaci nebo Návrhu na zlepšení, které vedou ke zvýšení Smluvní ceny,

b) určení prodloužení Doby pro dokončení podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro 
dokončení]

Vykonává-li však Správce stavby určitou konkrétní pravomoc, pro kterou je požadováno 
schválení Objednatele, platí (pro účely Smlouvy), že Objednatel souhlas poskytl (to neplatí pro 
případ zvláštního souhlasu v případech dle písm. a) a b) výše).

Není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak:

a) platí, že kdykoli Správce stavby plní povinnosti nebo vykonává pravomoci konkrétně 
určené ve Smlouvě nebo nutně ze Smlouvy vyplývající, jedná jménem Objednatele;

b) Správce stavby nemá žádnou pravomoc zbavit kteroukoli ze Stran jakýchkoli povinností, 
závazků nebo odpovědností podle Smlouvy; a

c) jakékoli schválení, ověření, potvrzení, souhlas, přezkoumání, kontrola, pokyn, oznámení, 
návrh, požadavek, zkouška nebo podobné jednání Správce stavby (včetně absence 
neschválení) nezbavuje Zhotovitele jakékoli odpovědnosti, kterou má podle Smlouvy, 
včetně odpovědnosti za chyby, opomenutí, nesrovnalosti a nesoulady."

Pod-článek 3.4 se nahrazuje novým zněním:

„Jestliže Objednatel zamýšlí vyměnit Správce stavby, musí dát Objednatel, ne méně než 14 dnů 
před zamýšleným datem výměny, Zhotoviteli oznámení s uvedením jména, adresy a relevantní 
zkušenosti zamýšleného nahrazujícího Správce stavby. Objednatel nesmí vyměnit Správce 
stavby za osobu, proti které vznese Zhotovitel důvodnou námitku podáním oznámení 
Objednateli s uvedením podpůrných podrobností."

Pod-článek 3.6 se nově přidává, a to v tomto znění:

„Kontrolní dny

Správce stavby je povinen svolávat kontrolní dny minimálně jedenkrát za měsíc za účelem 
přijetí opatření pro další práce na Díle. O svolání kontrolního dne bude Zhotovitele informovat 
nejméně 3 pracovní dny předem. Zástupce Zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. 
Správce stavby musí zaznamenat záležitosti projednávané na kontrolním dnu a musí 
poskytnout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být uvedena 
odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První 
kontrolní den musí Správce stavby svolat do 28 dnů po Datu zahájení prací.

Na žádost Správce stavby se kontrolního dne musí účastnit též dozor projektanta a 
Podzhotovitelé.



Kontrolní dny ve fázi zhotovení projektové dokumentace se konají s frekvencí dle potřeby 
minimálně jedenkrát za měsíc v prostorách Objednatele, není-li stanoveno jinak."

Pod-článek 3.7 se nově přidává, a to v tomto znění:

„Stavební deník

Zhotovitel zřídí a povede pro Výstavbu elektronický Stavební deník, který bude obsahovat 
alespoň následující údaje:

a) podrobný výčet provedených stavebních prací;

b) dokumenty prokazující splnění technických, provozních a bezpečnostních kvalitativních 
požadavků;

c) jakékoliv výhrady Objednatele k provedení části Výstavby (včetně oznámení vad a 
drobných vad) a dokumenty související s vyřizováním takových výhrad;

d) další skutečnosti, které mohou nebo mají mít vliv na řádné provádění Výstavby;

e) další údaje dle požadavků Stavebního zákona a platných prováděcích právních 
předpisů.

Zhotovitel povede Stavební deník nebo zajistí jeho vedení až do odstranění všech vad a 
nedodělků zjištěných na Stavbě. Po uzavření bude Stavební deník veden a archivován dle 
platné a účinné legislativy. Denní záznamy o prováděných pracích se do Stavebního deníku 
budou zapisovat v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu.

Správce stavby zřídí, zprovozní a bude udržovat funkční informační systém stavby, do něhož 
budou pravidelně ukládány veškeré zápisy ze Stavebního deníku, a to nejpozději ve stejný den, 
v němž byl konkrétní zápis do Stavebního deníku vložen. V případě jakéhokoliv výpadku či 
technických obtíží s informačním systémem stavby, splní Správce stavby tuto svoji povinnost 
dodatečně, a to vždy do 24 hodin od odstranění konkrétního výpadku či technického 
problému."

Pod-článek 4.1 se doplňuje takto:

„Zhotovitel musí Dílo vyprojektovat, provést a dokončit v souladu se Smlouvou a musí odstranit 
všechny vady Díla. Dílo musí být po jeho dokončení vhodné k jeho zamýšlenému účelu tak, jak 
je definováno ve Smlouvě.

Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni pro povolení stavby ve smyslu vyhlášky č. 
131/2024 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb"), a to pro účely 
vydání rozhodnutí o povolení stavby. Dále bude Zhotovitelem zpracována projektová 
dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky o dokumentaci staveb. Zhotovitel dále 
vyhotoví dokumentaci skutečného provedení stavby.



Zhotovitel musí dodat Technologické zařízení a Dokumenty zhotovitele specifikované ve 
Smlouvě a zajistit veškerý Personál zhotovitele, Věci určené pro dílo, spotřební materiál a jiné 
věci a služby, ať už dočasné nebo trvalé povahy požadované pro a za účelem uvedeného 
vyprojektování, provedení, dokončení a odstranění vad. Zhotovitel ani osoby jím ovládané 
nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce stavby.

Dílo zahrnuje úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací a 
konstrukcí a případných zahradnických prací, včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení a 
rostlin a provedení všech souvisejících činností, které jsou nezbytné pro řádné dokončení Díla, 
např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, koordinační a kompletační činnost celé Stavby 
apod.

Dílo musí zahrnovat jakékoli práce potřebné k naplnění Požadavků objednatele, Návrhu 
zhotovitele a Formulářů, nebo které vyplývají ze Smlouvy, a veškeré práce (ačkoli nejsou 
uvedeny ve Smlouvě), které jsou potřebné pro stabilitu a dokončení nebo bezpečný a řádný 
provoz Díla.

V souvislosti s Dílem dojde ke zpracování a dodání provozního řádu objektu, popř. provozních 
celků a provozního řádu pro obsluhu případných technologických zařízení a technických 
zařízení a zaškolení personálu Objednatele pro provozování a údržbu Díla zahrnující všechna 
případná dodaná technologická zařízení a technická zařízení

Zhotovitel je odpovědný za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech činností na Staveništi a 
všech postupů výstavby a celého Díla.

Zhotovitel musí, kdykoli vznese Správce stavby požadavek, předložit podrobnosti o opatřeních 
a postupech, které navrhuje použít pro provedení Díla. Bez předchozího oznámení Správci 
stavby nesmí dojít k žádné významné odchylce od těchto opatření a postupů.

Zhotovitel je povinen označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy, zejména s 
§ 160 Stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v 
souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami případně 
stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek 
stanovených pravomocným rozhodnutím o povolení stavby."

Pod-článek 4.2 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním:

„Záruka za plnění

Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky za 
plnění (dále jen „Záruka za plnění" nebo též „bankovní záruka") ve výši uvedené v Příloze 
k nabídce a v této výši ji udržovat po celou dobu jejího trvání.

Zhotovitel musí předat záruční listiny k bankovní záruce nejpozději do 15 dní od uzavření 
Smlouvy o dílo. Dotčená bankovní záruka musí být účinná nejpozději v den jejího předání 
Objednateli.



Bankovní záruka za plnění musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez 
jakýchkoliv námitek. Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky za plnění označen 
jako osoba oprávněná čerpat plnění z Bankovní záruky za plnění.

Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud nedojde k převzetí 
řádně dokončeného Díla a dokud nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod- 
článku 4.25 [Záruka za odstranění vad]. Pokud je platnost bankovní záruky časově omezena a 
Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce a nepředal 
Objednateli Záruku za odstranění vad nejpozději 28 dnů před datem ukončení platnosti Záruky 
za plnění, potom Zhotovitel musí prodloužit platnost Záruky za plnění, dokud (i) není Dílo 
dokončeno a převzato a (ii) Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad, a musí Objednateli 
předat potvrzení o prodloužení záruky nejpozději deset (10) dní před datem ukončení platnosti 
Záruky za plnění.

Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je Objednatel 
oprávněn podle Smlouvy, a to zejména v případě, že:

a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchozích 
odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku bankovní 
záruky,

b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se 
Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 [Claimy objednatele] nebo 
Článku 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení] do 42 dnů po dohodě nebo určení, včetně 
nároku na zaplacení smluvní pokuty dle Pod-článku 4.26 [Povinnost Zhotovitele zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu],

c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den, uvedený v Potvrzení o 
převzetí v přiměřené době podle pokynů Správce stavby,

d) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel 
oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti, nebo

e) Dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 15.2 [Odstoupení objednatelem].

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky. Objednatel musí 
Zhotoviteli nahradit škodu v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku z bankovní záruky 
oprávněn. Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co (i) obdržel 
kopii Potvrzení o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a (ii) obdržel od Zhotovitele Záruku za 
odstranění vad. Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky 
finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, 
která bankovní záruku vydala.

V případě, že Objednatel uplatní právo na čerpání z bankovní záruky, je Zhotovitel povinen 
neprodleně dorovnat bankovní záruku tak, aby dosahovala výše uvedené v Příloze k nabídce.



V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje 
neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch 
Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou odpovídat podmínkám uvedeným výše."

Pod-článek 4.4 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu s výjimkou částí Díla, u nichž 
si Objednatel v Zadávacích podmínkách vyhradil, že nesmí být plněna subdodavateli 
(Podzhotoviteli).

Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu seznam jeho 
subdodavatelů (Podzhotovitelů) s uvedením druhu prací a rozsahu jejich činnosti a předkládat 
Správci stavby vždy bez zbytečného odkladu aktualizaci seznamu subdodavatelů 
(Podzhotovitelů) podle skutečného stavu.

Zhotovitel nese výlučnou odpovědnost za veškerá plnění poskytnutá prostřednictvím 
subdodavatelů (Podzhotovitelů) a jiných třetích osob použitých pro realizaci Díla ve stejném 
rozsahu, jako kdyby takové plnění poskytoval sám."

Pod-článek 4.19 se nahrazuje novým zněním:

„Zhotovitel je odpovědný, není-li níže uvedeno jinak, za obstarání veškeré energie, vody a 
jiných služeb, které potřebuje.

Zhotovitel je oprávněn používat pro účely Díla takové zdroje elektřiny, vody a plynu a jiných 
služeb, které jsou dostupné na Staveništi. Zhotovitel musí na své riziko a náklady obstarat 
jakékoli přístroje potřebné pro využití těchto služeb Zhotovitelem a pro měření spotřebovaných 
množství.

Spotřebovaná množství a částky způsobilé k platbě (v těchto stanovených cenách) za takové 
služby musí být dohodnuty nebo určeny Správcem stavby v souladu s Pod-článkem 2.5 [Clalmy 
objednatele] a Pod-článkem 3.5 [Určený. Zhotovitel musí tyto částky Objednateli zaplatit. 
Zhotovitel bude odpovídat za dodávku veškeré energie, vody a dalších služeb, které požaduje 
v souvislosti s realizací Díla. Zhotovitel poskytne, na vlastní náklady a riziko, veškeré přístroje 
nutné k využívání těchto služeb a měření spotřebovaného množství. Zhotovitel je povinen do 
okamžiku vydání Potvrzení o převzetí napřímo hradit dodavatelům jednotlivých médií veškeré 
náklady spojené s dodávkou energií, vody, plynu a dalších služeb."

Pod-článek 4.21 se v prvním odstavci nahrazuje novým zněním:

„Není-li ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak, musí být měsíční zprávy o postupu prací 
připraveny a předloženy Správci stavby ve čtyřech kopiích. První zpráva musí pokrývat období 
do konce prvního kalendářního měsíce, který následuje po Datu zahájení prací. Zprávy pak musí 
být předkládány měsíčně, každá do 7 dnů po posledním dni období, kterého se týká."

Pod-článek 4.25 se nově přidává, a to v tomto znění: 

„Záruka za odstranění vad 



Zhotovitel musí na své náklady získat Záruku za odstranění vad ve formě bankovní záruky (dále 
jen „Záruka za odstranění vad") ve výši uvedené v Příloze k nabídce a v této výši ji udržovat po 
celou dobu jejího trvání.

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel 
Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce a jednu kopii musí zaslat Správci stavby.

Bankovní záruka za odstranění vad musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první 
výzvu bez jakýchkoliv námitek. Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky za 
odstranění vad označen jako osoba oprávněná čerpat plnění z Bankovní záruky za odstranění 
vad.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do konce uplynutí 
všech Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí 
veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla a 
neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost nastane později. Pokud podmínky Záruky 
za odstranění vad specifikují datum její platnosti a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů 
před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za 
odstranění vad do doby, než budou všechny vady odstraněny.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým je 
Objednatel oprávněn podle Smlouvy, zejména v případě, že:

a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v 
předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši 
částky Záruky za odstranění vad,

b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se 
Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 [Clalmy objednatele] nebo 
Článku 20 [Clalmy, spory a rozhodčí řízení] do 42 dnů po dohodě nebo určení,

c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o 
převzetí v přiměřené době podle pokynů Správce stavby a neodstraní vadu do 42 dnů 
poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad. Objednatel 
musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady 
škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou 
následkem nároku ze Záruky za odstranění vad v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku 
oprávněn.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstranění vad 
finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, 
která záruku vydala.



V případě, že Objednatel uplatní právo na čerpání ze Záruky za odstranění vad, je Zhotovitel 
povinen neprodleně dorovnat Záruku za odstranění vad tak, aby dosahovala výše uvedené v 
Příloze k nabídce.

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje 
neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch 
Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její 
platnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny."

Pod-článek 4.26 se nově přidává, a to v tomto znění:

„Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu

Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze 
k nabídce, jestliže:

a) Zhotovitel poruší povinnost plnit osobně části Díla, u nichž si Objednatel v Zadávacích 
podmínkách vyhradil, že nesmí být plněna subdodavateli podle Pod-článku 4.4 
[Podzhotovitelé];

b) Zhotovitel poruší povinnost podle posledního odstavce Pod-článku 6.9 [Personál 
zhotovitele];

c) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození v přiměřené lhůtě určené Objednatelem 
podle Pod-článku 11.4 [Neúspěšné odstraňování vady];

d) Zhotovitel je v prodlení s předložením Záruky za odstranění vad a Záruky za plnění 
nebo udržováním v platnosti těchto záruk v požadované výši;

e) Zhotovitel je v prodlení s předložením nebo udržováním v platnosti pojistných Smluv 
podle Článku 18;

f) Zhotovitel nepředloží ve stanoveném termínu počáteční a jakýkoli aktualizovaný 
Harmonogram podle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] ani po dodatečné výzvě Správce 
stavby;

g) Zhotovitel přes pokyn Správce stavby ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod- 
článku 4.8 [Bezpečnost práce] nebo Pod-článku 6.7 [Ochrana zdraví a bezpečnost pří 
práci],

h) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Pod-článku 8.2 [Doba pro dokončení], 
resp. nedodrží lhůty stanovené pro jednotlivé fáze plnění Smlouvy,

i) Zhotovitel nezajistí přítomnost projektantů na staveništi ve smyslu a pro účely Pod- 
článku 5.1 [Obecné povinnosti při projektování] a Pod-článku 6.8 [Dozorování 
zhotovitelem],



j) Zhotovitel poruší povinnost dle Pod-článku 17.5 [Práva průmyslového a jiného 
duševního vlastnictví],

k) Personál zhotovitele nebo jiná osoba podílející se na realizaci Díla se odmítne podrobit 
kontrole, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo bude výsledek této 
kontroly u takové osoby pozitivní,

I) Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem Stavební deník nebo 
jednoduchý záznam o stavbě, včetně dodržení požadavků jejich obsahových náležitostí 
v souladu s Právními předpisy, Smlouvou a Požadavky objednatele podle Pod-článku 
3.7 [Stavební deník] nebo 1.8 [Péče o dokumenty a jejich dodání],

Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více 
ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní 
pokuta, a to ta, která je v nejvyšší částce. Uplatnění smluvní pokuty nemá vliv na právo 
Objednatele využít k odstranění či kompenzaci stejnorodého porušení povinnosti či téže 
smluvní povinnosti jiných práv ze Smlouvy, zejména práv podle Pod-článku 4.2 [Záruka za 
plnění].

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou utvrzeno.

Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené 
porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty 
obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta 
požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní 
pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli 
zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za 
porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce.

Objednatel je oprávněn jednostranně započíst nárok Zhotovitele za zaplacení Smluvní ceny, 
resp. jednotlivých jejich splátek podle Harmonogramu plateb, případně jiných plateb, k nimžje 
Zhotovitel podle této smlouvy oprávněn oproti nároku na zaplacení smluvní pokuty podle 
tohoto článku, případně oproti jiným platbám, k nimž je Objednatel podle této Smlouvy 
oprávněn."

Pod-článek 4.27 se nově přidává, a to v tomto znění:

„Podmínky pro změnu Podzhotovitele

Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v 
jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým 
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit 



Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od oznámení shora 
uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné 
dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný kvalifikační 
předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného 
Podzhotovitele."

Pod-článek 4.28 se nově přidává, a to v tomto znění:

„Zhotovitel je povinen provádět Dílo takovým způsobem, aby ve lhůtě, v jaké mají být práce 
odpovídající příslušné fázi definované Objednatelem, popř. odpovídající bližšímu vymezení 
postupu prací dle Zhotovitelem navrženého harmonogramu (dále jen „Milník"), bylo Dílo 
provedeno v rozsahu předepsaném pro příslušný Milník.

O splnění každého Milníku bude Stranami sepsán protokol. Sepsání protokolu o splnění Milníku 
nemá účinek na dokončení nebo převzetí Díla ani jeho Sekce a ani neznamená, že Dílo či jeho 
část bylo provedeno řádně a bez vad. Seznam Milníků včetně lhůt pro jejich splnění je obsažen 
v Příloze nabídky v souladu s Pod-článkem 8.2 [Doba pro dokončení]."

Pod-článek 5.1 se doplňuje takto:

„Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci Díla a je za ni odpovědný. Projektová 
dokumentace musí být připravena kvalifikovanými projektanty, kteří jsou inženýry, nebo jinými 
odborníky splňujícími požadavky (jsou-li takové) stanovené v Požadavcích objednatele. Není-li 
ve Smlouvě stanoveno jinak, Zhotovitel musí předložit Správci stavby k odsouhlasení jméno a 
podrobnosti každého projektanta a Podzhotovitele projektové dokumentace. Projektanti a 
Podzhotovitelé projektové dokumentace se při plnění musí řídit platnými Právními předpisy.

Zhotovitel ručí za to, že má on sám, jeho projektanti a Podzhotovitelé projektové dokumentace 
zkušenosti a schopnosti potřebné pro projektování. Zhotovitel se zavazuje, že projektanti musí 
být dostupní k účasti na diskuzích se Správcem stavby vjakékoli rozumné době, a to včetně 
účasti na kontrolních dnech, až do data uplynutí příslušné Záruční doby. Zhotovitel se zavazuje, 
že zajistí fyzickou přítomnost jeho projektantů přímo na Staveništi.

Po obdržení oznámení podle Pod-článku 8.1 [Zahájeníprací na díle] musí Zhotovitel podrobně 
prozkoumat Požadavky objednatele a případné referenční prvky uvedené v Pod-článku 4.7 [Vy­
tyčení], Během doby stanovené v Příloze k nabídce, počítané od Data zahájení prací, musí dát 
Zhotovitel Správci stavby oznámení o jakékoli chybě, nedostatku nebo jiné vadě nalezené v 
Požadavcích objednatele nebo těchto referenčních prvcích.

Po obdržení tohoto oznámení musí Objednatel, resp. Správce stavby určit, zda se použije 
Článek 13 [Variace a úpravy] a musí dát podle toho oznámení Zhotoviteli. Pokud a v té míře, v 
níž (s ohledem na náklady a čas) mohl zkušený Zhotovitel jednající s řádnou péčí objevit chybu, 
nedostatek nebo jinou vadu při přezkoumání Staveniště a Požadavků objednatele před 
předložením Nabídky, nesmí být Doba pro dokončení prodloužena a Smluvní cena nesmí být 
upravena."



Pod-článek 5.2 se nahrazuje novým zněním:

„Dokumenty zhotovitele zahrnují technické dokumenty specifikované v Požadavcích 
objednatele, informační model stavby podle přílohy BIM Protokolu, dokumenty potřebné 
k získání veškerých povolení, vyjádření, souhlasů, stanovisek a jiných dokladů vyžadovaných 
právním řádem k provedení a užívání Díla a dokumenty popsané v Pod-článku 5.6 
[Dokumentace skutečného provedení] a Pod-článku 5.7 [Příručky pro provoz a údržbu], Není-li v 
Požadavcích objednatele stanoveno jinak, Dokumenty zhotovitele musí být napsány v jazyce 
pro komunikaci definovaném v Pod-článku 1.4 [Právo a jazyk].

Zhotovitel musí připravit všechny Dokumenty zhotovitele a musí též připravit jakékoli jiné 
dokumenty potřebné k udělování pokynů Personálu zhotovitele. Personál objednatele má 
právo kontrolovat přípravu všech těchto dokumentů, kdykoli tato příprava probíhá.

Pod-článek 5.2.1 se nově přidává, a to v tomto znění:

Požadavky objednatele stanoví, které z Dokumentů zhotovitele je Zhotovitel povinen předložit 
dle pokynů Správce stavby k jeho posouzení Dokumenty zhotovitele podle tohoto Pod-článku. 
Předložením těchto dokumentů Zhotovitel dává najevo, že tyto Dokumenty zhotovitele splňují 
náležitosti stanovené v Požadavcích objednatele nebo a ve Smlouvě a jsou připraveny 
k posouzení Správcem stavby.

Správce stavby je takto předložené Dokumenty zhotovitele povinen posoudit ve lhůtě 21 dní 
potom, co mu budou tyto dokumenty doručeny (dále jen „lhůta pro posouzení"], není-li 
stanoveno jinak. Požadavky objednatele mohou stanovit odlišnou délku lhůty pro posouzení 
jednotlivých Dokumentů zhotovitele.

Správce stavby je ve lhůtě pro posouzení povinen vydat oznámení o tom, že:

a) ve vztahu k předloženým Dokumentům zhotovitele nemá žádné námitky (dále jen 
„oznámení o neuplatnění námitek"); toto oznámení může obsahovat nezávazné 
připomínky týkající se záležitostí, které podstatně neovlivňují Dílo, nebo

b) předložené Dokumenty zhotovitele jsou v rozporu s Požadavky objednatele nebo se 
Smlouvou, přičemž Správce stavby je povinen toto oznámení odůvodnit a uvést, v čem 
jsou uvedené Dokumenty zhotovitele v rozporu s Požadavky objednatele nebo se 
Smlouvou.

Pokud Správce stavby nevydá ve lhůtě pro posouzení žádné oznámení podle předchozího 
odstavce, přestože mu Zhotovitel poskytl veškeré dokumenty potřebné pro řádné posouzení 
posuzovaných Dokumentů zhotovitele, včetně Dokumentů zhotovitele, ze kterých posuzované 
Dokumenty zhotovitele vycházejí nebo s nimi souvisí a Správce stavby k těmto Dokumentům 
zhotovitele vydal oznámení o neuplatnění námitek, má se za to, že Správce stavby vydal 
oznámení o neuplatnění námitek.



Pokud Správce stavby vydá pokyn, že k posouzení souladu Dokumentů zhotovitele se 
Smlouvou je nezbytné předložit některé další Dokumenty zhotovitele, je Zhotovitel povinen na 
vlastní náklad tyto Dokumenty zhotovitele obstarat a bezodkladně je doručit Správci stavby. 
Pokud Správce stavby vydá oznámení podle výše uvedeného pod-odstavce b) tohoto Pod- 
článku, tak Zhotovitel:

a) je povinen upravit Dokumenty zhotovitele tak, aby byly v souladu s Požadavky 
objednatele a se Smlouvou,

b) je povinen znovu odeslat upravené Dokumenty zhotovitele k posouzení Správci stavby, 
přičemž okamžikem doručení upravených Dokumentů zhotovitele počne Správci stavby 
běžet nová lhůta pro posouzení a

c) není oprávněn k prodloužení Doby pro dokončení, pokud v důsledku úpravy 
Dokumentů zhotovitele a jejich opětovnému posouzení Správcem stavby ve stanovené 
lhůtě dojde ke zpoždění postupu prací na Díle.

Jestliže Objednateli vzniknou dodatečné náklady v důsledku opakovaného posuzování 
Dokumentů zhotovitele Správcem stavby, může Objednatel nárokovat uhrazení těchto 
dodatečných nákladů na Zhotoviteli v souladu s Pod-článkem 2.5 [Claimy objednatele],

Pod-článek 5.2.2 se nově přidává, a to v tomto znění:

Pro každou část Díla, pro jejíž provedení je nezbytné předložit Dokumenty zhotovitele 
k posouzení Správci stavby, platí, že:

a) nesmí být zahájeno provádění takovéto části Díla, dokud Správce stavby nevydá 
oznámení o neuplatnění námitek (nebo dokud Správci stavby marně neuplyne lhůta 
pro uplatnění námitek) pro všechny Dokumenty zhotovitele, které jsou relevantní 
k jejímu projektování a provedení;

b) provedení takové části Díla musí být v souladu s Dokumenty zhotovitele;

c) jestliže má Zhotovitel v úmyslu změnit některé z Dokumentů zhotovitele, které již dříve 
byly posuzovány Správcem stavby podle Pod-článku 5.2.1, je povinen písemně požádat 
Správce stavby o možnost provedení změny Dokumentů zhotovitele (dále jen „žádost 
o změnu") a žádost dostatečně zdůvodnit. Pokud Zhotovitel započal s prováděním části 
Díla, které se dotýká požadovaná změna Dokumentů zhotovitele, pak:

i. musí přerušit práce na této části Díla;

ii. k posouzení žádosti o změnu se použije postup pro posouzení Dokumentace 
zhotovitele uvedený v Pod-článku 5.2.1;

práce na části Díla nesmí být obnoveny do té doby, než Správce stavby vydá oznámení o 
neuplatnění námitek (nebo než Správci stavby marně uplyne lhůta pro uplatnění námitek) pro 
žádost o změnu."



Druhý odstavec Pod-článku 5.6 nahrazuje novým zněním:

„Kromě toho musí Zhotovitel dodat Správci stavby výkresy skutečného provedení Díla a 
informační model stavby podle přílohy Požadavky objednatele - BIM Protokolu na výměnu 
informací zobrazující celé Dílo tak, jak bylo provedeno, a předložit je Správci stavby k posouzení 
podle Pod-článku 5.2 [Dokumenty zhotovitele]. Zhotovitel musí získat souhlas Správce stavby, 
co se týče jejich velikosti, systému souřadnic a jiných relevantních podrobností."

Pod-článek 6.5 se nahrazuje novým zněním:

„Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezení, ledaže platné a 
účinné Právní předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo Správce stavby odůvodněně určí 
svým pokynem jinak."

V prvním odstavci Pod-článku 6.7 se odstraňuje druhá věta.

Na konec Pod-článku 6.7 se doplňuje takto:

„Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a souvisejících prováděcích předpisů, včetně:

a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení,

b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 
a nářadí,

c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů,

d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech,

e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích,

f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 
dopravy dopravními prostředky.

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 
zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k 
ochraně před jejich působením.

Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke 
koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi.

Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při provádění 
Díla:

a) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní 
ochranné prostředky, technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky 
zvláštních předpisů,



b) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Správce stavby o všech 
okolnostech, které by mohly vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví 
jiných pracovníků.

Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle 
Smlouvy."

Pod-článek 6.9 se na konci doplňuje takto:

„Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí vedení provádění Díla a vybrané činnosti ve výstavbě 
zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních 
předpisů, a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci, jak je stanoveno v kvalifikační 
dokumentaci, která je součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky na provedení Díla.

Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal 
v rámci zadávacího řízení před uzavřením Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v maximálním rozsahu prostřednictvím realizačního týmu, 
tj. osob, kterými byla prokazována kvalifikace (člen realizačního týmu dále také jako „odborná 
osoba"). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu či poddodavatele pouze z vážných 
důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem Objednatele (osoby oprávněné jednat ve 
věcech realizace stavby). Žádost o souhlas se změnou odborné osoby či poddodavatele bude 
doložena doklady potřebnými k prokázání požadované kvalifikace v zadávacím řízení. 
Objednatel vydá písemný souhlas se změnou odborné osoby nebo poddodavatele do 14 
kalendářních dnů od doručení žádosti a všech potřebných dokladů za podmínky, že nová 
odborná osoba či poddodavatel bude splňovat potřebnou kvalifikaci. Nová odborná osoba či 
poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jaká byla po této osobě 
požadována v Zadávacích podmínkách Veřejné zakázky. Objednatel nesmí souhlas se změnou 
osoby či poddodavatele bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou 
Zhotovitelem příslušné doklady předloženy."

Pod-článek 7.6 se na konci doplňuje takto:

„Rozsah, ve kterém by byl k platbě za práci oprávněn Zhotovitel, se určí postupem stanoveným 
pro oceňování změn Díla podle Pod-článku 13.3 [Postup při variaci]."

Pod-článek 8.1 se v prvním odstavci nahrazuje novým zněním:

„Objednatel nebo Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o 
Datu zahájení prací, přičemž Datum zahájení prací musí být do 30 dnů od uzavření Smlouvy o 
dílo.

Zhotovitel musí zahájit projektování a provádění Díla co nejdříve, jak je to rozumně možné, po 
Datu zahájení prací a musí pak v pracích na Díle postupovat s náležitou rychlostí a bez 
zpoždění."

Pod-článek 8.2 se na konci doplňuje takto: 



„Zhotovitel realizuje plnění dle Smlouvy o dílo v následujících fázích:

1. Zpracování projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro povolení záměru (ve 
lhůtě 180 dnů od zahájení prací podle Pod-článku 8.1 [Zahájení prací na díle]);

2. Zajištění inženýrské činnosti v souvislosti se záměrem a zajištění vydání rozhodnutí o 
povolení stavby (zajištění inženýrské činnosti ve lhůtě 60 dnů od odsouhlasení 
projektové dokumentace objednatelem);

3. Zpracování projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro provedení stavby (90 
dnů od vydání rozhodnutí o povolení stavby);

4. Realizace Stavby dle objednatelem odsouhlasené projektové dokumentace (ve lhůtě 20 
měsíců od výzvy objednatele k zahájení realizace Stavby);

5. Zajištění kolaudace Stavby (ve lhůtě 2 měsíců od dokončení Stavby);

(viz definice Milníků v Pod-článku 4.28)."

Pod-článek 8.3. se nahrazuje novým zněním:

„Zhotovitel musí předložit Objednateli nebo Správci stavby počáteční harmonogram provedení 
Díla do 15 dnů po tom, co obdržel oznámení o Datu zahájení prací podle Pod-článku 8.1 
[Zahájeníprací na díle]. Zhotovitel musí také předložit aktualizovaný harmonogram zobrazující 
skutečný postup prací na Díle kdykoli předchozí harmonogram přestane zobrazovat skutečný 
postup nebo není jinak v souladu s povinnostmi Zhotovitele.

Počáteční harmonogram i každý další aktualizovaný harmonogram musí být předložen Správci 
stavby ve dvou (2) paré v listinné podobě a jednou v elektronické podobě na datovém nosiči 
zpracovaný ve formátu *.mmp pro MS Project a ve formátu *.xls pro MS Excel a ve formátu 
*.pdf. Každý harmonogram musí obsahovat (ledaže Objednatel nebo Správce stavby stanoví 
jinak):

a) Datum zahájení prací, Dobu pro dokončení Díla, resp. dobu pro realizaci jednotlivých 
fází plnění podle Pod-článku 8.2 [Doba pro dokončení], včetně Doby pro uvedení do 
provozu Díla, včetně uvedení každé případné Přejímací zkoušky,

b) datum poskytnutí práva přístupu, předání a umožnění užívání Staveniště v souladu 
s termínem stanoveným v Příloze k nabídce, pořadí, ve kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo 
vykonat včetně práce každého ze jmenovaných Podzhotovitelů. Nejsou-li tato data v 
Příloze k nabídce stanovena, pak Zhotovitel musí uvést data, kdy požaduje, aby mu 
Objednatel poskytnul právo přístupu na (jednotlivé části) Staveniště, předal mu je a 
umožnil mu jejich užívání,

c) pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně práce každého ze jmenovaných 
Podzhotovitelů,

d) data odevzdání jednotlivých částí projektové dokumentace stavby Správci stavby 
včetně uvedení schválení projektové dokumentace stavby Správcem stavby jako 
milníku a harmonogram předávání technologických předpisů a výrobně technické




