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SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“), (dále jen „smlouva“) 
 
Číslo smlouvy objednatele: 2022/2017 
Číslo smlouvy zhotovitele: 171260 (N 158/17) 
 
Smluvní strany: 
 
objednatel:   Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo:    Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 
statutární orgán:  RNDr. Petr Kubala, generální ředitel 
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních:   XXXXXXXXXX, pověřen řízením sekce technické 
oprávněn jednat o věcech technických:  XXXXXXXXXX, pověřen řízením sekce technické 
      XXXXXXXXXX, specialista sekce technické 
IČO:    70889953 
DIČ:    CZ70889953 
bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu:   XXXXXXXXXX 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: XXXXXXXXXX  e-mail: XXXXXXXXXX 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:    AQUATIS a.s. 
sídlo:    Botanická 834/56, Veveří, Brno, PSČ 602 00 
statutární orgán:  Ing. Tomáš Plachý CSc., statutární ředitel 
zastoupený:   XXXXXXXXXX, generálním ředitelem, na základě  
    pověření ze dne 15.11.2016 

XXXXXXXXXX, technickým ředitelem, na základě  
pověření ze dne 15.11.2016 

oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Jiří Švancara 
IČO:    46347526 
DIČ:    CZ46347526 
bankovní spojení:  ČSOB a.s. 
číslo účtu:   XXXXXXXXXX 
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775 
tel.:    XXXXXXXXXX 
e-mail:    XXXXXXXXXX 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

I.  Účel a předmět smlouvy 
 
1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) 
pro veřejnou zakázku s názvem „VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod – 
zpracování DSP a DPS“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako 
ekonomicky nejvýhodnější.  

 
2. Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vydání 

stavebního povolení (dále jen „DSP“) a projektové dokumentace pro provádění stavby (dále 
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jen „DPS“) akce „VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod“. Cílem záměru je 
zabezpečení vodního díla Orlík ve smyslu normy ČSN 75 2935 – Posuzování bezpečnosti 
vodních děl při povodni, tedy na bezpečné převedení Q10000. 
 
Veškeré práce budou vycházet z projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 
s názvem „VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod“, zpracované firmou 
Aquatis, a.s. v dubnu 2016, z výsledků modelového výzkumu provedeného VUT v Brně 
v březnu 2017 a z podmínek územního rozhodnutí vydaného stavebním úřadem Milín pod 
č.j. 858/2016-5/M dne 23. 8. 2016. 
 

3. DSP bude zohledňovat podmínky územního rozhodnutí stavby. 
 
DSP bude zpracována v členění a rozsahu dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., 
v platném znění – Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené 
v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení, 
a to včetně části E. Dokladová část. 
 
Nad rámec povinných částí ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění bude 
DSP obsahovat: 
· požárně-bezpečnostního řešení stavby (s ohledem na zásah do stávajícího vodního 

díla), 
· projekt dopravně inženýrských opatření (sloužící jako návrh přechodné úpravy provozu 

dle zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění, ze kterého bude zřejmý rozsah nutného 
omezení provozu vynucený stavebními pracemi, zpracován v souladu s TP 66 – zásady 
pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (CDV Brno, 2003 pod 
ISBN 80 86502 08 2), 

· kontrolní rozpočet stavby zpracovaný jako ocenění položkového soupisu prací 
a dodávek zpracovaného na základě dokumentace pro stavební povolení stavby, 

· zpracování a projednání Povodňového plánu stavby, 
· zpracování a projednání Plánu havarijních opatření na staveništi), 
· harmonogram činností při realizaci stavby s vyznačením kritické cesty a s definicí 

termínů nutného snížení hladiny v nádrži VD a termínů omezení dopravy přes korunu 
hráze VD, 

· architektonické řešení stavby – předpokládaný rozsah: plocha na dotčené části koruny 
VD – bude sloužit jako meetpoint a infopoint pro veřejnost, strojovny pohonů segmentů 
na nátokových pilířích, řešení prostor pod novou mostovkou, jako náhrada za bouraný 
objekt garáží (návrh, projednání se zadavatelem, zapracování do DSP v potřebném 
rozsahu). 

 
DSP bude strukturována tak, aby bylo možné její využití jako podkladu pro stavební 
povolení změny dokončené stavby vodního díla (vlastní objekt bezpečnostního přelivu, 
zásah do stávajícího VD, atd.), stavební povolení pro rekonstrukci mostní konstrukce 
a pozemní komunikace (mostovka nad přelivem, komunikace nad skluzem, atd.), stavební 
povolení obecný stavební úřad (přeložky, demolice garáže, atd.). Vlastní rozdělení 
a struktura DSP bude projednána dodavatelem DSP v rámci inženýrské činnosti pro 
zajištění části E. 
 
DSP bude zpracována a předána zadavateli v listinné formě v 10 výtiscích a v elektronické 
formě na CD nebo DVD nosičích, a to 1x ve formátu (.pdf) a 1x v editovatelných formátech 
(.doc, _.txt, _.xls, _.dwg). Kontrolní rozpočet stavby bude zpracován a předán také 
ve formátu _.xc4. 
 
Součástí bude také organizace a vedení kontrolních dnů (výrobních výborů) při zpracování 
DSP v sídle zadavatele nebo na VD Orlíku. 
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Součástí bude také koordinace projektových prací a spolupráce s koordinátorem BOZP 
(ve fázi přípravy stavby). 
 
Součástí bude také koordinace projektových prací s organizací odpovědnou za výkon 
technickobezpečnostního dohledu při změně vodního díla. 
 

4. DPS bude zpracována v rozsahu dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění 
– Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby a dále doplněná o soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Přílohy DPS dotčené zněním vyhlášky 
č. 169/2016 Sb., v platném znění budou zpracovány dle této vyhlášky. DPS bude dále 
zpracována v souladu s § 89 odst. 5 a 6 a § 90 odst. 4 zákona. 

 
Vzhledem k požadavku zadavatele na dodržení rozsahu DPS daného vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., v platném znění nejsou předmětem této smlouvy projektové práce 
spadající do tzv. dodavatelské dokumentace (např. podrobné výkresy a tabulky výztuže, 
dílenská dokumentace mobilního hrazení nebo dílenskou dokumentaci prefabrikovaných 
dílců apod.). DPS bude obsahovat výkresy umístění konstrukcí obsahující půdorysy 
a modulovou síť, řezy a pohledy jednoznačně určující nosné konstrukce s označením 
průřezů všech konstrukčních prvků a podrobností konstrukce a jejího kotvení; 
rozměrový/obrysový výkres prefabrikovaných stavebních dílců; výkres uspořádání 
vyztužení monolitických betonových konstrukcí obsahující pohledy a dostatečné množství 
příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli, polohu a průřezovou plochu, 
případně počet vložek příslušného profilu výztuže a další případné výkresy jako 
jednoznačný podklad pro zpracování dodavatelské dokumentace. Dále bude DPS 
obsahovat veškeré statické výpočty pro možnost zpracování dalších stupňů projektové 
dokumentace. 
 
DPS bude zohledňovat veškeré podmínky vyplývající ze stavebních povolení a územního 
rozhodnutí a ostatních stanovisek zajištěných v rámci stavebních řízení. 
 
DPS bude obsahovat přílohu „Technické specifikace výrobků a prací“, která bude sloužit 
pro možnost jednoznačného zadání veřejné zakázky. 
 
Nad rámec povinných částí ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění bude 
DPS obsahovat: 
· případnou aktualizaci Povodňového plánu stavby, 
· případnou aktualizaci Plánu havarijních opatření na staveništi, 
· aktualizaci harmonogramu činností při realizaci stavby s vyznačením kritické cesty 

a s definicí termínů nutného snížení hladiny v nádrži VD a termínů omezení dopravy 
přes korunu hráze VD. 

 
DPS bude zpracována a předána zadavateli v listinné formě v 6 výtiscích a v elektronické 
formě na CD nebo DVD nosičích, a to 1x ve formátu (_.pdf) a 1x v editovatelných formátech 
(_.doc, _.txt, _.xls, _.dwg). Soupis prací a dodávek s výkazem výměr stejně jako kontrolní 
rozpočet stavby (zpracovaný formou ocenění soupisu prací a dodávek jednotkovými 
cenami dle ÚRS v příslušné cenové úrovni) budou zpracovány a předány také ve formátu 
_.xc4. 
 
Součástí bude také organizace a vedení kontrolních dnů (výrobních výborů) při zpracování 
DPS v sídle zadavatele nebo na VD Orlíku. 
 
Za součást plnění jsou považovány veškeré práce, dodávky a služby nutné k řádnému 
a úplnému zhotovení předmětu plnění, které vyplývají ze zadávacích podmínek, ze znění 
smlouvy o dílo. 
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II. Lhůty provádění díla 
 
Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla. 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech: 

a) zahájení prací na DSP: 
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy 
 

b) předání DSP bez dokladové části E: 
nejpozději do 180 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí 
účinnosti smlouvy) 
 

c) předání kompletní DSP: 
nejpozději do 270 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí 
účinnosti smlouvy) 
 

d) zahájení prací na DPS: 
bez zbytečného odkladu po doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na 
DPS zhotoviteli; výzva může být učiněna nejdříve po předání a převzetí DSP v rozsahu 
podle písm. c) 
 

e) předání DPS: 
nejpozději do 180 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem 
po doručení písemné výzvy podle písm. d)) 

 
2. Termíny dokončení částí díla mohou být po dohodě přiměřeně prodlouženy v důsledku 

mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli 
stran smlouvy ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ, a dle čl. X odst. 3 smlouvy, a to o dobu trvání 
takových překážek. Prodloužení termínu dokončení částí díla bude provedeno v souladu 
s čl. X. odst. 8. této smlouvy. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy 
závazku z této smlouvy. 

 
III. Cenové a platební podmínky 

 
1. Cena částí díla v rozsahu DSP je stanovena částkou ve výši: 

5 873 000 Kč bez DPH 
(slovy: pětmilionůosmsetsedmdesáttřitisíc korun českých). 

 
2. Cena části díla v rozsahu DPS je stanovena částkou ve výši: 

8 522 000 Kč bez DPH 
(slovy: osmmilionůpětsetdvacetdvatisíc korun českých). 

 
3. Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné 
úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

4. Podkladem pro stanovení ceny díla je Kalkulace ceny, která je nedílnou součástí této 
smlouvy jako příloha č. 1. 
 

5. Sjednaná cena díla je platná po celou dobu plnění předmětu díla, a obsahuje veškeré 
náklady zhotovitele spojené s provedením díla dle této smlouvy v dohodnutém termínu 
a kvalitě. V ceně díla jsou zahrnuty náklady zhotovitele vynaložené na poplatky příslušným 
orgánům státní správy nebo jiným dotčeným subjektům, jejichž zaplacení je nezbytné pro 
výkon související inženýrské činnosti. Případné změny rozsahu nebo objemu díla budou 
ze strany objednatele posouzeny v kontextu znění § 222 ZZVZ. Veškeré změny budou 
provedeny v souladu s čl. X odst. 8 této smlouvy. 
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6. Cena částí díla podle odst. 1. bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné faktury po 

řádném protokolárním předání a převzetí kompletní DSP. 
 

7. Cena části díla podle odst. 2. bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné faktury po 
řádném protokolárním předání a převzetí DPS. 
 

8. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – 
účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce 
dle této smlouvy, číslo smlouvy objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která 
fakturu vystavila. 
 

9. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli. 
 

10. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru 
plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém 
dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude 
objednatel postupovat v souladu se zákonem o DPH, ve znění pozdějších předpisů. 

 
11. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo nebo jeho části nejsou 

provedeny v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá protokolu o předání 
a převzetí části díla nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen 
v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury na adresu objednatele. 

 
IV. Podmínky provádění díla 

 
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel 

je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky 
k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky 
s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat 
všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a zadávací podmínky vztahující 
se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům 
sjednaným touto smlouvou. 
 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů 
daných mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl 
omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní 
objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv 
jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal 
nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla. 

 
3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, které uvedl v seznamu osob pro účely 

prokázání splnění technické kvalifikace v zadávacím řízení, podílely jako členové 
projektového týmu na provádění díla v rozsahu své funkce. Tyto osoby jsou uvedeny 
v příloze č. 2 této smlouvy. Změna takové osoby za jinou osobu je možná postupem podle 
čl. X. odst. 8., a to pouze za předpokladu, že nová osoba v plném rozsahu splňuje příslušné 
podmínky kvalifikace stanovené v zadávací dokumentaci a v případě vedoucího 
projektového týmu je zároveň rozsah zkušeností nové osoby alespoň srovnatelný 
s rozsahem zkušeností osoby označené v nabídce zhotovitele za vedoucího projektového 
týmu, které byly předmětem hodnocení nabídek dle podmínek stanovených v zadávací 
dokumentaci. Zhotovitel je povinen uvedené skutečnosti prokázat předložením dokladů 
v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávací dokumentace. 
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4. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení určitou část kvalifikace prostřednictvím 
poddodavatele, je povinen zajistit, aby se takový poddodavatel podílel na provádění díla 
v rozsahu, v jakém prokázal splnění kvalifikace za zhotovitele. Změna takového 
poddodavatele za jiného poddodavatele je možná postupem podle čl. X. odst. 8., a to 
pouze za předpokladu, že nový poddodavatel v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky 
stanovené v zadávací dokumentaci. Zhotovitel je povinen uvedené skutečnosti prokázat 
předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávací dokumentace.  

 
Identifikační údaje poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval splnění 
kvalifikace: 

 
Zhotovitel neprokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob. 

 
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci díla podílel 

minimálně jeden student středoškolského či vysokoškolského stupně studia technického 
směru. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předložením čestného 
prohlášení podepsaného studentem a zhotovitelem s uvedením, na jaké části předmětu 
plnění se student podílel, a platného potvrzení o studiu tohoto studenta, včetně uvedení 
studijního oboru.  

 
V. Předání a převzetí díla 

 
1. Části díla ve smyslu čl. II. odst. 1. písm. b), c) a e) jsou po dokončení předmětem 

přejímacího řízení. Přejímací řízení je proces předání a převzetí části díla a posouzení 
předaného plnění, prováděného na základě pravidel této smlouvy, za účelem zjištění, zda 
tyto výsledky odpovídají požadovanému rozsahu, technickým specifikacím, normám 
a dalším podmínkám definovaným v této smlouvě. 

 
2. Část díla se považuje za dokončenou, je-li v době předání provedena v požadovaném 

rozsahu a kvalitě, je schopna plnit požadovanou funkci. Ukončení a předání části díla je 
stvrzeno podpisy oprávněných osob objednatele ve věcech technických a oprávněných 
osob zhotovitele ve věcech technických v zápise o předání a převzetí části díla. 

 
3. Objednatel však může po zvážení okolností převzít část díla, která vykazuje vady, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné využití díla. V zápise o předání 
a převzetí části díla s výhradami musí být sjednán termín pro odstranění vad, který podléhá 
smluvní pokutě podle čl. VII. odst. 1. písm. d) této smlouvy. 

 
4. Nejpozději při předání části díla ve smyslu čl. II. odst. 1. písm. e) je zhotovitel povinen 

předat objednateli doklady podle čl. IV. odst. 5. 
 

5. V případě, že je dílo zhotovené podle této smlouvy nebo jeho části předmětem ochrany 
práv duševního vlastnictví, poskytuje zhotovitel objednateli od okamžiku předání díla nebo 
jeho částí výhradní licenci spočívající v oprávnění k výkonu práva užít dílo nebo jeho části 
v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to v neomezeném územním 
rozsahu, po celou dobu trvání práv duševního vlastnictví k dílu nebo jeho částem 
a způsobem, který vyplývá z účelu této smlouvy. Objednatel je oprávněn zejména 
rozmnožovat, uveřejňovat, opravovat, upravovat a měnit dílo nebo jeho části a dále 
nakládat s dílem nebo jeho částmi jako podkladem pro správní řízení, zadávání veřejných 
zakázek, zhotovení, opravy, úpravy a změny jiných děl, včetně navazujících stupňů 
projektové dokumentace, a výkon autorského dozoru. Odměna za poskytnutí licence je 
zahrnuta v ceně díla. Objednatel může veškerá oprávnění tvořící součást licence 
poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě jako podlicenci.  
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VI. Záruka a odpovědnost za škody 
 
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 

neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele. 
 
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba 

jednotlivých částí díla začíná běžet dnem jejich předání a převzetí. 
 
3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 

objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit.  

 
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. 
 
5. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 

objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob 
a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, 
zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu 
odstranit ve lhůtě do 30 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, 
zda se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše 
uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VII odst. 1 
písm. d) této smlouvy. 

 
6. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.  

 
7. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace 

u zhotovitele do odstranění reklamovaných záručních vad.   
 
8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 

9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu.  

 
10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že 

vada není kryta zárukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu 
v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.  

 
VII. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty 

 
1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen 

objednateli uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat 
uhrazení smluvních pokut takto: 

 
a) Za nesplnění dílčího termínu sjednaného v čl. II. odst. 1. písm. b) této smlouvy 

se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení 
až do dne předání a převzetí DSP bez dokladové části E.  
 

b) Za nesplnění dílčího termínu sjednaného v čl. II. odst. 1. písm. c) této smlouvy 
se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení 
až do dne předání a převzetí kompletní DSP. 
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c) Za nesplnění dílčího termínu sjednaného v čl. II. odst. 1. písm. e) této smlouvy 
se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení 
až do dne předání a převzetí DPS. 
 

d) Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění vady se sjednává smluvní pokuta 
ve výši 1 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení až do dne jejího odstranění. 
 

e) Za porušení povinnosti provádět dílo v souladu s čl. IV. odst. 3. a 4. této smlouvy 
se sjednává smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč za každý případ. 
 

f) Za nesplnění povinnosti podle čl. V. odst. 4. se sjednává smluvní pokuta ve výši 
10 000 Kč. 
 

g) Za porušení ostatních v tomto odstavci neuvedených smluvních povinností, na jejichž 
porušení byl zhotovitel upozorněn objednatelem, se sjednává pokuta ve výši 1 000 Kč 
za každý případ. 
 

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – 
daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % 
z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 

nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.  
 
4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 

povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 
porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody 
se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty. 

 
VIII. Pojištění 

 
1. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu trvání této smlouvy udržovat pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou zadavateli nebo jiné třetí osobě s výší pojistného 
plnění minimálně 30 000 000 Kč. 

 
2. Zhotovitel je po celou dobu trvání této smlouvy povinen na žádost objednatele 

do 2 pracovních dnů prokázat existenci a rozsah svého pojištění. 
 

IX. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy 
 
1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných 

závazků a pohledávek. 
 
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného 

porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je 
oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní 
strany podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

 
3. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména to, že zhotovitel 

neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené 
době následující po výzvě objednatele. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem 
se dále považuje provádění díla v rozporu s čl. IV odst. 3 a 4 této smlouvy. 

 
4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15 

kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho 
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výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla 
sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se 
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená 
plnění se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se zohledněním ekonomického 
významu díla pro objednatele. 

 
5. V případě, že objednatel z důvodu nevydání stavebního povolení neučiní písemnou výzvu 

zhotoviteli k zahájení prací na DPS ve smyslu čl. II. odst. 1. písm. d) této smlouvy do 12 
měsíců od předání a převzetí kompletní DSP podle čl. II. odst. 1. písm. c) této smlouvy, 
jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy v rozsahu čl. I. odst. 4., čl. II. odst. 1. 
písm. d) a e), čl. III. odst. 2. a odst. 7. a čl. VII. odst. 1. písm. c) této smlouvy, ostatní 
ustanovení této smlouvy tím nejsou dotčena. 

 
6. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, 

řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti 
i po ukončení smlouvy.  

 
X. Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným 

českým právem, zejména občanským zákoníkem. 
 

2. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné 
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 
odst. 2 OZ. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli 
splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy. 

 
3. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 OZ, musí o tom uvědomit druhou 

smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti. 
 

4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu 
nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této 
smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy. 

 
5. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a rovněž podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 
6. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, 
zajistí objednatel. 

 
7. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů 

a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této 
smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala. 

 
 

8. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních 
stran a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními 
stranami s ohledem na § 564 OZ. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 
výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových 
schránek) a odpověď zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo 
odchylkou není přijetím návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani, když podstatně 
nemění podmínky návrhu. 

 



VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod – zpracování DSP a DPS SoD 
 
 

 Strana 10 (celkem 10)

9. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce. 
 

10. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní 
a úplné ujednání mezi smluvními stranami. 

 
11. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 

nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém 
případě zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení 
takového neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejblíže účelu a smyslu 
neplatného ustanovení. 

 
12. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva 

stejnopisy včetně přílohy. 
 

13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, 
není-li dále uvedeno jinak. Bude-li tato smlouva uzavřena po 1. 7. 2017, nabývá účinnosti 
v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, není-li dále uvedeno jinak. 

 
14. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, 

že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.  
 

15. Nedílnou součástí smlouvy je:  
Příloha č. 1: Kalkulace ceny 
Příloha č. 2: Seznam osob, které se podílejí na plnění veřejné zakázky  
 
 
Samostatnou, odděleně uloženou součástí smlouvy je zadávací dokumentace veřejné 
zakázky a nabídka zhotovitele. 

 
 
V Praze dne …………………    V Brně dne ………………… 
 
 
objednatel:      zhotovitel: 
 
 
 
........................................................   ....................……………………..……… 
XXXXXXXXXX     XXXXXXXXXX 
pověřen řízením sekce technické   generální ředitel, na základě pověření 
Povodí Vltavy, státní podnik   ze dne 15.11.2016 

AQUATIS a.s. 
 
 
 
............................................................ 
XXXXXXXXXX 
technický ředitel, na základě pověření 
ze dne 15.11.2016 
AQUATIS a.s. 
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Příloha č. 2 smlouvy o dílo 
 

Seznam osob, které podílejí na provádění díla v rozsahu své funkce 
 

vedoucí projektového týmu XXXXXXXXXX 

hydrotechnik XXXXXXXXXX 

statik XXXXXXXXXX 

mostní inženýr XXXXXXXXXX 

dopravní inženýr XXXXXXXXXX 

geotechnik XXXXXXXXXX 

technolog XXXXXXXXXX 

 


