	
Smlouva o dílo

                                               
č. zhotovitele …………………….		            č. objednatele SML2025-023-Ko

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na stavbu pod názvem:

„VDJ Dřevohostice – oprava akumulační nádrže“

I. Smluvní strany
1.1. OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Zastoupen          	: Ing. Jiřím Pavlíkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci
IČ			: 47674521
DIČ			: CZ47674521
Bankovní  účet	: xxxxxxx	
Telefon		: 581 299 111
E-mail                        	: sekretariat@vakpr.cz
Datová schránka	: jfyvg6t
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  
(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:

REAL ALIANCE s.r.o.
[bookmark: _GoBack]Hodolanská 1275/36, 779 00 Olomouc
Zastoupen		: Ing. Tomáš Seidl
IČ			: 27808335
DIČ			: CZ27808335
Bankovní účet		: xxxxxxxxx
Telefon		: 602526265
E-mail 		: tomas.seidl@in-chemie.cz

Zápis v obchodním rejstříku: C30269/KSOS Krajský soud v Ostravě
(dále jen zhotovitel)

1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.         
 
II. Základní ustanovení

2. 
2.1. Výchozími podklady pro uzavření této smlouvy o dílo, jejímž předmětem je sanace železobetonových konstrukcí - stropu a stěny levé akumulační nádrže podzemního vodojemu v obci Dřevohostice, je zadávací dokumentace a nabídka zhotovitele.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede stavební práce v  rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a objednateli zhotoví a odevzdá  stavební dílo specifikované v čl. III. této smlouvy. 

2.3. Objednatel se zavazuje, že kompletně dokončené a funkční dílo, které je předmětem této smlouvy převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu  a poskytne  zhotoviteli  spolupůsobení  za podmínek  této smlouvy.

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že předmět plnění provede řádně, včas bez vad a nedodělků.

2.5. Splnění zakázky:
Splněním zakázky se rozumí úplné dokončení díla v rozsahu této smlouvy, vyklizení staveniště, předání dokladů o požadovaných zkouškách, prohlášení o shodě použitých materiálů, stavebního deníku a písemný protokol o předání a převzetí díla.


III. Předmět smlouvy a místo plnění

3. 
3.1. Předmětem plnění smlouvy je:
Předmětem plnění jsou stavební práce spojené se sanačními opravami železobetonových konstrukcí, a to stropu a stěny levé akumulační nádrže podzemního objektu vodojemu Dřevohostice o průměru 10,3 m.
 
Součástí prací bude: 
- otryskání ploch vysokotlakým vodním paprskem 1200 bar
- odstranění nestabilních vrstev osekáním
- ošetření výztuže nátěrem proti korozi
- reprofilace konstrukcí maltou
- spojovací můstek pro aplikaci reprofilace
- povrchová úprava nátěrem vhodným pro styk s pitnou vodou ve 2 vrstvách
- kontrola pevnosti podkladu odtrhovou zkouškou (za přítomnosti zástupce objednatele) o očištění povrchů a po kompletní sanaci, na stěně na 4 místech, na stropní konstrukci na 2 místech.

Dále budou součástí předmětu zakázky i činnosti spojené s užíváním staveniště, montáž a demontáž lešení, ochrana okolních částí před znečištěním, likvidace vzniklých odpadů, úklid staveniště a stavbou dotčených ploch.

3.2. Postup prací
Zhotovitel se zavazuje: 
· před podpisem smlouvy předat objednateli podklady, na základě kterých, v případě budou-li překročeny limity objemu prací, objednatel zajistí u způsobilého koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen BOZP) zpracování plánu BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů;
· organizovat stavební práce postupně s minimálními nároky na rozsah staveniště;
· zamezit prašnosti na  pracovišti, zajistit úklid staveniště  a stavbou dotčených ploch;
· dbát pokynů pracovníků objednatele při koordinaci prací s provozem vodárenského zařízení a bezodkladně vyhovět oprávněným požadavkům obce a připomínkám vlastníků a uživatelů nemovitostí
· zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí

3.3. Zhotovitel použije materiály uvedené v zadávací dokumentaci.


Rozsah plnění:
V podmínkách plnění jsou všechny náležitosti  potřebné pro provedení stavby bez vad a nedodělků a pro její řádné uvedení do provozu. 

Dále je předmětem této smlouvy:
· fotodokumentace z průběhu stavby,
· nakládání s odpady – s odpady, které vznikly v průběhu výstavby, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech,
· vedení stavebního deníku,
· prohlášení o shodě použitých materiálů pro styk s pitnou vodou,
· plnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP), budou-li naplněny podmínky pro zajištění plánu BOZP
3.4. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele. 
3.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má odpovědnost jako by dílo prováděl sám. 
Zhotovitel projedná s objednatelem před podpisem této smlouvy využití poddodavatelů při plnění smlouvy a předá objednateli seznam poddodavatelů, ve kterém uvede, kterou část díla bude každý z poddodavatelů plnit.
3.6. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nutné k provedení díla, že se seznámil se všemi podklady, které mu objednatel poskytl a je schopen podle tohoto zadání předmět smlouvy (dílo) odborně provést ve stanoveném termínu, rozsahu a ceně. 
3.7. Zhotovitel použije pouze nové materiály uvedené v nabídce předložené v zadávacím řízení na zhotovitele stavby a této smlouvě, popř. obdobné v minimálně stejné kvality, vyrobené v zemích EU. Typy základních materiálů musí být odsouhlaseny objednatelem.
3.8. Kvalitativní podmínky:
Tyto podmínky jsou  dány požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci a platnými normami pro provádění staveb vodních děl. Součástí kvality díla je dodržení základních principů enviromentu, jež jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo.


IV. Lhůta a místo plnění
4. 
4.1. Termín realizace stavby
Termín zahájení stavby:  			27.10.2025
Termín ukončení a předání stavby:		19.11.2025

Termín zahájení stavby definuje termín, ve kterém zhotovitel zahájí stavební práce předáním a převzetím staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem. O předání staveniště bude sepsán zápis o předání staveniště. Rozsah staveniště je patrný ze zadávací dokumentace a v této smlouvě. 

4.2. Místo plnění zakázky: 
ČR, Olomoucký kraj, okres Přerov, obec Dřevohostice, k.ú. Turovice, parc.č. 358, 359 



V. Cena za dílo
Cena díla je smluvní a nejvýše přípustná a je sjednána na základě nabídky zhotovitele v následující výši: 847712,- Kč bez DPH,  (slovyosmsetčtyřicetsedmtisícsedmsetdvanáct).
Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).   	
Cena díla zahrnuje všechny práce vymezené v podmínkách soutěže a v zadávací dokumentaci. Cena díla je podrobně specifikována v rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele (příloha č. 7).
Součástí ceny za dílo je dále:
· práce uvedené v čl. III.

VI. Platební podmínky a fakturace
5. 
6. 
6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
6.2. Provedené stavební a montážní práce budou objednateli fakturovány jednorázově a až po provedení všech prací. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené práce a dodávky. Faktura bude vystavena na základě výkazu skutečně provedených prací podloženého výkazem výměr členěným podle rozpočtu a odsouhlaseného technickým dozorem objednatele. 
6.3. Faktury jsou splatné ve lhůtě  30 dní ode dne doručení faktury objednateli.  
6.4. Z každé faktury bude provedena pozastávka ve výši 10 % z ceny díla, která  bude objednatelem uvolněna po předání a převzetí dokončeného díla a po odstranění vad a nedodělků v ujednaném termínu dle této smlouvy. 
6.5. Dílčí zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem uvedeným na soupise provedených prací přiloženém k faktuře.


VII. Předání a převzetí dokumentace  
7. 
7.1. Dílo bude realizováno podle předané nabídky. 
7.2. Objednatel si vyhrazuje právo přikázat změny a doplnění projektu stavby případné další pokyny. Současně se zavazuje uhradit případné oprávněné zvýšení nákladů plynoucích z požadovaných změn. Změny a doplnění budou  předem  odsouhlaseny objednatelem,.


VIII. Kvalita prací, stavební deník
8. 
8.1. Předmět smlouvy bude proveden v rozsahu a způsobem vyplývajícím z této smlouvy.
8.2. Všechny stavební a montážní práce budou realizovány v souladu s platnými legislativními a technickými předpisy a normami platnými v době realizace díla, vč. předpisů souvisejících s bezpečností a hygienou práce a požární ochranou a ochranou životního prostředí. 
8.3. Práce, které vykazují  již v  průběhu jejich provádění nedostatky a závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele (technického dozoru) bez  zbytečného odkladu napravit.
IX. Ochrana životního prostředí a nakládání s odpady
9. 
9.1. Závazek zhotovitele k ochraně životního prostředí:
1) Zhotovitel se zavazuje dodržet podmínky, které přijal v „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“, a to jak na staveništi, tak i na zařízení staveniště a na skládkách materiálu. Závazek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2) Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu prací na předmětu této smlouvy kontrolovat jeho dodržování a v případě zjištění nedostatků požadovat okamžitou nápravu a sankce sjednané v této smlouvě.
3) Zhotovitel umožní pověřeným pracovníkům objednatele a externím auditorům kontrolu dodržování „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“, ve všech jeho souvislostech, na staveništi, ve všech prostorech zařízení staveniště a ve všech provozech zhotovitele souvisejících s přípravou a realizací stavby.
4) Zhotovitel se zavazuje postupovat v potřebné součinnosti a poskytnout potřebné doklady a dokumentaci prokazující dodržení závazku.
5) Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na plnění předmětu této smlouvy prokazatelně seznámit své pracovníky se všemi body a aspekty „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“ a proškolit je ze znalostí environmentálních předpisů a postupů potřebných pro jeho naplnění. Zvláštní pozornost bude věnovat pracím při zacházení s ropnými a jinými škodlivými látkami a vybavení stavenišť a pracovišť prostředky k zachycení a bezprostřední sanaci jejich úniků.
6) O případných poruchách a haváriích na staveništi, spojených s únikem závadných látek, pořídí zápis, jehož jedno vyhotovení zašle technickému dozoru objednatele 
7) V případě, že některou část díla bude zajišťovat poddodavatelem, zavazuje se uplatnit ustanovení závazku dodavatele v potřebném rozsahu také u svých poddodavatelů. 
8) Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí a průběžně zajišťovat sjízdnost a bezpečnou schůdnost stavbou dotčených komunikací a chodníků. Stavební materiály, stroje a zařízení pro zabudování do stavby jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací. 
9) Smluvní strany se dohodly, že nedodržení „Závazku dodavatele k ochraně životního              prostředí“ a nezabezpečení pořádku na staveništi je závažným porušením smlouvy  o dílo.

9.2. Zhotovitel přejímá povinnosti nakládání s veškerými odpady vzniklými při jeho činnosti na uvedeném díle (původce) a bude s nimi nakládat ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech v platném znění.

X. Pojištění

10. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně 5 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen předat objednateli notářsky nebo úředně ověřené kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění před podpisem této smlouvy.

XI. Způsob zajištění řádného plnění smlouvy

11.1. Pověřený zaměstnanec objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat zda práce zhotovitele jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit, např. zápisem do stavebního deníku, a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad.

11.2. Pověřený zaměstnanec objednatele provádějící technický dozor je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud pověřený zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li vážné hospodářské nebo ekologické škody či výrazné zhoršení kvality prováděného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

11.3. Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení kontroluje pověřený zaměstnanec objednatele, zabezpečit účast svých zaměstnanců a učinit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad. 

11.4. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při ověření správnosti fakturovaných prací. 

11.5. Zhotovitel se zúčastní na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, kontrolních dnů svolaných při realizaci díla a prováděných zkoušek.


XII. Způsob zajištění řádného plnění smlouvy
11. 
12. 
12.1. Pověřený zaměstnanec objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat zda práce zhotovitele jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit, např. zápisem do stavebního deníku, a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad.
12.2. Pověřený zaměstnanec objednatele provádějící technický dozor je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud pověřený zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li vážné hospodářské nebo ekologické škody či výrazné zhoršení kvality prováděného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
12.3. Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení kontroluje pověřený zaměstnanec objednatele, zabezpečit účast svých zaměstnanců a učinit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad. 
12.4. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při ověření správnosti fakturovaných prací.
12.5. Zhotovitel se zúčastní na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, kontrolních dnů svolaných při realizaci díla a prováděných zkoušek.


XIII. Ověření kvality prací, zkoušky
13. 
13.1. Odtrhové zkoušky 
Kontrola pevnosti podkladů budou ověřena odtrhovými zkouškami po očištění povrchů a po kompletní sanaci povrchů stěn a stropu akumulační nádrže. Objednatel bude k těmto zkouškám přizván. 
XIV. Přerušení prací, zastavení prací na díle
14. 
14.1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění prací na díle jestliže objednatel požádá zhotovitele o přerušení nebo zastavení prací. Objednatel tak musí učinit písemně např. zápisem do stavebního deníku.
14.2. Přerušením provádění díla přestávají běžet lhůty přerušením dotčené. O rozsahu případných více nákladů a škod bude vedeno jednání mezi odpovědnými zástupci smluvních stran a o výsledku bude pořízen písemný záznam, který bude sloužit jako podklad pro vyrovnání škod. Zhotovitel je však povinen provést zabezpečovací práce v rozsahu dohodnutém písemně mezi stranami tak, aby bylo zabráněno případným dalším škodám na rozpracovaném díle.
14.3. Objednatel je oprávněn zastavit dílo v případě, že přistoupí k odstoupení od smlouvy. V takovém případě rozpracované části díla objednatel převezme a uhradí zhotoviteli všechny práce dokončené v souladu se smlouvou, včetně zabudovaného materiálu, u něhož není pochybnosti o řádné kvalitě ani o kvalitě provedených prací. Nedokončené práce objednatel uhradí v míře odpovídající jejich využitelnosti pro řádné dokončení díla dle této smlouvy. Objednatel rozpracovanou část díla převezme v přejímacím řízení.      


XV. Předání a převzetí díla
15. 
15.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením v souladu s podmínkami smlouvy a jeho předáním objednateli v dohodnutém termínu včetně všech zkoušek předepsaných touto smlouvou. Doklady o těchto zkouškách jsou součástí předávací dokumentace. Za dokončení díla se považuje písemné předání díla zhotovitelem a jeho písemné převzetí objednatelem (“Zápisem o odevzdání a převzetí”). Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a termíny v něm uvedené za dohodnuté.
15.2. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla nebo jeho části písemně, nebo elektronicky vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dní předem.
15.3. Podmínkou předání a převzetí díla je jeho kompletní dokončení bez zjevných vad a nedodělků.
15.4. Objednatel není povinen převzít  dílo vykazující vady nebo nedodělky. Dokončené části díla, které bude nutné uvést do provozu před odevzdáním celého díla, převezme objednatel po dohodě se zhotovitelem. Tím není dotčena povinnost zhotovitele předat dílo jako celek.
15.5. Zásady  přejímacího řízení:
Zhotovitel při zahájení přejímacího řízení díla předá objednateli:
· zápis o odevzdání a převzetí stavby
· zápis o odtrhových zkouškách před a po dokončení prací
· stavební deník (originál + kopie)
· prohlášení o shodě použitých materiálů pro styk s pitnou vodou
· doklady o likvidaci odpadů vzniklých v průběhu výstavby (nebo čestné  prohlášení o likvidaci odpadů) v souladu s platnými předpisy 


XVI. Zařízení staveniště
16. 
16.1. Zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie, uložení přebytečného materiálu, ochranu, energie si zajišťuje zhotovitel sám a na své náklady, objednatel zajistí pouze vodu a el. energii potřebnou k provedení prací.
16.2. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a zařízení stavby nejpozději před podpisem zápisu o předání a převzetí stavby.        
   
XVII. Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škody
17. 
17.1. Vlastníkem opravovaného předmětu díla je objednatel.
17.2. Dojde-li z jakýchkoliv důvodů k přerušení plnění ze strany zhotovitele na dobu delší než 30 kalendářních dnů a nedojde-li  k písemné dohodě mezi smluvními stranami o obnovení a dokončení prací, stává se objednatel bezvýhradným vlastníkem části díla uhrazené na základě vystavených faktur v rozsahu fakturovaných prací, činností a dodávek. Objednatel se stává rovněž vlastníkem neuhrazených a vybudovaných částí díla, projeví-li o ně zájem, je však povinen je uhradit podle podmínek sjednaných v této smlouvě.
17.3. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení škody na majetku objednatele či na majetku třetích osob a to z důvodu porušení smlouvy, opomenutím, nedbalostí nebo neplněním dalších podmínek, které vyplývají ze zákona nebo platných předpisů, norem a zvyklostí, je zhotovitel povinen škody uhradit z vlastních nákladů nebo ze svého pojištění, které má pro tento účel uzavřeno.  

XVIII.  Záruka za jakost a odpovědnost za vady
18. 
18.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít vlastnosti stanovené ČSN, právními předpisy, bezpečnostními předpisy, smlouvou případně vlastnosti pro daný druh díla obvyklé. Odpovídá za to, že všechny práce, technologické postupy a použité materiály budou odpovídat ujednáním této smlouvy. 
· Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla tyto záruky:   na dílo 60 měsíců

Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu „Zápisu předání a převzetí díla“.
Záruční dobou není omezeno právo objednatele na náhradu škod, způsobených porušením smlouvy o dílo či zjevně nesprávným postupem zhotovitele. 
18.2. Každá vada, prokazatelně zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruky, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem. 
18.3. Sjednaná záruční doba dle této smlouvy se vztahuje v plném rozsahu i na opravy záručních vad díla. Začíná běžet následujícím dnem po odstranění vady díla. 
18.4. Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky. V reklamaci může objednatel uvést svůj návrh, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. 
18.5. Pro řádné a včasné odstranění záručních vad je objednatel povinen  umožnit zaměstnancům zhotovitele nezbytný přístup do prostorů díla. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí odstranění vady.
18.6. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny vady způsobené  nesprávným provozováním díla, třetí osobou nebo okolnostmi “vyšší mocí” (např. živelnou pohromou, povodní, vlivem extrémně nepříznivých klimatických podmínek aj.)
18.7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil, ale objednatel na jejich použití trval. Pak ale objednatel musí uplatnit svůj požadavek písemně.

18.8. Oprávněná reklamace:
Zhotovitel je povinen (pokud není dohodnuto jinak) zahájit práce na odstranění  oprávněně  reklamované  vady do 7 pracovních dnů od  doručení písemné reklamace. V případě, že se jedná o havárii, která má za následek  omezení funkčnosti díla nebo v případě, že je ohrožen veřejný zájem, je povinností zhotovitele zahájit práce na odstranění vady neprodleně tedy do 6-ti hodin po jejím telefonickém oznámení. Objednatel pak dodatečně oznámí reklamaci písemně. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění oprávněně reklamované vady ve stanovené lhůtě nebo v případě závažné vady je objednatel oprávněn odstranit závadu sám nebo pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu, náklady na opravu účelně vynaložené a prokázané uhradí zhotovitel. Zhotovitel hradí také náklady na rozebrání povrchů a konstrukcí nad opravovaným zařízením, a to i prací pro odběratele provedenými třetí osobou. Uhradí rovněž jejich obnovení do náležitého stavu dle požadavků vlastníka. 
18.9. Vzniknou-li objednateli provozní náklady či škoda způsobená záruční vadou, např. provozní přečerpání srážkových nebo odpadních vod při vadě na potrubí, uhradí ji zhotovitel v prokázané výši. Za prokázaná se při tom považuje výše nákladů odvozené od provozních nákladů objednatele.

XIX. Smluvní pokuty, úrok z prodlení
19. 
19.1. Při nedodržení lhůt ujednaných v této smlouvě je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu:
· při nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy 0,05 % z ujednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy za každý kalendářní den překročení 
19.2. Za prodlení s odstraněním nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši  0,15 % z ujednané ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
19.3. Za prodlení s odstraněním vady v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši  5 000 Kč za každou reklamovanou vadu  a každý započatý den prodlení.
19.4. Za prodlení s úhradou faktury v termínu splatnosti uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý  započatý den prodlení.
19.5. Při zjištění porušení zásad uvedených v závazku zhotovitele k ochraně životního prostředí a ujednání této smlouvy v čl. IX.  uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý případ porušení.

XX. Ostatní ujednání
20. 
20.1. Kontrolní dny:
Nebudou organizovány kontrolní technické dny na stavbě. Kontrolní dny v případě potřeby svolává objednatel.
20.2. Nevhodnost převzatých věcí a pokynů objednatele:
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost věcí převzatých od objednatele k provedení díla, nebo na nevhodnost jeho pokynů. V této záležitosti se smluvní strany budou řídit Občanským zákoníkem v platném znění.
20.3. Odchylky od norem:
Případnou odchylku od technických norem a předpisů je zhotovitel povinen předem projednat s objednatelem. Odchylku je při tom povinen písemně zdůvodnit a prokázat dodržení provozních zásad, bezpečnostních technických a všech ostatních předpisů a pravidel.  V případě dohody bude tato skutečnost zapsána do stavebního deníku a podepsána zástupci obou smluvních stran.

XXI. Změna a doplnění smlouvy, odstoupení od smlouvy
21. 
21.1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemně odsouhlasenými dodatky. Jiné zápisy, protokoly či ústní dohody se za změnu či doplnění smlouvy nepovažují. 
21.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna  strana, u níž nastaly, bez  zbytečného odkladu je  oznámit druhé straně a vyvolat  jednání oprávněných zástupců k dohodnutí dalšího postupu.
21.3. Odstoupení od smlouvy:
Odstoupení stran od smlouvy o dílo  a důsledky odstoupení se řídí Občanským zákoníkem. 
21.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, jestliže zhotovitel přes jeho výzvu řádně nepokračuje v díle nebo v případě podstatného porušení smlouvy.
Za podstatné porušení smlouvy se rozumí:
· nedodržení sjednaného termínu či lhůty realizace rozpracovaného úseku o více jak jeden měsíc
· přerušení prací zhotovitele delší než 1 měsíc
· nepořádek na staveništi 
· nedostatečné zajištění bezpečnosti při stavbě
· za porušení smlouvy podstatným způsobem se rovněž rozumí použití neodsouhlasených materiálů a porušení pracovních a technologických postupů, které může vést ke snížení kvality díla, či porušení postupu a harmonogramu prací. 
 
XXII. Závěrečná ustanovení
22. 
22.1. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ostatních předpisů platných v době realizace díla. 
22.2. Na právní vztahy výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí ustanovení Občanského zákoníku.
22.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
22.4. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
22.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.
22.6. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění vč. jejich případných dodatků a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených (např. příloh v ní uvedených). Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Dle ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění nabývá smlouva účinnosti dnem uveřejnění.


Přílohy:
- Závazek zhotovitele k ochraně životního prostředí.
- Plná moc





V Olomouci     dne 1.9.2025.                                              V Přerově dne 5.9.2025	




Za zhotovitele:    						           Za objednatele:





………………….……………                                            ………………….……………         		Ing. Tomáš Seidl						Ing. Jiří Pavlík
         Jednatel společnosti    					         Ředitel společnosti
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