


IL Předmět, účel a místo plnění 

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a 
zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže; 

2. Předmětem plnění je realizace elektrického napájení BESIP Liberec — ul. Hejnická (stožáru 

rychlostního radaru) v ulici Hejnická včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto 

spojeny a jsou specifikovány v projektové dokumentaci vypracované projekční kanceláří Kollert 

Elektro s.r.o.; 

3. Předmětem plnění jsou zejména tyto činnosti: 

Elektroinstalace; 

Montáže; 

Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce; 

Inženýrská činnost; 

4. Zhotovitel se v rámci plnění této smlouvy zavazuje: 

zajistit bezpečnost při provádění díla ve smyslu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i 
ochrany životního prostředí dle platné legislativy; 

vlastní realizaci předmětu smlouvy řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí 
a okolí stavby; 

zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací 
dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště; 
zajistit dopravní značení k případným dopravním omezením po dobu stavebních prací, jeho 
údržby a přemísťování, a to do doby předání celkově dokončeného díla objednateli bez vad a 
nedodělků; za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti 
s omezeními spojenými s realizací akce zodpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel; 

provést všechny zkoušky, revize a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a 
bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických 

záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek; 

předat prohlášení o shodě a o vlastnostech na všechny použité materiály a zařízení a další 
doklady, související s plněním předmětu smlouvy; 

provést celkový úklid místa plnění a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do 
jednoho týdne od ukončení plnění; 

pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení 
prací neprodleně do původního stavu; zajistit důstojné pracovní podmínky, plnění povinností 
vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, 
předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel 
1 u svých poddodavatelů; 

zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek 
vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem; 
zajistit eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj. 

5. Veškeré použité materiály musí být nové a mít 1. jakostní třídu. 

6. Veškeré použité materiály a zařízení musí být nové, schváleny pro použití v ČR, a splňovat normy 
ČSN. Během realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací; 

7. Místo plnění: Liberec, ulice Hejnická a Habartická;



III. Termín plnění 

. Zahájení díla: do 5 dnů od protokolárního předání staveniště zhotoviteli; 

. Dokončení a předání díla: do 4 měsíců od protokolárního předání staveniště zhotoviteli, stanovený 

termín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu o předání a 

převzetí díla; 

. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy o dílo do 

tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele; 

. Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli (dále 
jen „Ihůta“). Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez vad a nedodělků 

objednateli; 

„ Lhůta pro dokončení díla může být prodloužena v závislosti na klimatických podmínkách a to na 
žádost zhotovitele. Prodloužení termínu musí být objednatelem písemně potvrzeno ve stavebním 
deníku a o změně termínu plnění musí být uzavřen písemný dodatek k této smlouvě; 

IV. Staveniště, stavební deník 
. Objednatel po uzavření této smlouvy v závislosti na sjednaný termín zahájení plnění písemně 

vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále jen „staveniště“). Zhotovitel prohlašuje a 
podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na 
zřízení staveniště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla. 
Předáním staveniště se rozumí protokolární předání staveniště pro stavbu a její zázemí; 

. O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol 
podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně 
bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i 
připojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí 
staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo 
předáno v den označený ve výzvě objednatele; 

. Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady 
zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu 
provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti 
se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody a énergií bude zjištěna 
pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na své náklady zhotovitel. Evidence 
spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání stavby zhotoviteli jako počáteční stav a 
při předání hotového díla jako stav konečný; 

. Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě 
vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li určen), zástupcům 

a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních 
předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po 
staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a 
videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky 
a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště. V souladu s novelou zákona č. 309/2006 
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), účinnou od 1. 5. 2016, je zhotovitel povinen poskytnout svou součinnost a zajistit 
poskytnutí součinnosti svých poddodavatelů určenému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, a to po celou dobu realizace díla;



10. 

11. 

. Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesm 
mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se 

staveništěm; 

. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a 
povaze stavby; 

Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na 
životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, 
hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout 
opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební 
činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly; 

Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného 
předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. 
zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat 
staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami 
podepsáno potvrzení; 

. Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný, úplný a 
průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a 0 
obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a 
zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, 
o poddodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze 
staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam z 
hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod. Pro případné montážní práce musí zhotovitel, 
resp. poddodavatelé vést montážní deník. Stavební/montážní deník musí být veden přímo na 
staveništi a právo provádět v něm záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba 
vykonávající technický dozor, osoba vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby s právem 
vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby. 

Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního 
stavebního deníku a projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby; 

Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním 
propojená — to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel; 

V. Cena za dílo 
Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky, uvedené v příloze 
č.1 této smlouvy ze dne 9.12.2025. Učastníky dohodnutá cena činí: 

Celková cena za dílo bez DPH .............. 94 775,62 Kč 

DPH „ek 19 902,88 Kč 

Celková cena za dílo včetně DPH ....... + 114 678,50 Kč 

. Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen "celková cena") je smluvními stranami 
sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena nejvýše 
přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty plnění z důvodu 
na straně objednatele; 

. Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje 

předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k 
zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena zahrnuje zejména náklady 
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na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady 

výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky; 
. Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu 

. Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH; 

VL Platební podmínky 
. Dohodnutá cena bude ze strany objednatele uhrazena na základě zhotovitelem vystavených dílčích faktur s 30-ti denní splatností od data jejich prokazatelného doručení objednateli; 
Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo ktomu stranami 

. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnot > V platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů; , 
. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění; 

5. Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu víceprací oproti sjednané celkové ceně, s výjimkou případů stanovených v interních předpisech objednatele o zadávání veřejných zakázek; 

jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka; 
. Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena finanční kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (dle metodiky URS v aktuální cenové úrovni), případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS neobsažených; 
Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku stavebních prací (např. URS), včetně návrhu dodatku ke smlouvě;



10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

VII. Smluvní pokuty 

. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý 
započatý den prodlení, bez omezení její celkové výše za nedodržení termínu dokončení díla 

nebo jeho jednotlivé části; 

Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý den 
v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků vyplývajících 

z předávacího protokolu; 

Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý den 
v případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce; 

. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý den 
v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce; 

. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení 
s termíny uvedenými v čl. III. odst. 3 Smlouvy a termínem uvedeným v čl. IV. odst. 8 smlouvy; 

. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má objednatel 
právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ; 

. V případě porušení čl. XIII. odst. 2 této smlouvy má objednatel právo účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý den, kdy dílo provádí 
poddodavatel, kterého objednatel písemně neschválil; 

. V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku 
uvedených, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý den 
prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na 
porušení písemně upozorněn; 

V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat 
smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není 
v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním 
kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy; 

Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít 
materiál v odpovídající kvalitě; 

Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody; 

Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se 
vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní pokuty. 
Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy 

může být uplatněno samostatně; 

Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 
odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno; 

Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné 
pohledávce zhotovitele vůči objednateli; 

Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 
v dvojnásobné výš;. 
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. Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací na trhu 

. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení $ 1765 občanského zákoníku; 

IX. Prodloužení lhůty plnění 
« Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu s požadavky objednatele, uvedenými v zadávací dokumentaci). Prodloužení lhůty plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin: 

© neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele 
© pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitele) 
© vdůsledku vyšší moci 
© v případě nepříznivých klimatických podmínek 

X. Záruky 
« Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě; 
« Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, se kterou se zhotovitel před podpisem této smlouvy důkladně seznámil;



. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na celé dílo v délce 48 měsíců ode dr) 
protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků; 

. Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění těchto 
vad nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad nejpozději do 
15 dnů ode dne nástupu k odstranění vad, pokud nebude s ohledem na charakter vady se 
zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší; 

. Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 dnů ode 
dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem, faxem, 
elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení, pokud 
nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší; 

XL Předání a převzetí díla 

. Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná 
v místě plnění díla; 

. Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich ukončení; 

3. Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu; 

. O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí díla (dále jen 
„předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla jeho způsobilost 
sloužit svému účelu; 

. Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící v užívání 
díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího protokolu. Jsou-li vadou 
nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího protokolu uvede lhůta k jejich 
odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího protokolu; 

. Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit 
bezplatně ve sjednané lhůtě; 

. Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední drobné 
vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány veškeré doklady, 
potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména, revize, certifikáty, atesty, zápisy o 
provedených zkouškách a především projektová dokumentace skutečného provedení stavby; 

. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas 
dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu; 

. Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost 
objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout 
k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá lhůta 
není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní strany 
závazná takto objednatelem určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele 
písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel 
oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a 
V písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně; 

XIL Právo na odstoupení od smlouvy 

. Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě prodlení zhotovitele s termínem, 
dohodnutým v čl. III. odst. 2. této smlouvy o více jak 5 dnů;



. Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případech, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva; 

XIII Poddodavatelé 
. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, uvedených v seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a 

. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný seznam všech svých poddodavatelů; 
. Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná vdůsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele; 

. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou "kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR; 
. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám; 

. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele; 

: XIV. Doložky 
. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 0 registru smluv (zákon o registru smluv); 

« Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, +.) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů; 
. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s $ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv);






