



# SMLOUVA O DÍLO

č. S928/2017/291

S18-014-0067

## I.

### Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Radkem Pomijem, ředitelem  
Krajského ředitelství České Budějovice

(dále jen „objednatel“)

a

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

**Odštěpný závod Dopravní stavby JIH**

IČO:480 355 99

DIČ: CZ48035599

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl c, vložka 8032

sídlo: Pražská čp.495, 370 04 České Budějovice

zastoupený: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím OZ DS JIH

korrespondenční adresa: U Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

## II.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Oprava LC Márinecká a cyklotrasy Novomlýnská** evidenční číslo zakázky **S928/2017/291**, a to dle projektové dokumentace vypracované firmou doping spol. s.r.o. –

zodpovědným projektantem Josefem Markem na LC Marineckou a na cyklotrasu Novomlýnskou – PD vypracována Davidem Hejlem , za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
  - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
  - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
  - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
  - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
  - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

### **III.**

#### **D o b a p l n ě n í**

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30.10.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **20.9.2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

#### IV. C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **3.212.654,77 Kč** bez DPH, slovy třímilionydvěšestdvánáctisícšestsetpadesátčtyři korun českých a sedmdesátsedmhaleřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

## V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

## VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Martina Koláře, DiS, ČKAIT: 1400552 a vedením stavby Lukáše Beránka, telefon: [REDACTED] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
  - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednají-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

- 12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
- 13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
- 14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

## VII.

### Další povinnosti zhotovitele

- 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
- 2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
- 3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
- 4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
- 5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

stavenišťích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.

20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 2 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

## **VIII.**

### **Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část převímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady
  - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
  - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
  - originál stavebního deníku,

## IX.

### Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

## X.

### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinností dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinností dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).

14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

## **XI.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
  - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

## **XII.**

### **Bankovní záruka**

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vylpynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od 20.9.2017, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření

později, nejméně do 30.1.2018, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

### XIII.

#### Z á v ě ř e č n á   u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesy.cz](http://www.lesy.cz)) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha ↗ rozpočet.

SMLOUVU  
PŘEZKOUMAL

V J. HRADCI ..... dne: 31. 08. 2017

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: 11-09-2017

DiS  
radec

Lesy České republiky, s.p. 1051  
Budějovice  
omije  
Budějovice

## SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: LC\_2016\_02

Stavba: Oprava LC Márinecká

JKSO:

Místo: revír Řasy

CC-CZ:

Datum: 31.07.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	2 994 101,15
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>2 994 101,15</b>
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	2 994 101,15	628 761,24
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>3 622 862,39</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: LC\_2016\_02

Stavba: Oprava LC Márinecká

Místo: revír Řasy

Datum: ##

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>2 994 101,15</b>	<b>3 622 862,39</b>
LC_2016 _02	Oprava	2 644 738,19	3 200 133,21
LC_2016- 02	Investice	349 362,96	422 729,18
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>2 994 101,15</b>	<b>3 622 862,39</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava LC Márinecká  
Objekt: LC\_2016\_02 - Oprava

JKSO:  
Místo: revír Řasy

CC-CZ:  
Datum: 31.07.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 644 738,19
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>2 644 738,19</b>
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	2 644 738,19	555 395,02
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>3 200 133,21</b>
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava LC Márinecká

Objekt: LC\_2016\_02 - Oprava

Místo: revír Řasy

Datum: 31.07.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

**1) Náklady z rozpočtu 2 644 738,19**

HSV - Práce a dodávky HSV 2 644 738,19

5 - Komunikace pozemní 2 311 578,88

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 270 572,16

997 - Přesun sutě 46 766,79

998 - Přesun hmot 15 820,36

**2) Ostatní náklady 0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 644 738,19**

## ROZPOČET

Stavba: Oprava LC Márinecká

Objekt: LC\_2016\_02 - Oprava

Místo: revír Řasy

Datum: 31.07.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu 2 644 738,19**

HSV - Práce a dodávky HSV 2 644 738,19

5 - Komunikace pozemní 2 311 578,88

18	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	210,000	174,56	36 657,60
19	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	240,000	215,78	51 787,20
20	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	210,000	51,73	10 863,30
21	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	16,000	205,84	3 293,44
1	K	569231111	Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těžším tl 100 mm	m2	1 586,500	76,79	121 827,34
2	K	572131111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů živičnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl do 40 mm	m2	9 880,000	57,45	567 606,00
3	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	9 880,000	8,20	81 016,00
8	K	577144211	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	9 880,000	145,60	1 438 528,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

270 572,16

16	K	919121223	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnícího profilu	m	8,000	219,00	1 752,00
24	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene včetně žb římsy pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	6,000	8 873,76	53 242,56
25	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	2,000	11 495,48	22 990,96
26	K	919443111	Vtoková/výtoková jámka z lomového kamene propustku z trub do DN 800	kus	10,000	5 592,98	55 929,80
28	K	919551112	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných DN 400 mm včetně podsypu, podkladního betonu, obetonování potrubí, obsypu a zásypu	m	12,000	1 665,42	19 985,04
29	M	286148050	trubka kanalizační SN10 X-STREAM PP potrubí DN 400/6m	kus	2,000	4 075,29	8 150,58
5	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	8,000	57,60	460,80
13	K	938902151	Čištění příkopů strojně příkopovou frézou š dna do 400 mm	m	1 393,000	25,21	35 117,53
23	K	938902431	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů do 75% DN	m	30,000	239,70	7 191,00
22	K	938902432	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 1000 mm při tl nánosů do 75% DN	m	19,500	224,00	4 368,00
9	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	9 880,000	1,21	11 954,80
10	K	938909411	Čištění vozovek odkopem ručně ulehého nánosů tl do 5 cm	m2	2 964,000	4,40	13 041,60
11	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	3 173,000	8,21	26 050,33
12	K	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m	12,000	861,43	10 337,16
<b>997 - Přesun sutě</b>							<b>46 766,79</b>
14	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze syplých materiálů do 1 km	t	1 406,943	17,89	25 170,21
15	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze syplých materiálů	t	7 034,715	3,07	21 596,58
<b>998 - Přesun hmot</b>							<b>15 820,36</b>
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 479,922	3,40	5 031,73
7	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	4 439,766	2,43	10 788,63

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava LC Márinecká

Objekt: LC\_2016-02 - Investice

JKSO:

Místo: revír Řasy

CC-CZ:

Datum: 31.07.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	349 362,96
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>349 362,96</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	349 362,96	73 366,22
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>422 729,18</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava LC Márinecká

**Objekt:** LC\_2016-02 - Investice

Místo: revír Řasy

Datum: 31.07.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

**1) Náklady z rozpočtu 349 362,96**

HSV - Práce a dodávky HSV 349 362,96

1 - Zemní práce 116 020,89

2 - Zakládání 23 483,20

4 - Vodorovné konstrukce 2 247,20

5 - Komunikace pozemní 42 735,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 162 780,73

998 - Přesun hmot 2 095,94

**2) Ostatní náklady 0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 349 362,96**

## ROZPOČET

Stavba: Oprava LC Márinecká

**Objekt:** LC\_2016-02 - Investice

Místo: revír Řasy

Datum: 31.07.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu 349 362,96**

HSV - Práce a dodávky HSV 349 362,96

1 - Zemní práce 116 020,89

7	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	39,000	1 452,03	56 629,17
8	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	39,000	403,35	15 730,65
9	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	39,000	564,69	22 022,91
10	K	174203301	Zásyp rýh hl do 1,1 m kamenivem drceným 63-125, materiál ve specifikaci	m	39,000	57,62	2 247,18
11	M	583439840	kamenivo drcené hrubé frakce 63-125 MN	t	26,676	179,78	4 795,81
13	K	175102101	Obsypání potrubí objem do 10 m3	m3	29,250	184,38	5 393,12
14	M	583313450	kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4	t	58,500	157,30	9 202,05

2 - Zakládání							23 483,20
16	K	274311511	Základové pásy prokládané kamenem z betonu tř. C 12/15	m3	10,800	2 174,37	23 483,20
4 - Vodorovné konstrukce							2 247,20
12	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,340	960,34	2 247,20
5 - Komunikace pozemní							42 735,00
1	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	150,000	153,24	22 986,00
2	K	564811111	Podklad ze štěrku tř. ŠD tl 50 mm	m2	150,000	131,66	19 749,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							162 780,73
15	K	919441211	Čelo propustky z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	12,000	6 776,37	81 316,44
3	K	919551112	Zřízení přejezdu z trub plastových PE rýhovaných DN 400 mm včetně podsypu, obsypu a zásypu	m	39,000	939,39	36 636,21
4	M	286148050	trubka kanalizační SN10 X-STREAM PP potrubí DN 400/6m	kus	11,000	4 075,28	44 828,08
998 - Přesun hmot							2 095,94
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	196,066	3,40	666,62
6	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	588,198	2,43	1 429,32

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017/193/003

**Stavba:** Oprava cyklotrasy Novomlýnská

KSO: LS Jindřichův Hradec

CC-CZ: 21121  
Datum: 31.07.2017

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s. p.

IČ: 42196451  
DIČ:

Uchazeč:  
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599  
DIČ: CZ48035599

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**218 553,62**

Sazba daně	Základ daně
21,00%	218 553,62
15,00%	0,00

Výše daně
45 896,26
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**264 449,88**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/193/003

**Stavba: Oprava cyklotrasy Novomlýnská**

Místo: LS Jindřichův Hradec

Datum: 31.07.2017

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

**Náklady stavby celkem****218 553,62      264 449,88**2017/193  
/003

Oprava cyklotrasy Novomlýnská

218 553,62

264 449,88

STA



V ... níže se nacházejí doplňkové a pomocné údaje k sestavám ... v

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

### Oprava cyklotrasy Novomlýnská

KSO:  
Místo: LS Jindřichův Hradec

CC-CZ: 21121  
Datum: 31.07.2017

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s. p.

IČ: 42196451  
DIČ:

Uchazeč:  
SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

IČ: 48035599  
DIČ: CZ48035599

Projektaant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

218 553,62

DPH základní  
snížená

Základ daně  
218 553,62  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
45 896,26  
0,00

Cena s DPH

v CZK

264 449,88

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

### Oprava cyklotrasy Novomlýnská

Místo: LS Jindřichův Hradec

Datum: 31.07.2017

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s. p.

Projektaant:

Uchazeč:  
SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

218 553,62

HSV - Práce a dodávky HSV

218 553,62

1 - Zemní práce

10 651,76

5 - Komunikace pozemní

193 178,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 850,74

997 - Přesun sítě

3 334,98

998 - Přesun hmot

1 537,44


## SOUPIS PRACÍ













# NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1  
Tištěno dne : 31.08.2017  
Databáze:  
Nabídka číslo:

**Stavba: N18-014-0133      Oprava LC Márinecká a cyklotrasy Novomlýnská**

## SO 101 Oprava lesní cesty Márinecká

### SO 01 Oprava

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	564671111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	210,000	m2	174,56	36 657,60
2	564681111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	240,000	m2	215,78	51 787,20
3	564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	210,000	m2	51,73	10 863,30
4	564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	16,000	m2	205,84	3 293,44
5	569231111 Zpevnění krajnic štěrkokopiskem nebo kamenivem těžným tl 100 mm	1 586,500	m2	76,79	121 827,34
6	572131111 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů živičnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl do 40 mm	9 880,000	m2	57,45	567 606,00
7	573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	9 880,000	m2	8,20	81 016,00
8	577144211 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	9 880,000	m2	145,60	1 438 528,00
9	919121223 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnicího profilu	8,000	m	219,00	1 752,00
10	919441211 Čelo propustku z lomového kamene včetně žb římsy pro propustek z trub DN 300 až 500	6,000	kus	8 873,76	53 242,56
11	919441221 Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	2,000	kus	11 495,48	22 990,96
12	919443111 Vtoková/výtoková jímka z lomového kamene propustku z trub do DN 800	10,000	kus	5 592,98	55 929,80
13	919551112 Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných DN 400 mm včetně podsypu, podkladního betonu, obet	12,000	m	1 665,42	19 985,04
14	286148050 trubka kanalizační SN10 X-STREAM PP potrubí DN 400/6m	2,000	kus	4 075,29	8 150,58
15	919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	8,000	m	57,60	460,80
16	938902151 Čištění příkopů strojně příkopovou frézou š dna do 400 mm	1 393,000	m	25,21	35 117,53
17	938902431 Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu do 75% DN	30,000	m	239,70	7 191,00
18	938902432 Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 1000 mm při tl nánosu do 75% DN	19,500	m	224,00	4 368,00
19	938908411 Čištění vozovek splachováním vodou	9 880,000	m2	1,21	11 954,80
20	938909411 Čištění vozovek odkopem ručně ulehlého nánosu tl do 5 cm	2 964,000	m2	4,40	13 041,60
21	938909612 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	3 173,000	m2	8,21	26 050,33
22	966008112 Bourání trubního propustku do DN 500	12,000	m	861,43	10 337,16
23	997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	1 406,943	t	17,89	25 170,21
24	997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	7 034,715	t	3,07	21 596,58
25	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	1 479,922	t	3,40	5 031,73
26	998225195 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	4 439,766	t	2,43	10 788,63

<b>CELKEM</b>	<b>Sazba DPH</b>	<b>DPH celkem</b>	<b>Odbytová cena bez DPH</b>	<b>2 644 738,19</b>
	<b>21,00</b>	<b>555 395,02</b>	<b>Odbytová cena s DPH</b>	<b>3 200 133,21</b>



# NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 2  
Tištěno dne : 31.08.2017  
Databáze:  
Nabídka číslo:

**Stavba: N18-014-0133 Oprava LC Márinecká a cyklotrasy Novomlýnská**

SO 02 Investice						
	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m <sup>3</sup>	39,000	m <sup>3</sup>	1 452,03	56 629,17
2	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	39,000	m <sup>3</sup>	403,35	15 730,65
3	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	39,000	m <sup>3</sup>	564,69	22 022,91
4	174203301	Zásyp rýh hl do 1,1 m kamenivem drceným 63-125, materiál ve specifikaci	39,000	m	57,62	2 247,18
5	583439840	kamenivo drcené hrubé frakce 63-125 MN	26,676	t	179,78	4 795,81
6	175102101	Obsypání potrubí objem do 10 m <sup>3</sup>	29,250	m <sup>3</sup>	184,38	5 393,12
7	583313450	kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4	58,500	t	157,30	9 202,05
8	274311511	Základové pásy prokládané kamenem z betonu tř. C 12/15	10,800	m <sup>3</sup>	2 174,37	23 483,20
9	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	2,340	m <sup>3</sup>	960,34	2 247,20
10	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	150,000	m <sup>2</sup>	153,24	22 986,00
11	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	150,000	m <sup>2</sup>	131,66	19 749,00
12	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	12,000	kus	6 776,37	81 316,44
13	919551112	Zřízení přejezdu z trub plastových PE rýhovaných DN 400 mm včetně podsypu, obsypu a zásypu	39,000	m	939,39	36 636,21
14	286148050	trubka kanalizační SN10 X-STREAM PP potrubí DN 400/6m	11,000	kus	4 075,28	44 828,08
15	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	196,066	t	3,40	666,62
16	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	588,198	t	2,43	1 429,32
<b>CELKEM</b>			<b>Sazba DPH</b>	<b>DPH celkem</b>	<b>Odbytová cena bez DPH</b>	<b>349 362,96</b>
			<b>21,00</b>	<b>73 366,22</b>	<b>Odbytová cena s DPH</b>	<b>422 729,18</b>
<b>CELKEM</b>			<b>Sazba DPH</b>	<b>DPH celkem</b>	<b>Odbytová cena bez DPH :</b>	<b>2 994 101,15</b>
			<b>21,00</b>	<b>628 761,24</b>	<b>Odbytová cena s DPH :</b>	<b>3 622 862,39</b>

## SO 102 Oprava cyklotrasy Novomlýnská

SO 01						
	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	113107121	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením n "km 0,220-0,250 výměna konstrukce komunikace - středová část dl. 20m" 20*1,0 "materiál bude použit pro dotvarování hrany tělesa komunikace v místech poruchy"	20,000	m <sup>2</sup>	256,18	5 123,60
2	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením n "km 0,220-0,250 výměna konstrukce komunikace - odbourání stávajících vrstev" 30*1,0	30,000	m <sup>2</sup>	134,83	4 044,90



# NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpočet)

Strana : 3  
Tištěno dne : 31.08.2017  
Databáze:  
Nabídka číslo:

**Stavba: N18-014-0133 Oprava LC Márinecká a cyklotrasy Novomlýnská**

3	171201201	Uložení sypaniny na skládky <i>"km 0,220-0,250 výměna konstrukce komunikace - odbourání stávajících vrstev" 30*1,0*0,1</i>	3,000 m3 0,00000	224,72	674,16
4	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním <i>"km 0,220-0,250 výměna konstrukce komunikace dl. 30m - přehutnění podkladních vrstev" 30*1,0</i>	30,000 m2 0,00000	26,97	809,10
5	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 <i>"km 0,220-0,250 výměna konstrukce komunikace - středová část dl. 20m" 20*1,0</i>	20,000 m2 0,00000	190,56	3 811,20
6	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm <i>"km 0,220-0,250 výměna konstrukce komunikace - středová část dl. 20m" 20*1,0</i>	20,000 m2 0,00000	190,56	3 811,20
7	565171111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) <i>"km 0,220-0,250 výměna konstrukce komunikace - vyrovnání pod ACO, prům tl. 100mm" 30*1,0</i>	30,000 m2 0,00000	427,56	12 826,80
8	569731111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným <i>"km 0,000-0,300 - 0,25m po obou stranách" 2*0,25*300</i>	150,000 m2 0,00000	76,79	11 518,50
9	573111112	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 <i>"v km 0,000-0,300" 300*3,0</i>	900,000 m2 0,00000	8,20	7 380,00
10	573211109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 <i>"km 0,220-0,250 výměna konstrukce komunikace - vrstva mezi ACO a vyrovnávkou" 30*1,0</i>	30,000 m2 0,00000	7,30	219,00
11	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfalt <i>"km 0,000-0,300 - nová obrusná vrstva, prům. tl 40mm" 300*3,0</i>	900,000 m2 0,00000	169,47	152 523,00
12	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do <i>"v km 0,000-0,300" 300*3,0</i>	900,000 m2 0,00000	1,21	1 089,00
13	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy ži <i>"Zaříznutí stávající asfaltové vozovky pro napojení v ZÚ - km 0,000" 3,0</i>	3,000 m 0,00000	24,70	74,10
14	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifik <i>"Napojení stávající asfaltové vozovky v ZÚ - km 0,000" 3,0</i> <i>"km 0,220-0,250 výměna konstrukce komunikace - napojení" 1+30+1</i>	35,000 m 0,00000 0,00000	48,16	1 685,60
15	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm <i>"km 0,220-0,250 výměna konstrukce komunikace - odbourání stávajících vrstev" 1+30+1</i>	32,000 m 0,00000	70,22	2 247,04
16	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provoz <i>"km 0,000-0,300 - 0,5m po obou stranách, s rozhrnutím materiálu do porostu" 2*0,5*300</i>	300,000 m2 0,00000	19,48	5 844,00
17	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na v <i>"odbouraný asfalt do 10km" 6,6</i>	6,600 t 0,00000	476,67	3 146,02
18	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý <i>"odbouraný asfalt do 10km" 6,6</i> <i>6,6*9 Přepočtené koeficientem množství</i>	59,400 t 0,00000 0,00000	3,07	182,36
19	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z asfaltových povrchů <i>"odbouraný asfalt do 10km" 6,6</i>	6,600 t 0,00000	1,00	6,60



# NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana :  
Tištěno dne : 31.  
Databáze:  
Nabídka číslo:



**Stavba: N18-014-0133      Oprava LC Márinecká a cyklotrasy Novomlýnská**

20	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdále	147,689 t	3,40	502,14
21	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k cen	147,689 t	7,01	1 035,30

<b>CELKEM</b>	<b>Sazba DPH</b>	<b>DPH celkem</b>	<b>Odbytová cena bez DPH</b>	<b>218 553,62</b>
	21,00	45 896,26	<b>Odbytová cena s DPH</b>	<b>264 449,88</b>

<b>CELKEM</b>	<b>Sazba DPH</b>	<b>DPH celkem</b>	<b>Odbytová cena bez DPH :</b>	<b>218 553,62</b>
	21,00	45 896,26	<b>Odbytová cena s DPH :</b>	<b>264 449,88</b>

<b>STAVBA CELKEM</b>	<b>Sazba DPH</b>	<b>DPH celkem</b>	<b>Odbytová cena bez DPH :</b>	<b>3 212 654,77</b>
	21,00	674 657,50	<b>Odbytová cena s DPH :</b>	<b>3 887 312,27</b>

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . .