

## SMLOUVA O DÍLO – NÁSLEDNÁ PÉČE

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

1. **Objednatel:**

**Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 13565  
Zastoupen: Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem  
IČO: 70890013  
DIČ: CZ70890013  
ID datové schránky:m49t8gw  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX  
Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXX, projektový manažer závodu Dyje  
Tel: XXXXXXXXXXXX  
Email: XXXXXXXXXXXX

(dále též jen „Objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:**

**STAVOS VIDČE s.r.o.**

Sídlo: Hlavní 14, Zubří 756 54  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24503  
Zastoupen: Alicí Indrákovou, Alešem Mičkalem - jednatelem  
IČO: 25883658  
DIČ: CZ25883658  
ID datové schránky: 6xa4mbz  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí): XXXXXXXXXXXX, funkce: XXXXXXXX  
Tel: XXXXXXXXXXXX  
Email: XXXXXXXXXXXX

(dále též jen „Zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“

### II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále též jen „Smlouva“) je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek Objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření Smlouvy je nabídka Zhotovitele podaná do zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Blatnice, Plačovice a Slavětínský potok, Slavětín u Slavonic, revitalizace toků – následná péče“ (dále též jen „Nabídka na Veřejnou zakázku“ a „Veřejná zakázka“). Smlouva tak bude vykládána v souladu s Nabídkou na Veřejnou zakázku a se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky.



3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem ve Smlouvě stanoveným se Zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „Dílo“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou Nabídkou na Veřejnou zakázku provede pro Objednatele kompletní Dílo nazvané

**„Blatnice, Plačovice a Slavětínský potok, Slavětín u Slavonic, revitalizace toků – následná péče“**

5. Dílem se rozumí tříletá následná péče o Náhradní výsadbu u dvou dílčích staveb:  
dílčí stavba A „Blatnice, ř. km 15,760 – 17,400, Plačovice, revitalizace toku“ v k. ú. Plačovice, Chvalkovice u Dešné a Dešná u Dačic;  
dílčí stavba B „Slavětínský p., ř. km 5,120 – 6,190, Slavětín u Slavonic, revitalizace toku“ v k. ú. Slavětín u Slavonic.
6. Bližší specifikace a rozsah Díla je dán zejména projektovými dokumentacemi pro provádění stavby (dílčí stavba A: SO-03 Následná péče; dílčí stavba B: SO-02 Následná péče) zpracovanými společnostmi Jesep s.r.o., IČO: 214 34 425, se sídlem: Příkop 843/4, Zábřovice, 602 00 Brno, v roce 2025 (dále též jen „Projektová dokumentace“), povoleními záměrů vydanými Městským úřadem Dačice, odborem stavební úřad, pod č. j. R/2025/89595/4 a pod č.j. R/2025/130356/5 (dále též jen „Povolení záměru“), a dále dokladovou částí projektových dokumentací (společně dále též jen „Podklady“).
7. Objednatel před uzavřením Smlouvy předal Zhotoviteli Podklady. Zhotovitel prohlašuje, že Podklady převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že Podklady posoudil s odbornou péčí a že lze podle nich Dílo provést v celém jeho rozsahu, aby sloužilo svému účelu. Dále Zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo plnění Díla, s tímto se seznámil a bere stav místa plnění Díla na vědomí.
8. Zhotovitel je povinen provést Dílo s potřebnou péčí a za obstarání všeho, co je k provedení Díla potřeba. Součástí závazku zhotovitele provést Dílo je dále zejména, nikoli však výlučně:
  - a) před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění Díla;
  - b) dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů;
  - c) zřízení a odstranění pracoviště, náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid pracoviště a uvedení pracoviště do původního stavu (celkový úklid před předáním a převzetím Díla), včetně finanční úhrady za případné škody způsobené během realizace Díla;
  - d) pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů plochy uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné zábory ploch a finanční úhrady za případné škody způsobené během realizace Díla,
  - e) uvedení všech dalších povrchů dotčených realizací Díla do původního stavu (komunikace, chodníky, příkopy, propustky či břehy);
  - f) před výjezdem nákladních vozidel strojů z prostoru pracoviště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů, pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou Zhotovitele, neprodleně bude provedeno očištění komunikace;
  - g) zpětné předání všech ploch, povrchů a objektů dotčených realizací Díla vlastníkov;
  - h) veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených realizací Díla;
  - i) podrobné zaškolení pracovníků Objednatele a předání návodu pro údržbu náhradní výsadby;
  - j) nasazená mechanizace musí být v bezvadném technickém stavu, aby byla eliminována možnost poruch a pokud možno vyloučena nutnost servisu během provádění prací, výměna pracovních náplní nesmí být prováděna na pracovišti;
  - k) odvoz odpadu vzniklého při realizaci Díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo Zhotovitel, včetně uhrazení poplatků za uložení odpadu;
  - l) koordinace provádění Díla s provozem vodního díla, aby bylo minimalizováno omezení jeho provozu;



- m) vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla, předání prohlášení o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, případně dle přímo použitelného předpisu EU pro stavební výrobky, které budou zabudovány do Díla;
- n) další činnosti, o nichž Zhotovitel jako profesionál v daném oboru ví nebo vědět má, že jsou nezbytné pro řádné provedení Díla tak, aby mohlo sloužit k smlouvenému, resp. obvyklému účelu.
9. Zhotovitel je povinen předat Objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních a dotčených orgánů, zejména:
- dokumenty dokladující kvalitu Díla, tj. atesty, prohlášení o vlastnostech na použité materiály atd.;
  - doklady o nakládání s odpady;
  - doklady, jejichž zajištění je vyžadováno Podklady (zejm. Stavebním povolením);
  - fotodokumentaci z provádění Díla,
  - další doklady dle Smlouvy nebo právních předpisů.

### III. Termíny a místo plnění Díla

1. Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:

termín zahájení provádění Díla	ode dne následujícího po dni předání a převzetí stavby „Blatnice, Plačovice a Slavětínský potok, Slavětín u Slavonic, revitalizace toků“
termín dokončení provádění Díla	do 3 let od termínu zahájení provádění Díla

Zhotovitel se zavazuje dodržovat finanční a věcný harmonogram prací. Finanční a věcný harmonogram prací bude předán nejpozději k termínu předání a převzetí stavby „Blatnice, Plačovice a Slavětínský potok, Slavětín u Slavonic, revitalizace toků“. Nedodržení věcného a finančního harmonogramu však nepodléhá smluvním pokutám dle Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo a předat jej Objednateli před termínem stanoveným v předchozím odstavci.

2. Místem plnění Díla je vodní tok Blatnice, k. ú. Plačovice, Chvalkovice u Dešné, Dešná u Dačic a Slavětínský potok, k. ú. Slavětín u Slavonic. Místo plnění Díla je blíže vymezeno v Podkladech.

### IV. Cena Díla

1. Smluvní strany sjednávají pevnou cenu Díla pro rozsah plnění dle Smlouvy, a to ve výši:

cena u dílčí stavby A bez DPH	196 573,01 Kč
cena u dílčí stavby B bez DPH	233 626,09 Kč
<b>celková cena Díla (A + B) bez DPH</b>	<b>430 199,10 Kč</b>

2. Cena Díla je podrobně rozčleněna v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu Smlouvy. Ocenění soupisu prací zpracoval Zhotovitel jako součást Nabídky na Veřejnou zakázku. Soupis prací se považuje za úplný a je nedílnou součástí Smlouvy. Cena Díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se ve Smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení Díla).
3. Cena Díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Změna pevné smluvní ceny je možná pouze, pokud po podpisu Smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.



4. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny Díla musí být předem sjednáno dodatkem ke Smlouvě. Bez tohoto dodatku není Zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn Díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné pro dokončení Díla a byly odsouhlaseny Objednatelem.
5. Pro ocenění dodatečných prací budou použity přednostně jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud se bude jednat o práce služby či dodávky, které soupis prací neobsahuje, budou oceněny dle sborníků či katalogů vydaných společnostmi ÚRS PRAHA, a.s., IČO: 47115645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, platných v době uzavření Smlouvy (katalogová cena) a upraveny koeficientem vypočítaným porovnáním nabídkové ceny příslušného dílu stavebních prací s cenou katalogovou tohoto dílu. Pokud tento způsob ocenění nebude možný, budou jednotkové katalogové ceny upraveny koeficientem vypočítaným porovnáním ceny Díla s celkovou katalogovou cenou Díla. Pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, budou použity ceny, které obvykle platily v době uzavření Smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.
6. Byl-li položkový rozpočet vypracován dle sborníků či katalogů vydaných společnostmi RTS, a.s., IČO: 25533843, se sídlem Brno, Lazaretní 13, PSČ 615 00, využijí se tyto sborníky či katalogy způsobem uvedeným výše, stejný přístup se uplatní též u rozpočtů zpracovaných dle Oborového třídníku a expertních cen položek oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací u staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK).
7. Využita bude vždy cenová hladina aktuální ke dni podání Nabídky na Veřejnou zakázku.
8. Cena Díla se snižuje o hodnotu prací, dodávek či služeb, které Zhotovitel bude realizovat v množství menším než předpokládaném Podklady (zejm. Projektovou dokumentací, tzv. nedoměrky). Pro výpočet snížení ceny Díla v důsledku nedoměrků se použijí jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Nedoměrky nepředstavují změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Objem nedoměrků bude zachycen ve změnovém listu nebo předávacím protokolu.
9. Zhotovitel v souvislosti s cenou Díla prohlašuje, že ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností. Zhotovitel se tedy výslovně vzdává nároku na jednání o zvýšení ceny Díla, a to i v případě nepředvídatelných a mimořádných okolností.

## V. Odstoupení od Smlouvy

1. Od Smlouvy může odstoupit kterákoliv Smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení Smlouvy druhou Smluvní stranou.
2. Podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
  - a) pokud bude prodloužení Zhotovitele se zahájením provádění Díla dle čl. III. Smlouvy delší než 15 dnů;
  - b) pokud bude prodloužení Zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání Díla či jeho části dle harmonogramu prací delší než 30 dnů;
  - c) pokud Zhotovitel bude Dílo provádět v rozporu s Podklady či jinak definovaným zadáním;
  - d) pokud Zhotovitel nebude pojištěn v souladu se Smlouvou;
  - e) pokud bude Zhotovitel v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku;
  - f) pokud se Zhotovitel stane fakticky nebo právně nezpůsobilým ke zhotovení Díla;
  - g) zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel uvedl v Nabídce na Veřejnou zakázku nepravdivé údaje;
  - h) pokud Zhotovitel opakovaně poruší smluvní povinnosti dle Smlouvy, které nebudou Zhotovitelem napraveny ani v Objednatelem dodatečně stanovené přiměřené lhůtě;
  - i) pokud Zhotovitel opakovaně poruší povinnosti (vč. dohodnutých termínů plnění) sjednané s Objednatelem v průběhu provádění Díla v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem;
  - j) prodloužení Objednatele s úhradou faktury nebo její části o více než 60 dnů, pokud Zhotovitel zaslal Objednateli písemnou dodatečnou výzvu k úhradě;
  - k) prodloužení Objednatele s poskytnutím nezbytné součinnosti o více než 30 dnů od písemné výzvy Zhotovitele Objednateli k poskytnutí součinnosti, pokud prodloužení zavíná sám Objednatel;



- l) pokud se v průběhu realizace Díla stane dokončení Díla z právních či faktických důvodů objektivně nemožným;
- m) situace, kdy z chování druhé Smluvní strany nepochybně vyplývá, že poruší Smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li tato Smluvní strana na výzvu oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.
3. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé Smluvní straně. Smluvní strany se výslovně dohodly, že je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit kdykoliv poté, co se o podstatném porušení Smlouvy dozvěděl.
4. Pokud Objednatel před splněním závazku Zhotovitele provést Dílo odstoupí od Smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocení prostřednictvím jednotkových cen uvedených v soupisu prací, který je součástí Smlouvy. Provedené práce, dodávky a služby, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny obdobným způsobem jako dodatečné práce dle Smlouvy. Provedené práce, dodávky a služby budou převzaty od Zhotovitele na základě písemného protokolu. Na základě ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí Smluvní strana, která Smlouvu porušila.
5. V případě, kdy Objednatel odstoupí od Smlouvy, a Dílo nebude provedeno v souladu se Smlouvou, Podklady či jinak definovaným zadáním, bude v rozporu s pravomocnými správními rozhodnutími, nebo pokud bude Dílo provedeno v takovém rozsahu, který není využitelný v rámci jeho dokončení jiným zhotovitelem, nebude finanční vyrovnání provedeno.
6. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy, je Zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na Díle, majetku Objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Neprovede-li Zhotovitel tato opatření do 30 dnů po odstoupení od Smlouvy Objednatelem, provede Objednatel tato opatření na náklady Zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy Zhotovitelem z důvodů na straně Objednatele, provede Zhotovitel tato opatření na náklady Objednatele.

## VI. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním Díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající polovině ceny Díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně dokončeného Díla.
2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních, dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Díla podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v České republice. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Díla podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou proškoleny v oblasti BOZP. Zhotovitel je povinen poskytnout na výzvu Objednatele veškerou potřebnou součinnost ke kontrole dodržování povinností dle tohoto odstavce.
3. V případě porušení závazků Zhotovitele dle předchozího odstavce je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % ceny Díla bez DPH za každý jednotlivý případ porušení těchto povinností. Porušení těchto povinností je rovněž podstatným porušením Smlouvy, a tedy důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele.



4. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran.
5. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Objednatel. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. Objednatel má právo Smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda Smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, o čemž budou Smluvní strany informovány.
6. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu Smlouvy, poskytnutá ode dne jejího uzavření do dne její účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy.
7. Pokud smlouva o dílo na zhotovení stavby „Blatnice, Plačovice a Slavětínský potok, Slavětín u Slavonic, revitalizace toků“ zanikne před zahájením plnění podle této Smlouvy, zaniká i tato Smlouva, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
8. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
9. Smlouva je uzavírána v elektronické podobě a je podepisována uznávanými elektronickými podpisy ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
10. Nedílnou součástí Smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky.
11. Přílohy:
  1. *Soupis prací s výkazem výměř*
  2. *Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění ke dni uzavření Smlouvy*

V Brně dne: 16. 12. 2025

Ve Vidči dne 8. 12. 2025

**Za Objednatele:****Za Zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
Ing. David Fína  
generální ředitel

.....  
**STAVOS VIDČE s.r.o.**  
**Alice Indráková**  
**jednatel**



## VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

### Platební podmínky

- a) Cenu Díla bude Objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných Zhotovitelem za práce dodávky a služby skutečně provedené v příslušném kalendářním roce.
- b) Objednatel spolu s cenou Díla uhradí Zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů, není-li předmětem Smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Pokud je předmětem Smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona o DPH, Zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední při vypracování daňového dokladu.
- c) Zhotovitel je povinen neprodleně informovat Objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v § 109 zákona o DPH, jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle tohoto zákona. Objednatel si v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 zákona o DPH vyhrazuje právo uhradit za Zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle Smlouvy přímo příslušnému správci daně.
- d) Přílohou faktury musí být Objednatelem podepsaný a odsouhlasený oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním roce (zjišťovací protokol). Fakturu doručí Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne schválení zjišťovacího protokolu. Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního roku, a to jak v listinné, tak i v elektronické podobě (ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml.). Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do 5 pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou Objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Přílohou poslední (konečné) faktury bude Objednatelem podepsaný a odsouhlasený zjišťovací protokol a kopie protokolu o předání a převzetí Díla.
- e) Zhotovitel je povinen objektivním způsobem doložit objemy prováděných prací, a to nejčastěji formou měření, či písemných jiných dokladů o provedených objemech. Objednatel není povinen odsouhlasit zjišťovací protokol, pokud Zhotovitel nedoloží provedení prací dle předchozí věty.
- f) Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických pravidel.
- g) Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle právních předpisů o účetnictví, daňových předpisů (zejména § 29 zákona o DPH), občanského zákoníku a ostatních předpisů.
- h) Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury Objednateli.
- i) Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního roku, za který je faktura vystavována, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Splatnost faktur byla Smluvními stranami dohodnuta do 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.
- j) Pokud Objednatel převezme Dílo s vadami a nedodělky, bude 10 % z neuhrazené části ceny Díla bez DPH (zádržné) uhrazeno Zhotoviteli až po jejich úplném odstranění, a to do 30 dnů ode dne podpisu písemného potvrzení o odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla.
- k) Platbu poukáže Objednatel bezhotovostně na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.
- l) V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má Zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

**Pracoviště**

- m) Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru pracoviště (místa plnění Díla) po celou dobu provádění prací v místě plnění Díla až do okamžiku převzetí Díla Objednatel, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.
- n) Zhotovitel je povinen na pracovišti udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

**Změny Smlouvy:**

- o) Každá změna Smlouvy (zejména změna v rozsahu Díla či doby a ceny plnění) musí být dohodnuta v písemném dodatku ke Smlouvě.
- p) Dohodnou-li se Smluvní strany na změně závazku se Smlouvy spočívající v omezení rozsahu Díla, současně se rovněž dohodnou na snížení ceny Díla, a to dodatkem ke Smlouvě. Tím není dotčeno ustanovení Smlouvy o tzv. nedoměrcích.
- q) Jestliže byly práce, dodávky a služby nad rozsah sjednaný ve Smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad předchozího plnění Zhotovitele, nevzniká Zhotoviteli nárok na jejich úhradu.

**Provádění Díla:**

- r) Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje respektovat podmínky stanovené předanými správními rozhodnutími, vyjádřeními správních orgánů a jejich stanovisky. Zhotovitel je rovněž povinen Dílo provést v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými kvalitativními podmínkami (TKP) Objednatele, příslušnými ČSN a ČSN EN, a to jak závaznými, tak i doporučenými, a návody výrobců materiálů a výrobků platných v době provádění Díla.
- s) Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu (dle Podkladů a technických norem) odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli dodacím listem, certifikátem, prohlášením o shodě či jiným obdobným dokladem od používaných materiálů vystaveným příslušným výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli před zabudováním příslušných materiálů do Díla.
- t) Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména k životnímu prostředí nebo zdraví osob.
- u) Zhotovitel je povinen před zahájením jednotlivých částí Díla předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění Díla. Na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na cenu Díla.
- v) Zhotovitel se zavazuje, že odpady a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn to provést Objednatel, případně Objednatel pomocí třetí osoby na náklady Zhotovitele.
- w) Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je Zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
- x) Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, případně jiných oprávněných osob, pokud Objednatel nebo jiné oprávněné osoby Zhotoviteli takové příkazy udělí.



- y) Zhotovitel je povinen poskytovat při provádění Díla součinnost koordinátorovi BOZP, technickému dozoru stavebníka, technickobezpečnostnímu dohledu, biologickému dozoru, osobě provádějící geotechnický monitoring, archeologovi a autorskému dozoru projektanta a spolupracovat s nimi při provádění Díla, pokud jsou tyto funkce na stavbě vykonávány.
- z) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu Smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO).
- aa) Dospěje-li v průběhu provádění Díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka k závěru, že skutečný postup stavebních prací neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil upravený harmonogram zajišťující splnění Díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen neprodleně takové výzvě vyhovět.
- bb) Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění Díla v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, dokončení dílčích částí Díla, zajištění dílčích činností v průběhu realizace Díla apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá sankci ze strany Objednatele.
- cc) Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí Objednatel nebo jiná oprávněná osoba a při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním nebo jiným úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude Objednatel organizovat podle potřeby.
- dd) Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.
- ee) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen tuto kvalifikaci na základě žádosti Objednatele doložit.

#### **Předání a převzetí Díla**

- ff) Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo v okamžiku řádného dokončení Díla a jeho předání Objednateli. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.
- gg) Objednatel převezme řádně dokončené Dílo na základě písemné výzvy Zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dnů před Zhotovitelem požadovaným termínem předání a převzetí Díla. Objednatel převezme Dílo bez vad a nedodělků. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. O předání a převzetí Díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší oprávnění zástupci Smluvních stran. Nedílnou součástí protokolu bude soupis případných drobných (ojedinělých) vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
- hh) Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu Díla a může být důvodem pro nepřevzetí Díla jako celku.
- ii) Jestliže Objednatel odmítne Dílo převzít, sepíše Smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění vad, pro které Objednatel odmítl Dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat



k původnímu zápisu dodatek, ve kterém Objednatel prohlásí, že Dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí Díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

### **Odpovědnost za vady**

- jj) Dílo má vady, neodpovídá-li Smlouvě, právním předpisům nebo dokumentům, na které Smlouva odkazuje nebo jsou obecně závazné.
- kk) Zhotovitel odpovídá za všechny vady včetně vad zjevných, skrytých i právních, které má Dílo v době jeho předání Objednateli.
- ll) Uplatnění vad provede Objednatel u Zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace, pokud nebude Smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta.
- mm) Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
- nn) Nebude-li vada odstraněna ve stanoveném nebo sjednaném termínu, má Objednatel právo:
  - zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele nebo
  - na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo
  - od Smlouvy odstoupit.Náklady spojené s odstraněním vady jinou osobou je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
- oo) Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití všech ustanovení občanského zákoníku, která omezují dobu pro oznámení vad Díla ze strany Objednatele.

### **Sankční podmínky**

- pp) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel nepředá Objednateli dokončené Dílo ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení.
- qq) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený ve Smlouvě (např. dle harmonogramu prací), sjednaný s Objednatelem v průběhu provádění Díla, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
- rr) Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
- ss) Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení a vadu.
- tt) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci Díla, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení těchto povinností.
- uu) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele provádět Dílo poddodavately pouze osobami uvedenými v seznamu poddodavatelů nebo schválenými Objednatelem, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.



- vv) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele mít se svými poddodavateli sjednanou splatnost faktur stejnou nebo kratší, než je podle Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2,5 % z ceny Díla za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- ww) Nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými dle Smlouvy.
- xx) Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy k porušení Smlouvy došlo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
- yy) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení. Pro stanovení výše smluvní pokuty je rozhodná cena Díla bez DPH.
- zz) Maximální celková výše smluvních pokut nepřesáhne výši ceny Díla.

#### **Provádění Díla poddodavateli**

- aaa) Zhotovitel odpovídá za plnění svých poddodavatelů tak, jako by plnil sám.
- bbb) Zhotovitel zajistí provádění Díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací, služeb či dodávek je Zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým poddodavatelem pouze v intencích seznamu poddodavatelů předloženého v rámci Nabídky na Veřejnou zakázku, případně osobami, které byly v průběhu plnění Smlouvy řádně Objednateli oznámeny, či Objednatelem schváleny. Seznam poddodavatelů ke dni uzavření Smlouvy je nedílnou součástí a přílohou Smlouvy. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.
- ccc) Zhotovitel je při plnění Smlouvy povinen zajistit, aby se všemi svými poddodavateli měl sjednanou splatnost faktur stejnou nebo kratší, než ji má sám podle Smlouvy.
- ddd) Zhotovitel je v průběhu provádění Díla povinen každoročně, nejpozději do 28. února, předložit seznam poddodavatelů, kteří se v předchozím roce podíleli na plnění Díla, a kterým Zhotovitel uhradil více než 10 % z části ceny Díla uhrazené Objednatelem v uplynulém kalendářním roce.
- eee) Zhotovitel je povinen ve lhůtě do 60 dnů od převzetí Díla Objednatelem předložit seznam poddodavatelů, kteří se podíleli na plnění Díla, a kterým Zhotovitel uhradil více než 10 % z ceny Díla.

#### **Ostatní podmínky**

- fff) Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla přechází na Objednatele zabudováním do Díla, instalací nebo prostým dodáním do místa plnění.
- ggg) Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám Objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu Objednatele.
- hhh) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem (i nesplacené) jakoukoli svou pohledávku (i nesplacenou) za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
- iii) Zhotovitel je povinen při realizaci Smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.



- jjj) Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky vyplývající či vzniklé ze Smlouvy na třetí osobu.
- kkk) Pokud jakákoli část závazku podle Smlouvy je neplatná nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit takovou neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, Smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy doplněno.
- lll) Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely než pro plnění Smlouvy.

**Příloha č. 2 - seznam poddodavatelů**

Seznam poddodavatelů			Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli (věcné plnění)	Finanční hodnota plnění poddodavatele (Kč bez DPH)	% podíl na plnění VZ
1.	Název:				
	Sídlo/místo podnikání:				
	Tel./fax:				
	E-mail:				
	IČ:				
	DIČ:				
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:				
Osoby zmocněné k dalšímu jednání:					
2.	Název:				
	Sídlo/místo podnikání:				
	Tel./fax:				
	E-mail:				
	IČ:				
	DIČ:				
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:				
Osoby zmocněné k dalšímu jednání:					

Razítko a podpis oprávněné osoby	
Titul, jméno, příjmení	
Funkce	



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
S0-03.1	S0-03.1 - 1. Rok Následná péče	0,00	68 010,95	14 282,30	82 293,25	35
2	S0-03.1 - 1. Rok Následná...	0,00	68 010,95	14 282,30	82 293,25	35
S0-03.2	S0-03.2 - 2. Rok Následná péče	0,00	64 281,03	13 499,02	77 780,05	33
3	S0-03.2 - 2. Rok Následná...	0,00	64 281,03	13 499,02	77 780,05	33
S0-03.3	S0-03.3 - 3. Rok Následná péče	0,00	64 281,03	13 499,02	77 780,05	33
4	S0-03.3 - 3. Rok Následná...	0,00	64 281,03	13 499,02	77 780,05	33
Celkem za stavbu		0,00	196 573,01	41 280,33	237 853,34	100

Popis stavby: 58/2025 - Blatnice, □. km 15,760 - 17,400, Plačovice, revitalizace toku - Následná péče

Popis objektu: S0-03.1 - S0-03.1 - 1. Rok Následná péče

Popis rozpočtu: 2 - S0-03.1 - 1. Rok Následná...

Popis objektu: S0-03.2 - S0-03.2 - 2. Rok Následná péče

Popis rozpočtu: 3 - S0-03.2 - 2. Rok Následná...

Popis objektu: S0-03.3 - S0-03.3 - 3. Rok Následná péče

Popis rozpočtu: 4 - S0-03.3 - 3. Rok Následná...

## Rekapitulace dluž

Číslo	Název	Typ dluž			Celkem	%
1	Zemná práce	HSV			196 573,01	100,0
Cena celkem					196 573,01	100,0

## Položkový rozpočet

S:	58/2025	Blatnice, □. km 15,760 - 17,400, Plačovice, revitalizace toku - Následná péče
O:	S0-03.1	S0-03.1 - 1. Rok Následná péče
R:	2	S0-03.1 - 1. Rok Následná...

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>68 010,95</b>
1	184852321	□ez stromů prováděný lezeckou technikou vřchovný (S- PV) - šířka křesky stromů - vřky do 4 m <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184852321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184852321</a>	kus	33,00000	168,63	5 564,79
2	185804311	Zalit: rostlin vodou plochy zahonů jednotlivě do 20 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804311</a>	m3	21,04800	408,81	8 604,63
3	185851121	Dovoz vody pro zalivku rostlin na vzdálenost do 1000 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851121</a>	m3	21,04800	300,03	6 315,03
4	185851129	Dovoz vody pro zalivku rostlin P□platek k ceně za jedak delší i menší než 1000 m <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851129">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851129</a>	m3	84,19200	18,25	1 536,50
5	R001	Následná kontrola	ks	63,00000	730,00	45 990,00

Poznámka k položce:

Kontrola a pololení avazu, kypění: vřsadbov: masy, doplnění: mulče. Uvažováno 3 roky po vřsadbě.

## Položkový rozpočet

S:	58/2025	Blatnice, □. km 15,760 - 17,400, Plačovice, revitalizace toku - Následná péče
O:	S0-03.2	S0-03.2 - 2. Rok Následná péče
R:	3	S0-03.2 - 2. Rok Následná...

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>64 281,03</b>
1	184852321	□ez stromů prováděný lezeckou technikou vřchovný (S- PV) - šířka lezeckého stromu - strom do 4 m <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184852321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184852321</a>	kus	33,00000	168,63	5 564,79
2	185804311	Zalit: rostlin vodou plochy zahonů jednotlivě do 20 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804311</a>	m3	15,78600	408,81	6 453,47
3	185851121	Dovoz vody pro zalivku rostlin na vzdálenost do 1000 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851121</a>	m3	15,78600	300,03	4 736,27
4	185851129	Dovoz vody pro zalivku rostlin P□platek k ceně za jedak delší i menší než 1000 m <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851129">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851129</a>	m3	84,19200	18,25	1 536,50
5	R001	Následná kontrola	ks	63,00000	730,00	45 990,00

Poznámka k položce:

Kontrola a pololení avazu, kypění: vřsadbové masy, doplnění mulče. Uvažováno 3 roky po vřsadbě.

## Položkový rozpočet

S:	58/2025	Blatnice, □. km 15,760 - 17,400, Plačovice, revitalizace toku - Následná péče
O:	S0-03.3	S0-03.3 - 3. Rok Následná péče
R:	4	S0-03.3 - 3. Rok Následná...

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>64 281,03</b>
1	184852321	□ez stromů prováděný lezeckou technikou vřchovný (S- PV) - šířka křesky stromů - vřky do 4 m <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184852321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184852321</a>	kus	33,00000	168,63	5 564,79
2	185804311	Zalit: rostlin vodou plochy zahonů jednotlivě do 20 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804311</a>	m3	15,78600	408,81	6 453,47
3	185851121	Dovoz vody pro zalivku rostlin na vzdálenost do 1000 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851121</a>	m3	15,78600	300,03	4 736,27
4	185851129	Dovoz vody pro zalivku rostlin P□platek k ceně za křesky do 1000 m <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851129">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851129</a>	m3	84,19200	18,25	1 536,50
5	R001	Následná kontrola	ks	63,00000	730,00	45 990,00

Poznámka k položce:

Kontrola a pololení avazu, kypění: vřsadbov: mřsy, doplnění: mulče. Uvažováno 3 roky po vřsadbě.

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **60/2025** Slavětský p. , □. km 5,120 - 6,190, Slavětín u Slavonic,  
revitalizace toku- Následná péče

Objednatel: IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: **STAVOS VIDČE s. r. o.** IČO: 25883658  
Hlavní 14 DIČ: CZ25883658  
75654 Zubí

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	233 626, 09
PSV	0, 00
MON	0, 00
Vedlejší náklady	0, 00
Ostatní náklady	0, 00
<b>Celkem</b>	<b>233 626, 09</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0, 00 CZK
Snížená DPH	12 %	0, 00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	233 626, 09 CZK
Základní DPH	21 %	49 061, 48 CZK

Zaokrouhlení 0, 00 CZK

**Cena celkem s DPH 282 687, 57 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
S0-02.1	S0-02.1 - 1. Rok Následná práce	0,00	79 628,07	16 721,89	96 349,96	34
2	S0-02.1 - 1. Rok Následná...	0,00	79 628,07	16 721,89	96 349,96	34
S0-02.2	S0-02.2 - 2. Rok Následná práce	0,00	76 999,01	16 169,79	93 168,80	33
3	S0-02.2 - 2. Rok Následná...	0,00	76 999,01	16 169,79	93 168,80	33
S0-02.3	S0-02.3 - 3. Rok Následná práce	0,00	76 999,01	16 169,79	93 168,80	33
4	S0-02.3 - 3. Rok Následná...	0,00	76 999,01	16 169,79	93 168,80	33
Celkem za stavbu		0,00	233 626,09	49 061,48	282 687,57	100

Popis stavby: 60/2025 - Slavětnský p., □. km 5,120 - 6,190, Slavětn u Slavonic, revitalizace toku- Následná práce

Popis objektu: S0-02.1 - S0-02.1 - 1. Rok Následná práce

Popis rozpočtu: 2 - S0-02.1 - 1. Rok Následná...

Popis objektu: S0-02.2 - S0-02.2 - 2. Rok Následná práce

Popis rozpočtu: 3 - S0-02.2 - 2. Rok Následná...

Popis objektu: S0-02.3 - S0-02.3 - 3. Rok Následná práce

Popis rozpočtu: 4 - S0-02.3 - 3. Rok Následná...

## Rekapitulace dluž

Číslo	Název	Typ dluž			Celkem	%
1	Zemná práce	HSV			233 626,09	100,0
Cena celkem					233 626,09	100,0

## Položkový rozpočet

S:	60/2025	Slavětský p., □. km 5,120 - 6,190, Slavětín u Slavonic, revitalizace toku- Nasledna p
O:	S0-02.1	S0-02.1 - 1. Rok Nasledna pčē
R:	2	S0-02.1 - 1. Rok Nasledna...

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>79 628,07</b>
1	184852321	□ez stromů prováděný lezeckou technikou vřchovný (S- PV) - síťky a kořeny stromů - vřky do 4 m <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184852321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184852321</a>	kus	47,00000	157,76	7 414,72
6	185804311	Zalit: rostlin vodou plochy zahonů jednotlivě do 20 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804311</a>	m3	15,60000	381,27	5 947,81
7	185851121	Dovoz vody pro zalivku rostlin na vzdálenost do 1000 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851121</a>	m3	15,60000	292,79	4 567,52
4	185851129	Dovoz vody pro zalivku rostlin P□platek k ceně za hledak delší i menší do 1000 m <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851129">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851129</a>	m3	62,40000	17,77	1 108,85
5	R001	Následna kontrola Poznámka k položce: Kontrola a povolení avazku, kyp□en; vřsadbovč msy, doplněni mulče.	ks	83,00000	729,99	60 589,17

## Položkový rozpočet

S:	60/2025	Slavětský p., □. km 5,120 - 6,190, Slavětín u Slavonic, revitalizace toku- Následná p
O:	S0-02.2	S0-02.2 - 2. Rok Následná péče
R:	3	S0-02.2 - 2. Rok Následná...

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>76 999,01</b>
1	184852321	□ez stromů prováděný lezeckou technikou vřchovný (S- PV) - síťky a lezecké stromy - výška do 4 m <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184852321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184852321</a>	kus	47,00000	157,75	7 414,25
2	185804311	Zaliti rostlin vodou plochy zahonů jednotlivě do 20 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804311</a>	m3	11,70000	381,28	4 460,98
3	185851121	Dovoz vody pro zalivku rostlin na vzdálenost do 1000 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851121</a>	m3	11,70000	292,80	3 425,76
4	185851129	Dovoz vody pro zalivku rostlin P□platek k ceně za hledání delší i menšího 1000 m <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851129">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851129</a>	m3	62,40000	17,77	1 108,85
5	R001	Následná kontrola Poznámka k položce: Kontrola a pololení avazu, kyp□ení vřsadbové masy, doplnění mulče.	ks	83,00000	729,99	60 589,17

## Položkový rozpočet

S:	60/2025	Slavětský p., □. km 5,120 - 6,190, Slavětín u Slavonic, revitalizace toku- Následná p
O:	S0-02.3	S0-02.3 - 3. Rok Následná péče
R:	4	S0-02.3 - 3. Rok Následná...

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>76 999,01</b>
1	184852321	□ez stromů prováděný lezeckou technikou vřchovný (S- PV) - síťky a kořeny stromů - výška do 4 m <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184852321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184852321</a>	kus	47,00000	157,75	7 414,25
2	185804311	Zaliti rostlin vodou plochy zahonů jednotlivě do 20 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804311</a>	m3	11,70000	381,28	4 460,98
3	185851121	Dovoz vody pro zalivku rostlin na vzdálenost do 1000 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851121</a>	m3	11,70000	292,80	3 425,76
4	185851129	Dovoz vody pro zalivku rostlin P□platek k ceně za hledání delší i menšího 1000 m <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851129">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851129</a>	m3	62,40000	17,77	1 108,85
5	R001	Následná kontrola Poznámka k položce: Kontrola a pololení avazu, kyp□ení vřsadbové masy, doplnění mulče.	ks	83,00000	729,99	60 589,17