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 S M L O U V A   O   D Í L O   

č. 21042 
 uzavřená podle § 2586 a násled. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

  

I. Smluvní strany 

Zhotovitel: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 
se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 
Zástupce  ve  věcech  smluvních:  Ing.  Milan  Koníř,  ředitel  vodovodů  na  základě  pověření 

uděleného představenstvem společnosti 
Zástupci  při  jednáních  ve  věcech  technických:  Vedoucí  centrálního  zásahu,  Ing.  Marcel 

Motal 
Bankovní spojení: ING Bank N.V.  organizační složka, č.ú.1000497429/3500 
IČ:  45193665 
DIČ:  CZ45193665 
Plátce DPH  
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 347 
dále jen „zhotovitel“ 
 

 
Objednatel: TS a.s. 

se sídlem: 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 
 Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Macura, předseda představenstva 

Zástupci při jednáních ve věcech technických: Bc. Michal Rylko, místopředseda 
představenstva 
IČ:  60793716 
DIČ: CZ60793716 
Plátce DPH 
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 1076   
dále jen „objednatel“ 
 
 
 Výchozí údaje 
 

▪  název  stavby:  Nové  využití  budovy  bývalého  kina  Petra  Bezruče  na  parkovací  stání  – 
vodovodní přípojka 

▪  stavební objekt: SO 01 – vodovodní přípojka + vnější domovní rozvod vody 
▪  místo stavby: Frýdek-Místek,  parc. č. 7604 a 7603/5 v k.ú. Frýdek 

II. Předmět smlouvy 

Předmětem díla je realizace zhotovení vodovodní přípojky PE 100RC SDR11 d32 v délce cca 38,5 m, na 
pozemcích  parc.  č.  279/1,  3151,  3482/1,  3482/63,  3482/72,  3482/74  v k.ú.  Místek. Součástí  díla  jsou 
zemní práce a montážní práce s dodávkou materiálu. 
 
Rozsah díla je specifikován v: 
- projektové dokumentaci „Nové využití budovy bývalého kina Petra Bezruče na parkovací stání  – 

vodovodní přípojka.“ vypracované STAV MORAVIA spol. s.r.o. v 10/2025, 
- rozpočtu, který je Přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.  
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III. Stanovení jakostních ukazatelů provedení díla 

Dodávka stavby bude zajišťovat: 
  
• funkčnost a provozuschopnost navrženého řešení, 
• dodržení doporučených platných norem, předpisů a nařízení, 
• materiály přicházející do přímého styku s pitnou a surovou vodou, chemickými látkami, chemickými 

přípravky a vodárenskou technologií musí splňovat požadavky dané zákonem č. 258/2000 Sb. o 
ochraně veřejného zdraví v platném znění a vyhláškou č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích 
na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody ve smyslu pozdějších změn a 
doplňků. 

 
Zhotovitel je povinen předložit objednateli při předání a převzetí díla tyto doklady a dokumenty: 
• protokol o úspěšně provedené tlakové zkoušce dle ČSN 75 5911, 
• protokoly o výsledku provedení rozboru pitné vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, 
• stavební deník,  
• další doklady nezbytné k předání díla. 

IV. Součinnost objednatele a zhotovitele při realizaci díla 

Objednatel má právo na kontrolu provádění prací dle této smlouvy o dílo a zhotovitel se zavazuje mu umožnit 
provedení této kontroly s ohledem na platnou právní úpravu v oblasti BOZP v oboru stavebnictví. 

V. Cena díla 

Veškeré náklady  na  práce  nutné  k úspěšnému  dokončení  stavby  v požadovaném  termínu  a  požadované 
kvalitě podle zadání stavby a podmínek objednatele jsou kryty smluvní cenou.  

Smluvní  cena  byla  stanovena  na  základě  rozpočtu  stavby,  se  kterým  byl  objednatel  seznámen  před 
uzavřením  této  smlouvy.  Pokud  nebyla  stavba  zahájena  z důvodů  překážek  na  straně  objednatele  před 
uplynutím platnosti rozpočtu vyznačeného na krycím listě rozpočtu, má zhotovitel  právo na úpravu tohoto 
rozpočtu na základě dodatku k této smlouvě o dílo. 

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 a 2621 zákona č. 89/2012 
Sb.,  občanského  zákoníku  a  dojde-li  k navýšení  cen  použitých  materiálů,  výrobků  pro  stavbu  či  jiných 
souvisejících vstupních nákladů, zavazují se jednat o úpravě ceny díla.   
Ukáže-li  se  nutnost  provedení  prací,  které  nejsou  předmětem  díla  (vícepráce),  musí  na  tuto  skutečnost 
zhotovitel  upozornit  před  zahájením  těchto  prací.  V tomto  případě  musí  být  dohodnuta  nová  cena  před 
zahájením  víceprací.  Pokud  se  mění  cena  z důvodů  uvedených  výše,  navrhne  písemně  změnu  ceny 
zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů od zjištění důvodů. 

 
Cena díla je stanovena na základě rozpočtu, který je Přílohou č. 1 této smlouvy o dílo. 
 
Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II a čl. III této smlouvy je stanovena dohodou smluvních 
stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. jako cena nejvýše přípustná:  
 

Cena díla bez DPH: 226 801,00 Kč 
 
Výše DPH je stanovena dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. 
 

Zhotovitel prohlašuje, že práce, které jsou předmětem díla, odpovídají číselnému kódu  
klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43.  Předmět plnění je určen pro ekonomickou činnost 
objednatele.  

 
Uskutečněné zdanitelné plnění podléhá přenesené daňové povinnosti a bude podle § 92 a)  
zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, uplatněna cena bez DPH a objednatel  
je povinen přiznat a zaplatit DPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
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VI. Termín realizace 

Práce budou zahájeny do 60 dní od předání staveniště zhotoviteli po nabytí právní moci stavebního povolení 
vydaného příslušným úřadem, či jiného dokladu dle stavebních předpisů. 
Podmínkou  zahájení  prací  zhotovitelem  je  úhrada  finanční  zálohy  objednatelem  dle  čl.  VIII  odst.  1  této 
smlouvy, tj. její připsání na účet zhotovitele nejpozději v den předání staveniště.     
 
Termín  ukončení  díla  bude  dohodnut  před  předáním  staveniště  a  zaznamenán  v  zápise  podepsaným 
zhotovitelem a objednatelem stavby.  
 
Termín realizace díla, resp. termíny dílčích činností bude prodloužen, jestliže překážky v práci a realizaci díla 
budou  způsobeny  jinými  okolnostmi  či  subjekty  než  zhotovitelem.  Přerušení  prací  zhotovitelem  zejména 
z důvodů  překážek na  straně  objednatele,  jiných  dodavatelů  či  subdodavatelů  stavby,  technologických  či 
nepředvídaných geologických překážek, případně jiných překážek či důvodů, kvůli kterým dojde k přerušení 
nebo zastavení prací na díle není prodlením ze strany zhotovitele. Důvodem k přerušení realizace díla ze 
strany zhotovitele je také skutečnost, že objednatel nepředá zhotoviteli potřebnou dokumentaci k realizaci 
díla nebo neposkytne potřebnou součinnost.  Termín realizace díla se automaticky prodlužuje o dobu, po 
kterou byly práce na díle přerušeny.  
 
Objednatel ani jiná osoba nesmí nepřevzaté dílo nebo nepřevzatou část díla předčasně užívat. 

VII. Požadavky na zhotovitele 

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a 
dodržování  předpisů  o  bezpečnosti  práce  a  ochrany  zdraví  při  práci,  zachování  pořádku  na 
pracovišti. Rovněž zodpovídá za provádění prací v požadované kvalitě a ve stanovených termínech. 

 
2. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré zákonné požadavky týkající se bezpečnosti a hygieny práce a 

požární  ochrany,  zejména  proškolení  svých  zaměstnanců  apod.  vztahující  se  k vykonávaným 
činnostem. 
 

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a 
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a zachování 
pořádku na pracovišti. Rovněž zodpovídá za provádění prací v požadované kvalitě a ve stanovených 
termínech. 

 
3. Zhotovitel je povinen písemně (e-mailem) oznámit objednateli, kdy bude dílo připraveno k převzetí 

a sdělit, kdy bude převzetí zahájeno a jak bude probíhat. K předání díla zhotovitel zajistí předepsané 
doklady o jakosti díla. 

 
4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v podkladech, které 

sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. 
 
5. O  předání  a  převzetí  předmětu  díla  sestaví  zhotovitel  zápis,  který  obsahuje  zhodnocení  prací  - 

zejména  jejich  jakosti,  soupis  zjištěných  vad  a  drobných  nedodělků,  dohodnuté  lhůty  k  jejich 
odstranění.  Nedošlo-li  k  dohodě,  uvedou  se  v  zápisu  stanoviska  obou  stran.  Pokud  objednatel 
předmět  díla  přejímá,  obsahuje  zápis  prohlášení  o  převzetí,  odmítá-li  převzít,  sepíše  se  zápis  s 
uvedením stanovisek obou smluvních stran a jejich zdůvodnění. Objednatel není oprávněn 
odmítnout převzetí díla kvůli drobným vadám či nedodělkům, které nebrání provozování díla.  

VIII.  Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí, na základě zhotovitelem vystaveného zálohového 
listu,  zálohu  ve  výši  90  %  celkové  ceny  díla.  Zálohu  se  objednatel  zavazuje  uhradit  objednateli 
nejpozději  v den  předání  staveniště.  Úhradou  se  rozumí  připsání  finančních  prostředků  na  účet 
zhotovitele.      
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2. Zhotovitel je povinen do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. předání dokončeného 
díla  objednateli  provést  vyúčtování  ceny  díla  s vyúčtováním  poskytnutých zálohových  plateb  a 
vystavit běžný daňový doklad - fakturu, která musí obsahovat následující náležitosti: 
 
• označení, že se jedná o daňový doklad-fakturu a jeho pořadové číslo, 
• obchodní firmu a sídlo zhotovitele a objednatele (včetně přesné adresy), 
• popis předmětu dodávky a číslo stavby dle SoD, 
• datum vystavení a odeslání, 
• označení formy úhrady včetně názvu banky, jejího kódu a čísla účtu příjemce, 
• datum splatnosti, 
• v případě, že plní funkci běžného daňového dokladu musí obsahovat náležitosti dle 

zákona č. 235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění platných předpisů, 
• přílohu tvořenou předávacím protokolem o předání a převzetí díla. 

 
3. Pokud by zhotovitel po odsouhlasení objednatelem vystavoval další fakturu za případné vícepráce 

realizované na díle s ohledem na ujednání v čl. V. této smlouvy, je zhotovitel povinen do 15 dnů ode 
dne uskutečnění zdanitelného plnění vystavit běžný daňový doklad - fakturu, který musí obsahovat 
stejné náležitosti uvedené v odstavci 3 této části smlouvy. 

 
4. Datum splatnosti daňových dokladů - faktur je stanoven na termín 17 dnů ode dne jejich vystavení 

objednateli.  Plněním  objednatel  i  zhotovitel  souhlasí  s platebními  podmínkami  uvedenými  v této 
smlouvě o dílo. 

 
5. Při  prodlení  s  úhradou  daňových  dokladů  -  faktur  uhradí  objednatel  zhotoviteli  úrok  z prodlení  

v zákonné výši. 
 

6. V  případě,  že  objednatel  neuhradí  zálohovou  fakturu  uvedenou  v  bodu  1.  tohoto  článku,  má 
zhotovitel právo od této smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení smluvní povinnosti dle 
bodu 3, čl. XII. této smlouvy. 

IX. Odpovědnost za vady – záruka 

Zhotovitel přebírá záruku za zhotovené dílo po dobu dvou let od předání a převzetí kompletně dokončeného 
díla. 
 
Závady zjištěné při přejímce díla nebo v záruční lhůtě, je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnů od doručení 
písemné reklamace, nedojde-li k dohodě o jiném termínu. 
 
V případě  pochybností  se  má  za  to,  že  písemná  reklamace  byla  doručena  třetí  pracovní  den  od  jejího 
prokazatelného odeslání na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě. 
Právo objednatele z vad díla bude uplatněno: 
 
• při přejímce, 
• i později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do doby dvou let ode dne předání a převzetí. 

X. Smluvní pokuty 

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla za každý den 
prodlení s dokončením a předáním díla podle čl. VI. smlouvy z důvodu jím výhradně zaviněného. 

XI. Podmínky provádění díla za provozu 

Při provádění prací budou respektována ochranná pásma podzemních a nadzemních vedení a komunikací. 
Postupy v těchto pásmech budou projednány za účasti objednatele, provozovatele a popř. projektanta. Při 
provádění prací se bude zhotovitel řídit bezpečnostními a požárními předpisy. Při napojení hotového díla 
bude minimalizován počet a trvání provozních výluk a toto bude předem projednáno s provozovatelem a 
objednatelem. 
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XII. Doložka Compliance 

Smluvní strany berou na vědomí a svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 
vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně. Současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění 
této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a 
přijmout  taková  opatření,  aby  nedošlo  ke  vzniku  důvodného  podezření  ze  spáchání  trestného  činu  či  k 
samotnému  jeho  spáchání  (včetně  formy  účastenství)  se  zvláštním  důrazem  na  trestné  činy  týkající  se 
úplatkářství,  podvodu,  financování  terorismu,  legalizace  výnosů  z  trestné  činnosti  a  obecně  jakéhokoliv 
projevu  korupce,  tj.  jednat  tak aby kterékoli  ze  smluvních  stran  nemohla  být  přičtena  odpovědnost podle 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno 
trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran, a to včetně jejích zaměstnanců podle platných právních 
předpisů. 

 
Smluvní  strana  zaručuje,  že  ani  ona  sama,  ani  případně  její  vlastníci,  funkcionáři  nebo  klíčoví 

zaměstnanci nebyli v posledních pěti (5) letech pravomocně odsouzeni za úplatkářství nebo jakékoliv jiné 
korupční praktiky, a to nejen v souvislosti s jejich odbornou činností. 

 
Smluvní strana prohlašuje, že se seznámila se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu 

společnosti  SmVaK  Ostrava  a.s.  (viz  https://www.smvak.cz/compliance-program),  zejména  pak  s  jejím 
Etickým kodexem a Protikorupční politikou. Smluvní strana se při plnění této smlouvy zavazuje dodržovat 
zásady, hodnoty a cíle Compliance programu společnosti SmVaK Ostrava a.s., a to po celou dobu jejího 
trvání, pokud to jejich povaha umožňuje. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit 
důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména pak 
trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; 
obdobné platí i ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku. 

 
Jakékoliv nedodržení Etického kodexu nebo protikorupční politiky Smluvní stranou a/nebo existence 

situace na straně Smluvní strany, která znamená jakékoliv oficiální vyšetřování související s korupcí, jsou 
podstatným porušením smlouvy s právem společnosti SmVaK Ostrava a.s. odstoupit od Smlouvy, a to bez 
jakékoli sankce pro SmVaK Ostrava a. s., či možné povinnosti k náhradě újmy. 

 
Smluvní stranou se pro potřeby tohoto bodu Smlouvy rozumí smluvní strana odlišná od společnosti 

SmVaK Ostrava, a.s. 

XIII.  Ostatní podmínky 

1. Tato smlouva vznikla dohodou stran o celém jejím obsahu a nabývá účinnosti dnem, kdy ji potvrdí 
všichni účastníci. Změny a doplňky mohou být činěny pouze po dohodě oprávněných zástupců obou 
smluvních stran, a to formou písemného dodatku. 

 
2. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou pečlivostí a starostlivostí. 

Zavazuje  se  dodržovat  všeobecně  závazné právní  předpisy,  doporučené  technické  normy  a 
podmínky této smlouvy. 

 
3. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností a pokud tento 

úmysl oznámí strana odstupující druhé smluvní straně do 10 dnů od vzniku podstatného porušení 
povinností na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

 
4. Podstatným porušením povinností se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla 

vědět,  že  druhá  strana  při  takovém  porušení  povinností  nebude  mít  zájem  na  takovém  plnění 
smlouvy. V případě pochybnosti se předpokládá, že porušení smlouvy není podstatné. Za podstatné 
porušení  se  považuje  prodlení  s  předáním  díla  v  délce  90  pracovních  dní,  nebo  taková  jakost 
dodávaných  prací,  která  nezaručuje  bezvadné  užívání  díla. Podstatným  porušením  smlouvy  ze 
strany objednatele je zejména neposkytnutí dostatečné součinnosti zhotoviteli při realizaci díla, které 
vede k přerušení prací na díle po dobu nejméně 20 pracovních dnů.  
 

5. Zhotovitel pro účely komunikace s objednatelem a pro účely plnění této smlouvy či svých zákonných 
povinností v nezbytném rozsahu shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektů údajů uvedených 
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v této smlouvě či se jinak podílejících na plnění této smlouvy. Objednatel se zavazuje tyto subjekty 
osobních  údajů  činných  na  straně  objednatele  o  zpracování  jejich  osobních  údajů  zhotovitelem 
informovat  a  předat  jim  informace  dostupné  na  internetové  adrese  objednatele:  www.smvak.cz 
v sekci Zákazníkům a jiným smluvním partnerům.  

 
6. Objednatel prohlašuje, že je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015   Sb., o registru 

smluv, ve znění pozdějších právních předpisů. 
 
7. Smluvní  strany se  výslovně dohodly,  že  povinnost  dle zákona  č. 340/2015  Sb.,  o  registru  smluv 

v platném  znění  (dále  jen  zákon  o  registru  smluv),  tj.  uveřejnit  smlouvu  v  registru  smluv,  nese 
objednatel jakožto subjekt dle § 2, odst. 1 citovaného zákona a že tuto povinnost splní nejpozději do 
20 dnů od oboustranného podpisu této smlouvy s tím, že tato smluvní strana se zavazuje se zaslat 
SmVaK Ostrava a.s. kopii potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv zaslané správcem registru 
dle § 5, odst. 4 zákona o registru smluv, a to v termínu do 5 pracovních dnů od doručení tohoto 
potvrzení. 

 
8. Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti stran vyplývající z tohoto smluvního vztahu, 

které  nejsou  výslovně  upraveny  touto  smlouvou,  se  řídí  příslušnými  ustanoveními  Občanského 
zákoníku č. 89/2012 Sb. 
 

9. Smluvní strany prohlašují, že sjednávají ve smyslu § 1982 Občanského zákoníku možnost započtení 
vzájemných pohledávek vzniklých při plnění této smlouvy. 
 

10. Smluvní  strany  se  zavazují  ve  smyslu  §  504  Občanského  zákoníku  neposkytovat  obchodní  a 
technické údaje a informace získané v rámci plnění smlouvy o dílo třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhé smluvní strany. 
 

11. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno 
zhotovitel. 

 
 
 
 
  Příloha č. 1 – položkový rozpočet stavby    
 
 
Ve Frýdku-Místku dne ………….. V Ostravě, dne ………….. 
 
 
 Za objednatele         Za zhotovitele 
 
 
 
 
    ……..….……..……….…………                         …......…..………..…..………………. 
 Ing. Vladimír Macura Ing. Milan Koníř  
           předseda představenstva  ředitel vodovodů  
   

Digitálně podepsal 

Datum: 2025.12.05 
10:51:52 +01'00'

Datum: 09.12.2025 08:00:16
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