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SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI 
VÝROBEN ENERGIÍ

SMLUVNÍ STRANY:

O bchodn í jm éno: 

se s íd lem :

IČO:

DIČ:

zápis v OR: 

zastoupená:

Severočeská vodárenská  sp o le čn o s t a.s.

Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice

490 99 469

CZ49099469

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad 
Labem, pod sp. zn. B 466

Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem a členem 
představenstva

(dále jen ,,SVS“ )

a

O bchodn í jm éno: 

se s íd lem :

IČO:

DIČ:

zápis v OR: 

zastoupená:

Mateo S o lu tion s  a.s.

Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 

092 188 07 

CZ09218807

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad 
Labem, pod sp. zn. B 2784

Ing. Lukášem Křítkem, předsedou představenstva

(dále jen ,,MS“ )

a

O bchodn í jm éno : 

se s íd lem :

IČO:

DIČ:

zápis v OR: 

zastoupená:

Severočeské vo do vo dy  a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice

490 99 451

CZ49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad 
Labem, pod sp. zn. B 465

Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

(dále jen ,,SčVK“ )



a

i
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O bchodn í jm éno : 

se s íd lem :

IČO:

DIČ:

zápis v OR: 

zastoupená:

Severočeská s e rv is n í a.s.

Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 

051 75 917 

CZ05175917

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad 
Labem, pod sp. zn. B 2659

Ing. Ivanen Eisem, generálním ředitelem a členem představenstva

(dále jen ,,SčS“ )

(SVS, MS, SčVK a SčS společně dále jen „S m luvn í s trany")

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu na přípravu a realizaci výroben energií (dále jen 
„S m louva")

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1.1 Smluvní strany prohlašují, že:

1.1.1 jsou právnickými osobami řádně založenými a existujícím i podle českého
právního řádu,

1.1.2 jsou součástí Skupiny Severočeská voda,

1.1.3 splňují veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a jsou 
oprávněny tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a

1.1.4 ke dni uzavření této Smlouvy vůči nim není vedeno řízení dle zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a zároveň se zavazují vzájemně se o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat.

1.2 SVS prohlašuje, že:

1.2.1 je říd íc í osobou Skupiny Severočeská voda,

1.2.2 je vlastníkem vodohospodářského majetku ve smyslu zákona č. 274/2001 
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZoVaK"), případně jeho nájemcem (dále jen „V odohospodářský 
m ajetek"), a to konkrétně:

a) staveb a provozních souborů, které tvoří vodovody a kanalizace 
ve smyslu příslušných ustanovení ZoVaK,
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SM LO U V A  NA PŘÍPRAVU A R EALIZAC I VÝRO BEN ENERGIÍ

b) pozemků, na nichž jsou tyto stavby a provozní soubory postaveny 
nebo pozemků, které jsou k zajištění řádného užívání a provozování 
takových staveb a provozních souborů potřebné.

1.3 Smluvní strany deklarují, že vzhledem k tomu, že MS, SčVK a SčS jsou řízenými 
osobami podrobenými jednotnému řízení SVS jako říd íc í osoby, upravuje tato 
Smlouva koncernové vnitroskupinové vztahy Skupiny Severočeská voda.

1.4 Smluvní strany prohlašují, že na předmět této Smlouvy dopadají i vn itřn í předpisy 
všech Smluvních stran. V případě rozporu této Smlouvy a vnitřních předpisů 
Smluvních stran se použije tato Smlouva. V případě vzájemného rozporu vnitřních 
předpisů Smluvních stran se použije vnitřn í předpis SVS.

1.5 Používá-li tato Smlouva pojmy s velkými písmeny, je třeba jim připisovat tentýž 
význam, jako jim přip isují vnitřn í předpisy Smluvních stran, nepřipisuje-li jim  tato 
Smlouva význam jiný nebo není-li z této Smlouvy zřejmý jiný význam.

1.6 Tato Smlouva je uzavírána na základě tzv. „in-house“ výjimky ve smyslu § 11 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. ÚČEL SMLOUVY

2.1 Smluvní strany spolu dne 19. 9. 2024 uzavřely memorandum o porozumění 
a spolupráci k projektu realizace nového energetického modelu Skupiny 
Severočeská voda (dále jen „M em orandum "), v němž stanovily své následující role:

2.1.1 SVS -  v lastník výroben energií následujících kategorií:

a) kogenerační jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (dále 
jen „KGJ"),

b) ostatní zdroje, např. plynové kotle, tepelná čerpadla v objektech 
vlastněných SVS (dále jen „O sta tn í zdro je");

2.1.2 MS -  zpracovatel investičních záměrů na rozvojové i obnovovací investice 
a dodavatel výroben energií;

2.1.3 SčVK -  provozovatel výroben energií (a vlastník výroben energií jako 
fotovoltaické elektrárny, malé vodní elektrárny a ostatní zdroje, např. 
plynové kotle v objektech vlastněných SčVK);

2.1.4 SčS -  poskytovatel servisní činnosti pro výrobny energii.

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace Memoranda v jeho části souvisejíc í s výrobnami 
dle odst. 2.1.1 této Smlouvy, a to konkrétně stanovení smluvních podmínek pro 
přípravu a realizace těchto výroben.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1 Předmětem této Smlouvy je:

3.1.1 stanovení pravidel a vymezení práv a povinností při zpracování Investičního 
záměru (jak je tento pojem definován níže) a při poskytování Projektové 
přípravy (jak je tento pojem definován níže);
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3.1.2 stanovení postupu při uzavírání dílčích smluv, na základě kterých bude MS 
pro SVS provádět dle aktuálních potřeb a požadavků SVS na svůj náklad 
a nebezpečí níže definovanou Realizaci (dále jen „P rováděcí sm louvy"),

3.1.3 rámcové vymezení práv a povinností, které budou Prováděcí smlouvy 
upravovat;

3.1.4 závazek SčVK a SčS poskytovat MS níže specifikovanou podporu.

3.2 MS se zavazuje provést pro SVS níže specifikované dílo ve lhůtách, způsobem a za 
podmínek v této Smlouvě a v Prováděcích smlouvách stanovených, při respektování 
relevantních vnitřních předpisů Smluvních stran, závazných právních a technických 
norem a předpisů. MS se zavazuje níže specifikované dílo provést s odpovídající 
profesní úrovní a péčí a při respektování oprávněných zájmů SVS.

3.3 Předmětem této Smlouvy jsou následující d ílč í činnosti:

3.3.1 zpracování investičního záměru ve standardizované formě, v níž jsou 
předkládány návrhy jmenovitých záměrů přípravy a realizace výroben 
energií, včetně zpracování jeho případných změn (dále jen „ In ve s tičn í 
záměr"),

3.3.2 projektová příprava, a to:

a) zhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro
povolení záměru, je-li vydání povolení záměru vyžadováno zákonem 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „S tavební zákon");

b) inženýrská činnost pro vydání povolení záměru, je-li vydání povolení 
záměru vyžadováno Stavebním zákonem, a

c) zhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro
provádění stavby

(dále jen „P ro jektová  příprava"),

3.4 Předmětem Prováděcích smluv jsou následující d ílč í činnosti:

3.4.1 realizace záměru dle vydaného povolení záměru a zhotovené dokumentace 
pro povolení záměru, bylo-li vydání povolení záměru vyžadováno, 
a dokumentace pro provádění stavby včetně všech dokumentů nutných pro 
předání díla, geodetického zaměření a dokumentace skutečného provedení 
(dále jen „Realizace");

(činnosti dle čl. 3.3 a 3.4 této Smlouvy společně dále jen „D ílo").

3.5 Dílem může být:

3.5.1 užší záměr spočívajíc í v dodávce a instalaci KGJ,

3.5.2 širší záměr spočívajíc í kromě dodávky a instalace KGJ dále např. 
v nezbytných stavebních úpravách pro dodávku a instalaci, v dodávce 
a instalaci Ostatních zdrojů nebo v rekonstrukci stavební či technologické 
části objektu, do kterého je KGJ či Ostatní zdroj instalován.
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3.6 SVS se zavazuje dokončené Dílo, resp. jeho jednotlivé části, převzít a zaplatit MS 
sjednanou cenu.

3.7 MS se bude v průběhu provádění Díla řídit pokyny SVS, touto Smlouvou, 
Prováděcími smlouvami, je jich přílohami a dohodami na ně navazujícím i.

3.8 MS se dále zavazuje v přímém vztahu k Dílu a účelu Smlouvy a Prováděcích smluv 
provést i další, ve Smlouvě a Prováděcích smlouvách neuvedené činnosti, o jejichž 
nutnosti, potřebnosti či vhodnosti provedení ví, či s ohledem na svoji odbornost musí 
vědět, a které SVS spravedlivě očekává, či může očekávat, a které jsou obvyklé 
v rámci plnění předmětu této Smlouvy a Prováděcích smluv s ohledem na stav 
informací ke dni podpisu této Smlouvy a Prováděcích smluv.

3.9 SVS poskytne MS veškerou nezbytnou součinnost pro řádné provedení Díla stejně 
jako podklady, které má k dispozici a které se budou v průběhu provádění Díla jevit 
jako nezbytné, a to ve lhůtě přiměřené povaze předmětného podkladu.

3.10 SčVK se jako budoucí provozovatel KGJ a Ostatních zdrojů zavazuje poskytovat 
SVS, SčS a MS konzultační činnost, která bude k realizaci Díla potřebná pro to, aby 
příslušné Dílo bylo zhotoveno v takové kvalitě a parametrech, aby mohlo být 
provozováno v souladu s aktuálním i smluvním i vztahy mezi SVS a SčVK (dále jen 
„Podpora SčVK“). Podpora SčVK spočívá též v poskytnutí osoby energetika.

3.11 SčS se jako budoucí poskytovatel servisní činnosti pro KGJ a Ostatní zdroje zavazuje 
poskytovat SVS, SčVK a MS konzultační činnost, která bude k realizaci Díla potřebná 
pro to, aby příslušné Dílo bylo zhotoveno v takové kvalitě a parametrech, aby mohlo 
být provozováno v souladu s aktuálním i smluvním i vztahy mezi SVS a SčVK (dále 
jen „P odpora S čS ').

4. p o d m In k y  p r o v á d ě n í  d íl a

4.1 Objednávku d ílč ího plnění ve smyslu čl. 3.3 této Smlouvy učiní SVS následovně:

4.1.1 Investiční záměr -  zpracování Investičního záměru Smluvní strany 
projednávají na jednání Společné komise pro předprojektovou přípravu, 
přičemž výstupem bude Zápis z jednání Společné komise pro 
předprojektovou přípravu (dále jen „SKPP") potvrzený SVS a MS, na 
základě kterého bude Investiční záměr zpracován.

4.1.2 Projektová příprava -  bude realizována na základě rozhodnutí investičního 
odboru SVS potvrzeného SVS a MS, které stanoví potřebné specifikace 
rozsahu zadání. Další specifikace zadání probíhá v rámci výrobního výboru 
a je zachycena v zápisech z výrobního výboru.

4.1.3 Realizace -  objednávka je učiněna zasláním  návrhu Prováděcí smlouvy ze 
strany SVS vůči MS za využití Přílohy č. 1 této Smlouvy a ze strany MS 
nebo jiné osoby dříve zpracované dokumentace pro povolení záměru, bylo- 
li vydání povolení záměru vyžadováno, a ze strany MS nebo jiné osoby dříve 
zpracované dokumentace pro provádění stavby.

4.2 V návrhu Prováděcí smlouvy MS doplní výlučně cenu, dobu plnění/harmonogram, 
seznam poddodavatelů ke schválení a oprávněné osoby, nechá-li SVS tyto údaje 
k doplnění. Návrh Prováděcí smlouvy MS podepíše a zašle SVS. Souhlasí-li SVS
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s doplněným návrhem Prováděcí smlouvy, akceptuje jej svým podpisem a zašle zpět 
MS.

4.3 Úkony dle čl. 4.2 této Smlouvy Smluvní strany činí bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dní.

4.4 MS je oprávněna odepřít doplnění a akceptaci návrhu Prováděcí smlouvy dle čl. 4.2 
této Smlouvy pouze v případě, byl-li by návrh Prováděcí smlouvy vyhotoven 
v rozporu s touto Smlouvou.

4.5 Nestanoví-li konkrétní Prováděcí smlouva jinak, říd í se práva a povinnosti 
z Prováděcích smluv touto Smlouvou. Práva a povinnosti týkajíc í se Investičního 
záměru a Projektové přípravy se říd í primárně touto Smlouvou.

4.6 MS se zavazuje při provádění Díla dodržovat veškeré obecně závazné předpisy, 
zejména stavební, bezpečnostní a technické přepisy, předpisy na ochranu životního 
prostředí a předpisy o odpadech, stejně jako veškeré relevantní vn itřn í předpisy 
Smluvních stran. MS se také zavazuje dodržovat veškeré relevantní technické 
normy, tj. všechny technické předpisy a normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
v platném znění, a to jejich části závazné i nezávazné, které jsou platné v den 
uzavření Prováděcí smlouvy nebo které budou platné v průběhu provádění Díla.

4.7 MS je povinna při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. V případě, že se na 
provádění Díla podíle jí i poddodavatelé, má MS odpovědnost, jako by Dílo prováděla 
sama. SVS si vyhrazuje právo tyto poddodavatele předem schválit. Poddodavatel 
vzešlý ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Rámcová dohoda na 
dodávku kogeneračních jednotek" (ID veřejné zakázky na profilu MS jakožto 
zadavatele veřejné zakázky: VZ0225420, evidenční číslo zakázky ve Věstníku 
veřejných zakázek: Z2025-042959), (dále jen „Rám cová dohoda na dodávku KGJ“) 
se považuje za předem schváleného.

4.8 MS se zavazuje dodržovat následující podmínky provádění Projektové přípravy:

4.8.1 Dokumentace pro povolení záměru (dále jen ,,DSP“) a pro vydání veškerých 
případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, je jichž 
potřeba vyplyne z technických řešení zpracovaných MS, stejně jako 
dokumentace pro provádění stavby (dále jen ,,DPS“) bude zpracována dle 
platné legislativy vztahujíc í se svým obsahem k předmětu této Smlouvy a 
Prováděcí smlouvy, zejména dle Stavebního zákona a vyhlášky č. 131/2024 
Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.

4.8.2 DSP a DPS bude obsahovat plán organizace výstavby (POV), včetně 
časového harmonogramu.

4.8.3 MS bude během zpracování DSP a DPS spolupracovat s koordinátorem 
BOZP, kterého zajistí SVS na základě požadavku zákona č. 309/2006 Sb., 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů, pro fázi přípravy stavby, BOZP bude 
samostatnou složkou DSP a DPS.

4.8.4 MS je SVS povinna předložit rozpracovanou DSP a DPS k posouzení, a to 
vždy do 10 pracovních dnů od doručení písemné výzvy SVS.
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4.8.5 MS je povinna konat výrobní výbory DSP a DPS, a to v m inimálním rozsahu 
3 výrobních výborů pro každou z dokumentací.

4.8.6 DSP a DPS bude SVS předána pro účely připom ínkování a jako finální 
čistopis po zapracování připomínek v elektronické podobě ve formátu *.pdf 
a ve zdrojových formátech.

4.8.7 Je-li to pro řádné provedení DSP a DPS nezbytné, je MS povinna na náklady 
SVS v předem odsouhlasené výši za jistit odpovídajíc í průzkumy, zejm. 
geodetické zaměření, případně doměření poskytne-li geodetické zaměření 
SVS, v rozsahu nutném pro vypracování DSP a DPS.

4.8.8 V rámci inženýrské činnosti MS zajistí na vyžádání SVS získání předběžné 
informace podle § 174 Stavebního zákona od příslušného stavebního úřadu.

4.8.9 V rámci inženýrské činnosti pro vydání povolení záměru MS projedná záměr 
s dotčenými orgány státní správy a dalším i organizacemi, kdy výsledkem 
musí být bezrozporná kladná stanoviska k navrženému projektovému řešení 
a provede veškerou inženýrskou činnost spojenou se zajištěním  vydání 
povolení záměru.

4.8.10 MS zpracovanou DSP a DPS projedná, jak v průběhu je jího  zpracování, tak 
i po dopracování konečné verze, se všemi zainteresovanými stranami a 
správci s ítí.

4.8.11 MS zajisti vydání potřebných povolení na základě plné moci. Pro 
závěrečného projednání, podání žádosti o povolení záměru a jednání 
v rámci řízení o povolení záměru, SVS udělí MS písemnou plnou moc, a to 
vždy pro každý realizovaný záměr zvlášť.

4.9 MS se zavazuje dodržovat následující podmínky provádění Realizace:

4.9.1 MS je povinna ustanovit svého zástupce pověřeného vedením stavby, který 
musí disponovat oprávněním k vedení realizace staveb podle zvláštních 
předpisů (§ 159 Stavebního zákona) v oboru „stavby vodního hospodářství 
a krajinného inženýrství11 nebo „technologická zařízení staveb" a plynně 
ovládat český nebo slovenský jazyk (dále jen „S tavbyvedoucí").

4.9.2 MS je povinna zajistit, že v době, kdy budou v rámci Realizace probíhat 
stavební práce, bude na staveništi přítomen Stavbyvedoucí, a to zejména 
za účelem poskytování potřebné součinnosti a komunikace s SVS. MS se 
výslovně zavazuje, že Stavbyvedoucí bude přítomen na kontrolních dnech.

4.9.3 MS dodá veškerá technologická zařízení nová, která mají záruční i 
pozáruční servis u organizací registrovaných v České republice.

4.9.4 MS se zavazuje, že veškeré dodané výrobky, zejména prvky M+R a ASŘT, 
budou v souladu s pravidly kybernetické bezpečnosti Skupiny Severočeská 
voda.

4.9.5 Záměr bude proveden v souladu s příslušnou DSP a povolením záměru, 
bylo-li vydání povolení záměru vyžadováno, DPS, dle patných právních 
předpisů a norem.
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4.9.6 Místo realizace záměru bude předáno a převzato v termínu určeném 
Prováděcí smlouvou. O předání a převzetí bude sepsán předávací protokol. 
MS nese nebezpečí škody na prováděném Díle až do okamžiku jeho 
provedení dle odst. 7.1.3 této Smlouvy. Standard či vzor předávacího 
protokolu je oprávněna určit SVS.

4.9.7 V případě užšího záměru ve smyslu čl. 3.5.1 této Smlouvy se dodávkou 
a instalací KGJ rozumí zejména:

a) dodávka zařízení KGJ včetně doplňkového materiálu;

b) doprava na místo instalace;

c) instalace, kompletace a propojení zařízení včetně provedení všech 
souvisejících prací;

d) provedení výchozí revize elektro a uzemnění a veškerých 
předepsaných zkoušek a revizí podle platných právních předpisů, 
platných ČSN a EN (všechny provedené zkoušky a revize musí 
proběhnout bez jakýchkoliv závad);

e) napojení na plynovou cestu, spalinové cesty, napojení na tepelný 
okruh, napojení KGJ na vzduchotechniku pro přívod vzduchu pro 
spalování a přívod a odvod vzduchu pro chlazení;

f) vyvedení vyrobeného výkonu z KGJ do rozvodné soustavy SVS 
a provedení přípravy v elektroměrovém rozvaděči pro umožnění 
trvalého provozu (UTP);

g) připojení KGJ k internetové síti pro vzdálený dohled a monitoring, v 
souladu s čl. 4.9.4 této Smlouvy;

h) provedení zkoušky provozu a kontroly funkčnosti;

i) spuštění, uvedení do řádného provozu a nastavení KGJ;

j) zajištění paralelního připojení k distribuční síti včetně zajištění 
a projednání veškerých podkladů a splnění všech požadavků 
příslušné distribuční společnosti pro umožnění provozu pro ověření 
souladu (UPOS), je-li nutný, a následně UTP v souladu s nařízení 
Komise (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016, kterým se stanoví 
kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě 
(nařízení RfG), jakož i pravidel provozování distribuční soustavy 
(PPDS) příslušné distribuční společnosti,

k) předání protokolu o splnění technických podmínek pro uvedení do 
provozu s distribuční soustavou,

l) zpracování a předání provozního předpisu KGJ,

m) zaškolení obsluhy v místě instalace,

n) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v d igitální formě 
(ve formátu ,dgn nebo .dgw),

o) předání technických listů KGJ, prohlášení o shodě, protokolů zkoušek, 
revizních zpráv a certifikátů předávaných zařízení a dalších dokladů,
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které jsou nezbytné k převzetí a užívání Díla, dále předání dokladů 
o likvidaci vzniklého odpadu,

p) uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního 
stavu a odstranění vad a škod způsobených prováděním Díla,

q) dodání podkladů, komunikace a zajištění udělení veřejnoprávního 
oprávnění od Energetického regulačního úřadu (licence na výrobu 
elektřiny) pro SčVK jako provozovatele KGJ;

r) výkon autorského dozoru;

s) poskytnutí veškeré možné součinnosti, kterou lze rozumně požadovat, 
pro z ískání kolaudačního rozhodnutí, je-li pro realizaci záměru 
vyžadován Stavebním zákonem;

4.9.8 V případě širšího záměru ve smyslu čl. 3.5.2 této Smlouvy bude záměr nad 
rámec čl. 4.9.7 této Smlouvy blíže definován v Prováděcí smlouvě;

4.9.9 SVS, nebo je jí zmocněný zástupce, je  oprávněna kontrolovat průběh 
provádění Realizace. MS je povinna na požádání SVS poskytnout veškeré 
informace o stavu rozpracovanosti Realizace, SVS vyžaduje konání 
kontrolních dnů Realizace min. 1 x měsíčně;

4.9.10 MS se zavazuje říd it se pokyny koordinátora BOZP. MS v plné míře za jistí 
opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti 
práce oprávněných osob (zaměstnanci zhotovitele, objednatele, 
provozovatele a projektanta pověřeného autorským dozorem) v prostoru 
staveniště a zabezpečí vybavení svých pracovníků ochrannými pracovními 
pomůckami. MS se zavazuje, že při provádění stavby budou dodržena 
ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví, 
ve znění pozdějších předpisů, včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na 
ochranu zdraví osob na staveništi, ve znění pozdějších předpisů. MS je 
povinna zabezpečit každé předané staveniště tak, aby bylo zamezeno 
volnému pohybu třetích osob. Pokud toto MS nezajistí, je SVS, nebo je jí 
zmocněný zástupce, oprávněna Realizaci pozastavit do doby, než bude 
sjednána náprava. Po tuto dobu nevzniká MS právo na prodloužení termínu 
dokončení Realizace a souvisejících d ílčích termínů;

4.9.11 MS se zavazuje chránit a nepoškodit stáva jíc í konstrukce, které nebudou 
dotčeny Realizací. Pokud dojde činností MS k poškození stávajících 
konstrukcí nebo prvků, je MS povinna na vlastní náklady uvést poškozené 
konstrukce a prvky do původního stavu. MS se zavazuje při provádění 
Realizace udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na místě 
provádění i na místech, která mohou být prováděním Realizace dotčena;

4.9.12 MS je povinna zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 
všech povinností vyplývajících MS z této Smlouvy a Prováděcích smluv;

4.9.13 MS je dále povinna při provádění Realizace respektovat veškeré závazné 
technické a jiné normy. MS je také povinna postupovat v souladu 
s rozhodnutím správních orgánů a organizací, případně respektovat jejich 
požadavky vyplývajíc í z obecně závazných právních předpisů.
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5. DOBA PLNĚNÍ

5.1 Tato Smlouva se sjednává na dobu neurčitou.

5.2 MS se zavazuje d ílč í část Díla provést vždy v termínu ujednaném v Prováděcí 
smlouvě.

5.3 Podpora SčVK a Podpora SčS je ze strany SčVK a SčS poskytována kontinuálně po 
celou dobu trvání této Smlouvy a Prováděcích smluv, a to dle potřeb SVS a MS.

6. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Pevně nesvázanou přílohou této Smlouvy je ceník, který obsahuje specifikaci 
odměny MS za provedení částí Díla (dále jen „C eník11). V případě, že výše odměny 
za provedení částí Díla není specifikována v rámci Ceníku, Smluvní strany se na výši 
odměny za tuto část Díla písemně domluví před zahájením provádění této části Díla. 
Ceník Smluvní strany aktualizují vzájemnou dohodou, zpravidla pro každý kalendářní 
rok.

6.2 MS má nárok na odměnu za provedené Dílo, resp. jeho části, ve výši dle čl. 6.1 této 
Smlouvy takto:

6.2.1 za Projektovou přípravu a Realizaci vzniká MS nárok na odměnu, která se 
pro účely DPH považuje za uskutečněnou k datu předání a převzetí 
specifikovaném v čl. 7.1.2 a 7.1.3 této Smlouvy, přičemž MS bude fakturovat 
odměnu vždy jednotlivě za každou akci zvlášť;

6.2.2 za Investiční záměr vzniká MS nárok na měsíční odměnu ve výši součtu 
všech odměn za jednotlivé Investiční záměry, která se pro účely DPH 
považuje za uskutečněnou k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž 
došlo k předání a převzetí specifikovaném v čl. 7.1.1 této Smlouvy, přičemž 
MS bude fakturovat měsíční odměnu souhrnně.

6.3 SVS a MS se v Prováděcí smlouvě mohou vždy dohodnout na odlišném způsobu 
fakturace. SVS a MS se zejména mohou dohodnout na průběžné či milníkové 
fakturaci.

6.4 SVS bude hradit odměny na základě faktur vystavených MS. MS se zavazuje faktury 
vystavit nejpozději do 15 pracovních dnů po datu je jího uskutečnění pro účely DPH. 
Přílohou faktury musí být dokumenty prokazující předání a převzetí příslušné části 
Díla.

6.5 Vedle odměny dle čl. čl. 6.1 této Smlouvy má MS nárok na úhradu hotových výdajů, 
které účelně vynaložila v rámci provádění Díla. Mezi tyto hotové výdaje patří zejména 
správní poplatky.

6.6 Všechny faktury -  daňové doklady musí splňovat náležitosti daňového dokladu 
požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: 
označení SVS a MS a jejich adresy, IČO, DIČ, údaj o tom, že vystavovatel faktury je 
zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této Smlouvy 
a Prováděcí smlouvy, označení plnění, za nějž je fakturováno, číslo faktury, den 
vystavení, den uskutečnění plnění pro účely DPH a lhůtu splatnosti faktury, označení
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peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku a podpis 
oprávněné osoby. Faktura je  splatná do 30 dnů od je jího doručení SVS.

6.7 Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti či přílohy, nebo v ní nebudou 
správně uvedené údaje dle této Smlouvy nebo Prováděcí smlouvy, je  SVS oprávněna 
ji vrátit. Pokud fakturu SVS vrátí ve lhůtě je jí splatnosti, přeruší se běh lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury.

6.8 Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet uvedený ve 
faktuře -  daňovém dokladu. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem 
je jího odepsání z účtu odesílatele ve prospěch účtu příjemce.

6.9 Podpora SčVK a Podpora SčS je ze strany SčVK a SčS poskytována bezplatně, bez 
nároku na odměnu nebo náhradu vynaložených nákladů v jakékoli formě.

7. PROVEDENÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

7.1 Jednotlivé části Díla se považují za provedené takto:

7.1.1 Investiční záměr se považuje za provedený okamžikem kladného přijetí 
zpracovaného Investičního záměru v SKPP;

7.1.2 Projektová příprava se považuje za provedenou okamžikem protokolárního 
předání a převzetí pravomocného povolení záměru, je-li vydání povolení 
záměru vyžadováno právními předpisy, a DPS. Standard či vzor 
předávacího protokolu je oprávněna určit SVS;

7.1.3 Realizace se považuje za provedenou okamžikem protokolárního předání 
a převzetí provedeného záměru. Součástí předání provedeného záměru 
bude listinný stavební deník dle platných předpisů, protokoly, certifikáty, 
atesty, prohlášení o shodě, záruční listy, protokoly o vykonaných 
zkouškách, simulace, provozní návody a předpisy, revizní zprávy, 
proškolení obsluhy, doklady o připojení KGJ k distribuční síti, protokol UTP, 
licence vydaná Energetickým regulačním úřadem, apod. vč. dokladů o 
likvidaci odpadů, dokumentace skutečného provedení Díla v dig itální formě 
(ve formátu .dgn nebo .dgw), plánu servisní činnosti a ostatní doklady 
potřebné pro řádné předání, převzetí a provozování Díla. Standard či vzor 
předávacího protokolu je oprávněna určit SVS.

7.2 MS splní svou povinnost provést Dílo, resp. jeho část, jeho řádným provedením 
a předáním SVS v souladu s touto Smlouvou. Dílo se považuje za řádně a včas 
dokončené, bylo-li provedeno v souladu s touto Smlouvou a má vlastnosti stanovené 
právními předpisy a touto Smlouvou a Prováděcí smlouvou, nestanoví-li tato 
Smlouva nebo Prováděcí smlouva jinak.

7.3 MS je povinna písemně informovat SVS o termínu protokolárního předání Díla, resp. 
jeho jednotlivé části, alespoň 5 pracovních dnů předem. MS a SVS o předání sepíšou 
protokol, který bude obsahovat nejméně identifikační údaje stran, popis předávané 
části Díla, zhodnocení je jího provedení, soupis zjištěných vad a nedodělků, 
dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis 
předaných dokladů (dále jen „P ředávací p ro to ko l"). Standard či vzor předávacího 
protokolu je oprávněna určit SVS.
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7.4 V případě, že SVS předávanou část Díla nepřevezme, bude mezi stranami sepsán 
zápis s uvedením důvodu nepřevzetí a stanovisek obou stran, dohodnutých lhůt 
k odstranění vad a nedodělků a dohodnutého náhradního termínu předání a převzetí 
předávané části Díla.

7.5 MS se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Předávacím 
protokolu, a to ve lhůtě dohodnuté v Předávacím protokolu. Nebude-li lhůta pro 
odstranění vad a nedodělků v Předávacím protokolu dohodnuta, je  MS povinna vady 
a nedodělky odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne oboustranného 
podpisu Předávacího protokolu. O odstranění vad a nedodělků strany sepíší 
protokol.

7.6 Pokud MS vady a nedodělky neodstraní ve stanovené lhůtě, je SVS oprávněna 
zajistit jejich odstranění jinou osobou. MS je povinna uhradit SVS veškeré j í  účelně 
vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména v podobě 
vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků.

8. ZARUKA ZA JAKOST

8.1 MS prohlašuje a zaručuje, že Dílo, resp. jeho jednotlivé části, bude mít vlastnosti 
vyplývajíc í z této Smlouvy a z Prováděcích smluv, tj. zejména vlastnosti uvedené 
v této Smlouvě, Prováděcí smlouvě, právních předpisech, technických a jiných 
normách, předpisech a rozhodnutích, které se k Dílu vztahují, a to i pokud tyto normy 
a předpisy nejsou obecně závazné; jinak vlastnosti obvyklé, vyplývajíc í z účelu Díla.

8.2 Jestliže Dílo nebo jeho část uvedené výše vymíněné vlastnosti nemá, má vady.

8.3 MS zejména odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost Díla, jakož i za 
technickou a ekonomickou úroveň Díla, včetně vlivů zhotoveného záměru na životní 
prostředí.

8.4 MS poskytuje SVS na záruku za jakost v následujícím  rozsahu:

8.4.1 na Projektovou přípravu vždy po celou dobu, po kterou bude probíhat 
příslušná Realizace s tím, že záruka skončí uplynutím doby 12 měsíců ode 
dne předání a převzetí specifikovaném v čl. 7.1.3 této Smlouvy;

8.4.2 na Realizaci vždy v následujícím  rozsahu a délce:

KGJ a Ostatní zdroje nejméně 2 roky na pokles výkonu
maximálně na 90 % výkonu
garantovaného výrobcem (obsahuje-li 
Rámcová dohoda na dodávku KGJ 
delší záruční dobu, platí tato delší 
záruční doba)

12 let na pokles výkonu maximálně na 
80 % výkonu garantovaného výrobcem 

montážní a stavební práce 5 let
pozemní komunikace 3 roky
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KGJ, Ostatní zdroje a ostatní nejméně 2 roky (obsahuje-li Rámcová 
části dohoda na dodávku KGJ delší záruční

dobu, platí tato delší záruční doba)

Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím specifikovaném v čl.
7.1.3 této Smlouvy.

8.5 Vady, které SVS zjistila  a které reklamovala v reklamační lhůtě dané délkou záruční 
doby, je MS povinna bez zbytečného odkladu bezplatně odstranit.

8.6 SVS je  povinna zjištěné vady neprodleně oznámit MS písemnou formou. V reklamaci 
musí být vady popsány. MS bezodkladně navrhne a projedná s SVS způsob 
odstranění vad, neučini-li tak ani do 5 dnů a u vad označených jako havárie do 24 
hodin, má se za to, že vadu uznává. SVS je oprávněna označit jako havárii zejména 
takové vady, je jichž odstranění pro riziko významných škod na majetku, zdraví, 
životním  prostředí nebo závažného dopadu do fungování příslušného objektu 
nesnese odkladu.

8.7 MS se zavazuje oprávněné nároky odstranit v term ínu dohodnutém s SVS a provést 
na vlastní náklady nezbytné souvisejíc í činnosti k odstranění vad Díla.

8.8 Jestliže MS v určeném termínu vady neodstraní, může SVS zajistit odstranění vad 
třetím i osobami. MS je v tomto případě povinen SVS nahradit náklady spojené 
s odstraněním vad do 10 dnů od jejich vyúčtování.

8.9 MS odpovídá za veškeré škody, které způsobila sama, svými zaměstnanci nebo 
dalším i právnickými a fyzickými osobami, které MS použila k provedení Díla. 
Odpovědnost MS se vztahuje na veškeré škody, které vznikly SVS nebo třetím  
osobám v souvislosti s prováděním Díla, jakož i v souvislosti s vadami tím to Dílem 
způsobeným na objektu, ve kterém je realizovaný záměr umístěn. MS prohlašuje, že 
je s ohledem na skutečnosti uvedené v tomto odst.8.9 dostatečně pojištěn.

9. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

9.1 V případě, že je  výsledkem činnosti MS dle této Smlouvy a Prováděcích smluv věc, 
která je chráněna jako:

9.1.1 autorské dílo či věc za autorské dílo se považující (zejména dokumenty, 
počítačové programy a souborná díla z nich tvořená, jakož i doprovodná či 
samostatná dokumentace technického i uživatelského charakteru),

9.1.2 jiný předmět ochrany právy k duševnímu vlastnictví, pokud je předáván 
v rámci plnění této Smlouvy a Prováděcích smluv,

(dále jen „P ředm ět o ch ran y  ')

MS zajistí, že SVS získá výhradní a neomezenou licenci k tomuto Předmětu ochrany, 
včetně možnosti udělovat podlicence, a to k okamžiku nabytí práv Poskytovatele.

9.2 V případě, že je  výsledkem činnosti tře tí osoby dle této Smlouvy Předmět ochrany, 
MS zajistí, že SVS získá výhradní a neomezenou licenci k tomuto Předmětu ochrany, 
včetně možnosti udělovat podlicence, a to k okamžiku nabytí práv tře tí osoby.
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9.3 V případě, že SVS získá výhradní a neomezenou licenci k Předmětu ochrany dle 
čl. 9.1.1 a 9.1.2 této Smlouvy, SVS poskytuje MS omezenou účelovou podlicenci 
k tomuto Předmětu ochrany, a to v rozsahu nezbytném k užití těchto Předmětů 
ochrany v rámci plnění předmětu této Smlouvy a Prováděcích smluv a k okamžiku 
předání Předmětu ochrany MS. MS je  oprávněna za tím to účelem poskytnout třetí 
osobě omezenou účelovou podlicenci k tomuto Předmětu ochrany.

10. DŮVĚRNÉ INFORMACE A OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

10.1 Smluvní strany zachovávají m lčenlivost o důvěrných informacích a důvěrné 
informace používají pouze k plnění předmětu této Smlouvy a Prováděcích smluv. Za 
důvěrné informace jsou dle této Smlouvy Smluvními stranami považovány veškeré 
informace poskytnuté vzájemně nebo zainteresovanou třetí stranou v písemné 
formě, které jsou při jejich poskytnutí písemně označeny jako důvěrné informace 
Smluvních stran. Povinnost zachovávat m lčenlivost znamená zejména povinnost 
zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by důvěrné informace byly sděleny nebo 
zpřístupněny tře tí osobě nebo by byly využity v rozporu s jejich účelem pro vlastní 
potřeby nebo pro potřeby tře tí osoby, případně by bylo umožněno tře tí osobě 
jakékoliv využití těchto důvěrných informací.

10.2 Smluvní strany prohlašují, že si jsou vědomy skutečnosti, že určité části této Smlouvy 
představují obchodní tajemství. Smluvní strany se zavazují ty části této Smlouvy, jež 
jsou předmětem obchodního tajem ství, udržovat v tajnosti, a to tak, že tyto části 
Smlouvy jsou oprávněny zpřístupnit pouze a jenom svým auditorům, poradcům 
a klíčovým zaměstnancům svých akcionářů, kteří dotčené informace potřebují znát.

10.3 Smluvní strany se dohodly, že za předmět obchodního tajem ství považují Ceník.

11. ZMĚNY SMLOUVY

11.1 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou obou Smluvních stran ve 
formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou Smluvní stranu 
osobou nebo osobami oprávněnými jednat za Smluvní stranu.

11.2 Aniž by byl dotčen odst. 11.1 Smlouvy, tuto Smlouvu je  možné měnit pouze v mezích 
a za dodržení podmínek stanovených ustanoveními právních předpisů upravujících 
zadávání veřejných zakázek v případech, kdy jim zamýšlená změna Smlouvy 
podléhá.

11.3 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy, z jejichž 
povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy, zejména ustanovení 
týka jíc í se licencí, povinnosti nahradit škodu, ustanovení o ochraně informací nebo 
ustanovení souvisejíc í s řešením sporů podle této Smlouvy.

12. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

12.1 Tato Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo 
v souvislosti s ní, se říd í platnými a účinnými právními předpisy České republiky.

12.2 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 
vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou a k jejich
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vyřešení zejména prostřednictvím  jednání zástupců Smluvních stran nebo jejich 
pověřených zástupců.

12.3 Veškeré spory vzn ika jíc í z této Smlouvy a v souvislosti sní ,  nepodařilo-li se je vyřešit 
prostřednictvím  jednání zástupců Smluvních stran nebo jejich pověřených zástupců, 
budou rozhodovány s konečnou platností příslušným soudem České republiky.

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

13.1 Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy nebo Prováděcí smlouvy písemně 
odstoupit, neplní-li jedna ze Smluvních stran podstatně svoje povinnosti. Odstoupit 
od této Smlouvy nebo Prováděcí smlouvy není oprávněna ta Smluvní strana, která 
je s plněním smluvní povinností sama v prodlení. Smlouva nebo Prováděcí smlouva 
bude v takovém případě ukončena v den doručení odstoupení.

13.2 SVS je oprávněna od této Smlouvy nebo Prováděcí smlouvy odstoupit zejména:

13.2.1 pokud je  MS v delším než 30denním prodlení s plněním svých závazků,

13.2.2 pokud je  MS po dobu delší 30 dnů bez závažného důvodu nečinná,

13.2.3 pokud MS jedná v podstatném rozporu s touto Smlouvou nebo Prováděcí 
smlouvou.

13.3 V případě ukončení této Smlouvy nebo Prováděcí smlouvy z důvodů na straně SVS 
bude MS uhrazena poměrná část ceny Díla za všechny činnosti prokazatelně 
provedené do doby ukončení této Smlouvy nebo Prováděcí smlouvy včetně úhrady 
účelně vynaložených nákladů.

13.4 Odstoupení od této Smlouvy nebo Prováděcí smlouvy je  jednostranný právní úkon, 
který musí být učiněn písemně a doručen zbylým Smluvním stranám bez zbytečného 
odkladu poté, co se odstupující Smluvní strana o důvodech odstoupení dověděla.

13.5 Odstoupením od této Smlouvy nebo Prováděcí smlouvy nezaniká nárok na náhradu 
škody dle této Smlouvy.

14. ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN

14.1 Ředitel investičního odboru SVS je tím to SVS zmocněn ke všem jednáním v rámci 
této Smlouvy.

14.2 Předseda představenstva MS je  tím to MS zmocněn ke všem jednáním  v rámci této 
Smlouvy.

14.3 Výše uvedení zástupci SVS a MS jsou zejména zmocněni k uzavírání Prováděcích 
smluv, k aktualizaci Ceníku, jakož i ke všem dalším jednáním  předpovídaných touto 
Smlouvou. Výše uvedení zástupci SVS a MS však nejsou zmocněni k uzavírání 
dodatků této Smlouvy.

15. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

15.1 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy 
a nahrazuje veškerá předchozí jednání a dohody mezi Smluvními stranami týkajíc í 
se předmětu této Smlouvy.
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15.2 V okamžiku, kdy se Smluvní strany dozví o neplatnosti nebo nevykonatelnosti 
určitého ustanovení této Smlouvy nebo Prováděcí smlouvy, zavazují se nahradit bez 
zbytečného odkladu toto ustanovení jiným platným a vykonatelným ustanovením, 
jehož obsah a účel bude co možná nejbližší obsahu a účelu původního ustanovení 
této Smlouvy nebo Prováděcí smlouvy. S ohledem na charakter a obsah této Smlouvy 
a Prováděcích smluv považují Smluvní strany jejich jednotlivá ustanovení za 
oddělitelná a v případě, že se jakékoli ustanovení této Smlouvy nebo Prováděcí 
smlouvy stane neplatným či nevykonatelným, považují Smluvní strany ostatní 
ustanovení této Smlouvy nebo Prováděcí smlouvy za platná a vykonatelná. To platí 
i v případě, že tato Smlouva odkazuje na ustanovení zákona nebo jiného právního 
předpisu a toto ustanovení je upraveno nebo zrušeno.

15.3 S výjimkou případů výslovně uvedených v této Smlouvě není žádná ze Smluvních 
stran oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zbylých Smluvních stran 
postoupit kterékoliv z práv vyplývajících z této Smlouvy nebo Prováděcích smluv třetí 
osobě.

15.4 Nevyužití některého z práv daného touto Smlouvou a Prováděcími smlouvami 
neznamená vzdání se tohoto práva.

15.5 Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají vážně, dobrovolně, bez nátlaku 
a za nikoliv nápadně nevýhodných podmínek.

15.6 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem je jího podpisu oběma Smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů.

15.7 Smlouva je sepsána ve 4 originálních vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních 
stran obdrží 1 vyhotovení.

15.8 Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

P říloha  č. 1a: Prováděcí smlouva na Realizaci užšího záměru 

P říloha  č. 1b: Prováděcí smlouva na Realizaci širšího záměru 

P říloha č. 2: Ceník

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, ž e s  je jím  obsahem souhlasí
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

/podpisová strana následuje/
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/podpisová strana /

V Teplicích dne _2025 V Teplicích dne _ 2025

Severočeská vodárenská společn.....​...
415 50 Teplice, Přítkovská 1.........​.. 

IČ 4 9 0 9 9 4 6 9 ,  DIČ C Z 4 9 0 9 .......... 
​. . . . . . ​.

Severočeská vodárenská  sp o le čn o s t a.s.
Zastoupená Ing. Bronislavem Špičákem, 
generálním ředitelem a členem 
představenstva

.

Mateo S o lu tion s  a.s.
Zastoupená Ing. Lukášem Křítkem, 
předsedou představenstva

-  3 - 12-  2025
V Teplicích dne _. _  2025

Severočeské vo do vo dy  a kanalizace, a.s.
Zastoupená Ing. Davidem Votavou, 
generálním ředitelem a členem 
představenstva

-  3 - 12-  2025
V Teplicích dne _. _ 2025

Severočeská s e rv is n í a.s.
Zastoupená Ing. Ivanen Eisem, generálním 
ředitelem a členem představenstva
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Doplnit název akce a čislo

P R O V Á D Ě C Í  S M L O U V A  NA R E A L I Z A C I  U Ž Š Í H O  Z Á M Ě R U

Číslo zhotovite le :...............

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „smlouva")

I. Smluvní strany

1.1 SVS:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem: Přítkovská 1689,415 50 Teplice

zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, sp. zn. B 466

zastoupená: Ing. Martinem Matzkem, ředitelem investičního odboru

IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

1.2 MS:
Mateo Solutions a.s.

se sídlem: Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice

zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2784

zastoupená: [DOPLNIT], [DOPLNIT]

IČO: 09218807

DIČ: CZ09218807
bankovní spojení: [DOPLNIT]

(SVS a MS společně dále jen „Smluvní strany")

II. Úvodní ujednání a účel smlouvy

2.1 Smluvní strany dne [DOPLNIT] uzavřely smlouvu na přípravu a realizaci výroben energií (dále jen „Smlouva").
2.2 Nestanoví-li tato smlouva nebo Smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti z této smlouvy Smlouvou.

2.3 Používá-li tato smlouva pojmy s velkými písmeny, je třeba jim připisovat tentýž význam, jako jim připisuje 

Smlouva či vnitřní předpisy Smluvních stran, nepřipisuje-li jim tato smlouva význam jiný nebo není-ii z této 

smlouvy zřejmý jiný význam.

2.4 Účelem této smlouvy je provést Smlouvu v její části Realizace, a to dle v této smlouvě dále definované 

Projektové přípravy.

III. Předmět smlouvy, cena, místo a termíny

3.1 Předmětem této smlouvy je provedení Realizace dle Projektové přípravy tvořící přílohu č. 1 této smlouvy a 

představující užší záměr ve smyslu čl. 3.4.1 Smlouvy.

3.2 Za provedení Realizace dle této smlouvy MS náleží odměna ve výši dle oceněného soupisu prací s výkazem 

výměr, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3.3 Místem provádění Realizace je [DOPLNIT],

3.4 MS se zavazuje Realizaci provést v následujících termínech:

3.4.1 termín převzetí místa Realizace: [DOPLNIT],

3.4.2 termín provedení Realizace: nejpozději do [DOPLNIT],

IV. Specifická ujednání
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Doplnit název akce a číslo

4.1 Pro účely této smlouvy je ve věcech technických oprávněn jednat:

4.1.1 za SVS: [DOPLNIT], e-mail: [DOPLNIT], tel.: [DOPLNIT];

4.1.2 za MS: [DOPLNIT], e-mail: [DOPLNIT], tel.: [DOPLNIT],

4.2 SVS zmocňuje zástupce SčVK [DOPLNIT], e-mail: [DOPLNIT], tel.: [DOPLNIT] k zajišťování investorsko- 

inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených 
stavebních prací a k dalším souvisejícím úkonům dle této smlouvy a Smlouvy.

4.3 Odpovědným zástupcem MS pro provádění stavby ve smyslu § 159 Stavebního zákona je [DOPLNIT], e-mail: 
[DOPLNIT], tel.: [DOPLNIT],

4.4 [DOPLNIT

V. Schválení poddodavatelů

5.1 SVS tímto ve smyslu či. 7.7 Smlouvy schvaluje následující poddodavatele MS:
5.1.1 [DOPLNIT

VI. Závěrečná ujednání

6.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti [DOPLNIT] či dnem 

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podle 

toho, která z těchto skutečností nastane později.

6.2 Smlouvaje sepsána ve 2 originálních vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

6.3 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1a: Projektová příprava: dokumentace pro povolení záměru 

Příloha č. 1b: Projektová příprava: povolení záměru 

Příloha č. 1c: Projektová příprava: dokumentace pro provádění stavby 

Příloha č. 2: Oceněný soupis prací s výkazem výměr

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují 

svoje podpisy.

V Teplicích dne [DOPLNIT]

SVS:

V Teplicích dne [DOPLNIT]

MS:

Ing. Martin Matzek 
ředitel investičního odboru 

Severočeská vodárenská společnost a.s.

[DOPLNIT] 
[DOPLNIT] 

Mateo Solutions a.s.

p r o v á d ě c í s m l o u v a  n a  r e a l iz a c i u z s ih o  z á m ě r u Stránka 2



Doplnit název akce a čislo

P R O V Á D Ě C Í  S M L O U V A  NA R E A L I Z A C I  Š I R Š Í H O
Z Á M Ě R U

Číslo zhotovite le :...............

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „smlouva")

I. Smluvní strany

1.1 SVS:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem:

zapsaná u Krajského soudu: 

zastoupená:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

v Ústí nad Labem, sp. zn. B 466

Ing. Martinem Matzkem, ředitelem investičního odboru

49099469
CZ49099469
KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

1.2 MS:
Mateo Solutions a.s. 

se sídlem:

zapsaná u Krajského soudu: 

zastoupená:
IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 

v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2784 

[DOPLNIT], [DOPLNIT]

09218807
CZ09218807

[DOPLNIT]

(SVS a MS společně dále jen „Smluvní strany")

II. Úvodní ujednání a účel smlouvy

2.1 Smluvní strany dne [DOPLNIT] uzavřely smlouvu na přípravu a realizaci výroben energií (dále jen „Smlouva").
2.2 Nestanoví-li tato smlouva nebo Smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti z této smlouvy Smlouvou.

2.3 Používá-li tato smlouva pojmy s velkými písmeny, je třeba jim připisovat tentýž význam, jako jim připisuje 

Smlouva či vnitřní předpisy Smluvních stran, nepřipisuje-li jim tato smlouva význam jiný nebo není-li z této 

smlouvy zřejmý jiný význam.

2.4 Účelem této smlouvy je provést Smlouvu v její části Realizace, a to dle v této smlouvě dále definované 

Projektové přípravy.

III. Předmět smlouvy, cena, místo a termíny

3.1 Předmětem této smlouvy je provedení Realizace dle Projektové přípravy tvořící přílohu č. 1 této smlouvy 

a představující širší záměr ve smyslu čl. 3.4.2 Smlouvy, jehož předmětem je:

3.1.1 dodávka a instalace KGJ, specifikované v příloze č. 1 této smlouvy, ve smyslu čl. 3.4.1 Smlouvy a 

dále

3.1.2 [DOPLNIT

3.2 Za provedení Realizace dle této smlouvy MS náleží odměna ve výši dle oceněného soupisu prací s výkazem 
výměr, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3.3 Místem provádění Realizace je [DOPLNIT],

3.4 MS se zavazuje Realizaci provést v následujících termínech:
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Doplnit název akce a číslo

3.4.1 termín převzetí místa Realizace: [DOPLNIT],

3.4.2 termín provedení Realizace: nejpozději do [DOPLNIT/do termínu uvedených v harmonogramu 

tvořícím přílohu č. 3 této smlouvy]

IV. Specifická ujednání

4.1 Pro účely této smlouvy je ve věcech technických oprávněn jednat:

4.1.1 za SVS: [DOPLNIT], e-mail: [DOPLNIT], tel.: [DOPLNIT];

4.1.2 za MS: [DOPLNIT], e-mail: [DOPLNIT], tel.: [DOPLNIT],

4.2 SVS zmocňuje zástupce SčVK [DOPLNIT], e-mail: [DOPLNIT], tel.: [DOPLNIT] k zajišťování investorsko- 

inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených 

stavebních prací a k dalším souvisejícím úkonům dle této smlouvy a Smlouvy.

4.3 Odpovědným zástupcem MS pro provádění stavby ve smyslu § 159 Stavebního zákona je [DOPLNIT], e-mail: 
[DOPLNIT], tel.: [DOPLNIT],

4.4 [DOPLNIT.

V. Schválení poddodavatelů

5.1 SVS tímto ve smyslu čl. 7.7 Smlouvy schvaluje následující poddodavatele MS:

5.1.1 [DOPLNIT

VI. Závěrečná ujednání

6.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti [DOPLNIT] či dnem 

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podle 

toho, která z těchto skutečností nastane později.

6.2 Smlouva je sepsána ve 2 originálních vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

6.3 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1a: Projektová příprava: dokumentace pro povolení záměru

Příloha č. 1b: Projektová příprava: povolení záměru

Příloha č. 1c: Projektová příprava: dokumentace pro provádění stavby

Příloha č. 2: Oceněný soupis prací s výkazem výměr

Příloha č. 3: Harmonogram

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují 

svoje podpisy.

V Teplicích dne [DOPLNIT]

SVS:

V Teplicích dne [DOPLNIT]

MS:

Ing. Martin Matzek 
ředitel investičního odboru 

Severočeská vodárenská společnost a.s.

[DOPLNIT] 
[DOPLNIT] 

Mateo Solutions a.s.
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CENÍK
za poskytování služeb inženýrsko-projektových prací MS pro SVS 

platný uzavřením Smlouvy na přípravu a realizaci výroben energií

Základem pro tvorbu cen inženýrsko-projektových prací je  Sazebník pro navrhování 
orientačních nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností daného roku, který 
vydává společnost Unika.

V ceníkových cenách jsou zahrnuté základní výkony inženýrsko-projektových prací popsané 
v odstavci 3.3 sazebníku Unika. Práce nad rámec těchto základních výkonů jsou účtovány dle 
pravidel uvedených níže, případně na základě odsouhlaseného návrhu MS ze strany SVS.

Uváděné ceny jsou v Kč bez DPH, k níže uváděným cenám bude připočtena DPH dle platných 
předpisů.

V Teplicích, dne

Ing. Lukáš Křítek 
Předseda představenstva MS

415 50 Teplice, Přítkovs.....​......... 
IČ 4 9 0 9 9 4 6 9 ,  DIČ C Z 4 9 ............... 

Ing. B ron ilU v  Špičák 
Generální ředitel SVS
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