
správa a údržba silnic
Pardubického kraje

STÁINf FOND DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKrjRV

SIsfdí
SMLOUVA O dílo Č. SMLO-306/1 153/200/20/2025 

na zhotovení díla

„Silnice 11/211, připolož sítě elektronických komunikací SEK“

„OV2-1250/2025“

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. 
zák. č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) následující strany:

(A) EDERA Group a,s.
sídlo: Arnošta z Pardubic 2789, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO: 274 61 254
DIČ: CZ27461254
Spisová značka OR: B 2924 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupena; Ing. Michalem Drápalou, předsedou představenstva

Petrem Nacházelem, členem představenstva

Bankovní spojení; |
Číslo účtu:

doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy;
Petr Nacházel, člen představenstva

(dále jen „Zhotovitel“),

(B) Správa a údržba silníc Pardubického kraje
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031
Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodnim rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162 
Bankovní spojení;
Číslo účtu;
e*mail pro fakturaci; fakturace.tu@suspk.cz
zastoupená Ing. Zdeňkem Vašákem - ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
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ve věcech smlouvy; Ing, Zdeněk Vašák - ředitel organizace

1. zástupce statutárního orgánu organizace na
základě pověření

zástupce statutárního orgánu 
organizace na základě pověření

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických smlouvy:

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

(dále jen „Objednatel“)

uzavírají tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí, provést pro Objednatele dílo dle podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy 
a Objednatel se zavazuje za podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy dílo převzít a 
zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení díla „Silnice 11/211, prípolož sítě elektronických 
komunikací SEK“ (dále jen „Dílo“) dle zjednodušené dokumentace a oceněného soupisu 
prací.

Předmět smlouvy zahrnuje zejména:

• povinnost Zhotovitele vést deník stavby,

• povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení a 
kontroly jakosti,

• práce budou prováděny za dopravního omezení.

• dokumentace skutečného provedení vč. geodetického zaměření

• Zhotovitel je povinen pří provádění Díla na vlastní náklad a nebezpečí obstarat 
činnost odpovědného geodeta, veškerá povoleni, protokoly, potvrzení, schválení a 
podob., potřebná k zdárnému provedeni Díla, vlastním nákladem zajisti řízení 
stavebních a technologických prací, obstarání a přepravu dodávek a montážního 
zařízení, stavební práce, montážní práce a odstraňování vad v záruční době

2. Cena díla
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1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku poptávkového řízeni na veřejnou zakázku malého 
rozsahu a dohody smluvních stran a činí:

469.882,88,-Kč (Slovy: čtyři sta šedesát devět tisíc osm set osmdesát dva korun osmdesát 
osm haléřů korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).
DPH činí 98.675,40,- Kč (Slovyidevadesát osm tisíc šest set sedmdesát pět korun 
čtyřicet haléřů korun českých).

Sazba DPH je 21 %.
Cena včetně DPH činí 568.558,28,- Kč (Slovy:pět set šedesát osm tisíc pět set padesát 
osm korun dvacet osm haléřů korun českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 
Zhotovitele vzniklé v souvislosti s rádným prováděním Díla. DPH bude fakturována podle 
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění.
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH 
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle Smlouvy a na základě 
podmínek dále v této Smlouvě specifikovaných. Faktury budou zaslány elektronicky na 
e-maií: fakturace.tu@su5pk.cz.

3. Lhůta splatnosti daňových dokíadů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na 
ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přistup dle §109 odst, 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře 
uveden jiný účet Zhotovitele, než takto zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že 
Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku 
bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně, O 
takovémto postupu dodatečné písemně informuje Zhotovitele.

5. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího 
oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel 
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně, O takovémto postupu 
dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

6. Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a 
daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, ve znění pozdějších předpisů (včetně 
názvu obchodní firmy, sídla, čísla OV2 a smlouvy Objednatele) a dále dle požadavků 
Objednatele stanovených touto smlouvou. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 
náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůté splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, 
aniž se tak dostane do prodleni se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 
opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu Objednateli.

7. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami. Příloha
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konečného daňového dokladu/faktury - soupis provedených prací bude odpovídat součtu 
oceněných provedených dodávek, prací a služeb a nesmí překročit smluvní cenu Díla.

Daňový doklad/faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované 
částky z účtu Objednatele.

3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Zhotovitel je povinný převzít stanoviště nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy 
Objednavatele k předání staveniště.

2. Stavební práce budou zahájeny do 5 dnů od předání a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat Dílo dle čl. I. smlouvy 
Objednateli nejpozději do 30 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště. 
Zhotovitel je povinen realizovat předmět Díla v souladu s časovým harmonogramem, jež 
tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

4. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel 
neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným 
plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.

5. Místem plnění je úsek silnice II/211 Lázně Bohdaneč - Rybitví.

6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace Díla (tedy od předání staveniště po
převzetí řádně dokončeného Díla Objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 0,5 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto 
pojistnou smlouvu předložit vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od 
vyzvání.

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího článku Smlouvy a za 
každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu do 3 dnů od vyzvání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále 
dohodly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel 
neprokáže Objednateli, že má po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

4. Odpovědnost za vady a záruční lhůta

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí Díla bez 
vad oběma smluvními stranami. Za jakékoliv vady způsobené činností Zhotovitele 
zjištěné v této době odpovídá Zhotovitel.

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu Díla, za 
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve Smlouvě, a to podle Smlouvy, podle 
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem 
a souvisejících platných předpisů.

3. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, účelu jeho využití.
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případně nemá vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou, dokumentací, Objednatelem, 
platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu Dita, tj, 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět Díla zejména dle Smlouvy, dle 
jednotlivých požadavků a pokynů Objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle 
dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět Díla, jeho 
části a příslušenství vztahují.

5. Jakákoliv vada na Díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude Objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně Zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady, neprodlené, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li Zhotovitel vady 
Díla ve íhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může Objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění Zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit Objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad 
zajišťovaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po 
obdržení příslušného platebního dokladu Objednatele.

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí Díla se záruční doba Díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle 
Smlouvy.

7. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvních 
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla.

9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakěkoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku 
Objednatele jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v 
průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle Smlouvy.

5. Povinnosti Smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen pn provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní Dílo odpovídající podmínkám stanovený Smlouvou.

2. Zhotovitel musí písemně oznámit Objednateli uzavření poddodavatelských smluv v 
rámci provádění Díla, Seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 5 této Smlouvy. 
Změna v osobě poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podléhá předchozímu 
písemnému schválení Objednatelem. Zhotovitel není oprávněn, aby strojní pokládka 
hutněných asfaltových směsí byla plněna poddoda vatě lem. Strojní pokládka hutněných 
asfaltových směsí bude plněna přímo zhotovitelem.

3. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho 
hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s Dílem obdobného charakteru, nebo u 
nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a 
technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze Smlouvy. Objednatel je
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oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo 
zhotovení použil Zhotovitel poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto Článku.

4. Za Objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou poddodavatele, odmítnout 
poddodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého poddodavatele 
též osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.

5. Jakýkoliv výše uvedený souhlas Objednatele v žádném případě nezbavuje Zhotovitele 
závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze Smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen Dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými Smlouvou, Zhotovitel je povinen při 
realizaci Díla dodržovat zejména veškeré TP, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému Dílu a týkají se 
činnosti Zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění Díla především veškeré práce dle 
požadavků Objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné 
dokončení Díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné 
dokončení Díla nezbytné.

6. Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím pověřených osob. 
Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu 
realizace Smlouvy kontrolu a vyzkoušení Díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, 
prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se 
Smlouvou,

2. Do 5 dnů po uzavření Smlouvy předá Zhotovitel ke schválení Objednateli Návrh plánu 
řízení a kontroly jakosti, který se po schválení Objednatelem stává Plánem řízení a 
kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán řízení a kontroly jakosti může Zhotovitel 
měnit jen s písemným souhlasem Objednatele. Kontrola a zkoušky Díla se budou 
provádět v souladu s plánem jakosti. V případě prodlení Zhotovitele s předáním plánu 
řízení jakosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení.

3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a 
metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s 
harmonogramem realizace Díla a minimální lhůty pro informování Objednatele před 
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě 
toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících 
zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole 
zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně 
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření Zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti Objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů.

5. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 3 
dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí Objednatel mohl 
zúčastnit.
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6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat Objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
Objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem, V případě, že se 
Objednatel v této Ihútě nedostaví, ačkoli by) řádně vyzván, a bude-lí následně požadovat 
odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinnosti Zhotovitele takové odkrytí Či 
zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese Objednatel, 
neprokáže-li se, že Zhotovitel porušil své povinností při řádném provádění Díla nebo 
části Díla nebo nesplnil povinnost vyzvat Zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část Díla včetně prací, služeb a 
dodávek nevyhovovala specifikacím dle Smlouvy, má Objednatel právo takovou část 
Díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po Zhotoviteli buď nové 
nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. 
Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje Objednatele.

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou Díla a 
Zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení Díla ani výslednou cenu Díla.

9. Zhotovitel bude Objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů příslušná 
osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených 
zkoušek nebo kontrol.

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakováni kontrol 
nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo 
dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, 
hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně Díla.

11. Žádné zvýše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje Zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle Smlouvy.

12. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti 
odpovídající účelu Smlouvy a že dodávky a další části tvořící Dílo budou vyrobeny a 
dodány v jakosti požadované Smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a 
že Dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání Díla.

13. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost Díla, za použitý materiál, 
konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí Díla, Dále 
také odpovídá za to, že předmět plnění má vlastnosti stanovené projektovou 
dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, 
veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti Zhotovitele v rámci 
plnění Smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté Smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.

14. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta pro celé Dílo.

15. Zhotovitel předá Objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a 
převzetí Díla. Do termínu předání a převzetí dokončeného Díla Objednatelem odstraní 
Zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály 
a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a Dílo jako celek v čistém a 
bezpečném stavu.

16. V průběhu realizace prací je Zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném 
rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo 
odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo
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zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci Díla, Sjakýmikoli 
nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude Zhotovitel zacházet dle 
platných předpisů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací 
během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.

17. Vady díla zjištěné v průběhu provádění Díla je Zhotovitel povinen odstranit na svoje 
nákiady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny 
neprodleně, tak je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. 
nejpozději do 5 dnů po jejich zjištění, pokud se s Objednatelem písemně nedohodne na 
jiné lhůté,

18. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů budou 
seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy, 
pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro dané oblasti, jakož i předpisy a 
pokyny Objednatele týkající se výše uvedených oblastí. Zaměstnanci Zhotovitele a jeho 
poddodavatelů v souvislosti s plněním Smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a 
předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví a podobně.

19. Plochy, které bude Zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem 
své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.

20. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním 
Díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit 
jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení s 
odpady bude předem vždy odsouhlasen Objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo 
rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.

21. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví pří práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném 
rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně 
zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami, V této 
souvislosti zejména:

(a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
(b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
(c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně 
závěrečného úklidu.

22. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby Objednatele, kteří se budou v souvislosti 
s prováděním Díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, 
protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel 
odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.

23. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje 
důležité pro plnění Smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. 
Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník Objednateli ke kontrole a k podpisu 2x 
týdně. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.

24. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá Objednateli plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí 
plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu musí 
být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být
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rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.

7. Zajištění plnění povinností

1. V případě prodlení s termínem předání hotového Díla dle článku 3 odst. 3 této Smlouvy 
je Zhotovitel povinen, uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. V případě prodlení Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným 
v harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu/faktury, je Objednatel 
povinen uhradit Zhotoviteii úrok z prodiení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i jen 
započatý den prodlení.

3. V případě porušení povinnosti dle čl. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý případ.

4. V případě zadržení zaměstnance Zhotovitele, včetně zaměstnance jeho poddodavateíů, 
který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných 
návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a Zhotovitel se 
zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný 
případ. Za tímto účelem je Objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce 
Zhotovitele namátkové dechové kontroly {DETALKOL či jiný obdobný prostředek) 
požívání alkoholu u zaměstnanců Zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho poddodavateíů. 
Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu 
provést, může Objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu.

5. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den 
předání a převzetí Díla, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- 
Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení,

6. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této Smlouvy na účet Objednatele do 17 dnů po 
obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy 
Zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst jednostranně závazek 
vůči neuhrazené kupní ceně.

7. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty Objednateli nezbavuje Zhotovitele 
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok Objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních 
povinností Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je 
povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou Zhotovitel nebo jeho 
poddodavaíelé způsobili Objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných 
Smlouvou nebo v souvislosti s plněním Smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové 
porušení povinnosti dané Smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada 
škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.

8. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany Objednatele,
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9. Pokud Činností Zhotovitele dojde ke způsobeni škody Objednateli nebo jiným osobám z 
důvodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnění podmínek Smlouvy, porušeni zákona, TP, 
ČSN či jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu 
odstranit, není-lí to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel.

10. Bude-li Objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případné 
jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, 
bude tato pokuta při prokazatelném zavinění Zhotovitele Zhotovitelem uhrazena, a to 
srážkou z pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli. V případě, že uloženou pokutu 
nebude Zhotovitel schopen uhradit Objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se 
tento rozdíl uhradit do 17 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.

8. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strana může od Smlouvy odstoupit pro podstatné porušení Smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když;

Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu Objednatele na třetí osobu úplně 
nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení 
Smlouvy;
I pres opakovaná písemná upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek Díla nebo jeho části;
Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem porušují 
na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při 
práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění Objednatelem zpozdil o více 
než 45 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených Smlouvou; 
Zhotovitel opakovaně nerealizuje Dílo podle Smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných Smlouvou;
Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil 
technologickou kázeň;
Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen 
obstarat potřebné věcí, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení Díla v 
souladu se Smlouvou;
Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci;
Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

3. Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

4. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je 
Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo nebo jeho část dokončit, 
případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami Smlouvy. V takovém případě 
všechny náklady převyšující cenu Díla dle Smlouvy spojené s dokončením nebo 
uvedením Díla či jeho části do souladu se Smlouvou uhradí Zhotovitel na účet 
Objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu Objednatele.
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5. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je 
Zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které Objednateli v této 
souvislosti vznikly.

6. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od Smlouvy v připadá, 
že se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět Dila do 6 měsíců od 
podpisu smlouvy o Dílo. Odstoupit v tomto případě může výhradně před protokolárním 
předáním staveniště. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu 
případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

7. Objednatel má dále právo odstoupit od Smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace Díla. V tomto případě má Zhotovitel nárok, na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny Díla odpovídající rozsahu provedeného Díla.

8. Zhotovitel má právo odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy 
Objednatelem, Podstatným porušením Smlouvy ze strany Objednatele je situace, kdy se 
Objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového 
dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu se čl. 2 bodem 6 a ostatními podmínkami 
smlouvy.

9. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy z důvodu podstatného porušení Smlouvy 
Zhotovitelem nemá Zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny Díla, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po Objednateli to, o co se Objednatel zhotovováním 
předmětu Díla obohatil.

10. V případě odstoupení Zhotovitele od Smlouvy z důvodu podstatného porušení Smlouvy 
Objednatelem má Zhotovitel nárok, na zapiacení poměrné části smluvní ceny Díla 
odpovídající rozsahu provedeného Díla.

11. Objednatel má dále právo odstoupit od Smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o 
integritě, které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být 
nepravdivým, nebo jestliže Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy.

d.Staveniště, předání a převzetí díla

1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 21 kalendářních dnů 
po nabyti účinnosti Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem 
na klimatické podmínky) písemně jinak. Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště 
v případě, že nebude mít zajištěny finanční prostředky na předmět Díla. O této skutečnosti 
Objednatel písemně informuje Zhotovitele. V případě, že Objednavatel nezajistí finanční 
prostředky do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo, má Zhotovitel právo jednostranně 
odstoupit od Smlouvy plynoucí z čl. 8 odst.6. této Smlouvy. Objednatel předá Zhotoviteli 
staveniště a Zhotoviteí jej převezme do 10 kalendářních dnů od obdržení informace 
Zhotovitelem od Objednatele o zajištění finančních prostředků na předmět Díla.

2. Pro účely plnění Smlouvy předá Objednatel Zhotoviteli k dispozici staveniště za 
následujících podmínek;
(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo 

osobami oprávněnými k předání staveniště;

strana li (celkem 15) SOD Č. SMLO-306/1153/200/20/2025



správa a údržba silnic
Pardubického kraje

SIsfdí
STÁINf FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 
dokumentací, které tvoří součást Smlouvy, Je-li to žádoucí pro řádné splnění 
Smlouvy, Zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících 
podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;

(c) V případě nedodržení termínu předání staveniště Zhotoviteli na základě problému na 
straně Objednavatele se o dobu prodlení s předáním staveniště posouvá i termín pro 
dokončení a předání Díla uvedený v článku 3 bodě 3 smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem. Objednatele vyzvat k převzetí 
předmětu Díla. Důkazní břemeno prokazující vyzvání Objednatele k převzetí předmětu 
Díla a prokazující včasnost takové výzvy nese Zhotovitel,

4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět Díla. Předmět Díla je 
považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků 
a doělo-li k předání předmětu Díla Objednateli v místě plnění.

5. O předání a převzetí předmětu Díla se sepíše protokol o předání a převzetí Díla, který 
podepíší obě smluvní strany. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Díla 
oběma smluvními stranami se Dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání 
a převzetí Díla bude i dokumentace skutečného provedení Díla.

6. Jestliže Objednatel odmítnul předmět Díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
Díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí Díla nepodepíše, ale pouze 
zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.

7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného Díla 
a jeho části prokáže Zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování 
Díla nejpozději v rámci předání a převzetí Díla.

lO.Ostatní ujednání

1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem 
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Objednatele 
za Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku 
za Zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele 
bez dalšího.

2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a 
souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.

3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, Objednatel je oprávněn převést 
veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

4. Postoupení této Smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu 
Objednatele s postoupením. Postoupení této Smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli 
účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této Smlouvy oznámí nebo od 
okamžiku, kdy jí bude postoupení této Smlouvy prokázáno.

5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto Smlouvou a 
zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen.
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6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolnosti ve smyslu ustanovení § 
1765 Občanského zákoníku.

7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit 
Důvěrně informace třetím osobám. Zhotovitel nesmí Důvěrné informace použít pro 
jakýkoli účel, kterým nemá být dosaženo účelu této Smlouvy. Závazek důvěrnosti 
informací je sjednán na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy.

8. Pokud se kterákoli Strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli 
jiného ustanovení Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné 
prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu a/nebo 
právního jednání podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro 
budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, nebo 
jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení s 
uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání se 
tohoto práva.

9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této Smlouvy 
Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně anebo z hrubé nedbalosti,

10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této Smlouvy a/nebo 
domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této Smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2000 Občanského zákoníku.

11. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla 
nejpozději při podpisu Smlouvy smluvními stranami.

2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této Smlouvy nezaniká odstoupením 
od Smlouvy kterékoli ze smluvních stran.

3. V souladu se Smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury přináleží Státnímu fondu dopravní infrastruktury právo na 
zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a 
efektivního nakládání s účelové poskytnutými finančními prostředky u Zhotovitele.

4. Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění v Registru smluv. Strany smlouvy se dohodly, že smlouvu zveřejní 
Objednatel.

6. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Smlouvy 
včetně jejich příloh a případných dodatků a metadata k této Smlouvě byly uveřejněny 
v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů.

7. Obě smluvní strany berou na vědomí, že při plnění této Smlouvy může docházet i ke 
zpracování osobních ůdajů, které si vzájemně při plnění této Smlouvy poskytly

strana 13 (celkem 15) SOD Č. SMLO-306/1153/200/20/2025



správa a údržba silnic
Pardubického kraje

SIsfdí
STÁINf FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

(zpřístupnily), či kterákoliv ze stran poskytla (zpřístupnila) druhé smluvní straně. V této 
spojitosti obě smluvní strany prohlašují, že k poskytnutí (zpřístupnění) osobních údajů 
druhé smluvní straně disponují od subjektu údajů potřebnými souhlasy či jinými právními 
tituly, stanoví-íi tak právní předpis. Každá ze smluvní stran je povinna plnit závazky, které 
ji vyplývají z Nařízení EP a Rady ES č. 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů) a souvisejících právních předpisů (dále jen „nařízení") při 
nakládání s osobními údaji, jako je například plnění informační povinnosti vůči subjektu 
údajů. Ta ze smluvních stran, která je příjemcem osobních údajů se zavazuje, že zajistí 
odpovídající úroveň ochrany osobních údajů a práv subjektu údajů dle nařízení a že bude 
přijaté osobní údaje zpracovávat jen pro účely splnění této smlouvy, anebo pro účely 
oprávněných zájmů, nebo případně z jiných zákonných titulů,

8. Odpověď strany této Smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3) občanského zákoníku, s 
dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím 
nabídky na uzavření této Smlouvy.

9. Pokud oddělitelné ustanoveni této Smlouvy je nebo se stane neplatným či 
nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. V 
takovém případě se strany této Smlouvy zavazují uzavřít do 15 pracovních dnů od výzvy 
druhé ze stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení 
této Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením 
odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

10. Jakékoliv změny této Smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně 
číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

11. Smlouva je vyhotovena v elektronické formě a je podepsána platnými zaručenými 
elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve 
smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že smluvní strany nedisponují 
elektronickými podpisy dle předchozí věty, je smlouva vyhotovena v počtu dvou 
stejnopisů, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

12. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých, ve Smlouvě uvedených, údajů, 
konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv Správou a údržbou silnic Pardubického 
kraje. Souhlas uděluje smluvní strana na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje 
dobrovolně.

• Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr
• Příloha č, 2 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
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Pardubice dne viz el. podpis

Za Objednatele:

V Pardubicích

Za Zhotovitele:

, , Digitálně podepsal
Ing. Zdenek Ing,zdenékvasák

Datum: 2025.11.19 
12:59:12+01'00‘

irig, iviicridl ing.WichatDrápala 

Drápala ^^tum: 2025.11.20
16:11:56 +01'00'

Ing. Zdeněk Vašák
ředitel

Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje

Ing. Michal Drápala
předseda představenstva

Petr
Nacházel

Digitálně podepsal 
Petr Nactiájel 
Datum: 2025,11.20 
10:01:00+01'00'

Petr Nacházel
člen představenstva
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Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

EDERA Group a.s. pro účely prokázání základní způsobilosti v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem;

„Silnice 11/211, připolož sítě elektronických komunikací SEK“

prohlašuje, zeje dodavatelem který:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením poptávkového řízení 
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve zněni pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný čin 
podle právního řádu země sídla dodavatele: k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. 
Jde-li o právnickou osobu, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a zároveň 
každý člen statutárního orgánu; je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická 
osoba, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu 
této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu 
dodavatele. Účastní-lí se poptávkového řízení pobočka závodu zahraniční právnické 
osoby, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. 
Účastni-li se poptávkového řízení pobočka závodu české právnické osoby, splňuje tuto 
podmínku tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, 
osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí 
pobočky závodu;

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 
daňový nedoplatek;

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu 
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle 
právního řádu země sídla dodavatele.

V Pardubicích dne 31.10.2025

Petr 
Nacházel

Digitálně podepsal 
Petr Nacházel 
Datum: 2025.10.31 
14:52:00 +01'00'

Petr Nacházel 
člen představenstva

FO-14-SM-10 V.2.


