
Příloha č. 1 – Položkový rozpis cen za služby
Nová instalace platformy a vytvoření testovacího a produkčního prostředí eSSL GINIS ve dvou oddělených lokalitách vzájemně 
zálohovaných. Přesun dat a konfigurací do nového prostředí, synchronizace a finální přepnutí produkce.
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Popis Společné komponenty 
(všechny subjekty)

Subjekt eSSL MV Subjekt 

eSSL NA

Subjekt eSSL 

HZSx

Jednotka, 

specifikace

Jedn.cena Počet Kč bez DPH Kč s DPH

1. Práce - Instalace budoucího produkčního prostředí eSSL GINIS v lokalitě Centrotex (DC1)
Analýza současného stavu a technický návrh řešení nového prostředí 16 hodina 16 37 600 45 496,00

Příprava technického prostředí, technické a organizační požadavky na součinnost 16 hodina 16 37 600 45 496,00

Součinnost při instalaci nových serverů Win2022 v DC1:
JUMP-01 10 hodina 10 23 500 28 435,00

JUMP-02 10 hodina 10 23 500 28 435,00

BROD-01-conversion 10 hodina 10 23 500 28 435,00

BROD-02-verify 10 hodina 10 23 500 28 435,00

BROD-03-sign 10 hodina 10 23 500 28 435,00

BROD-04-scan 10 hodina 10 23 500 28 435,00

SQL-01 40 hodina 40 94 000 113 740,00

ELE-01 20 hodina 20 47 000 56 870,00

GWK-01 10 hodina 10 23 500 28 435,00

GWK-02 10 hodina 10 23 500 28 435,00

GWK-03 10 hodina 10 23 500 28 435,00

GWK-04 10 hodina 10 23 500 28 435,00

ZUD-01-avizace 10 hodina 10 23 500 28 435,00

ZUD-02-isds 10 hodina 10 23 500 28 435,00

ZUD-03-pod 10 hodina 10 23 500 28 435,00

ZUD-04-ele 10 hodina 10 23 500 28 435,00

ZUD-05-spi 10 hodina 10 23 500 28 435,00

AIB-01 10 hodina 10 23 500 28 435,00

AIB-02 10 hodina 10 23 500 28 435,00

AUT-01 10 hodina 10 23 500 28 435,00

Interní testování 30 hodina 30 70 500 85 305,00

Aktualizace interního monitoringu 30 hodina 30 70 500 85 305,00

Aktualizace dokumentace 30 hodina 30 70 500 85 305,00

Podpora při rozběhu 20 hodina 20 47 000 56 870,00

Ostatní konzultace 20 hodina 20 47 000 56 870,00

2. Práce - Instalace testovací prostředí eSSL GINIS v lokalitě Centrotex (DC1)
Analýza současného stavu a technický návrh řešení nového prostředí 8 hodina 8 18 800 22 748,00

Příprava technického prostředí, technické a organizační požadavky na součinnost 8 hodina 8 18 800 22 748,00

Součinnost při instalaci nových serverů Win2022 v DC1:
JUMPTEST 10 hodina 10 23 500 28 435,00

GWKTEST 10 hodina 10 23 500 28 435,00

GSQLTEST 20 hodina 20 47 000 56 870,00

GTECHTEST 10 hodina 10 23 500 28 435,00

GAIBTEST 10 hodina 10 23 500 28 435,00

3. Práce - Zprovoznění ELE v lokalitě Centrotex (DC1)
Analýza současného stavu a technický návrh řešení nového ELE 8 x x x hodina 8 18 800 22 748,00

Instalace serveru ZUD pro zrcadlení souborů pro migraci 10 x x x hodina 10 23 500 28 435,00

Instalace serveru ELE01 6 x x x hodina 6 14 100 17 061,00

Konfigurační práce (etapa 1 - IIS, webové služby ELE, oprávnění app fond, vytvoření struktur pro subjekty GINIS) x 4 4 10 hodina 18 42 300 51 183,00

Konfigurační práce (etapa 2 - ADM01 - workflow ELE) x 2 2 6 hodina 10 23 500 28 435,00

Konfigurační práce (etapa 3 - ELE01 - příprava migrace ELE01) x 4 4 10 hodina 18 42 300 51 183,00

Konfigurační práce (etapa 5 - ZUD, příprava iniciační kopie dat, ADU nová událost) x 10 5 10 hodina 25 58 750 71 087,50

Průběžné kontroly chodu synchronizace (současné vs nové ELE) - migrace 10 x x x hodina 10 23 500 28 435,00

Aktualizace interního monitoringu 8 x x x hodina 8 18 800 22 748,00

Aktualizace dokumentace 4 x x x hodina 4 9 400 11 374,00

Podpora při rozběhu 13 x x x hodina 13 30 550 36 965,50

4. Práce - Migrace dat a spuštění provozu v lokalitě Centrotex (DC1)
Aktualizace testovacího prostředí, technické a organizační požadavky na součinnost 30 hodina 30 70 500 85 305,00

Aktualizace produkčního prostředí, technické a organizační požadavky na součinnost 30 hodina 30 70 500 85 305,00

Součinnost při přesunu aktuálního stavu testovacích databází, testovacího ELE, aktuální konfigurace VM, test WK 20 hodina 20 47 000 56 870,00

Provedení testů aplikace, testy připojení od uživatelů, testy připojení mezi DC (domain controller), testy odezev, atd. 20 hodina 20 47 000 56 870,00

Součinnosti při přesunu aktuálního stavu produkčních databází, produkčního ELE, aktuální konfigurace VM, prod WK 40 hodina 40 94 000 113 740,00

Ověření funkcionalit všech serverů lokality DC1 po přesunu dat 10 hodina 10 23 500 28 435,00

Samotné přepnutí provozu na DC1, aktualizace pravidel, součinnost při nastavení 10 hodina 10 23 500 28 435,00

Aktualizace interního monitoringu 25 hodina 25 58 750 71 087,50

Aktualizace dokumentace 20 hodina 20 47 000 56 870,00

Podpora při rozběhu, zvýšený dohled 40 hodina 40 94 000 113 740,00

Ostatní konzultace 20 hodina 20 47 000 56 870,00

5. Práce - Zprovoznění ELE clusteru mezi lokalitami Centrotex (DC1) a Olšanská (DC2)
Instalace serveru ELE02 6 x x x hodina 6 14 100 17 061,00

6. Práce - Součinnost při spuštění provozu mezi lokalitami Centrotex (DC1) a Olšanská (DC2)
Ověření funkcionalit všech serverů lokality DC2 po přesunu dat 10 hodina 10 23 500 28 435,00

Samotné přepnutí provozu z DC1 na DC2, aktualizace pravidel, součinnost při nastavení 20 hodina 20 47 000 56 870,00

7. Práce - Součinnost při instalaci budoucího produkčního prostředí eSSL GINIS v lokalitě Olšanská (DC2)
Aktualizace dokumentace 10 hodina 10 23 500 28 435,00

Podpora při rozběhu 20 hodina 20 47 000 56 870,00

Konzultace na vyžádání 40 hodina 20 47 000 56 870,00

CELKEM (práce) 959 2 253 650 2 726 916,50

Požadavky na součinnost od MVČR Licence: Celkem

klient -ELE-Správa úložiště dokumentů (správa propojení GINIS na DMS) x 1 tech 1 tech 1 tech

WS DMS rozšíření – duplicitní ukládání dokumentů (správa propojení GINIS na DMS) x 66 000 7 920 66 000 139 920 169 303,20

WS DMS rozšíření – duplicitní ukládání dokumentů SW maintenance roční 16 500 1 980 16 500 34 980 42 325,80

   počet dokumentů/rok neomezené 50 000 neomezené
   Poznámka: Licence jsou součástí GINIS ESSL Enterprise+

Požadavky na součinnost od MVČR ostatní:
Zajištění serverového virtuálního prostředí HA, DR dle zaslaných technických parametrů (cpu, ram, os, storage)
Zajištění rychlých diskových prostorů pro operační systémy VM, databáze a jejich transkační logy
Zajištění odpovídajících síťových prostupů ke všem migrovaným službám ze všech klientů (sql, http, https, apod.)
Zajištění odpovídajících síťových prostupů ze všech nových serverů k odpovídajícím externím službám (viz provozní dokumentace) 
Zajištění odpovídajících licencí OS a databází pro pokrytí všech služeb
Zajištění vysoké dostupnosti (HyperV cluster, SQL Always ON, HW balancing )
Zajištení funkční infrastruktury, live migrace VM, dostatečně rychlé diskové pole
Zajištění monitoringu všech HW/SW komponent
Zajištění dostatečně rychlé konektivity a odpovídajících síťových prostupů mezi koncovými uživateli a DC1
Zajištění dostatečně rychlé konektivity a odpovídajících síťových prostupů mezi koncovými uživateli a DC2
Zajištení dostatečně rychlé konektivity a odpovídajících síťových prostupů mezi DC1 a DC2
Zajištění pravidelného zálohování celé infrastrukury eSSL GINIS v DC1 i DC2
Zajištění přístupu k serverům přes VPN po celou dobu migrace
Zajištění rychlého diskového pole
Připojení diskových svazků na servery ELE01 a ELE02 v konfiguraci 1 písmeno = 1 subjekt
Zajištění odpovídajícího síťového prostupu (443/TCP HTTPS) ze všech subjektů k ELE01 a ELE02
Vytvoření služeb v CMS pro ELE01 a ELE02
Zajištění rychlého síťového prostupu (SMB) ze současného ELE-1 na ELE01 a ELE02 kvůli kopírování dat
Vytvoření nového ELE uživatele v doméně GINISMV.LOCAL pro účely chodu aplikačního poolu WSDMS
Zajištění ZUD serveru pro účely zrcadlení souborů mezi ELE01 a ELE02
Zajištění monitoringu diskových prostorů
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