
SMLOUVA O DÍLo
č. 8911/2017/345

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
Sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
Statutární orgán: Ing. Daniel SZórád, Ph.D., generální ředitel
Zastoupené na základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Mgr. Jan Ševčík, ředitelem
Krajského ředitelství Frýdek Místek

(dále jen „objednatel“)

a

Lukáš Hanslík
IČO: ...72999560 DIČ: CZ8006015446
místem podnikání: Liliová 28, Opava, 747 07

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném
Znění tuto Smlouvu o dílo:

III

Předmět smlouvv

Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na Vlastní nebezpečí
a odpovědnost dílo Altán Potštát, evidenční číslo zakázky S911/2017/345
a to za podmínek Stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami,
Zadávacím řízením veřejné zakázky, vrámci něhož byla uzavřena tato Smlouva, a touto
Smlouvou.



V rámci plnění této Smlouvy Zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost
provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení
díla. Součástí závazku Zhotovitele dle této Smlouvy je i provedení následujících prací
a činností:

Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské
Sítě během výstavby,
Zajištění všech nezbytných Zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
projednání a Zajištění případného Zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch,
včetně Zajištění dopravního značení,
údržba Stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního
Stavu,
uvedení stavbou dotčených pozemků do původního Stavu a jejich protokolární předání
zpět vlastníkům,
Zajištění ochrany vzrostlých Stromů před poškozením,
Zajištění trvalé likvidace odpadů v Souladu s účinnými právními předpisy,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odSt. l této Smlouvy.

Objednatel Se Zavazuje řádně provedené dílo od Zhotovitele převzít a Zhotoviteli Za
něj Zaplatit Smluvenou cenu Způsobem Smlouvou Stanoveným.

Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto Smlouvou
(včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem
předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné
jen na základě písemného dodatku této Smlouvy, předem uzavřeného postupem
souladným S obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných
Zakázek.

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen Se všemi údaji potřebnými pro řádné
provedení díla a že Se před podpisem této Smlouvy Seznámil S polohou a povahou
Staveniště a S vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci,
přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat,
neShledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla Způsobem
a v rozsahu dle této Smlouvy.

III.
Doba plnění

Objednatel VyZVe Zhotovitele k převzetí Staveniště alespoň lO dní předem. Ve výzvě
objednatel uvede termín převzetí Staveniště.
Zhotovitel převezme Staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě
dle odstavce 1. Nedostaví-li Se Zhotovitel k převzetí Staveniště v termínu uvedeném



ve výzvě k převzetí Staveniště anebo Odmítne-li řádně připravené Staveniště převzít,
platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
Dílo, které je předmětem této Smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí
plnění dle čl. II. Odst. 2 této Smlouvy, nejpozději do 5. 11. 2017. Tato lhůta Se
prodlužuje O počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené
Staveniště později než 4. 9. 2017, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je
provedeno, je-li způsobilé sloužit Svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu,
neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující Vady,
popřípadě dílo nezpůsobilé Sloužit Svému účelu; ustanovení § 2628 občanského
Zákoníku Se nepoužije.

O předání a převzetí Staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a
podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za Objednatele a
Zhotovitele. NedostaVí-li Se zhotovitel kpřevzetí řádně připraveného Staveniště
vtermínu uvedeném ve výzvě dle odstavce l nebo odmítne-li řádně připravené
staveniště převzít, platí, že Staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve
výzvě dle odstavce l; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný
Záznam.

Vpřípadě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na Stavbě
(např. Z důvodu změny finančního plánu), je Zhotovitel povinen práce přerušit na
dobu objednatelem písemně Stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto Odstavce
Se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.
Cena za dílo

Za řádné provedení díla dle této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena za dílo ve výši 259.474,-
Kč bez DPH, Slovy DvěStěpadeSátdevěttiSícčtyřistasedmdesátčtyři korun bez DPH.
DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č.
235/2004 Sb.,
o dani Z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je Strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy
a Zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí
všech práv a plnění dle této Smlouvy.

V případě změn díla (méněprací či víceprací) Se k jejich Ocenění použije rozpočet, který
je přílohou této Smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová Soustava URS (dále jen
„ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:



a) smluvních jednotkou/'ch cen Dředmětných prací Z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a
práce v rozpočtu obsaženy,

b)nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí Se jednotková cena
předmětnýc_hpicí:
l. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu /
ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková
cena díla, tj. prací uvedených V rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky V ceníku uvedena, určí Se jednotková cena
předmětných prací na Základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé)
úrovni ceny, písemně odsouhlasené obj ednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na Základě písemného dodatku této Smlouvy,
předem uzavřeného postupem Souladným S obecně Závaznými právními předpisy
upravujícími Zadávání Veřejných zakázek.

V.
Placení a fakturace

Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím
pracím v daném kalendářním měsíci Skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím
plněním), a to na Základě Zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur),
doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis Skutečně a bez
Zjevných vad provedených prací, Za něž je účtováno, datovaný a potvrzený
oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit Soupis
prací v daném kalendářním měsíci Skutečně provedených bez Zjevných vad
nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

Soupis skutečně provedených prací dle odstavce l bude vždy obsahovat tyto údaje:
název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu Za měmou jednotku, počet
měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu Za provedené
jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v Soupisu dokládány samostatně.
Vpřípadě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo
bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez
Zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 %
ceny Za dílo bude Zhotoviteli uhrazena na Základě objednateli doručeného daňového



dokladu, vystaveného Zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení Staveniště.
Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen Zaplatit zhotoviteli
Zbývající část ceny Za dílo před jejich odstraněním.

Jestliže Zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn
požadovat uhrazení ceny pouze Za práce bez Zjevných vad Skutečně provedené do
okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.

Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení Smluvní Straně.

Objednatel je oprávněn zhotovitelem Vystavenou fakturu vrátit bez proplacení,
jestliže vyúčtování nevyhovuje Stanoveným požadavkům, zejména pak:

jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují Vady, nebo jsou-li účtovány
neoprávněně.

VI.
Brovádění Drací

Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště S Vytýčením jeho hranice a s přístupy
dimenzovanými pro provoz Stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž Se nachází Staveniště, budou po dobu
určenou k provádění díla dle této Smlouvy Způsobilé podle projektové dokumentace
k řádnému provádění Stavebních prací.

Obj ednatel prohlašuje, že v prostoru Staveniště (včetně plochy určené pro zařízení
staveniště trvalé i dočasné) Se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské Sítě, které
jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo Zařízení,
která by mohl zhotovitel při provádění Stavebních prací porušit nebo poškodit, se na
staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této
Smlouvy předal Zhotoviteli: l vyhotovení položkového rozpočtu.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost
určení koordinátora bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na Staveništi ve smyslu §
14 odst. l zákona č. 309/2006 Sb. vúčinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá
provádět Stavbu Způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je
povinností Zhotovitele Zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou
k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím Spojené.
Objednatel nepředpokládá na Základě zpracované projektové dokumentace plnění
povinností Zadavatele Stavby ve Smyslu § 15 odstavce 1 Zákona č. 309/2006 Sb.
vúčinném znění (doručení oznámení o Zahájení prací nejpozději do 8 dnů před



předáním Staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce - včetně jeho případné
aktualizace, vyvěšení Stejnopisu oznámení o Zahájení prací na viditelném místě u
vstupu na Staveniště po celou dobu provádění Stavby). Jestliže Zhotovitel plánuje
(předpokládá) anebo bude provádět Stavbu Způsobem, při kterém by tato povinnost
vznikla, je povinností zhotovitele O tom objednatele nejpozději při uzavření této
Smlouvy písemně informovat. Zhotovitel Zajistí v takovém případě na Své náklady
Vyvěšení Stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na
Staveniště po celou dobu provádění stavby.
Objednatel nepředpokládá na Základě zpracované projektové dokumentace plnění
povinností Zadavatele stavby ve SmySlu § 15 odstavce 2 Zákona č. 309/2006 Sb.
v účinném Znění (Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi). Jestliže Zhotovitel bude provádět stavbu Způsobem, při kterém by tato
povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele předem písemně
informovat a Zajistit na Své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany Zdraví
při práci na Staveništi, jakož i jeho přizpůsobení Skutečnému Stavu a podstatným
změnám během provádění Stavby.

Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je
zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a
objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez Zbytečného odkladu
odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly
vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložcní
Odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této
smlouvy.

V případě, že V průběhu prací dojde ke Změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu
veřejné moci, je objednatel povinen bez Zbytečného odkladu Změněné podmínky
projednat a přiat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li Si tyto
Změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím
způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i
jeho důvody.

Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat Sdělení identifikačních
údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli
písemně sdělit.

Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím
pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace,
podle Smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu
S rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za
tímto účelem veškerou potřebnou Součinnosti, zejména potřebné písemnosti
knahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na



Zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele
zápisem do Stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat
odstranění zjištěných vad.

Podílí-li Se na provádění díla více objednatelem Smluvených dodavatelů, objednatel
předloží Zhotoviteli specifikaci Stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních
dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli
předloženém harmonogramu prací.

Zhotovitel Zřídí na staveništi nezbytná Zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení,
osvětlení, telefonu a Skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a
neohrožovala okolí Stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

Zhotovitel jmenuje Stavbyvedoucím [Hanslik L.], telefon:
Zhotovitel bere na vědomí, že Stavbyvedoucím nesmí být

osoba, která je vpracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ,
kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění
díla Splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od
okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového Stavbyvedoucího.

V případě, Že dojde ke změně v osobě Stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem
písemně objednateli oznámit osobu nového Stavbyvedoucího, a to včetně jeho
kontaktních údajů.

Jako Stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba Splňující požadavky objednatele
stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na
kterou byla tato Smlouva uzavřena.

Zhotovitel prohlašuje a současně Se zavazuje Zajistit, že po dobu trvání této smlouvy Se
na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, Zejména jsou
evidovány vpříSlušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ,
popř. v jiných v souvislosti S agendou daně Z příjmů fyzických osob, veřejného
Zdravotního pojištění a Sociálního Zabezpečení),

`mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní
činnosti (jedná-li se o cizí Státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy
založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
byly náležitě a dostatečně proškoleny v Oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými
ochrannými pracovními prostředky v Souladu S platnými a účinnými právními
předpisy apod.,



Souvisejících norem a zabezpečí ochranu Osob pohybujících Se v sousedství
Staveniště (oplocení a označení Staveniště apod.).

Zhotovitel Zodpovídá Za uspořádání Staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č.
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdravípři práci na Staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a
ochranu Zdraví při práci na pracovištích S nebezpečím pádu z výšky nebo do
hloubky.

Zhotovitel je povinen na Staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžněodstraňovat na Své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění Stavebních
prací. Odvoz a uložení odpadu na Skládku je povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen na Svůj náklad Staveniště řádně označit.

Zhotovitel zabezpečuje celé Zařízení Staveniště. Náklady na projekt, vybudování a
likvidaci zařízení Staveniště jsou Součástí dohodnuté ceny Za dílo. Dodavatel je
povinen udržovat všechny objekty Zařízení Staveniště v řádném Stavu.

Zhotovitel je povinen Zajistit odborné Vedení provádění Stavby Stavbyvedoucím[povinnosti Viz zejména § 153 odst. 1 a 2 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a Stavebním řádu (Stavební Zákon), ve znění pozdějších předpisů - dále jen
„Stavební zákon“].

Vprůběhu realizace Stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolanýchobjednatelem a kontrolních prohlídek Stavby ve smyslu § 133 Stavebního Zákona aZajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem Stanovené přiměřené lhůtě.Zhotovitel Se Zavazuje Zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech
kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách Stavby.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy,týkající Se provádění Stavebních prací, Zajistí potřebná opatření a Zajistí dozor nad
bezpečností práce.

Zhotovitel je povinen Zpracovat Sám na Svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci,výrobní výkresy a podobně.

Všechny věci (materiál, Stroje, Zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnémuprovedení díla, je povinen na Své náklady a nebezpečí Zabezpečit zhotovitel.

Zhotovitel je povinen Zajistit všechny Zkoušky, měření a revize požadované příslušnými



a to vše bez ohledu na Skutečnost, Zda Se u těchto osob jedná o Zaměstnance
zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo
poddodavatele jako osoby Samostatně Výdělečně činné.

Zhotovitel se dále Zavazuje a prohlašuje, že Veškeré platby poddodavatelům Za provádění
díla (popř. jednotlivých činností V rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na
Základě řádně vystavených faktur.

Zhotovitel Se Zavazuje předložit objednateli písemný Seznam všech osob, které Se na
realizaci díla podílejí, zejména všech Zaměstnanců zhotovitele (Včetně agentumích
zaměstnanců), živnostníků apod., S uvedením jejich jména, příjmení a
Zaměstnavatele (dále jen „Seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí Staveniště
dle čl. III. této Smlouvy.

Vpřípadě, že dojde ke Změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí
odstavec tohoto článku), Zhotovitel Zavazuje Se bezodkladně, nejpozději Však do 2
dnů poté, co takové Změně došlo, Seznam aktualizovat, a to formou Zápisu Ve
Stavebním deníku.

VII.
Další povinnosti zhotovitele

Zhotovitel Se Zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném Souladu S předanou
projektovou dokumentací a v Souladu Se Specifikací materiálů a výrobků uvedených
ve výkazech výměr jednotlivých Stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém
rozpočtu a Za dodržování platných ČSN a ON.

Zhotovitel potvrzuje, že je Seznámen Se Staveništěm, podmínkami týkajícími Se provádění
prací a je Si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň Se Zhotovitel
Zavazuje Zajistit účast autorizovaného Stavbyvedoucího při protokolárním předání a
převzetí Staveniště. '

Zhotovitel Se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně
díla a podrobit Se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

Zhotovitel odpovídá Za bezpečnost práce, Za dodržování předpisů o práci v Ochranných
pásmech, požárních a jiných předpisů chránících Veřejné Zájmy. Zhotovitel odpovídá
Za bezpečnost a ochranu Zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel Zajistí na
Svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle

vZákona c. 309/2006 Sb., V účinném znění, prováděcích právních předpisů a



předpisy nebo normami. Náklady na tyto Zkoušky jsou součástí ceny Za dílo.

Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace S dodávkami, které
nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.

Zhotovitel Se Zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a Zařízení plně
odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této Smlouvě. Pokud to bude
objednatelem požadováno, předloží mu Zhotovitel vzorky materiálu před jeho
Zabudováním.

Zhotovitel Se Zavazuje používat V hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla
využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

Úhrada poplatků týkajících Se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě,
kanalizaci a Za všechny ostatní Služby využívané při provádění Stavebních prací je
povinností Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vést ode dne Zahájení prací Stavební deník (jednoduchý Záznam o
Stavbě) ve Smyslu § 157 Stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci Staveb, v účinných Zněních. Stavební deník musí být na Stavbě
k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na Staveništi. Zhotovitel
je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat Seznam v Souladu S čl. VI.
odst. 14. této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní
dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací
Zaznamená technický dozor objednatele do Stavebního deníku. NevyZve-li Zhotovitel
prokazatelně písemně objednatele Včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele
Zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

Zhotovitel umožní na Základě předchozího písemného požadavku objednatele užití
zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických
možností a po Zabezpečení bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci.

Zhotovitel provede na Své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů Stojících Stromů,
poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce
pracovní Směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je Zhotovitel povinen
použít pouze přípravek vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu
(přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).

Zhotovitel Vyklidí Staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto



termínu je Zhotovitel Oprávněn ponechat na Staveništi pouze Zařízení a materiál,
nutný k odstranění vad a nedodělků, Zjištěných při předání a přebírání díla.

Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným
způsobem označeny názvem (logem) svého Zaměstnavatele. V případě, Že Zhotovitel
hodlá provádět dílo Za pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého
prokazoval kvalifikaci v Zadávacím řízení veřejné Zakázky, vněmž byla uzavřena
tato Smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli
s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a
Sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.
ľřemıí a převzetí díla

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů
předem. Objednatel dílo prohlédne a Výsledky prohlídky zapíše do protokolu.
Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis
zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění,
případně nedošlo-li k dohodě, Stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i
prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a
opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel Se též
zavazuje Zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a
převzetí díla.

Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady,
obj ednatel není povinen převzít.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel
povinen provedené dílo převzít.

Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě Se zhotovitelem
provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.

Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
dokumentace skutečného provedení Stavby v případě změn,
revizní knihu ve dvojím Vyhotovení Se Seznamem očíslovaných příloh - zprávy a

příslušné doklady Stanovené právními předpisy nebo touto Smlouvou, ověřující
požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla;



výrobky a materiály použité při Stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo
příslušná rozhodnutí o Schválení, nebo Osvědčení o vhodnosti,
evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů Ze Stavby), potvrzená oprávněným
příjemcem,
originál stavebního deníku,
protokoly o Výsledcích Statických Zatěžkávacích Zkoušek, provedených ktomu
oprávněnou akreditovanou laboratoří.

IX.

Záruka a uplatnění práv z Odpovědnosti Za va
đ_y.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku Za jakost zhotoveného díla o době trvání 60
měsíců. Záruka Začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit
objednateli, Zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu
uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo
Z odpovědnosti Za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel
písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním
chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci
(díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen
odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li
objednatel u Zhotovitele právo na Slevu Z ceny Za dílo, je Zhotovitel povinen Slevu
poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny Za dílo odpovídající výši
uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli
však povinen odstranit vadu Sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na
náklady zhotovitele.

X.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

Zhotovitel je povinen v případě prodlení S provedením díla objednateli zaplatit Smluvní
pokutu ve výši 0.1 % Z dohodnuté ceny za dílo bez DPH Za každý, byť i Započatý
kalendářní den prodlení. Vpřípadě prodlení S provedením díla delšího než jeden
měsíc je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu Ve výši dle tohoto



odstavce Za první jeden měsíc prodlení a Smluvní pokutu Ve Výši dle odstavce 2.

V případě, že Se Zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je
povinen objednateli Zaplatit Smluvní pokutu ve Výši 25 % Z ceny prací, jež Zbývá
provést do řádného Zhotovení díla dle této Smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve
Spojení S přílohou této Smlouvy.

V případě, že Zhotovitel při provádění díla dle této Smlouvy provede práce v rozporu
S touto Smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu S projektovou dokumentací), je
povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací
určené bez DPH dle čl. IV. ve Spojení S přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto
určení Se vychází Z ceny těchto prací tak, jakoby Se jednalo o práce bezvadně
provedené.

V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této Smlouvy) je Zhotovitel
povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 25 % Z ceny Vadně provedených
prací určené bez DPH dle čl. IV. ve Spojení S přílohou této smlouvy, přičemž při
tomto určení Se Vychází z ceny těchto prací tak, jakoby Se jednalo o práce bezvadně
provedené.

V případě prodlení Zhotovitele S předložením Seznamu dle čl. VI. odst. 13. této Smlouvy
nebo S provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje Se
zhotovitel Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i
započatý den prodlení.

V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit
objednateli Smluvní pokutu Ve výši 20 000,- Kč Za každé takové porušení a, byť
i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

V případě prodlení Zhotovitele se Splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této Smlouvy
je zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč Za
každý, byť i Započatý kalendářní den prodlení.

V případě prodlení Zhotovitele Se Splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první
této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši
2 000,- Kč Za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII.
Odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této Smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve Výši 5 000,- Kč Za každé takové



porušení.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VII. odSt. 20 věty první této Smlouvy je
Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve Výši 50 000,- Kč Za každé
takové porušení.

Zhotovitel je povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši l % Z ceny Za dílo bez
DPH dle čl. IV odSt. 1 této Smlouvy Za každý, byť i započatý kalendářní den, ve
kterém nebyl na Stavbě k dispozici Stavební deník.

Smluvní Strany výslovně Souhlasí S výší Sankcí sjednaných v tomto ustanovení.
Zhotovitel bere na vědomí, že výše Smluvních pokut je Stanovena S ohledem význam
Zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve Smluveném termínu pro
objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo
poskytnutí některých dalších plnění Objednateli Z veřejných zdrojů (například
dotace).

Zhotovitel není povinen platit Smluvní pokutu vpřípadě, že mu ve splnění povinnosti,
Zajištěném Smluvní pokutou, Zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná
překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze Zhotovitelových
osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel S plněním smluvené
povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen podle smlouvy či
obecně Závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit Smluvní
pokutu nezprostí.

Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na Základě řádně vystaveného daňového
dokladu (faktury) S lhůtou Splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

Ujednáním Smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani Zaplacením Smluvní
pokuty není dotčen nárok Smluvní Strany, jíž Smluvní pokuta náleží, na náhradu
vzniklé škody v plném rozsahu.

V případě prodlení S plněním peněžitého Závazku dle této smlouvy je Smluvní Strana,
která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé Smluvní Straně úrok Z prodlení ve
Výši 0,05% z dlužné částky Za každý, byť i Započatý den prodlení.

XI.
rOdstoupenı Odřsmlouvv

Od této Smlouvy lze Odstoupit Za podmínek a v případech Stanovených občanským



Zákoníkem anebo touto Smlouvou.

Objednatel je Oprávněn 0d této Smlouvy odstoupit Zejména v případě:je-li dílo prováděno v rozporu S touto Smlouvou, nebo
prodlení Zhotovitele S provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
jestliže Z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá,že povinnost Zhotovitele bude porušena způsobem, který Zakládá právo objednatele odtéto smlouvy odstoupit, nebo VZhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající Z jehoprohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této Smlouvy, nebo prohlášení učiněnév čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této ASmlouvy je nebo Se ukáže býti nepravdivým.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy Zejména v případě prodlení ObjednateleSe Zaplacením ceny Za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
věrečná ustanovenílä

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma SmluvnímiStranami. V případě, že Se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejněníprostřednictvím registru Smluv dle Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkáchúčinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru Smluv (zákon oregistru Smluv), v rozhodném Znění, a je-li dle uvedeného Zákona účinnost tétoSmlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato Smlouva účinnosti nejdříve dnemuveřejnění.

V Záležitostech, které nejsou touto Smlouvou upraveny, Se obě Strany řídí obecněZávaznými právními předpisy, Zejména občanským Zákoníkem.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným Zpřístupněním či Zveřejněním(uveřejněním) celé této Smlouvy v jejím plném Znění.

Smluvní Strana je povinna upozornit druhou Smluvní Stranu na takové informace a údajeve Smlouvě, které nemohou být Zpřístupněny nebo Zveřejněny (uveřejněny), neboťochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právníchpředpisů.

Smluvní Strany níže Svým podpisem Steují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvěvždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a Současně Se Zavazují, že taktobudou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech S ní Souvisejících.

Smluvní Strany Se dále Zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby



nedošlo ke vzniku důvodného podezření na Spáchání trestného činu či k Samotnému
jeho Spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli Ze Smluvních
Stran nemohla být přičtena odpovědnost podle Zákona č. 418/2011 Sb., o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku,
případně aby nebylo Zahájeno trestní Stíhání proti jakékoliv Ze Smluvních Stran
včetně jejích Zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se Seznámil Se Zásadami, hodnotami a cíli Criminal
compliance programu Lesů České republiky, S.p. (Viz Www.lesycr.cz) (dále jen „CCP
LČR“), Zejména S Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým
kodexem Zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel Se při plnění této
Smlouvy ZavaZuje Zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího
trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní Strany Se dále Zavazují navzájem Si neprodleně oznámit důvodné podezření
ohledně možného naplnění Skutkové podstaty jakéhokoli Z trestných činů, zejména
trestného činu korupční povahy, a to beZ ohledu a nad rámec případné Zákonné
oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je vrozporu Se
Zásadami vyjádřenými V tomto článku.

Tato Smlouva Se vyhotovuje ve 4 Stejnopisech, Z toho po dvou pro každou Ze Smluvních
Stran.

Součástí této Smlouvy je příloha - rozpočet.
Ma. 01014

V Frýdku-Maggsıku,
Lesy České republiky, S.p. Í

'

Ing. Mgr. Jan Ševčík
řediteı KŘ Frýdek-Místek

Za Zhotovitele Za objednatele
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POLOŽKOvÝ ROZPOČET
Rozpocet 0 POMP KSO
OEUCIQÁ: Název obJelratu SKP

:L aLtúı/v Měrnájeołtrća
.Stavba Název Stavba PočetJeol noteIQ O

'PY1707 ALtáı/\I Potštút Náhlaołü na IMLJ. O

Projektunt WALDEAI/L S.r.0. T81: rozpočtu

LPraoovateL projektu WALDBAı/L S.r.o.

Objednatet Lesg České républílegÁqı. LS vítłaov
DodavateL Zakázkové čĹSLo
RozpočtovflL 'Počet Listů

ROZPOCTOVÉ NÁKLADY
LáIQLaolnĹ rozpočtové ná RLøıølä Ostatní rozpočtové nálęLaolä

HSV oćUQeı/n 231 303 Ltížemé vgrobní podmínľaä 0
Z PSV oeLréeı/n 4 137 Oborová přirážka 0
R M Práce eQern O Přesun Stavebníol/ı Rapaoít O

N M oloolávIKU oeLKeı/n O MLvnostoıvenĹštní doprava 0

LRN oeLıQevn 235500 Zařízení Staveníště 0
Provoz łLıflvvéstorız 0

HZS 0 KompLetaČı/LĹ čĹaoSt (IČD) O

ZRN+HZS 235500 Ostatní nántaołìj neuvedené 0
LKN+0$hMIQLflølU+HLS 235500 Ostatní nálQLadä eQeı/n 0
väpraoovaL La zhotm/LteLe La okzjeølnatete
J jméno:

D Datnvn :

P PodPĹS:

Zámaol çro DPH 21,0 % 235500 Kč
DPH 21,0 'zz 02 055 Kč
Láıęmoł pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 7, 0 Kč
(LENA ZA ODflšKT OELKEM 357 555 Kč

Poznámka :

Strana 1



Stavba z
Objekt z

prı707 ALtaw Potštat
1 aLta w

Rozpočet :
POMP

REKAPıTıALAce STAVEBNÍOH DÍLŮ

Stavební aĹL Hsv PSV Dodávka Montáž HZS

ZAZWWLĹ Práce 52 064 0 O O 0

2 ZaRLaalä a ZvLaštı/LĹ ZaleLaaaı/xí 07 244 0 0 0 0

4 Vodorovná konstrukce :1.65i O O O 0

řřö' ' PodLaI/ıžj vLäSové a oarlęetové O :L 420 0 O O

783 Natěrä 0 2 777 0 0 0

CELKEM OÉJEKT :§91 303 4 :1:97- 0 0 0

veDLeJŠí ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Nazev vRN
LtĹžcVLÉ
Oborová

Stavebwíol/ı oĹt

' robı/»Ĺ

MĹmoStavĹšh/LĹ
Zařízení StavcĹště

investora
čvLĹ Čím/Lost (l )

RflZerva
CELKEM VEN

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

0

O

0

O

O

O

O

0

Lá IQLaalM/a
1395 500
:§95 500
:235 500
:235 500
:§95 500
:235 500
235500
:235 500

Strana 2
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Položkovy' rozpočet

Stavba : prı707 ALtán PDBˇtát Rozpočet:
II Objekt z 1 aLtán POMP II

PČ. ČĹsLo poLožRIj Název položkakı I M) I množství I cena / Ivy I celkem (Kč)
DĹL: 1 Zemní práoe

1 1122011021300 Odstranění Paıˇˇezů pool úrovni, o Průměrná 30 - 50 em IWS 4,00 572,00 2 312,00
2 132101111R00 Hłoubent rU'In š.0lo 00 em v hor.2 do 100 m3, STROJNE m3 4,72 217,00 1 024,02
3 . 122001133R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 em sval/ı 1:1 m2 200,00 113,00 23 200,00
4 R17070002 Zhotvení krovu altánızı včetně spojovaaĹI/Io materiálu RPL 1,00 10 570,00 10 570,00

y 5 05213020 vgřez puářskzıč] SMŰD 20-29 ovnjnıěost IIIA m3 4,10 2045,00 12 074,50
0 00512122 Fošna MD neom. ııd'aIa. tl.45 olL. 200-390 š.17~24 m3 0,32 7 105,00 2 20234
7 00512522 Prizma SMDDmĹt.I-IIJare.tL2,3 olL.:200-3_90 š.17-24 m3 1,15 5235,00 0 020,25

cel/eem Za 1 zemnípráoe 52 003,72
DĹL: 2 Záhlááü a ZvLáštnĹ ZáIeLáalánĹ

8 270210222Ia00 zdivo ZáteLz LomJaámene, mbové nezatřspár, Mc 15 m3 11,10 4 200,00 54 237,00
j 274311110R00 Beton ZáIQLaol. pásů prostá z oem. portıaná. E. 20 m3 4,72 2 495,00 11 773ů1
10 31171317A Kntva pro ohemJaotvení OH - M10x250/1050v 0,15 22,00 50,00 1 232,00

cel/eem Za 2 Základy a ZvláštníZakládání 07 243,51
DĹL: 4 Vodorovná konstrukce
11 4342111111300 SohoolU Z Lomověho kamene M MO 10 v oltažbáoh m 2,00 1 577,00 12 010,00
12 4055112211200 Dlažba Z Lomłzam. Suchá nad 20 m2 vQPLflIYneI/npo am m2 75,00 gg2,00 00 150,00
13 R17070003 SmrIQovÚ šínaľeL dvojitá pohtáalha „2 50,00 1 030,00 2105200
14 217070001 Stan M IzoLa dle PD RS 2,00 2 040,00 5 230,00

cel/eem Za 4 Vodafoı/ne'konćtm/eće 105_9_9 0,00
DĹL: 775 PoolLaI/ıg vLüsové a parleetové
15 7755_914ııı400 PoolLaI/ıg dřevo nátěr oLej+vosıě včetně nákupu nátěrovgeh hmot I W`2 I 4,55I 312,00 1 419,00

cel/eem Za 775Paalah5 vlySoı/la par/eetove' 1 413,00
DĹL: 723 Nátěrä
10 R783783312 Nátěr tesař mi oIřevoIQaz prev ext včetně náłzvtpá nátěrové hmotu I m3 I 5,25I 523,00 2 777,25

cel/eem za 723 Nátěry 2 777,25
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POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpočet 0 LANDBAU JKSO

Objekt Název objektu SKP

1 altán Měrná jednotka

Stavba Název Stavby Počet jednotek O

pr1707 Altán Potštát Náklady na m.j. 0

Projektant WALDBAU.S.r.O. Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu WALDBAU.s.r.O.

Objednatei Lesy České republiky,s.p.~LS Vítkov

Dodavatel
Zakázkové číslo

Rozpočtoval
Počet listů

ROZPOCTOVE NAKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 276 096 Ztížené výrobnl podmínky 0

Z PSV celkem 3 903 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 279 998 Zařízení staveniště 0

Provoz investora
0

HZS O Kompletačni činnost (IČD) O

ZRN+HZS 279 998 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náKlady+HZS 279 998 Ostatní náklady celkem O

Vypracoval A Za zhotovitele Za objednatele

Jmé ' é M Šum Jméno:

Dat
Datum :

_
Pod

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 279 998 Kč

DPH 21,0 % 58 800 Kč

Základ pro DPH 0,0 %
0 Kč

DPH 0,0 %
O Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 338 798 Kč

Poznámka :

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.
Strana 1



POLOŽKOVÝ RozPočET
ñzpočet o LANDBAU JKSO
Objekt Název objektu SKP
1 altán Měrná jednotka
Stavba Název Stavby Počet jednotek O
pr1707 Altán Potštát Náklady na m.j. O
Projektant WALDBAU.s.r.o. Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu WALDBAU.S.r.o.
Objednatel Lesy České republiky,s.p.~LS Vítkov
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

RozPocTovE NAKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 276 096 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 3 903 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništni doprava 0
ZRN celkem 279 998 Zařízení Staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 279 998 Ostatní náklady neuvedené O
ZRN+ost.nákIady+HZS 279 998 Ostatní náklady celkem O

TVypracoval J Za zhotovitele Za objednatele
Jm Jméno:

Da Datum :

.Po Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 279 998 Kč
DPH 21,0 % 58 800 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 338 798 Kč

Poznámka :

Strana 1Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.



Stavba : pr1707 Altán Potštát Rozpočet: II
Objekt : 1 altán LANDBAU

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DíLŮ
sTavehni diı Hšv ıTsv Tandávka Montáž Hžš

1 Zemní práce 54 046 O O O O
2 Základy a Zvláštní Zakládání 62 583 0 O O O
4 Vodorovná konstrukce 159 467 O O 0 O
775 Podlahy vlysové a parketové O 1 320 O O 0
783 Nátěry O 2 583 O 0 O

CELKEM OBJEKT 2-76 096 3 903 0 0 0

vEDLEJŠí RoZPočTovÉ NÁKLADY
I'Ia

279 998
279 998
279 998
279 998
279 998
279 998
279 998
279 998

é í mín
Oborová rážka
Přesun stavebních
Mimostaveništní
Zařízení staveniště
Provoz investora
Kom l nost l D
Rezerva O

O
O

O
O

O
O

O
ŠO

O
O
O
O
0
O
0

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1



Položkov ' roz očet

Stavba : pr1707 Altán Potštát Rozpočet: "
Objekt : 1 -altán LANDBAU

P.č. Číslo položky Název položky MJ I množství | Cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 112201102R00 Odstranění pařezü pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm kus 4,00 531,00 2 124,00
2 132101 1 11 R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 100 m3, STROJNE m3 4,72 202,00 953,24
3 182001133R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm Svah 1:1 m2 200,00 111,00 22 200,00
4 R17070002 Zhotvení krovu altánu včetně Spojovaciho materiálu kpı, 1,00 9 831,00 9 831,00
5 05213020 Výřez pílařský SM/JD 20-29 cm, jakost lIl.A m3 4,10 2 739,00 11 229,90
6 60512122 Fošna MD neom. ll.jak. 11.45 dl. 200-390 š.17-24 m3 0,32 6 612,00 2 105,92
7 60512522 Prkno SM/JDomÍt.|-||.jak.tl.2,3 dl.200-390 š.17-24 m3 1,15 4 871,00 5 601,65

Celkem za 1 Zemní práce 54 045,71
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

8 270210222R00 Zdivo Zákl.z lom.kamene, rubové nezatřspár, MC 15 m3 11,16 4 523,00 50 475,68
9 274311116R00 Beton Základ. pasů prostý z cem. portland. B 20 m3 4,72 2 323,00 10 962,24
10 31171317.A Kotva pro chem.kotvenl CH - M16x250/1056V kus 22,00 52,00 1 144,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 62 582,92
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

11 434211111R00 Schody Z lomového kamene na MC 10 v dlažbách m 8,00 1 469,00 11 752,00
12 465511221R00 Dlažba Z lom.kam. suchá nad 20 m2 výpl.drnem,20 cm m2 75,00 821,00 61 575,00
13 R17070003 Smrkový Šindel dvojitá pokládka m2 50,00 1 526,00 76 300,00
14 R17070001 Stojan na kola dle PD ks 2,00 4 920,00 9 840,00

Celkem za 4 Vodorovná konstrukce 159 467,00
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové
15 775591411U00 Podlahy dřevo nátěr olej+vosl< včetně nákupu nátěrových

hmot m2 4,55 290,00 1 319,50
Celkem za 775 Podlahy vlysové a parketové 1 319,50

Diı: 783 Nátěry
16 R783783312 Nátěr tesař kol dřevokaz prev ext včetně nákupu nátěrovéhmoty m3 5,25 492,00 2 583,00

Celkem za 783 Nátěry 2 583,00

Strana 1Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet
Rozpočet: Lukáš Hansllk Základnt rozpočet

Objekt: Název objektu: JKSO:
1 altán
Stavba: Název stavby: SKP:
pr1707 Altán Potštát
Projektant: WALDBAU s.r.o. MJ: Počet měmých jednotek: 0,0000
Objednatel: Lesy České republiky,s.p. LS Vltkov Náklady na MJ: 259 474,00
Počet listů: 4 Zakázkové člslo:
Zpracowatel projektu: Zhotovitel:

Rozpoctove naklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 255 507,00 Ztlžené výrobní podminky 0,00
Ě PSV celkem 3 967,00 Oborowı pñrážka 0,00
N M práce celkem 0,00 Přesun Stavebnlch kapacit 0,00

M dodávky celkem 0.00 Mimostaveniâtnl doprava 0,00
ZRN celkem 259 474,00 Zařízení staveniště 0,00

Provoz investora 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0.00

HZS 0,00 Ostatni náklady neuvedené: 0.00
ZRN + ostatni náklady 259 474,00 Ostatní náklady celkem: 0.00
Vypracowl: Za zhotovitele: Za objednatele:

Jméno: Lukáš Hanslfl‹ Jméno: Jméno:
Datum:

Podpis:

Základ pro DPH 21,0% Činl: 259 474,00 KČ
DPH 21,0% Činl: 54 490,00 Kč

Cena za objekt celkem: 313 964,00 Kč

Zpracováno programem BUILDpowertìı'rı'y RTS a.s.



Stavba: pr1707 Altán Potštát Základní rozpočet List č.2
Objekt: 1 altán Datum tisku:
Rozpočet: Lukáš Hanslík

Rekapitulace Stavebních dílů
Stavební dll HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost
1 Zemní práce 48 378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,5
2 Základya zvláštnlzakládání 59179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,7

4 Vodorovné konstrukce 147 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,9

775 Podlahy vlysové a parketové 0,00 1 342,00 0,00 0,00 0,00 0,0

783 Nátěry 0,00 2 625,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Kč 255 507,00 3 967,00 0,00 0,00 0,00 81,0

VRN, rezerva a kompletace
Pl'irážka Sazba Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0,00 259 474.00 0,00
Oborová přirážka 0,00 259 474,00 0,00
Přesun stavebních kapacit 0,00 259 474,00 0,00
Mimostaveništní doprava 0,00 259 474,00 0,00
Zařízení Staveniště 0,00 259 474,00 0,00
Provoz investora 0,00 259 474,00 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0.00 259 474,00 0,00
Rezerva rozpočtu 0,00 259 474,00 0,00

0,00

Zpracováno programšm BUILDpowerflrm/ RTS a.s.



Stavba: pr1707 Altán Potštát Základní rozpočet List č.3
Objekt: 1 allán Datum tisku:
Rozpočet: Lukáš Hansllk

Poř. č. Položka Popls

MJ Množství Cena/MJ Kč Cena Kč Jedn. hm. Celk. hm.

1 Zemnípráce

1 112 20-1102.R00 Odstranění pařezù pod úroml. o průměru 30 - 50 cm
kus 4.0000 543,00 2 172.00 0.00005 0.00020

Odstraněnl paľezú a uložen! vrámci staveniště: 4 4,0000

2 132 10-1111.R00 Hloubení rýh š.do 60 cm vhor.2 do 100 m3. STROJNĚ
m3 4,7190 205.00 967.40 0.00000 0.00000

rýha pro základy zdiva obvodu altánu: 0,6'0.5'13.45 4.0350
základ pod stľedovýstůl: 0.6'0.6'1,9 0.6840

3 182 00-1133.R00 Plošná úprava terénu. nerovnosti do 20 cm svah 1:1
m2 200,0000 95,00 19 000.00 0.00000 0.00000

20'10 200,0000

4 R17070002 Zhotvenl krovu altánu včetně spojovaciho materiálu
kpl. 1.0000 10 000,00 10 000.00 0.00000 0.00000

5 052-13020 Výřez pilal'ský SM/JD 20-29 cm. jakost l||.A
m3 4.1000 2 050,00 8 405.00 0.65000 2.66500

kulatlna na stojkyprùm. mln. 0,35 m: 10'0. 16 1.6000
řezivo na krov dle výkresu PD: 2.5 2, 5000

6 605-12122 Fošna MD neom. ll.jak. t|.45 dl. 200-390 š.17-24
m3 0.3185 6 723.00 2 141.28 0.55000 0,17518

sedáky, 0,35'0,o7`1'9 0,2210
Stůl: 0.7'2*o,07 0.0980

7 605-12522 Prkno SM/JDomít.I-ll.jak.tl.2.3 dl.200-390 š.17-24
m3 1.1500 4 950.00 5 692.50 0.55000 0.63250

prkna na zabednénl krovu: 10'5'0. 023 1,1500

1 Zemnl práce 48 378,18 3.47288

2 Základy a zvláštnlzakládánl
B 270 21 -0222.R00 ZdlvD Zákl.: |om.kamene. rubové nezatřspár. MC 15

m3 11.1600 4 200.00 46 872,00 2.77536 30.97302
6'0,6'2,o+3'0.6'2,2 11.1600

9 274 31-1116.R00 Beton základ. pasů prostý Z cem. poıtland. B 20
m3 4.7190 2 360,00 11 136.84 2.47494 11.67924

základyzd/va obvodu altánu: 0.6'0,5~13,45 ` 4.0350
Základ pod středový stůl: 0.6'0,6'1,9 0,6840

10 311-71317.A Kotva pro chem.kotvenl CH - M16x250/105GV
kus 22.0000 53.17 1 169.74 0.00000 0.00000

sedáky. 2'9 18.0000
stůl: 4 4,0000

2 Základy a zvláštní zakládání 59 178.58 42.65226

4 Vodorovná konstrukce

Zpracováno programem BUILDpowerfımy RTS a.s.



Stavba: pr1707 Altán Potštát Základní rozpočet List č.4
Objekt: 1 altán Datum tisku:
Rozpočet: Lukáš Hansllk

Pol'. č. Položka Popls

MJ Množství Cena/MJ Kč Cena Kč Jedn. hm. Celk. hm.
11 434 21-1111.R00 Schody Z lomověho kamene na MC 10 vdlažbách

rn 8,0000 1 150,00 9 200.00 0.61108 4.88864
12 465 51-1221.R00 Dlažba Z lom.kam. suchá nad 20 m2 výpl.dmem,20 cm

m2 75.0000 750,00 56 250,00 0.40000 30.00000
75 75.0000

13 R17 07-0003. Smrkový šindel dvojitá pokládka
m2 50.0000 1 550.00 77 500.00 0.00000 0.00000

14 R17070001 Stojan na kola dle PD
ks 2,0000 2 500,00 5 000.00 0.00000 0.00000

4 Vodorovné konstrukce 147 950,00 34.88864

775 Podlahy vsové a parketové
15 775 59-1411.U00 Podlahy dřevo nátěr olej+vosk

` včetně nákupu nátěrových hmot
m2 4.5500 295.00 1 342,25 0.00048 0.00218

prvkyna Sezenl - fošna tl. 70 mm: 0,35'1'9 3,1500
fošna sro/u: 0, 7'2 1.4000

775 Podlahy vlysové a pa rketové 1 342,25 0.00218

783 Nárěıy
16 R7B3783312 Nátěr tesař kcldřevokaz prev ext

včetně nákupu nátěrové hmoty
m3 5.2500 500.00 2 625,00 0.00016 0.00084

783 Nátěry 2 625,00 0.00084

Zpracováno progran'em BUILDpOwerfırrry RTS as.




