SMLOUVA  O  DÍLO   

na stavbu:

„Stavební úpravy bytu za účelem rozdělení na dvě bytové jednotky, nám. 28. října 1708, Tišnov“

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v platném znění

čl. I.

Smluvní strany

1. 
Objednatel:

Město Tišnov

se sídlem: nám. Míru 111, 666 01 Tišnov

zastoupené: Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města
IČ: 
00282707

DIČ: 
CZ00282707

Bankovní spojení: XXXX
číslo účtu: XXXX
Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Bc. Jiří Dospíšil
- ve věcech technických: Tereza Uryčová
- odpovědný útvar: Odbor správy majetku a komunálních služeb
tel.: XXXX
e-mail: XXXX
/dále jen „objednatel“/

2. Dodavatel:

   
TVM stavby, s.r.o.
se sídlem: náměstí 5. května 1390, Předklášteří 666 02
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka 101476
zastoupený : Vojtěchem Maloněm, jednatelem
IČ: 06331807
DIČ: CZ06331807
Bankovní spojení: XXXX
Č.ú.: XXXX
Osoby zmocněné k jednání: 
- ve věcech smluvních: Vojtěch Maloň, jednatel
- ve věcech technických: Vojtěch Maloň, jednatel
tel.: XXXX
e-mail: XXXX
/dále jen „dodavatel“/.
V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I. této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit.
čl. II.

Předmět smlouvy

2.1. 
Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby „Stavební úpravy bytu za účelem rozdělení na dvě bytové jednotky, nám. 28. října 1708, Tišnov“, jak je dále specifikováno. 
Místo plnění (místo realizace): půdní vestavba na adrese nám. 28. října 1708, 666 01 Tišnov.
    
    /dále jen „dílo“/
Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od dodavatele na základě protokolu o předání a převzetí díla a zaplatit dodavateli sjednanou cenu, jak je definována níže. 
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce dle technické dokumentace včetně nezbytných dodávek a služeb pro realizaci Veřejné zakázky „Stavební úpravy bytu za účelem rozdělení na dvě bytové jednotky, nám. 28. října 1708, Tišnov“.

Součástí prací je:

· odstrojení části stávajících SDK příček
· nové SDK příčky dle nové dispozice dle navržených technických parametrů – nutná koordinace s požárně bezpečnostním řešením stavby, mezibytová příčka musí splňovat akustické požadavky

· úprava vnitřní dispozice, nový vstup do nového bytu

· nový světlovod

· nové rozvody kanalizace, vody, elektřiny (slaboproud, silnoproud) a odvětrání dle nově navržené dispozice

· další dle projektové dokumentace
Předmět díla je vymezen v následujícím rozsahu a kvalitě:

a) projektovou dokumentací „Stavební úpravy bytu za účelem rozdělení na dvě bytové jednotky, nám. 28. října 1708, Tišnov“ zpracovanou Ing. arch. Jaroslavem Matouškem – projektová a inženýrská činnost, Beranka 1307, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČO 05980321 v březnu 2025, 
b) soupisem prací (Příloha č. 1 této smlouvy), 
c) stavebním povolením č.j. MUTI 32595/2025 ze dne 8.10.2025,
d) příslušnými ČSN a předpisy platnými v době provádění díla,
e) podmínkami objednatele stanovenými v této smlouvě.

2.2. 
Dodavatel je povinen provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba k zahájení, dokončení a předání díla, k jeho uvedení do řádného provozu, např.: 

· zajištění hranic staveniště, 
· dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení, revizí a protokolů, 
· náklady na zařízení staveniště, jeho údržbu, pořádek a čistotu po dobu výstavby, a spotřebu všech potřebných energií a zdrojů při výstavbě,
· zajištění skládky přebytečného materiálu, odvoz tohoto materiálu na skládku včetně poplatků za skládky,
· úklid staveniště a odstranění zařízení staveniště, kompletní úklid stavby.
2.3. 
Dodavatel zodpovídá za škody způsobené na staveništi i za ostatní škody způsobené výstavbou do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště. Dodavatel provede dílo na své náklady a nebezpečí. Dodavatel také odpovídá za škody vzniklé na majetku třetím osobám, v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem.
2.4. 
V průběhu realizace díla je objednatel oprávněn požadovat a dodavatel akceptovat případnou změnu díla v jeho doposud nezhotovené části (rozšíření předmětu díla, snížení rozsahu předmětu díla). Rovněž dodavatel je oprávněn navrhnout případnou změnu, která je dle jeho odborných a technických znalostí nezbytná. Objednatel se zavazuje návrh dodavatele projednat a uzná-li to za vhodné, jej akceptovat. Každá změna plnění (zvýšení nebo snížení ceny) vyžaduje písemné zakotvení formou změnového listu, který zahrne změnu předmětu plnění a odpovídající změnu ceny a následného dodatku smlouvy.
2.5. 
Změny stavby požadované dodavatelem (změna materiálů apod.), projedná dodavatel se zástupcem objednatele, po předložení podrobné kalkulace zpracované v souladu s čl. 4.2. smlouvy, cenový rozdíl oproti původní nabídce. Teprve po tomto odsouhlasení mohou být požadované změny realizovány. 

2.6. 
Objednatel má právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, které je povinen dodavatel za úhradu zajistit. Toto další plnění musí být předmětem dodatku k této smlouvě o dílo. Pokud dodavatel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 

2.7. 
Bez souhlasu objednatele nesmí být použity jiné standardy materiálů, technologií nebo změny oproti projektové dokumentaci. Současně se dodavatel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý. Pokud tak dodavatel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese dodavatel.

2.8.    
Dodavatel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Dodavatel prohlašuje, že je schopen předmět díla podle této smlouvy provést řádně a včas.

2.9.   
V případě, kdy zadávací dokumentace (soupis prací) neobsahuje číselné katalogové členění jednotlivých položek, přesně specifikující obsah položky a kvalitativní ukazatele, bude pro případ fakturace tato specifikace provedena dodavatelem díla ve zjišťovacím protokolu dle skutečnosti a odsouhlasena technickým dozorem objednatele.
čl. III.
Lhůty plnění

3.1. 
Objednatel předá při podpisu této smlouvy o dílo dodavateli projektovou dokumentaci k provedení stavby v jednom exempláři.

3.2. 
Objednatel předá dodavateli před zahájením stavebních prací staveniště tak, aby dodavatel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci. 
3.3. 
Dodavatel se zavazuje provést, dokončit a předat dílo v souladu s touto smlouvou. 
Termín realizace díla je: 5. 1. 2026 – 31. 03. 2026
Zhotovitel je při realizaci díla povinen zohlednit skutečnost, že stavební práce budou probíhat za současného setrvaní jiných nájemníků v pavilonech a za současného provozu základní školy a organizovat práce tak, aby byl co nejméně narušen provoz budovy. 
Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předání dokumentace skutečného provedení díla.
čl. IV.
Cena díla

4.1.
Objednatel je povinen zaplatit za zhotovení díla, za podmínek a způsobem dále sjednaným, celkovou smluvní cenu:      

Cena bez DPH:



1.301.992,29 Kč

      Sjednané práce budou sloužit k ekonomické činnosti.

Cena za dílo je sjednána dohodou smluvních stran pro celý rozsah plnění jako pevná, maximální a nejvýše přípustná na rozsah prací daný zadávací dokumentací. V ceně je obsaženo veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a je platná po celou dobu realizace díla.

V nabídkové ceně jsou obsaženy i vedlejší náklady, přesuny hmot, koordinační a kompletační činnost, úhrady poplatků za uložení vybouraných hmot a přebytečného materiálu (v souladu se zákonem o odpadech v platném znění) aj.

4.2. 
Ke změně ceny může dojít pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran v případě, že:

a) objednatel bude písemně požadovat provedení jiných prací nebo dodávek nad rámec předmětu díla. Jinými pracemi a dodávkami se rozumí plnění kvalitativně jiné, než původně sjednané nebo plnění navíc. Tyto budou realizovány až po vzájemném odsouhlasení zástupci obou stran. V tomto případě bude podkladem k jednání soupis prací předložený dodavatelem objednateli, přičemž při stanovení ceny bude použito stejné metodiky a stejné cenové hladiny jako u nabídky. Pokud položky nejsou součástí nabídky, použije se cenová hladina RTS (cenová soustava stavebních a montážních prací firmy RTS). V případě víceprací nezahrnutých ve výše uvedeném Sborníku cen stavebních prací musí být takováto vícepráce oceněna na základě individuální kalkulace za použití ceny v místě a čase obvyklé. Cena v místě a čase obvyklá bude určena podle výsledků tržní konzultace s minimálně třemi dodavateli oslovenými Zhotovitelem. V takovém případě musí být vícepráce oceněna nejnižší takto získanou cenou. Nebude-li možno ocenit vícepráce podle výsledků tržní konzultace, musí být cena určena na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů.
b) dojde v průběhu realizace díla ke změně daňových předpisů (nebo odvodů) majících vliv na cenu díla, a to vždy formou písemného dodatku k této smlouvě předem schváleného příslušným orgánem objednatele.
čl. V.
Platební podmínky

5.1. 
Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit jednorázově za skutečně zhotovené práce, výkony a zabudovaný materiál po předání a převzetí díla. Nedílnou součástí faktury musí být soupis skutečně provedených prací vystavený zhotovitelem. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Platba bude uskutečněna na základě daňového dokladu zhotovitele zaslaného objednateli do sídla objednatele.

5.2.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, uhradí objednatel pouze tu část platby, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže dodavatel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.3. 
Splatnost faktury je 30-ti denní. Lhůta splatnosti běží od následujícího dne po doručení faktury objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

5.4. 
Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH ve znění pozdějších předpisů a bude vždy obsahovat:  
1. označení objednatele a dodavatele, sídlo, IČ, DIČ,
2. číslo faktury,
3. den vystavení a den splatnosti,
4. označení banky a č. účtu, na který se má platit,
5. označení díla,
6. fakturovanou částku,
7. číselný kód klasifikace produkce,
8. razítko a podpis oprávněné osoby,
9. přílohou faktury bude soupis provedených prací potvrzený objednatelem.

V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo nepravdivé údaje nebo neúplné náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu neprodleně vrátit dodavateli. U takové faktury běží nová lhůta splatnosti až po doručení opravené faktury objednateli.

5.5. 
V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči dodavateli, je objednatel oprávněn započíst jednostranně tuto částku proti kterékoliv pohledávce dodavatele vůči objednateli.
5.6. 
Objednatel je oprávněn dát dodavateli příkaz k dočasnému zastavení všech činností souvisejících s dodávkou díla v případě nedostatku finančních prostředků. Dodavatel má v tomto případě právo na náhradu prokázaných nákladů z tohoto zastavení vzniklých a přiměřeně se prodlužuje termín plnění, který bude upraven dodatkem k této smlouvě. Pokud nedojde k dohodě, platí, že termín plnění se prodlužuje o stejnou dobu, po kterou trvalo zastavení prací.

5.7. 
Veškeré provedené změny požadované objednatelem, příp. neprovedené práce, budou při fakturaci podloženy soupisem prací. Ocenění bude provedeno dle článku IV. této smlouvy. 
čl. VI.
Provádění díla

6.1.

Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno.
6.2.
Dodavatel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude dodavatel organizovat podle potřeby, min. 1x za týden. 
6.3. 
Zhotovitel je povinen při realizaci díla brát v potaz skutečnost, že objednatel bude mít při realizaci zajištěn Technický dozor. Zhotovitel je povinen respektovat jeho pokynů. Dodavatel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Nerespektování požadavků technického dozoru ze strany dodavatele opravňuje objednatele k zastavení stavby díla až do doby sjednání nápravy. V případě opakovaného nerespektování (tj. min. 2x) je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

6.4.
Dodavatel odpovídá v plném rozsahu za vlastní řízení postupu prací a za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů po celou dobu provádění díla. Dodavatel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu dle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Dodavatel je povinen zajistit pro všechny zaměstnance na stavbě vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně a pravidelně tyto znalosti zaměstnanců obnovovat a přezkušovat. Plnění těchto povinností zabezpečí ve smluvních vztazích s poddodavateli. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, nese veškeré vzniklé náklady dodavatel.
6.5.
Dodavatel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

6.6. 
Dodavatel zajistí likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností, a to v souladu s platnými právními předpisy.
6.7. 
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci dodavatele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je dodavatel na požádání objednatele povinen doložit před podpisem smlouvy i kdykoliv v průběhu stavby.

6.8. 
Odpovědnost za nebezpečí škody na díle nebo zničení díla nese dodavatel po celou dobu výstavby až do okamžiku předání provedeného díla objednatelem. 

6.9. 
Dodavatel je povinen být pojištěn proti živelným pohromám a škodám, škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod pracovníků dodavatele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
6.10.  
Pokud činností dodavatele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit na svoje náklady a není-li to možné, tak finančně uhradit.

6.11. 
Dodavatel bere na vědomí, že je na základě §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

6.12. 
Vedením stavby je pověřen Vojtěch Maloň, který bude stavbu řídit ve vztahu k objednateli.

6.13. 
Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je protokolně předáno. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
čl. VII.
Předání díla
7.1.
Dodavatel je povinen písemně (např. e-mailem) oznámit objednateli nejpozději tři dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen do tří dnů, nedohodne-li se jinak, od uvedeného termínu zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel převezme dílo, bude-li provedení objemu a jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu dodavatel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy.

7.2.

Dodavatel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení mimo jiné:

pořizování fotodokumentace průběhu zhotovení stavby, doklady o případné ekologické likvidaci odpadů vzniklých prováděním díla, doklady o
zajištění všech případných nezbytných atestů a revizí podle relevantních ČSN, provedení zaškolení obsluhy budoucího provozovatele a další doklady nutné k provozování díla dle platných norem. Případné nepředání těchto dokladů bude považováno za vadu díla.

7.3.

O předání a převzetí díla pořídí dodavatel a objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem odstranění do pěti pracovních dnů a způsobem jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání a dohoda o zpřístupnění díla nebo její části dodavateli za účelem odstranění vad. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu důvody. Dnem podpisu zápisu o převzetí přechází nebezpečí škody k dílu na objednatele a začíná běžet záruční lhůta (u vytčených vad a nedodělků dnem jejich odstranění).

7.4.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V tom případě je dodavatel povinen odstranit tyto vady do pěti pracovních dnů od předání a převzetí.  Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. 

7.5.

Nejpozději do tří dnů od odevzdání a převzetí díla je dodavatel povinen vyklidit staveniště a upravit je do náležitého stavu. 
čl. VIII.
Smluvní pokuty

8.1.
V případě prodlení dodavatele s provedením díla ve smluvené lhůtě zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

8.2.
Pokud dodavatel v termínu dle čl. 7.5. nevyklidí staveniště nebo neupraví do sjednaného stavu, má objednatel právo účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
8.3.
Pro případ prodlení s úhradou faktury v dohodnutých termínech uhradí objednatel dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

8.4.
Pokud dodavatel neodstraní veškeré vady a nedodělky uvedené v zápise dle čl. 7.3. a 7.4., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každou vadu a nedodělek za každý i započatý den prodlení do doby jejich odstranění.

8.5.
V případě, že dodavatel poruší povinnost definovanou v článku 10.3 je dodavatel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.

čl. IX.
Nespolehlivý plátce
9.1.
Pro případ, že se dodavatel (poskytovatel zdanitelného plnění) stal nebo stane na základě rozhodnutí správce daně nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále je zákon o DPH), uhradí za dodavatele (poskytovatele zdanitelného plnění) v souladu s § 109 a § 109a zákona o DPH daň objednatel, a to přímo jeho místně příslušnému správci daně na osobní depozitní účet dodavatele (poskytovatele zdanitelného plnění). Na bankovní účet dodavatele budou hrazeny pro tento případ pouze částky plnění odpovídající základu daně. Uplatněním tohoto ustanovení smlouvy se považují vzájemná plnění za vyrovnaná. 
čl. X.
Ostatní ujednání

10.1.
Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je provedeno dle podmínek této smlouvy a že po dobu záruční lhůty bude mít požadované vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.

10.2.
Zhotovitel poskytne objednateli na provedené dílo v rozsahu uvedeném v čl. II. této smlouvy záruku za jakost po dobu 60 měsíců. Záruka počíná běžet ode dne předání díla, u vytčených vad a nedodělků dnem jejich odstranění.

10.3.
Dodavatel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník minimálně tak, jak to ukládá stavební zákon a prováděcí předpisy v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro vedení stavby. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné k posouzení prací orgány státní správy. 

10.4.
Zápisy do stavebního deníku zapisuje osoba pověřená vedením stavby. Mimo něho může zápisy provádět objednatel nebo jeho zástupce, zpracovatel projektu nebo příslušné orgány státní správy.
10.5.
Nesouhlasí-li osoba pověřená vedením stavby se zápisem, který provedly výše uvedené osoby, musí se k tomuto zápisu vyjádřit do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Deník bude objednateli volně přístupný.

10.6.
Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:

- je-li na majetek dodavatele prohlášen konkurz nebo je-li návrh na prohlášení konkurzu na majetek dodavatele zamítnut pro nedostatek majetku,

- pokud dodavatel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů od doručení písemného upozornění nebo od upozornění zápisem ve stavebním deníku,

- pokud je dodavatel v prodlení s předáním díla o více jak 14 dní.

10.7.
Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že dodavatel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby dodavatel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak dodavatel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, mohl-li by postup dodavatele vést k podstatnému porušení smlouvy.
10.8.
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Tím se rozumí den převzetí zásilky nebo první den, kdy si adresát zásilku mohl vyzvednout. V těchto případech je dodavatel povinen poskytnout nezbytnou součinnost a umožnit do jednoho pracovního dne pokračovat na zhotovování díla jinému dodavateli, zejména vyklizením staveniště, předáním rozestavěného díla a poskytnutím nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování na zhotovení díla. V případě nesplnění této povinnosti je dodavatel povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.
čl. XI.
Závěrečná ustanovení

11.1.
Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou – dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.

11.2.
Tato smlouva se řídí právem České republiky.
11.3.
Využije-li některá ze stran práva odstoupení od smlouvy na základě podstatného porušení smlouvy druhou stranou, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. 
11.4.
Objednatel má právo nechat vypracovat v případě sporu nebo jiné potřeby k prověření jakosti děl znalecký posudek, a to na účet dodavatele v případě jeho zavinění.
11.5.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
11.6.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Informačním systému registru smluv Digitální a informační agentury.

11.7.
Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

11.8.
Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do dvou týdnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

11.9.
Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy.
11.10.
Obě smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557, § 1805 odst. 2, § 1921, § 1976, § 1978, § 2050, § 2051, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 1 věty první, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2627 odst. 2 a § 2629 odst. 1 Občanského zákoníku.
11.11.
Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno na schůzi Rady města Tišnova č. 32 konané dne 03.12.2025 usnesením č. RM/14/32/2025.
Přílohy:

Příloha č. 1: 
Oceněný soupis prací
V Tišnově dne ………………………..


V …………............... dne ………………………..





...........................................................


.................................................................

   Za objednatele

   



Za dodavatele

   Bc. Jiří Dospíšil




            Vojtěch Maloň

  starosta města Tišnov



     

    jednatel
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