
Smlouva o dílo 

Č.j. objednatele 230243/2017-0SM 

uzavřená dle ustanovení§ 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 

Preambule 

Smluvní stmnv níže uvedené tímto vvjadřuií vůli upravit vzájemná práva a povinnosti při 
zhotovování projektu stavhv. s poskytnutím veškerých služeb som,isejících 

I. Objednatel: 

2. Zhotovitel: 

ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo zahraničních věcí 
se sídlem Loretánské nám. 101/5, 118 00 Praha 1 
zastoupená Ing. Petrem Kyslíkem, ředitelem OSM 
IČ: 457 69 851 
DIČ: CZ 457 69 851 
Bankovní spojení: Česká národní banka Praha, 
Číslo účtu: 0017228001 /071 O 

Za objednatele dále jedná: 
- ve věcech technických Ing. Pavel Semerák, tel.: 224-182-865 
- kontakt se stavbou zajišťuje František Hanzal, tel.: 73 7-206-658 

Studio acht, spol. s r .o. 
Se sídlem Za Zámečkem 746/3, 158 00 Praha 5 
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Praze, 
oddíl C, vložka č. 51346 

zastoupená Ing. Václavem Hlaváčkem, jednatelem 

IČ:25119966 
DIČ: CZ25119966 

Bankovní spojení: Komerční banka, kód banky 0100 
Číslo účtu: 3596570277 

Za zhotovitele dále jedná: 
- ve věcech technických Ing. Pavel Jakoubek, tel.: 731 502 533 
- kontakt se stavbou zajišťuje Ing. Pavel Jakoubek, tel.: 731 502 533 

uzavírají tuto smlouvu o dílo - na zhotovení projektu stavby a poskytnutí služeb 
s tím souvisejících : 
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I. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s nabídkou a v rozsahu a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě vypracuje pro objednatele a objednateli odevzdá projekt stavby 
(rekonstrukce) obsahující vypracování návrhu/studie stavby, dokumentace pro stavební řízení 
a dokumentace pro provedení stavby. Zhotovitel dále poskytne objednateli tyto s tím 
související služby: 

a) příprava zakázky a zaměření stávajícího stavu 
c) vypracování projektu stavby (rekonstrukce) 
d) vypracování podkladů pro výběr dodavatele stavby (rekonstrukce) 
e) vypracování návrhu interiérového vybavení 
f) spolupráce při zadání realizace stavby dodavateli 
g) autorský dozor a spolupráce po dokončení stavby (rekonstrukce) 
h) inženýrskou činnost 

na akci: Skladový areál Jiviny - Rekonstrukce objektu B a vrátnice v Praze 6 - Jivinách, 
Netřebská ul. 

2. Projektová dokumentace bude vypracována v českém jazyce. 

3. Smluvní dokumentaci, jenž je nedílnou součástí této smlouvy, tvoří: 
a) investiční záměr zpracovaný objednatelem ze dne 5. 6. 2017 - příloha č. 1 
b) nabídka zhotovitele včetně rozpočtu v ní uvedeném - příloha č. 2 

4. Objednatel se zavazuje, že v souladu s touto smlouvou dokončenou projektovou 
dokumentaci převezme a zaplatí za její zhotovení dohodnutou cenu, převezme související 
služby a zaplatí za jejich poskytnutí dohodnutou cenu, a dále poskytne zhotoviteli dohodnutou 
či nezbytnou součinnost. 

II. 
Rozsah a obsah předmětu plnění 

1. Příprava zakázky a zaměření stávajícího stavu - bude obsahovat následující části: 
1.1 Zpracování zaměření objektu a vytvoření všech potřebných digitálních výkresů 

stávajícího stavu budovy. 
1.2 Zjištění stavu všech vnitřních instalací. 
1.3 Provedení všech potřebných průzkumů objektu nezbytných pro zpracování 

dalších projekčních stupňů. 

2. Architektonická studie - bude obsahovat následující části: 
2.1 Dokumentaci návrhu stavební a architektonické části. 
2.2 Dokumentaci venkovních úprav. 
2.3 Dokumentaci schematického resení technických systémů objektu 

(elektroinstalace, vytápění, větrání, příp. vzduchotechnika, vodovod, splašková 
a dešťová kanalizace, požární hydranty, EPS, EZS, datové technologie) a 
umístění technologických zařízení včetně prostorové koordinace všech 
systémů. 
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2.4 Dokumentaci návrhu nových nosných konstrukcí vloženého podlaží. 
2.5 Dokumentaci přípojek všech uvažovaných inženýrských sítí (vodovod, 

splašková kanalizace, dešťová kanalizace, topné kanály, data, elektro, atd.). 
2.6 Odborný odhad stavebních nákladů 

3. Projekt pro stavební povolení - obsahem budou následující základní výkony: 
3.1 Zpracování dokumentace stavební a architektonické části. 
3.2 Zpracování dokumentace venkovních úprav. 
3.3 Zpracování dokumentace podrobného řešení všech technických systémů 

budovy včetně prostorové koordinace všech systémů. 
3.4 Zpracování dokumentace statického řešení (nosné konstrukce) včetně všech 

konstrukčních detailů. 

3 .5 Zpracování dokumentace přípojek všech nově realizovaných, nebo 
rekonstruovaných inženýrských sítí. 

3.6 Zpracování specifikace použitých materiálů a technologických postupů. 
3.7 Zpracování návrhu slaboproudých rozvodů na základě podkladů od 

bezpečnostního odboru MZV. 
3.8 Zpracování soupisu prací a položkového rozpočtu stavby. 

4. Projekt pro zhotovení stavby - dokumentace zpracovaná v této výkonové fázi bude 
obsahovat doplněnou dokumentaci pro stavební povolení o další detaily a technické 
řešení tak, aby mj. splňovala požadavky vyhl. č. 169/2016 Sb„ o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, na kterou se odvolává § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek. Projekt pro zhotovení stavby bude použit jako podklad 
pro výběr zhotovitele. 

5. Spolupráce při výběru zhotovitele - účast na jednání hodnotící komise a další činnost 
s tím související 

6. Projekt interiérového vybavení - obsahem této výkonové fáze bude vypracovam 
návrhu interiérového vybavení (archivační technologie, vybavení, doplňků, atd.) 
jednotlivých prostor včetně odhadn nákladů na pořízení inventáře. 

7. Zajištění autorského dozoru při provádění stavby a po jejím dokončení - obsahem této 
fáze bude především výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby, tzn. průběžné 
doplňování informací a detailů podle požadavků zhotovitele a objednatele tak, aby 
byla zajištěna plynulost stavebních prací. Dále zastupování investora při jednáních na 
městských úřadech, kontrola a schvalování výrobní dokumentace stavby, použitých 
materiálů a výrobků předkládaných průběžně po dobu výstavby vybraným 
zhotovitelem stavby, či kontrola dodržování platné projektové dokumentace 
zhotovitelem stavby a schvalování příp. odchylek a úprav. 

8. Zajištění inženýrské činnosti - obsahem této fáze bude především projednání 
zpracované projektové dokumentace s místními úřady a následné získání stavebního 
povolení. příp. dalších povolení k provedení prací. Po předání díla zhotovitelem 
stavebních prací bude zajištěno kolaudační rozhodnutí, příp. další nutná povolení 
k užívání díla. 
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III. 
Způsob a rozsah předání předmětu smlouvy 

I. Zhotovitel předá objednateli a objednatel převezme postupně zpracované, resp. 
poskytnuté části předmětu plnění, tj. projektovou dokumentaci a související služby v 
dohodnutém počtu vyhotovení: 

a) Příprava zakázky a zaměření stávajícího stavu (čl. II. I.) 
b) Architektonická studie (čl. 11.2.) 
c) Projekt pro stavební povolení (čl. II.3.) 
d) Projekt pro zhotovení stavby (čl. II.4.) 
e) Projekt interiérového vybavení (čl. 11.6) 

3 vyhotovení 
6 vyhotovení 
I O vyhotovení 
12 vyhotovení 
12 vyhotovení 

2. Činnosti uvedené v čl. 11.5., 7. a 8. bude zhotovitel vykonávat v rozsahu nezbytném 
pro řádné provedení díla, resp. na vyzvání objednatele. 

3. K předání písemné části díla (čl. 11.1. až 11.4. a 11.6) dojde na adrese sídla 
objednatele, ostatní části díla budou plněny a předávány na adrese sídla zhotovitele, resp. na 
adrese stavby v Praze 6 - Jivinách, pokud se strany v jednotlivých případech nedohodnou 
jinak. 

IV. 
Podklady a spolupůsobení objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli do zahájení prací na zhotovení díla, nejpozději do I O ti 
dnů od podpisu této smlouvy tyto podklady: zadání stavby (investiční záměr), informaci o 
aktuálních nákladech stavby stanovené objednatelem, dostupnou dokumentaci stávajícího 
stavu. 

2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování projektové dokumentace poskytne 
zhotoviteli na požádání, nejpozději do 1 O dnů v nutném rozsahu potřebnou součinnost, 
spočívající zejména v odevzdání doplňujících údajů, upřesnění podkladů, vyjádření a 
stanovisek a během autorského dozoru zhotovitele zajistí průběžnou spoluúčast svého 
zodpovědného pracovníka. 

v. 
Cena stavby - rekonstrukce 

Předpokládané investiční náklady na celkovou stavbu (rekonstrukci objektu) jsou v 
nabídce projektanta odhadnuty do maximální výše 34.000.000 Kč. 

VI. 
Cena díla (honorář projektanta), platební a fakturační podmínky 

1. Cena za dodání předmětu smlouvy, tj. za zhotovení díla a služeb v rozsahu čl. II. 
této smlouvy je dojednána dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů, jako cena nejvýše přípustná bez možnosti nárůstu z důvodu 
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inflace, nebo jiných vlivů nespecifikovaných přímo touto smlouvou. Objednatel neposkytne 
zhotoviteli zálohu. 

2. Cena je stanovena následovně: 
a) Příprava zakázky a zaměření stávajícího stavu 
b) Architektonická studie 
c) Projekt pro stavební povolení 
d) Projekt pro zhotovení stavby 
e) Spolupráce při výběru zhotovitele 
f) Projekt interiérového vybavení 
g) Zajištění autorského dozoru 
h) Zajištění inženýrské činnosti 

CENA DÍLA CELKEM BEZ DPH 
DPH 21 % 
CENA DÍLA S DPH 

119.000 Kč 
72.000 Kč 

220.000 Kč 
431.000 Kč 

15.000 Kč 
50.000 Kč 

111.000 Kč 
40.000 Kč 

1.058.000 Kč 
222.180 Kč 

1.280.180 Kč 
(slovy: jedenmiliondvěstěosmdesáttisícstoosmdesát korun českých ) 

3. Platby budou uskutečňovány na základě faktur vystavených takto: 
a) Příprava zakázky a zaměření stávajícího stavu - do 14 dnů po protokolárním převzetí 
b) Architektonická studie - do 14 dnů po protokolárním převzetí 
c) Projekt pro stavební povolení - do 14 dnů po protokolárním převzetí 
d) Projekt pro zhotovení stavby - do 14 dnů po protokolárním převzetí 
e) Spolupráce při výběru zhotovitele - do 14 dnů po uzavření výběrn zhotovitele 
t) Projekt interiérového vybavení - do 14 dnů po protokolárním převzetí 
g) Zajištění autorského dozoru - měsíčně dle skutečných nákladů 
h) Zajištění inženýrské činnosti - měsíčně dle skutečných nákladů 

4. Splatnosti faktur je 28 dnů od doručení do podatelny místa sídla objednatele 
k rukám ředitele finančního odboru. Objednatel splní povinnost fakturu zaplatit, je-li 
nejpozději v poslední den splatnosti faktury částka odepsána z jeho bankovního účtu ve 
prospěch účtu zhotovitele. Faktury musí mít všechny náležitosti daňového dokladu v souladu 
s právním řádem ČR, konečná faktura bude obsahovat vyúčtování předchozích plateb. K 
fakturám budou připojeny doklady osvědčující jejich správnost a oprávněnost vyúčtování. 
Nesprávně účtovanou, neúplnou nebo nedoloženou fakturu vrátí objednatel s odůvodněním 
zpět zhotoviteli ve lhůtě splatnosti, aniž se tím dostane do prodlení se zaplacením vrácené 
faktury. 

5. Pokud je zhotovitel v prodlení s pracemi nebo dodávkami, režijními nebo 
dodatkovými pracemi, náhradním plněním nebo ostatními závazky podle této smlouvy včetně 
závazků svým subdodavatelům, nebo pokud se dále zhotovitel ocitne v insolvenčním řízení 
jakožto dlužník (příp. úpadce) ve smyslu insolvenčního zákona, může objednatel pozastavit 
splatnost jednotlivých faktur, popř. konečné faktury, až do provedení řádného plnění příp. do 
právní moci rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení. Zhotovitel je povinen objednatele o 
svém hrozícím úpadku informovat. 

6. Zhotovitel se zavazuje plnit dluhy vůči svým subdodavatelům řádně a včas. 
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7. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % 
fakturované částky za každý den prodlení se zaplacením po lhůtě splatnosti. 

VII. 
Doba plnění a předání díla 

I. Tem1íny plnění jednotlivých výkonových fází zhotovitelem se stanoví takto: 
a) Příprava zakázky a zaměření stávajícího stavu: do 60-ti dnů od podpisu smlouvy 
b) Architektonická studie: do 90-ti dnů od podpisu smlouvy 
c) Projekt pro stavební povolení: do 90-ti dnů po schválení studie 
d) Projekt pro zhotovení stavby: do 90-ti dnů po vydání stavebního povolení 
e) Spolupráce při výběru zhotovitele: dle potřeby 
f) Projekt interiérového vybavení: do 90-ti dnů po vydání stavebního povolení 
g) Zajištění autorského dozoru: v průběhu realizace dle potřeby 
h) Zajištění inženýrské činnosti: průběžně dle potřeby 

2. Předpokládaný tem1ín zahájení stavby je 1.Q 2019 a předpokládaný termín 
dokončení stavby je 2.Q 2020. 

3. Předmět díla zachycený v písemné podobě je proveden dokončením díla a podpisem 
protokolu o předání a převzetí objednatelem v místě a te1mínu dohodnutém v této smlouvě, 
ostatní plnění je dokončeno a splněno písemným potvrzením objednatele. 

VIII. 
Odpovědnost za vady, záruční doba 

I. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle příslušných 
(českých) právních předpisů a technických norem i doporučujících norem a stavba je dle 
zhotovovaného projektu a další dokumentace proveditelná. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli, resp. 
v době přiměřené k jeho prostudování objednatelem. Za vady, které se projeví po jeho 
odevzdání, odpovídá zhotovitel pouze tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho 
poviru10stí, vyplývajících z právních předpisů, technických norem i doporučujících a z 
ustanovení této smlouvy. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu smlouvy, které byly způsobeny postupem 
podle pokynů objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, popř. na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití písemně trval. 

4. Záruční doba je 60 měsíců a začíná plynout dnem protokolárního převzetí předmětu 
smlouvy objednatelem, neskončí však dříve než odstraněním kolaudačních vad, popř. vad 
zjištěných při přejímacím řízení dokončené stavby/dodávky interiéru. Po této době odpovídá 
zhotovitel objednateli za takové vady díla, které prokazují hrubé porušení právních předpisů a 
technických norem, zejména pokud se vyskytnou v záruční době, kterou poskytl dodavatel 
stavby (rekonstrukce/interiéru) ve smlouvě o dílo na realizaci stavby (rekonstrukce/interiéru). 



7 

5. V případě vady díla má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost vady 
bezplatně odstranit, nedohodnou-li se strany písemně v jednotlivých případech jinak. Toto 
ustanovení nevylučuje právo objednatele na náhradu škody vzniklé vadou díla. 

6. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 20 dnů od doručení oprávněné reklamace objednatele, popř. v této lhůtě 

písemně sdělit objednateli důvody, pro které reklamaci odmítá. 

7. V případě, že zhotovitel vady díla neodstraní ani ve lhůtě dodatečně dohodnuté s 
objednatelem, je objednatel oprávněn dát vady odstranit na vlastní náklady, které se mu 
zhotovitel zavazuje uhradit v prokazatelné výši do 14 dnů od doručení jejich vyúčtování, 
zvýšené o 25% z ceny za odstranění reklamované vady jako smluvní pokutu. 

8. Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen 
uplatnit ihned po zjištění vady písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele 
ve věcech smluvních, s uvedením, o jakou vadu se jedná, jak se projevuje, popř. jakou 
nápravu odstranění vady požaduje. 

9. Zhotovitel uhradí objednateli prokázané škody, které vznikly vadou předmětu 
smlouvy. 

1 O. Zhotovitel je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám. Zhotovitel je povinen do 1 O dní od podpisu této smlouvy předložit objednateli kopii 
pojistné smlouvy, která bude činit přílohu č. 3 éto smlouvy, v níž je zhotovitel pojištěn na 
odpovědnost z veškeré jím prováděné činnosti. Předmětem pojištění musí být rovněž 
zhotovovaný předmět díla, jeho součásti, příslušenství, život, zdraví a majetek třetích osob. 
Platnost této smlouvy musí trvat nejméně po doby provedení samotné stavby, na kterou je 
zhotovován projekt a pojistná částka musí činit alespoň částku ve výši 5.000.000 Kč. Pokud 
zhotovitel nesplní ani v tem1ínu dodatečně stanoveném objednatelem povinnost doručit kopii 
platné pojistné smlouvy, má objednatel právo odstoupit od této smlouvy. 

11. Stane-li se některá část projektu nerealizovatelnou (chybné nebo nedostatečné 
projektové řešení, apod.), je zhotovitel povinen bezplatně vady této části projektu odstranit 
tak, aby se realizovatelnou stala. V případě, že toto přepracování projektu bude mít vliv na 
změnu ceny realizace stavby (rekonstrukce/interiéru) dodavatelem stavby, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu viz čl. X.3. 

12. Zhotovitel odpovídá za soulad výkazu vymer s projektovou dokumentací. 
V případě, že se v průběhu realizace stavby (rekonstrukce/interiéru) dodavatelem stavby 
objeví nesoulad těchto dvou částí díla (neoceněné, případně chybějící položky ve výkazu 
výměr), zhotovitel bezplatně odstraní tuto vadu díla a uhradí objednateli smluvní pokutu, viz 
čl. X.3. 

IX. 
Změna rozsahu předmětu plnění 

I. Změna rozsahu předmětu díla bude vždy dohodnuta ve formě písemného vzestupně 
číslovaného dodatku ke smlouvě, zejména změní-li se po uzavření smlouvy výchozí 
podklady, rozhodující pro uzavření této smlouvy, změní-li se požadavky objednatele nebo 
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dojde-li k prodlení objednatele se splněním jeho povinností součinnosti, dohodnutých v této 
smlouvě, 

2. K návrhu dodatku se strany zavazují písemně vyjádřit ve lhůtě 14 dnů od doručení 
druhé straně. Po tuto dobu je strana, která návrh dodatku podala, jeho textem vázána. 

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli rozpracovanost díla v 
prokázané procentní výši z částky uvedené v čl. VI. této smlouvy za provedené práce, pokud 
objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů, které neleží na straně zhotovitele. 

X. 
Smluvní pokuty 

I. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě nedodržení tem1ínů plnění jednotlivých 
výkonových fází díla podle čl. VII. I. a nedodržení tem1ínu dokončení díla podle čl. VII.2. této 
smlouvy smluvní pokutu 0,5 % z ceny příslušné výkonové fáze, resp. ceny díla za každý den 
prodlení. 

2. Při nedodržení lhůty uvedené v článku VIII .6. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z ceny vadné části díla za každý den prodlení, resp. z ceny díla za každý 
den prodlení v případě, že vada brání řádnému užívání. 

3. V případě výskytu vad díla podle článku VIII. I I. a VIII.12. uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z ceny navýšení díla za každou chybějící položku, 
nejvýše však do částky I 0.000,- Kč za jednotlivou chybějící položku. 

4. Zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčen nárok na náhradu škody. 

5. Objednatel má právo se rozhodnout, zda smluvní pokuty jednostranně započte na 
cenu díla nebo jednotlivé faktury (daňového dokladu) či vystaví zhotoviteli samostatný výměr. 

XI. 
Bankovní záruky 

I. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli bankovní záruku peněžního ústavu se 
sídlem či organizační složkou na území ČR na provedení a proveditelnost díla minimálně ve 
výši I O % ceny díla podle dle článku VI. této smlouvy, tj. I 05.800 Kč ke dni zahájení 
autorského dozoru. Bankovní záruka musí být s plněním na první výzvu a bez námitek od 
vystavení až do ukončení termínu autorského dozoru, tj. do dokončení lhůty realizace stavby. 
V případě prodloužení termínu ukončení autorského dozoru doručí zhotovitel objednateli do 
I O dnů od podpisu dodatku k této smlouvě novou bankovní záruku, která bude obsahovat 
nový termín ukončení autorského dozoru, tj. dokončení lhůty realizace stavby. Tato bankovní 
záruka smí být použita zejména na odstranění vad uplatněných z titulu odpovědnosti za vady 
díla v záruční době, v případě porušení povim10stí zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, 
na úhradu náln·ady škody, smluvních pokut, vydání bezdůvodného obohacení, úhradu nákladů 
náhradního plnění zhotovitele. 



9 

2. Zhotovitel je povinen do 15 dnů po každém oprávnenem čerpání záruky 
objednatelem doručit objednateli nové záruční prohlášení banky ve shodném znění jako měla 
předchozí záruka. 

3. Od doby vzniku povinnosti na doručení potvrzení o platné bankovní záruce do doby 
jejího doručení není objednatel povinen hradit faktury. 

XII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany se zavazují reagovat vzájemně ve lhůtě 15 dnů od doručení na každé 
písemné sdělení smluvního partnera. 

2. Při plnění předmětu díla podle této smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat obecně 
závazné právní předpisy, technické normy i doporučující, ujednání této smlouvy, bude se řídit 
výchozími podklady objednatele, zápisy, dohodami, stanovisky a bude respektovat pokyny a 
dozor objednatele a požadavky příslušných místních veřejnoprávních orgánů a organizací. 
Projeví-li se nedodržení těchto povinností zhotovitele v projektu, jde o vadu projektu, za 
kterou zhotovitel odpovídá objednateli podle článku VIII. této smlouvy. Bude-li v důsledku 
nerespektování požadavků příslušných místních veřejnoprávních orgánů a organizací 
v projektu odmítnuto vydání stavebního povolení, je zhotovitel povinen bezplatně projekt 
neprodleně přepracovat. 

3. Po předání jednotlivých částí předmětu plnění podle článku VII. této smlouvy a 
zaplacení ceny za ně podle článku VI. této smlouvy se objednatel stává jejich vlastníkem, a to 
včetně veškerých majetkových autorských práv, která jsou v okamžiku předání díla či jeho 
částí převedena na objednatele. 

4. Zhotovitel nesmí poskytnout výsledek své činnosti, která je předmětem této 
smlouvy, jiným osobám než objednateli. Zhotovitel je však oprávněn užívat dílo ke svým 
presentačním a reklanmím účelům při dodržení odstavců 5. a 6. tohoto článku. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s plněním předmětu díla nebude vyvíjet 
činnost proti zájmům objednatele. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má právo v souladu s ustanovením zákona 
č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, požádat zpravodajské služby o 
informace, které náleží do jejich působnosti a které mohou zásadním způsobem ovlivnit 
spolupráci se zhotovitelem, jeho zaměstnanci či subdodavateli. 

Zhotovitel je povinen zajistit ze strany všech svých pracovníků, popř. pracovníků 
subdodavatele, a to i po dokončení díla, dodržení ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o 
ochraně utajovaných infomrncí a o bezpečnostní způsobilosti, jeho prováděcích předpisů a 
pokynů, které k tomu vydá objednatel. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při podpisu 
této smlouvy veškeré údaje a doklady k prověření ke styku s utajovanými skutečnostmi pro 
stupeň ,.Vyhrazené''. 
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Zhotovitel si je vědom právních následků, které pro něho porušením těchto ustanovení 
smlouvy mohou vyplynout. V případě nedodržení těchto povinností je objednatel oprávněn 
odstoupit od této smlouvy a žádat náhradu způsobené škody. 

Zhotovitel předloží nejpozději do 30 dnů před zahájením díla objednateli seznam 
pracovníků (a pracovníků subdodavatelů), kteří se budou podílet na zhotovení díla (jméno a 
příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště). Jakékoli změny a doplnění v tomto 
seznamu je zhotovitel povinen objednateli písemně oznámit nejpozději do 15 dnů ode dne, 
kdy nastaly pod sankcí smluvní pokuty 20 000,- Kč za každé zjištěné porušení této 
povinnosti. 

7. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník. 

8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a jejích 
případných následných dodatcích nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich 
zpřístupnění zejména ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, a k jejich zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek. 

9. Při kolizích smluvních ujednání mezi objednatelem a zhotovitelem a mezi 
zhotovitelem a subdodavatelem se smluvní strany zavazují dávat přednost ujednání mezi 
zhotovitelem a objednatelem před ujednáním zhotovitele se subdodavatelem. 

1 O. Smluvní strany vylučují užití § 2595 zákona č. 89/2012 Sb„ občanského 

zákoníku, v účinném znění. 

11. Strany sjednávají, že práva objednatele vymáhat jakékoli pohledávky vůči 

zhotoviteli vyplývající z této smlouvy se promlčují uplynutím pětileté promlčecí lhůty. 

12. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností. V případě, 
že dojde ke změně okolnosti tak podstatné, že tato změna založí v právech a povinnostech 
smluvních stran zvlášť hrubý nepoměr, kdy bude zhotovitel znevýhodněn, zhotovitel nemá 
právo se domáhat vůči objednateli obnovení jednání o smlouvě. 

13. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn určit, na co a v jakém 
pořadí budou jeho plnění poskytovaná objednatelem započtena. 

14. Smluvní strany dále sjednaly, že zhotovitel není oprávněn postoupit SVOJI 

pohledávku vůči objednateli jiné osobě. 

15. Tato smlouva nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem 
uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů. Tato smlouvaje vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel 
obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. 

16. Jakékoli změny nebo doplňky této smlouvy jsou možné pouze formou písemných 
vzestupně číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků. 
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17. Smluvní strany zároveň potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly 
a s jejím obsahem souhlasí, že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

V Praze dne „~~.:<:\.: 2. 0 l"I-

Za objednatele: 

Česká republika - Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Ing. Petr Kyslík, ředit 1 OSM 

;vJINISTEF~.S\-'(_) ZJ\l--lR1\Nl('NÍCtJ vf.:c·i 
l\EPliBLlKY 

Lc,n„·t:ín::.Lé n;ln;. ! Ul /5 
l lS 00 Pr:_1h;1 J 

·11 '{. fo1f--V Praze dne .„„„„„ 

Za zhotovitele: 

Studio acht, spol. s r.o. 

{[?~~ 
........................................... L ... 

\ 

Ing. Václav Hlaváček, jednatel 



INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

(zjednodušený, pro výběr projektanta) 

SKLADOVÝ AREÁL JIVINY -
REKONSTRUKCE OBJEKTU B a VRÁTNICE 

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

Program EDS/SMVS: 
Číslo investiční akce: 
Název investiční akce: 
Adresa objektu: 
Čísla pozemků: 

Inv.č. pozemku: 
Inv. č. budovy: 
Typ záměru: 
Investor: 

106V012001115 
1115 
Skladový areál Jiviny - Rekonstrukce objektu B a vrátníce 
Netřebská 51/933, 160 00 Praha 6 
1199/2, 1199/3, 1199/4, 1199/5, 1199/6, 1199/7, 1199/8, 
1199/9, 1199/10, 1199/11, 1199/12, 1199/25 a2189/2 
500 - Ústředí 
502 - 0000005 
Rekonstrukce / technické zhodnocení 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR 
Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1 



SKLADOVÝ AREÁL JIVINY - REKONSTRUKCE OBJEKTU Ba VRÁTNICE 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 

CENA PROJEKTOVÝCH PRACÍ A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI 

1. Příorava zakázkv a zaměření stávaiícího stavu 
Zoracováni zaměření obiektu a vvtvořeni diaitálních Wkresů stávaiícího stavu budovv 75 000 Kč 
z·ištění stavu všech vnitřních instalací 14 000 Kč 
Provedení všech potřebných orůzkumů objektu oro zoracování dalších oroiekčních stuoňú 30 000 Kč 

Součet částí 1: 119 000 Kč 

2. Architektonická studie 
Návrh stavební a architektonické části 24 000 Kč 
Návrh venkovních úprav 10 000 Kč 
Schematické řešeni technických svstémů obiektu a ie"ich umístění 12 000 Kč 
Návrh novVch nosných konstrukcí 8 000 Kč 
Návrh vedení oříooiek všech uvažovaných inženýrských sítí 8 000 Kč 
Odborný odhad stavebních nákladů 10000Kč 

Součet části 2: 72000Kč 

3. Proiekt oro stavební oovolení 
Dokumentace stavební a architektonické části 60 000 Kč 
Dokumentace venkovních úorav 18 000 Kč 
Dokumentace řešení všech technick\ich svstémů budo\/v včetně ie.ich orostorové koordinace 60 000 Kč 
Dokumentace statického řešení <nosné konstrukce) včetně 11\/bran\ich konstrukčních detailů 20 000 Kč 
Dokumentace přípojek všech nově realizovaných, nebo rekonstruovanlich inžen\irsklich sítí 18000Kč 

Specifikace použitých materiálů a technologických oostupů 11 000 Kč 
Návrh slaboproudých rozvodů na základě podkladů od bezoečnostního odboru MZV 15000Kč 

Soupis pracl a položkovli rozpočtu stavby 18 000 Kč 
220000Kč 

4. Projekt pro zhotovení stavby 
Podrobná dokumentace stavební a architektonické části 110 000 Kč 
Podrobná dokumentace venkovních úorav 26 000 Kč 
Podrobná dokumentace řešení všech technick\ich svstémů budo\/\/ 100000Kč 

Podrobná dokumentace statického řešení <nosné konstrukce) včetně všech konstrukčních detailů 25 000 Kč 
Podrobná dokumentace oříooiek všech inženlirsk\ich sítí 60 000 Kč 
Soecifikace ooužit\ich materiálů a technoloaicklich oostuoů 45 000 Kč 
Podrobná dokumentace slabooroud\ich rozvodů 30 000 Kč 
Souois oraci a ooložkovV rozoočtu stavbv oodle vvhl. č. 169/2016 Sb. 35 000 Kč 

Součet části 4: 431 000 Kč 

15 000 Kč 

6. Pro'ekt interiérového bavení 
Návrh interiérového vybaveni jednotlivých prostor včetně odhadu nákladů na pořízení inventáře 50000Kč 

17. Za'ištění autorského dozoru při provádění stavbv a oo ieiím dokončení 
Výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby 50 000 Kč 
Zastupování investora při jednáních na městských úřadech 25 000 Kč 
Kontrola a schvalování yýrobni dokumentace stavby 12 000 Kč 
Kontrola dodržování platné projektové dokumentace 12 000 Kč 
Schvalování příp. odchylek a úprav PD a všech dalších činnosti spojených s autorským dozorem 12 000 Kč 

Součet části 7: 111 000 Kč 

IS. Za'ištění inženýrské činnosti 
Proiednání zpracované oroiektové dokumentace s místními úřady 16 000 Kč 
Získání stavebního povolení 12000Kč 

Zaiištěni kolaudační rozhodnuti, ořío. další nutná povolení k užíváni díla 12 000 Kč 
Součet části 3: 40000Kč 

Celkem cena bez DPH I 

Celková cena včetně DPH I 

1 058 000 Kčl 

DPH l~_2_2_2_1_80_Kc~· 1 

1280180 Kčl 


