SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.. , občanský zákoník (dále „smlouva“)

Smluvní strany:

1. Objednatel: 

Fakultní Thomayerova nemocnice 

                          
Vídeňská 800 

                         

140 59 Praha 4 – Krč, 
IČ:                
             00064190

DIČ:           

CZ00064190
Bankovní spojení: XXX
státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043

Zastoupená: doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. – ředitel nemocnice

Ve věcech technických, předání a převzetí díla je za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

[OU   OU], náměstek pro ekonomiku, techniku a provoz či jim pověřena osoba
a

Osobou oprávněnou jednat při technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisu ve stavebním deníku, při předání a převzetí dokončených části díla, projednávání faktur a změnových listů: [OU   OU], (nebo jiný objednatelem smluvně určený externí technický dozor stavebníka)  
Telefon: XXX
e-mail: XXX
	2. Zhotovitel:
	Adam Rujbr Architects s.r.o.
Botanická 598/10
602 00 Brno

	IČ
	26920522

	DIČ:  
	CZ26920522

	Bankovní spojení:
	XXX

	Číslo účtu:
	XXX

	Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 45616


	Zastoupený ve věcech smluvních:
	[OU   OU]

	Telefon
	XXX

	e-mail
	XXX

	
	

	Zastoupený ve věcech technických
	[OU   OU],

	Telefon:
	XXX

	e-mail:
	XXX

	

	


Čl. I.

VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE 

I.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je vítězná nabídka zhotovitele, která byla učiněna v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem, „Fakultní Thomayerova nemocnice – Studie proveditelnosti pro využití objektů   v areálu KOMPAS“, vyhlášenou dne 5.11.2025.
I.2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit a objednateli předat dílo, uvedené v čl. II. této smlouvy – tj. studii proveditelnosti využití objektů v areálu KOMPAS, v rozsahu, kvalitě a termínech stanovených touto smlouvou a jejími přílohami. Studie bude předána jako kompletní a bez vad, které by bránily jejímu odbornému využití.
I.3.Objednatel se zavazuje dílo bez zbytečných odkladů převzít a zhotoviteli dílo zaplatit dle platebních podmínek uvedených v článku IV. této smlouvy.

I.4.Výchozí údaje:

a)   Název stavby: 
„Fakultní Thomayerova nemocnice – Studie proveditelnosti pro využití objektů v areálu KOMPAS“
b)   Místo stavby:  
Centrum komplexní a dlouhodobé péče o děti a rodinu (KOMPAS),
Sulická 120,
140 02 Praha 4 – Krč

Čl. II.

PŘEDMĚT A ZPŮSOB PLNĚNÍ
II.1. Rozsah díla, které zhotovitel pro objednatele provede, je určen zadávací dokumentací a přílohou č. 4 této smlouvy, která obsahuje popis současného využití a záměru budoucího využití objektu.
II.2. 
Předmětem Díla je vypracování studie proveditelnosti využití objektů v areálu KOMPAS včetně vyhodnocení možností rekonstrukce, technické, provozní a ekonomické proveditelnosti jednotlivých variant.

Obsahem zpracované studie proveditelnosti bude:

a) Analýza stávajícího stavu objektu a areálu, včetně stavebně-technického posouzení, dispozic, provozních vazeb a dostupnosti technických médií.

b) Návrh možných variant budoucího využití objektu, s textovou a výkresovou částí (půdorysy, schémata, vizualizace).

d) Předpokládané požadavky na technická a provozní média (elektrická energie, voda, kanalizace, plyn, teplo, datové sítě).

e) Návrh postupu případné rekonstrukce či úprav objektu, včetně etapizace realizace tak, aby bylo možné zajistit koordinaci s provozem FTN a bez narušení jejích ostatních činností.

f) Odhad stavebně-montážních nákladů a nákladů na vybavení objektu technologií a zařízeními.

g) Zápis z předběžného projednání návrhu studie s vedením FTN a dotčenými útvary.

h) Podkladem pro vypracování studie je příloha č. 4 – popis současného využití a záměru využití objektu.
II.3. Studie bude sloužit jako podklad pro zadávací řízení na generálního projektanta a zpracovatele jednostupňové projektové dokumentace, která bude použita pro výběr dodavatele stavby. Během zpracování studie bude její obsah průběžně konzultován se zadavatelem; v sídle zadavatele proběhnou minimálně čtyři konzultace. Veškeré připomínky a návrhy zadavatele vzniklé během těchto konzultací budou zapracovány do finální verze studie před jejím předáním.
II.4. Uchazeč nepoužije v projektové dokumentaci nebo jejích přílohách odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb (dále jen specifické označení), mající vztah k jednomu dodavateli. Pokud uchazeč prokáže, že konkrétní materiál, výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než použitím specifického označení, je povinen na tuto skutečnost objednatele vždy písemně upozornit a vždy uvést u příslušného specifického označení hlavní a rozhodující technické parametry – rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést jasně a viditelně ve všech předmětných částech studie upozornění, že pokud jsou ve studií, nebo jejích přílohách, odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a výrobků.

II.5.  Uchazeč předá objednateli:

a) studií v 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 v elektronické podobě ve formátech „pdf“ a „dwg“ na flash USB klíči. Tištěná pare budou opatřena originály podpisů autorizovaných osob a příslušnými otisky razítek taktéž v originále,  

b) studie bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty a všechny ostatní doklady tvořící danou dokumentaci.

II.6. Nabídka musí být zpracována na celý rozsah předmětu zakázky: stavební část i technologií, nepřipouští se dílčí plnění.

Čl. III.
 ČAS PLNĚNÍ
III.1. Lhůta pro vypracování a předání díla /studie/ je 112 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.
III.2. Termínem dokončení studie (části předmětu díla) se rozumí den, kdy dojde k jejímu fyzickému předání objednateli. Potvrzení této skutečnosti bude písemně zaneseno do předávacího protokolu spolu s datem předání. Místem předání je sídlo objednatele.
Čl. IV.
 CENA ZA DÍLO
IV.1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ve výši:

Cena bez DPH




685 950 - Kč 

           (slovy: šestsetosmdesátpěttisícdevětsetpadesát korun českých) 

            Základ pro DPH   21 %


144 049,50, - Kč 



(slovy: stočtyřicetčtyřitisícčtyřicetdevět korun padesát haléřů)

Cena včetně DPH



829 999,50, - Kč 

           (slovy: osmsetdvacetdevěttisícdevětsetdevadesátdevět korun padesát haléřů) 

IV.2.  Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době plnění.
IV.3.
Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

IV.4. Platba ceny za dílo bude prováděna bezhotovostním převodem na základě daňového dokladu – faktury. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
IV.5.
Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
IV.6.  Po předání a zaplacení ceny vítězné studie   přecházejí veškerá autorská práva na objednatele tohoto díla.
Čl. V. 
 ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)
V.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.  
V.2. Faktura bude uhrazena ze splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 

1. V.3. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Faktura musí zejména obsahovat:


pořadové číslo dokladu


název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ


DIČ plátce


předmět dodávky a den jejího plnění


den odeslání faktury a datum její splatnosti


označení banky a číslo účtu, na který má být splacena


číselný kód produkce klasifikace CZ-CPA

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

V.4. V případě nedodržení termínů splatnosti faktur o dalších 60 dní zhotovitel neuplatní právo na úrok z prodlení. 

V.5. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, které vzniknou z této smlouvy, postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.

V.6. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě, za dohodnutou nejvýše přípustnou cenu.
V.7. Zhotovitel je povinen, v případě plnění části zakázky jiným poddodavatelem, než uvedl v nabídce, předložit předem změnu poddodavatele ke schválení objednateli.

V.8. Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění u Zhotovitele zveřejněna informace, že je nespolehlivým plátcem dle § 106a z. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen „ZDPH“), zhotovitel strpí, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení daně objednatelem a úhradu závazku jen ve výši bez DPH. Úhrada DPH bude v souladu s § 109 odst. 3 ZDPH provedena za Zhotovitele jeho správci daně dle § 109a ZDPH. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli případnou škodu, která by mu z tohoto důvodu vznikla. 
V.9. Zhotovitel se zavazuje, že uvede na faktuře/daňovém dokladu označení peněžního ústavu a číslo bankovního účtu, který je zveřejněn správcem daně a ve prospěch kterého má být provedena platba. Pokud tak neučiní nebo pokud při provádění úhrady již uvedený účet nebude uveden v registru zveřejňovaném správcem daně, strpí, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení daně objednatelem a úhradu závazku jen ve výši bez DPH, případně je povinen nahradit objednateli škodu, která by mu z tohoto důvodu nebo z důvodu úhrady na nezveřejněný účet vznikla.
Čl. VI.

KONTROLA PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA.
VI.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Za tím účelem zorganizuje zhotovitel minimálně 4 koordinační schůzky, ze kterých zhotovitel pořídí zápis a objednatel jeho obsah potvrdí podpisem. 
IV.2.  Zhotovitel je oprávněn zjednat si na odbornou část studie subdodavatele.
ČL. VII.

PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA, ZMĚNY PŘEDMĚTU DÍLA.
VII.1. Zhotovitel bude při zpracovávání předmětu díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných ustanovení českých, popř. evropských technických norem.       
VII.2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatelem předané podklady a dokumenty jsou informativní. Všechny skutečnosti má možnost zhotovitel studie ověřit prohlídkou objektů.
VII.3. Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření Smlouvy, bude je zhotovitel respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu studie, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace. 

VII.4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů udělených objednatelem ve věcech realizace předmětu díla. Smluvní strany se dohodly, že v takovém případě budou postupovat dle § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění. 

VII.5. Zhotovitel není zodpovědný za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí, které mohl objednatel oprávněně požadovat.

Čl. VIII.
ODPOVĚDNOST ZA VADY.
VIII.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě.
VIII.2. Zhotovitel odpovídá za vady studie, má možnost si stav objektů a stav konstrukcí ověřit stavebně technickým průzkumem.
VIII.3. Pokud bude podle názoru objednatele předmět díla obsahovat vady či nedodělky, oznámí je bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil zhotoviteli. Objednatel bude v písemné reklamaci přesně specifikovat vady či nedodělky díla.
VIII.4. Pokud uzná zhotovitel reklamaci za oprávněnou, zahájí bez zbytečného odkladu jednání s objednatelem, jehož výsledkem bude písemné dojednání postupů a termínů vedoucích 
k odstranění vad či nedodělků, popřípadě jiné narovnání a bude podepsáno oprávněnými osobami obou smluvních stran.
VIII.5.  Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel prokáže, že vadu nezavinil.
VIII.6.  Zhotovitel není zodpovědný za škody: 
· vzniklé v souvislosti s nepatřičným použitím předmětu díla dle čl. I. této Smlouvy objednatelem;
· způsobené vyšší mocí, kterým nemohl zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí;
· z prodlení, opominutí způsobené rozhodnutím orgánů státní správy, popř. jiných orgánů vyjadřujících se ke studii.
Čl. IX.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA.
IX.1.   Zhotovitel splní svou povinnost provedení díla jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla. To je předáním studie na adrese sídla objednatele (nedohodnou-li se smluvní strany jinak) dle této Smlouvy. Studie bude předána osobně na adresu objednatele společně s předávacím protokolem. 
IX.2.  Objednatel je povinen ve smluvně stanoveném termínu předmět díla, bez nedodělků a zjevných závad převzít.

Čl. X.

SMLUVNÍ POKUTY.
X.1.  V případě prodlení zhotovitele s termínem předání díla vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši 1,0 % denně z ceny plnění. Nárok vzniká prvním dnem po 112 kalendářním dni od podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami. 

X.2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle čl. V této smlouvy, vzniká zhotoviteli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,02 % denně z neuhrazené ceny díla. Nárok vzniká prvním dnem následujícím po vypršení lhůty dle čl. V.

Čl. XI.

ZMĚNA SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY.
XI.1.
Obě smluvní strany uznávají všechny podmínky této Smlouvy. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými k jednání. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě (dále také jako „Dodatek“) s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy. 
XI.2.
Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného Dodatku ke Smlouvě, je druhá strana povinna se k návrhu vyjádřit do 14 dnů ode dne doručení návrhu Dodatku.
XI.3.
Nastanou-li některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy je povinna to ihned, bez odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
XI.4.
Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu odstoupení a důvodu, pro který odstupuje od Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
XI.5.
Odstoupení od Smlouvy nastává po 14 následujících dnech po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana tento důvod odstoupení v dané lhůtě nepopře.
XI.6.
V případě, že objednatel přistoupí k ukončení (přerušení) prací na předmětu díla dle čl. II. této Smlouvy a k ukončení (přerušení) smluvního vztahu, je povinen zaplatit zhotoviteli všechny prokázané náklady na vypracování předmětu díla dle čl. II. této Smlouvy.
XI.7.
V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

XI.8.
Splatnost těchto nákladů je 30 dnů od obdržení daňového dokladu s jejich vyčíslením.
Čl. XII.

KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

XII.1
Komunikace mezi stranami bude probíhat písemně nebo elektronicky, a to prostřednictvím dopisu nebo E-mailu, nebo ústní. Důležitá sdělení (sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou buď doručena osobně, nebo zaslána doporučeným dopisem. Adresy zhotovitele a objednatele jsou uvedeny v článku Smluvní strany Smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně.

XII.2.
Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo potvrzení pošty o doručení.
Čl. XIII.

OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.
XIII.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě, u Generali Česká pojišťovna a.s., č. smlouvy 4587913308, na hodnotu 10mil. Kč (min. 0,9 mil. Kč na jednu pojistnou událost). Kopie pojistné smlouvy je přílohou č.3 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen udržovat toto pojištění v platnosti po dobu plnění smlouvy o dílo, a dále po dobu minimálně 12 měsíců od data předání díla, tj. kompletní studie.  
XIII.2.  Smlouva strany zavazuje. Lze ji změnit nebo zrušit jen se souhlasem obou smluvních stran, anebo z jiných zákonných důvodů. Vůči jiným osobám Smlouva působí jen v případech stanovených v zákoně.

XIII.3. Smluvní strany se dohodly, že se budou neprodleně informovat o všech změnách obsahu a rozsahu předmětu díla a že budou následně vedena jednání k uzavření Dodatku k této Smlouvě.

XIII.4. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto Smlouvou budou řešit především oboustranně přijatelnou dohodou.

XIII.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, které nebude možné vyřešit smírnou cestou, budou řešeny před příslušnými obecnými soudy ČR. Rozhodčí řízení se vylučuje.
XIII.6. Veškerá ustanovení této Smlouvy a výkony v jejím rámci prováděné se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními předpisů stavebních, předpisů o ochraně přírody a krajin a předpisů souvisejících, předpisů o památkové péči, oborových předpisů technických, předpisů autorskoprávních, předpisů o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě a předpisů obchodního a občanského práva, popř. ostatními právní předpisy platnými v době realizace předmětu díla.

XIII.7. Smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem objednatele a zhotovitele a nevyžaduje žádné další schválení.
XIII.8. Ani objednatel, ani zhotovitel nepostoupí práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetí osobě bez výslovného souhlasu druhé strany.
XIII.9. Obě smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud plnění brání „vyšší moc“ (např. živelná pohroma, aj.). V takovém případě je možno práce zastavit na základě písemného oznámení druhé straně.
XIII.10. Smlouvu lze doplnit a měnit výlučně formou písemných Dodatků opatřených časovým 
a místním určením, podepsaných oprávněnými osobami. Takto sjednané Dodatky se smluvní strany zavazují akceptovat a plnit jako nedílnou součást této Smlouvy.
XIII.11.
Pro případ, že tato Smlouva musí být povinně zveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění, zveřejnění Smlouvy do registru smluv provede objednatel. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

XIII.12.
Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Každý stejnopis této Smlouvy má platnost originálu. 

XIII.13.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je uzavřena po vzájemném projednání, je sepsána určitě a srozumitelně, k podpisu nedošlo 
v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují obě smluvní strany svými podpisy.

 V Praze dne:      17.12.2025                                         
V Praze dne:

[OU   OU]= osobní údaj
 Objednatel:





Zhotovitel:

doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.                     

Ing. arch. Adam Rujbr
ředitel nemocnice


    

jednatel   


        
Přílohy:  

Příloha č. 1: Vzor změnového listu  
Příloha č. 2: Doklad o oprávnění zhotovitele k projektové činnosti – Autorizace ČKAIT

                    (alespoň jednoho ze zaměstnanců zhotovitele)
Příloha č. 3: Kopie pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti 
Příloha č. 4: Popis současného využití a záměru budoucího využití objektů
Příloha č.1 SoD
	Změnový list
	č.
	 

	Služba: „Fakultní Thomayerova nemocnice – Studie proveditelnosti pro využití objektů   v areálu KOMPAS“.

	Datum:
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Příloha č.2 SoD
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Příloha č. 3: Kopie pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti
[image: image2.png]V145

= GENBRALL
B2k CESKA POJISTOVNA

92010190v660L

Generali Ceska pojistovna a.s., Spalend 75/16, Nové Mésto, 110 00 Praha 1, ICO: 452 72 956, DIC: CZ699001273, je zapsané v obchodnim
rejstiiku vedeném Mastskym soudem v Praze, spis. zn. B 1464, elen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojistovacich skupin,
vedeném IVASS, pod Eislem 026

POJISTKA
Pojisténi majetku a odpovédnosti
podnikatele a pravnickych osob ProfiPlan
poturzeni o uzavFeni pojistné smlouvy &, 4587913308

220

,Q Pojistnik
Nazev Adam Rujbr Architects s.r.o.
Adresa Lidicka 717/75, Bro 2, 602 00
Stat CESKA REPUBLIKA
160 26920522

Pojisténi profesni odpovédnosti autorizovaného architekta, projektanta, autorizovaného
inzenyra a technika ¢inného ve vystavbé dle zakona &. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektt, autorizovanych inzenyr( a technik( ¢innych ve vystavbé

Pojistnd udalost Pojistnd nebezpedi
Pojistnou uddlosti je vznik povinnosti pojisténého nahradit  Pojistnym nebezpedim jsou skutegnosti a uddlosti
Skodu nebo Gjmu uvedenou v pojistné smiouv &i vymezené v pojistné smlouvd jako moznd piiina
pojistnych podminkéch, se kterou je spojena povinnost vzniku pojistné uddlosti.

pojistitele poskytnout pojistné pinéni.

Opravnénymi osobami z tohoto pojistén jsou pojistént:

Nézev firmy . Adam Rujbr Architects s.r.o.
Ico 26920522
Adresa Lidicka 717/75, Brno 2 602 00, CESKA REPUBLIKA
1co 61421413
Jméno, piijmeni Ing.arch. Adam Rujbr
Adresa Zderazské 1609/5, Praha 512 153 00, CESKA REPUBLIKA

Podminky, rozsah pojistént a pojistnych nebezpe stanovi pojistna smlouva a Vseobecné pojistné podminky pro pojistént profesni
odpovédnosti VPPPI-P-01/2020.

Pojisténi v zdkladnim rozsahu se sjednava s limitem pojistného plnéni 10 000 000 K&
Pojisténi v zakladnim rozsahu se sjednéva s (izemnim rozsahem CRaSR
Pojisténi v zakladnim rozsahu se sjednava se spolutidasti 5000 Ke

Pocatek a doba pojisténi
Sjednané pojistént je Gcinné od 0:00 hod. dne 29. 6. 2025.
Pojisténi se sjednava na dobu neuréitou.

160: 452 72 955, DIC: G2699001273. o 2
Shugin, vadendm VASS, pod éilam 026,

anim e
¥ s . 0. 50X

Gonaral Gosh politouna a.. Spalend 7516, Hove Masto. 1100
20,8 1464, Hen sipiny Gerera, zapsand ¥ taiskér regist po
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Příloha č.4 SoD - Popis současného využití a záměru budoucího využití objektů
Název: 
DĚTSKÉ CENTRUM S KOMPLEXNÍ PÉČÍ A PODPŮRNOU RODINNOU TERAPIÍ

Umístění:

Sulická 120
Praha 4 - Krč
Rozloha areálu:
63.745 m2
Objekty v areálu:

1. Vrátnice

2. Vita Nova

3. Rozkoš

4. Inka

5. Vila
6. Radost

7. Orient

8. Naďa

9. Kočárkárna

10. Stodola
1. Vrátnice
[image: image3.jpg]



Objekt vrátnice, situovaný na severní straně pozemku při vjezdu z ulice do areálu, byl realizovaný v návaznosti na výstavbu hlavního objektu sanatoria. Jedná se o drobný solitérní objekt na nepravidelném půdorysu zastřešený kombinací jehlanové střechy ukončené plechovou věžičkou a sedlové polygonálně ukončené střechy. Podkroví bylo pravděpodobně obytné, prosvětlené vikýřem v uliční části. Fasády jsou architektonicky řešena jako kombinace hladké a hrubé omítky, sokl kamenný, střecha prejzová. Okenní výplně ve dvorní části s charakteristickým secesním tvaroslovím
Zastavěná plocha: 
78 m2
Obestavěný prostor:  
360 m3

Počet podlaží:

1

Výtah:


Ne

Ochrana:

památkově chráněno

Současné využití:
Vrátný, kancelář a ordinace psychologa.
Záměr:   
přízemí: vrátnice zůstává + Ambulance PPLDD – Praktický lékař pro děti dorost
podkroví – pracovna lékaře 
2. vila Vita Nova
[image: image4.jpg]



Hlavní budova areálu. Solitérní dvoupodlažní objekt s mansardovou střechou (3. NP) řešený na půdorysu U, s původními i novodobými přístavky ve dvorní části. Střední část osově souměrného objektu navýšena na 4. NP a ukončena mansardovou střechou s věžičkou. Na pravé straně jednopodlažní přístavba jídelny na segmentovém půdorysu.

Zastavěná plocha: 
997 m2

Obestavěný prostor:   15.680 m2
Počet podlaží:

4

Výtah:
Ano – není lůžkový. Stávající dispozice objektu neumožňují umístění lůžkového výtahu. Nutné projednat s památkovou péčí variantu přístavby venkovní instalace. 
Ochrana:

památkově chráněno

Současné využití:
suterén – prádelna, šatny, dílna, sklad
přízemí – kuchyň, jídelna, sociální kancelář, dětská herna  

1. patro – dětské oddělení

2. patro – dětské oddělení

3. lékařský pokoj, dílna švadleny

Záměr:  
suterén – rehabilitace – ambulance + cvičební místnosti – magnet, rehabilitační cvičení + zázemí

přízemí – rondel + bývalá kuchyň – kavárna 

Ambulantní provoz – 2-3 psychologické ambulance, ambulance logopedie, psychiatrie a adiktologie, příjmová ambulance – pro všechny obory, zázemí pro zaměstnance 

1. + 2. patro – každý patro 20 lůžek + zázemí – dětská neakutní péče, uzavřené schody na patře

3. patro – pracovny lékařů
3. vila Rozkoš

[image: image5.jpg]



Solitérní objekt situovaný v jihozápadním rohu areálu. Jedná se o objekt na půdoryse L složený ze tří částí. Na východní dvoupodlažní část s valbovou střechou navazuje dvoupodlažní střední část se sedlovou střechou a štítem nad zahradní severní fasádou. Objekt je na západní straně ukončen jednopodlažní přístavbou se sedlovou střechou.

Zastavěná plocha: 
681 m2

Obestavěný prostor:  4.300 m3
Počet podlaží:

2

Výtah:


Ne
Ochrana:

památkově chráněno

Současné využití:
ubytovna zaměstnanců, obytná část pro zaměstnance 
Záměr:  
Dětská psychiatrie -  viz model na pavilonu U (25 lůžek + ambulance) přestěhovat k tomu i přidruženou školu (učebny) z pavilonu U

4. vila Inka
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Dvoupodlažní solitérní objekt původně rodinného domu. Objekt prakticky na čtvercovém půdorysu s valbovou střechou má na jižní zahradní straně přisazenou schodišťovou věž s ukosenými nárožími a s jehlanovou střechou.
Zastavěná plocha: 
119 m2

Obestavěný prostor:   1.200. m3
Počet podlaží:

2

Výtah:


Ne
Ochrana:

památkově chráněno

Současné využití:
1.NP – 3 x psychologie ambulance, herní terapie - zůstane

2 NP – ubytování pro zaměstnance 
Záměr:  
1. NP – zůstává

2. NP – Dětská skupina

5. Vila [image: image7.jpg]



Malý solitérní přízemní rodinný domek umístěný ve svahu. Původně symetrická stavba se sedlovou střechou byla později prodloužena přístavbou na východní straně.

Zastavěná plocha: 
79 m2

Obestavěný prostor:   400 m3
Počet podlaží:

1

Výtah:


Ne
Ochrana:

památkově chráněno

Současné využití:
ubytování pro zaměstnance 
Záměr:
Zázemí terénních služeb pro sociální služby Orientu (zasedací místnost, kuchyňka, záchod, v patře kancelářské prostory)
6. vila Radost
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Solitérní objekt je situovaný podél původní ulice V Podlesí. Jedná se o přízemní objekt na původně obdélném půdorysu, se sedlovou střechou.

Zastavěná plocha: 
323 m2

Obestavěný prostor:   1.421 m3
Počet podlaží:

1

Výtah:


Ne
Ochrana:

památkově chráněno

Současné využití:
Jesle 


Školka pro děti klientů Vita Nova
Záměr:  

Uvnitř beze změn, případné zásahy zvenku – obálka budovy
7. vila Orient
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Solitérní objekt rodinného domu. Vila s plochou střechou řešená na obdélném půdorysu je zapuštěna ve svahu, Severní fasáda je tak dvoupodlažní, jižní se jeví jako jednopodlažní. Na západní straně objektu je přisazen přístavek se zalomeným venkovním schodištěm vedoucím až na střechu.

Zastavěná plocha: 
316 m2

Obestavěný prostor:   2.686 m3
Počet podlaží:

2

Výtah:


Ne
Ochrana:

památkově chráněno

Současné využití:
Suterén – ubytování pro zaměstnance 

1.NP – 4 x startovací byty pro matky s dětmi, školka
Záměr:  
  5 bytů sociální péče včetně úprava dispozic
8. vila Naďa
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Jedná se přízemní objekt na půdorysu ve tvaru L, se sedlovou střechou. Nároží uliční fasády jsou zdůrazněna rizality s trojúhelníkovými štíty a se sedlovou střechou. Západní křídlo bylo do dvora prodlouženo jednoduchou přístavbou s plochou střechou. K východnímu průčelí je přisazen pozdější otevřený přístavek.
Zastavěná plocha: 
349 m2

Obestavěný prostor:   2.094 m3
Počet podlaží:

1

Výtah:


Ne
Ochrana:

památkově chráněno

Současné využití:
Objekt pronajat Diagnostickému ústavu a Středisku výchovné péče
Záměr:  
Zdravotní provoz pro adiktologické matky – lůžkové oddělení 8-10 lůžek (nemusí být jednolůžkové pokoje) + zázemí.

9. Kočárkárna
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Jedná se o samostatně stojící dřevěný přízemní objekt obdélníkového půdorysu. 

Objekt není kolaudován a zapsán v katastru nemovitostí.

Zastavěná plocha: 
cca 72  m2

Obestavěný prostor:   216 m3
Počet podlaží:

1

Výtah:


Ne
Ochrana:

Ne

Současné využití:
Kočárkárna, sklad
Záměr:  
Prostor pro technické využití + velká místnost pro volnočasové aktivity s dětmi
10. Stodola
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Jedná se o samostatně stojící dřevěný přízemní objekt obdélníkového půdorysu. Objekt je v havarijním stavu.

Objekt není kolaudován a zapsán v katastru nemovitostí.

Zastavěná plocha: 
120 m2
Obestavěný prostor:   cca 540 m3
Počet podlaží:

1


Výtah:


Ne


Ochrana:

Ne


Současné využití:
Sklad


Záměr:  
Zřízení komunitního centra
12

