VVT Lodénicky potok F.km 10,31-10,33 , k.U. Chrustenice — odstranéni nanos{, havarijni stav SoD €. PVL-2472/2025/SML

SMLOUVA O DiLO

uzavrena v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, v platném znéni
(dale jen ,0Z"), dale jen ,smlouva"

Cislo smlouvy objednatele: PVL-2472/2025/SML

Cislo smlouvy zhotovitele:

Smluvni strany:

objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik
sidlo: Holeckova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy

a k jednani o vécech smluvnich: , vedouci provozniho strediska Beroun
opravnén jednat o vécech technickych: — technik, Usek Dolni Berounka

IC:

— TDI, Usek Dolni Berounka
70889953

DIC: CZ70889953
bankovni spojeni:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., ¢islo t¢tu: | NGcGcGczNlEG
zapsan v obchodnim rejstfiku, vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A, vloZka 43594

tel.:

(dale jen ,objednatel")

a
zhotovitel: Uz Votocek s.r.o.
sidlo: Stradonicka 30, 267 05 Nizbor

statutarni organ: I - jcdnatel spolecnosti
opravnén k podpisu smlouvy a k jednani o vécech smiuvnich: [l - jednatel spole¢nosti

IC:

09109803

DIC: CZ09109803

bankovni spojeni:  Raiffeisenbank a.s., ¢.uctu: || G0

zapsano v obchodnim rejstiiku, vedeného Méstskym soudem v Praze, oddil C, viozka 331032
telefon:

(dale jen ,zhotovitel")

v e

I. Ucel a predmét smlouvy
Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zadavaciho fizeni dle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani

verejnych zakazek (dale jen ,ZZVZ") pro verejnou zakdzku pod nazvem ,VVT Lodénicky potok f.km

10,31-10,33 , k.u. Chrustenice — odstranéni nanosti, havarijni stav", ve kterém byla nabidka

zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnéjsi.

Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem pinéni, které bude poskytovat na zakladé

této smlouvy, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky pro zhotoveni dila a Ze

disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k plnéni dle této smlouvy nezbytné.

Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na sv{j naklad a nebezpedi, s vynaloZzenim veskeré

odborné péce, vyuzitim svych zvlastnich znalosti, odbornosti a peclivosti, provést pro objednatele vyse

uvedené dilo.

Misto provadéni dila je dano F.km vodniho toku 10,31-10,33 , katastralni Gzemi Chrustenice.

Stavba bude provedena za podminek sjednanych touto smlouvou v rozsahu a zptisobem dle této smlouvy a

jejich priloh.

Za soucast dila je povaZovano rovnéz:

o likvidace stavebniho odpadu a prebytecného materidlu odpovidajicim zakonnym zplsobem vcietné
zajisténi skladek a deponii,

e odstranéni pripadnych Skod na mistnich komunikacich a dalSich plochach dotenych stavbou,
zplsobenych provozem zhotovitele pfi realizaci dila a jejich Cisténi v priibéhu provadéni dila, dopravni
opatieni nutna pro zajisténi dopravni obsluhy stavby,

¢ vybudovani stavenisté tak, aby byly spinény pozadavky a podminky dotCenych vlastnikl pozemkd,
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o veSkeré prace vyplyvajici ze zadavaci dokumentace a popsané v prislusné dokumentaci

o provedeni vSech cinnosti blize nespecifikovanych, ale nutnych pro provedeni dila v predepsané kvalité a
terminu, napt. o stavebni pfipomoci, dopravu, skladovani, ostrahu, zajiSténi bezpeCnosti a ochrany
zdravi pfi praci, pozarni ochrany, ochrany Zivotniho prostfeni, nutna pojisténi apod.

e zpracovani identifikace a vyhodnoceni rizik vztahujicich se k bezpecnosti a ochrané zdravi osob na
pracovisti vyplyvajicich z praci a technologickych postupl provadénych zhotovitelem i vSemi
subdodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zakona €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni,

Uzavrenim této smlouvy prenasi objednatel na zhotovitele odbornou, stavebni, technickou, ekonomickou

a organizacni odpovédnost za pfipravu a realizaci stavby a stejné tak i za provadéni praci a dodavek.

Zhotovitel je povinen obstarat na své naklady veskera pfipadna verejnopravni povoleni a jina povoleni,

souhlasy ¢i schvaleni vyzadovana platnymi pravnimi predpisy a jinymi obecné zavaznymi normami, ktera

budou nutna k provedeni dila, véetné dopravniho inZenyrského opatfeni a dopravniho inZzenyrského
rozhodnuti, jejichZ potfeba vznikne v priibéhu realizace dila a v zavislosti na zvoleném postupu zhotovitele

a pozadavkl objednatele. Zhotovitel neni opravnén vznaset jakékoliv naroky vyplyvajici z absence

jakéhokoliv takového povoleni, souhlasu ¢i schvaleni.

I1. Lhiity a podminky realizace dila

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich Ihlitach a podminkach pro realizaci dila.

1.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé, a to:

¢ zahajeni praci: bez zbyte¢ného odkladu po nabyti Ucinnosti této smlouvy (¢l. XIV. Zavérecna ustanoveni)
o predani a prevzeti dila: 31.12.2025

Termin dokonceni dila mdZe byt po dohodé pfiméfené prodlouzen také v dlsledku mimoradnych
nepredvidatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vili stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ a dle ¢l. XIV.
odst. 3. smlouvy, pfipadné po dohodé smluvnich stran pfi znemoznéni provadéni praci nebo pfi pozadavku
objednatele na zménu projektu nebo na dodatecné prace, jejichZz rozsah ma vliv na termin, a to formou
dodatku k této smlouve.

II1. Cenové a platebni podminky
Celkova cena dila v rozsahu ¢l. I, kterd zahrnuje veskeré prace nezbytné k véasnému provedeni dila pfi

spinéni vSech technickych a kvalitativnich podminek, véetné zajisténi materidlu a vSech souvisejicich sluzeb

a dodavek, je stanovena Castkou ve vysi: 108 000,00 K¢ bez DPH

K cené dila bude pripoctena DPH ve vysi odpovidajici zakonné Upravé v dobé uskutecnéni zdanitelného

plnéni. Cena dila je stanovena podle § 2 odst. 2 zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdé&jsSich

predpisd. Cena dila se sjednava Castkou a vychazi z cenové nabidky zhotovitele, ve které jsou uvedeny

jednotkové ceny vsech polozek. Cenova nabidka je nedilnou soucasti této smlouvy jako ptiloha C. 1.

Cena dila se sjednava jako cena maximalni, platnd po celou dobu stavby, a obsahuje veskeré naklady

zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedenim dila v rozsahu zfejmém zejména ze soupisu praci dle

cenové nabidky, ze zadavaci dokumentace v dohodnutém terminu a kvalité. Jednotkové ceny uvedené

v cenové nabidce jsou cenami nejvySe pripustnymi a budou téz pouzity pfi kalkulaci ceny pfipadnych

dodatecnych praci (rozsiteni rozsahu dila) nebo ménépraci (omezeni rozsahu dila).

Cena dila je zpracovana ocenénim polozek soupisu praci v cenové nabidce vcetné vedlejSich a ostatnich

nakladl. Cena dila obsahuje veskeré prace, dodavky a sluzby nutné k fadnému a Uplnému zhotoveni

predmétu plnéni vefejné zakazky a jeho uvedeni do provozu, které vyplyvaji ze zadavacich podminek, z

polozek soupisu praci, z vyctu vedlejSich a ostatnich nakladd, tj. v cené dila jsou zahrnuty i tyto vykony

pokud jsou pro plnéni predmétu smlouvy nutné.

a) doprava, nakladka, vykladka, skladovani, pfiprava a Uprava stavenisté, vCetné stavenistniho zatizeni a
jeho nasledna likvidace po skonceni stavby, uvedeni stavbou dotéenych ploch a stavenistni dopravou
dotcenych komunikaci do plvodniho nebo projektovaného stavu, zajisténi dopravné inzenyrskych
opatieni nutnych k realizaci stavby, vytyCeni vSech dotCenych podzemnich vedeni a jejich ochrannych
pasem, projednani kfizeni a prelozek dotéenych podzemnich vedeni s jejich provozovateli véetné jejich
realizace a predani provozovateli, ostraha stavby a stavenisté, zajiSténi bezpeCnosti pfi provadéni
stavby ve smyslu bezpeCnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi, likvidace vytézeného materialu
a odpadt vzniklych béhem vystavby jakymkoliv odpovidajicim zakonnym zpdsobem, napf. druhotnym
vyuzitim, ulozenim na odpovidajici skladku apod., likvidace prebyteéného stavebniho materidlu
odpovidajicim zplsobem, péce o nepredané konstrukce stavby, jejich oSetfovani, nutny rozsah
stavebniho pojisténi budovaného dila na predmétné stavbé a pojiSténi odpovédnosti za Skodu
zplsobenou dodavatelem treti osobé&, zajisténi bankovnich garanci, zpracovani dokumentace
skute¢ného provedeni véetné geodetického zaméreni stavby,
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b) veskeré naklady souvisejici s pInénim vSech podminek pro stavbu zajisténych stavebnich povoleni,
zajisténi veskerych rozhodnuti a souhlasd nutnych pro realizaci stavby (jako napf. stavebni povoleni
pro zafizeni stavenisté, apod.);

c) zpracovani Planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dle § 15, odst. 2 zakona C.
309/2006 Sb., kterym se upravuiji dalsi pozadavky BOZP), zpracovani technologickych postupd a pland
kontrol, pasportizace stavbou dotcenych ploch a objektd.

Cena se pfiméfené snizi, dohodnou-li strany po uzavieni smlouvy omezeni rozsahu dila, popf. pfimérené

zvysi, dohodnou-li strany rozsiteni dila, oboji musi byt dohodnuto pisemné v dodatku této smlouvy, a to

vCetné uvedeni zmény rozsahu dila, zmény ceny dila a zplsobu stanoveni nové ceny dila. Takovy dodatek
bude obsahovat kalkulaci nové ceny dila na zakladé odsouhlasenych jednotkovych cen uvedenych v cenové
nabidce a skutecné provedenych praci odsouhlasenych objednatelem. Pfipadné zmény budou ocefovany
podle jednotkovych cen obsazenych v nabidce. Nebudou-li pozadované polozky v nabidce obsaZeny, bude
cena stanovena dohodou obou smluvnich stran na zakladé projednani a vzajemného odsouhlaseni soupisu

a ocenéni pozadovanych konkrétnich praci a vykond.

Cena dila bude zhotoviteli hrazena na zakladé kone¢né zictovaci faktury. Konecna faktura bude vystavena

do 10 kalendarnich dni po predani a prevzeti dila, dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni bude den predani

a prevzeti dila. Prilohou konec¢né faktury bude zapis o predani a prevzeti dila, potvrzeny opravnénym

zastupcem objednatele a opravnénym zastupcem zhotovitele.

V pfipadé, Ze dilo je prevzato bez vad, uhradi objednatel zhotoviteli koneCnou fakturu v piné vysi.

V pripadé, Ze dilo ma vady, které nebrani uzivani dila a dilo bude prevzato s vyhradami, bude konecna

faktura objednatelem uhrazena pouze do vysSe, ktera odpovida 90% celkové ceny dila. Zbyvajicich 10%

z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno aZ po odstranéni posledni vady. O skuteCnosti, Ze

zhotovitel odstranil posledni vadu, bude sepsan samostatny zapis. 10% z celkové ceny dila bude

objednatelem uhrazeno do 10 kalendarnich dni od podpisu zapisu o odstranéni posledni vady.

Platebnim dokladem je faktura. Faktura musi obsahovat vSechny naleZitosti dafiového — Gcetniho dokladu

podle Gcinnych pravnich pfedpisl, musi obsahovat presny nazev akce, Cislo smlouvy objednatele, jméno,

prijmeni, funkce a podpis osoby, kterd fakturu vystavila. Prilohou faktury je soupis provedenych praci
podepsany opravnénymi osobami objednatele ve vécech technickych a zhotovitele ve vécech technickych,
pfipadné zapis o predani a prevzeti dila, rovnéz podepsany opravnénymi osobami.

Splatnost faktury je 21 kalendarnich dni ode dne jejiho doruceni objednateli.

Faktura bude uhrazena na Ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zverejnén v Registru platcti DPH.

Pokud k datu uskute¢néni zdanitelného pInéni uvedeného na danovém dokladu bude zhotovitel v Registru

platct DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude objednatel postupovat v souladu se zakonem o DPH, ve

znéni pozdéjsich predpist.

Objednatel je opravnén kdykoli jednostranné zapodist jakékoliv své pohledavky vyplyvajici z této smlouvy

proti jakymkoli pohledavkam zhotovitele za objednatelem, a to i v pfipadé, kdy néktera z pohledavek neni

dosud splatna. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel neni opravnén jednostranné zapocist zadné své
pohledavky vyplyvajici z této smlouvy proti pohledavkam objednatele.

Objednatel je opravnén odmitnout Uhradu faktury v pfipad€, Ze dilo neni provadéno v souladu s touto

smlouvou nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skutecné provedenych praci ¢i protokolu o

predani a prevzeti dila, nebo faktura neobsahuje predepsané nalezitosti. Zhotovitel je povinen v pfipadé

opravnéné reklamace fakturu nové vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet plvodni Ihita
splatnosti. Lhita splatnosti béZi znovu ode dne doruceni nové vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podminky provadéni dila
Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel je opravnén

kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pripadné pfipominky k provadéni dila a k pfedavanym
dokumenttim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky s ob]ednatelem neprodlene projednat. PFi provadenl
dila je zhotovitel povinen respektovat vSechny obecné zavazné pravni predpisy, technické normy (CSN
Oborové normy a Technologické predpisy) a zadavaci podminky vztahujici se k predmétu dila tak, aby
jakost dila odpovidala béZnému standardu a pozadavkim sjednanym touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokynt danych mu
objednatelem k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo ohrozit funkénost
dila, zplsobit vadu. V pfipadé, Ze zhotovitel neupozorni objednatele na nevhodnost jeho pokynd
vztahujicich se k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo ohrozit funkénost
dila, zptsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit Skodu, ktera timto vznikla.

Dilo bude realizovano dle ptislusné dokumentace, ktera byla predana v ramci zadavaciho fizeni a dle
pozadavkl uvedenych a zfejmych ze zadavaci dokumentace a z této smiouvy.

Jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila je zhotovitel opravnén realizovat pouze na zakladé pisemného
souhlasu objednatele. V pripad€, Ze zhotovitel bude realizovat jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila.
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bez pisemného souhlasu objednatele, je povinen v pfipadé pozadavku objednatele na své vlastni naklady
odstranit realizované prace ¢i provést nerealizované prace. V Zadném pripadé vSak zhotovitel nema
v takovém pripadé narok na nahradu nakladl ani jakékoliv ceny za realizované prace ménici sjednany
rozsah dila i tehdy, pokud by mu tato smlouva jinak narok na jejich Ghradu pfiznavala.

Nebezpeci Skody na dile nese az do protokolarniho predani a prevzeti dila zhotovitel. Zhotovitel zodpovida
za pripadné skody, zplsobené na dokoncéenych pracich, pozemcich a konstrukcich propljcenych k realizaci
az do predani dila objednateli, zafizeni stavenisté, skladkach materialu, pfistupovych komunikacich,
dopravni a mechanizacni technice, véetné Gjmy na zdravi vlastnich zaméstnancl, zdravi a majetku tretich
osob, jimz vznikla Skoda v pFicinné souvislosti s provadénim dila i v souvislosti s Cinnosti zhotovitele, ktera
pfimo nesouvisi s predmétem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodlené odstrafiovat znecisténi, které
zpUsobil stavebni Cinnosti.

Zhotovitel vede po celou dobu stavby jednoduchy zaznam o stavbé, ktery musi byt béhem celé doby, po
kterou se na stavbé pracuje, pristupny osobam povérenym objednatelem kontrolou provadéni dila,
osobam poveérenych k provadéni autorského dozoru, pfipadné dalsim osobam dle smlouvy. Objednatel urci
uvedené osoby jmenovité zapisem do jednoduchého zaznamu o stavbé. Jednoduchy zdznam o stavbé
vede zhotovitel s minimalné dvéma oddélitelnymi prlpisy, z nichZ prvy si oddéli technicky dozor a druhy
uklada zhotovitel k archivaci. Original jednoduchého zaznamu o stavbé preda zhotovitel objednateli spolu
s dokumentaci skute¢ného provedeni dila.

Prijde-li technicky dozor objednatele pfi vykonu své prace do styku se skutecnostmi, nebo obdrZi-li
od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel povazuje za své obchodni tajemstvi, je zhotovitel povinen na
tuto skutecnost technicky dozor vyslovné upozornit. Technicky dozor je opravnén tyto skuteCnosti sdélit
nebo pisemnosti pfedat pouze objednateli, projektantovi vykonavajicimu autorsky dozor nebo organtim
statniho stavebniho dohledu.

Zhotovitel odpovida pfimo za vybér a fadnou koordinaci vSech subdodavateld a objednateli predlozi jejich
seznam v souladu se znénim § 147a, odst. 4 zakona ¢. 137/2006 Sb., ve znéni pozdéjsSich predpisl, a dale
kdykoliv, kdy si to objednatel vyzada. Zhotovitel bude priibéZné pisemné oznamovat objednateli zmény
v seznamu subdodavatell, ktery byl soucasti nabidky. Objednatel ma pravo v opodstatnénych ptipadech
pozadovat zménu jakéhokoli subdodavatele zhotovitele. V tomto pripadé je zhotovitel povinen zménit
subdodavatele bez zbyte¢ného odkladu tak, aby v Zadném pfipadé nebyl narusen plynuly pribéh vystavby
a plnéni povinnosti zhotovitele, vyplyvajici z této smlouvy. Pripadné vzniklé naklady, vyplyvajici ze zmény
subdodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel je povinen udrzovat pracovisté v Cistoté, odvazet stavebni odpad a vytéZzeny material a
provadét pravidelny Uklid, zejména prijezdovych komunikaci skrz zastavbu v prlbéhu pInéni dila. Jestlize
zhotovitel pres vyzvu objednatele k uklidu tak jak stanovi tato smlouva Uklid neprovede, ma objednatel
pravo zajistit Uklid na naklady zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebnich materiald, stavebni prvky je tfeba
vécné, spravné a odborné zlikvidovat a to v souladu s pfislusnymi hygienickymi ustanovenimi, mistnimi
podminkami, platnymi pravnimi predpisy a jinymi obecné zavaznymi normami, predevsim v souladu se
zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjsich predpisd,
a vyhlaskou ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich predpisi.
Zhotovitel je povinen na predaném stavenisti zajistit dodrzovani pravnich a ostatnich predpisl tykajicich se
bezpecnosti prace a pozarni ochrany svych zaméstnanct nebo subdodavatell zhotovitele.

Zhotovitel zajisti hygienické a socialni zafizeni a prostredky pro poskytovani prvni lékarské pomoci.
Zhotovitel je povinen provadét stavebni prace s nejvyssi moznou odbornou péci, a to ivzhledem k
moznému znecisténi povrchovych vod ropnymi produkty pfi pouziti mechanizace. V pFipadé
nedostatecnych opatfeni je zhotovitel povinen na zakladé pozadavku objednatele provést napravu.

V. Stavenisté
Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté do 15 dni od nabyti Gc¢innosti této smlouvy, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Nepreda-li objednatel zhotoviteli stavenisté v uvedeném terminu, ma
zhotovitel pravo projednat s objednatelem novy termin dokonceni dila.
Zafizeni stavenisté (dale jen ,ZS"), jeho usporadani a vztahy k okoli (véetné pfipadného dopravniho
znaceni apod.) jsou soucasti dila. Cena za vybudovani a likvidaci ZS je soucasti ceny dila. ZS vcetné vsech
nutnych piipojek zabezpecuje zhotovitel. Materidl ziskany po demontdzi ZS je majetkem zhotovitele.
Vyzaduje-li vybudovani ZS stavebni povoleni nebo jeho projednani s dotéenymi organy statni spravy i
jinymi osobami, zajisti je zhotovitel na vlastni naklady.
Zhotovitel je povinen do 15 kalendarnich dni po odevzdani a prevzeti dila vyklidit stavenisté a upravit
je do stavu predepsaného projektovou dokumentaci, nebo do plivodniho stavu.
Prijezdové komunikace a pozemky dotcené stavbou uvede zhotovitel do stavu predepsaného projektovou
dokumentaci, nebo do plvodniho stavu, a protokolarné je preda zpét vlastnikdm.
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5. Zhotovitel zajisti provadéni stavebnich praci tak, aby nedoslo ke znecistovani vod, k Uniku ropnych nebo
jinych Skodlivych latek do vodniho toku a terénu, bude respektovat podzemni i nadzemni zafizeni a ucini
takova opatieni, aby nedoslo k jejich poskozeni.

6. Zhotovitel je povinen zabezpelit na stavenisti identifikacni tabuli v provedeni a rozmérech obvyklych
s uvedenim Udajll o stavbé (zejména nazev stavby, terminy provedeni) a (dajli o zhotoviteli, objednateli a
osobach provadéjicich technicky dozor.

VI. Kontrola provadéni dila
1. Objednatel vykonava na stavbé obCasny technicky dozor k tomu povérenymi osobami a v jeho priibéhu

sleduje zejména, zda jsou prace provadény v souladu se smlouvou a projektovou dokumentaci, podle
technickych norem, jinych pravnich predpisl a rozhodnuti opravnénych organti. Na nedostatky zjiSténé v
priibéhu praci musi neprodlené upozornit zapisem do jednoduchého zaznam o stavbé.

2. Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do cinnosti pracovnikl zhotovitele. Je vsak
opravnén dat pracovniklim zhotovitele prikaz prerusit prace, pokud odpovédny pracovnik zhotovitele neni
dosazitelny, a je-li ohroZzena kvalita provadéné stavby, zivot nebo zdravi pracovnikll na stavbé, pripadné
Zivotni prostiedi. Pfikaz k preruseni praci bude ucinén prostrednictvim zapisu do jednoduchého zaznamu o
stavbé. Zhotovitel se zavazuje zajistit okamzité provedeni tohoto pokynu objednatele a zastavit prace do
doby projednani pripominek objednatele s osobou opravnénou jednat za zhotovitele ve vécech
technickych.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi tom
opravnén vstupovat na stavenist€ a na vSechna pracovisté zhotovitele, kde se vyrabéji vyrobky pro
stavbu, a do skladl zhotovitele, kde se materidly a vyrobky pro stavbu skladuji. Zhotovitel je povinen
umoznit kontrolu technickému dozoru a pfi kontrole poskytovat nezbytnou soucinnost.

4. Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit zjisténé nedostatky, které technicky dozor zapsal
do jednoduchého zaznamu o stavbé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

5. Technicky dozor objednatele je opravnén po zhotoviteli pozadovat prokazani pdvodu a vlastnosti materiall
a vyrobkl pouZitych pro stavbu.

6. Zhotovitel je povinen vyzvat technicky dozor objednatele ke kontrole provedeni &asti dila, které budou
dalSim postupem zakryty a nebo u nichz dalSi postup praci jinak znemozni kontrolu. Vyzva ke kontrole
musi byt provedena pisemnym sdélenim, nebo telefonickym sdélenim se soucasnym zapisem do
jednoduchého zaznamu o stavbé nebo jinym odpovidajicim zplisobem, a to nejméné tfi pracovni dny pred
pozadovanym terminem pokracovani praci. O provedené prohlidce bude proveden zapis do jednoduchého
zaznamu o stavbé. Nereaguje-li technicky dozor objednatele na vyzvu zhotovitele, mlze zhotovitel po
marném uplynuti |hGty 3 pracovnich dnd pokraCovat v praci. Technicky dozor objednatele je vsSak
opravnén pozadovat na zhotoviteli dodatecné odkryti pfislusné Casti dila. Pokud se dodatecné zjisti, Ze dilo
ma vadu, hradi naklady na odkryti zhotovitel, v ptipad€, Ze dilo je bez vad, hradi naklady na jeho odkryti
objednatel.

VII. Pfedani a prevzeti dila
1. Predmét plnéni — dilo specifikované touto smlouvou je po jeho dokonceni pfedmétem prejimaciho fizeni.

Prejimaci fizeni je proces predani a prevzeti kompletniho dila nebo jeho casti a posouzeni predaného
plnéni, provadéného na zakladé pravidel této smlouvy, za UCelem zjisténi, zda tyto vysledky odpovidaji
pozadovanému rozsahu, technickym specifikacim, normam a dalSim podminkam definovanym v této
smlouve.

2. Dilo se povazuje za dokoncené, nema-li v dobé predani zadné, pti vynaloZeni odborné péce zjistitelné
vady, je provedeno v pozadované kvalité, je schopné plnit pozadovanou funkci. Ukonceni a predani dila je
stvrzeno podpisy opravnénych osob objednatele a zhotovitele ve vécech technickych v zapise o predani
a prevzeti dila. Smluvni strany timto vyslovné vylucuji aplikaci § 2628 zak. ¢. 89/2012 Sb.

3. Vpripadé, Ze na zakladé prejimaciho Fizeni byly zjiStény vady dila, stanovi se dohodou smluvnich stran
novy termin prejimaciho fizeni, nedojde-li k dohodé, je opravnén stanovit termin objednatel.

4. K prevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné bud’ dorucenim vyzvy na adresu objednatele nebo
zapisem v jednoduchém zaznamu o stavbé, nejméné 5 kalendarnich dni pred poZadovanym terminem
predani dila.

VIII. Zaruka a odpovédnost za Skody
1. Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji pvod ve vadném, netplném nebo

opozdéném plnéni zhotovitele, nebo v poruseni jiné povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy.

2. Zhotovitel odpovida za vady dila, v€etné téch, které nebyly zjistitelné v den predani a prevzeti dila. Dale
zhotovitel prebira zavazek, ze po nize stanovenou zaru¢ni dobu bude dodané dilo jako celek i jednotlivé
Casti dila zplsobilé pro pouZiti k obvyklému Ucelu a Ze si ponecha obvyklé vlastnosti.
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Nebezpeci Skody na zhotoveném dile prechazi ze zhotovitele na objednatele dnem protokolarniho predani
a prevzeti dila.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 12 meésicd, s vyjimkou spotiebnich predmétd
jejichz zaruka je dana vyrobcem (Zarovky, Cidla, apod.). Zarucni doba zaCind bézet dnem protokolarniho
predani a prevzeti dila.

Zhotovitel rovnéZz neodpovida za vady zplsobené dodrZzenim nevhodnych pokynd danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynd pisemné upozornil a objednatel na jejich
dodrZeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.
Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. V
reklamaci musi byt vady popsany. V reklamaci objednatel navrhne pozadovany zplisob a redlny technicky
zajistitelny termin zahajeni i dokonceni praci na odstranéni vad.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dni od doruceni reklamace pisemné odpovédét objednateli s tim, Ze
navrhne zplsob a Ihdty jejich odstranéni a bez prodleni soucasné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem,
zahaji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve Ihité do
20 kalendarnich dni od doruceni reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedna o zarucni vadu ¢i nikoliv.
Pokud se nebude jednat o zarucni vadu, zhotovitel na zakladé souhlasu objednatele predlozi na provedené
prace a spotrebovany material radnou fakturu. Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vySe uvedenych
terminech, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu podle ¢l. IX. odst. 1. pism. d) této smlouvy.

V pfipad€, ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané Ihiité, je objednatel opravnén povérit
odstranénim vady jinou specializovanou firmu. Veskeré takto opravnéné vzniklé naklady uhradi objednateli
zhotovitel.

Smiuvni strany si dohodly, Ze se stavi béh zarucni doby od uplatnéni reklamace u zhotovitele do
odstranéni reklamovanych zarucnich vad.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povaZzuje za vcas uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych ptipadech az do rozhodnuti soudu.
Prokaze-li se ve spornych pripadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, tedy ze vada neni kryta
zérukou (vadu zpUsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod.), je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé opravnéné naklady.

IX. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty
Zhotovitel je v pfipadé poruseni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen objednateli uhradit a

objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pripadé pozadovat uhrazeni smluvnich pokut takto:

a) Za nesplnéni terminu predani a prevzeti dila sjednaného v ¢l. II. odst. 1. této smlouvy
se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z ceny dila dle ¢l. III. této smlouvy za kazdy zapocaty
kalendaini den prodleni, az do dne podpisu zapisu o predani a prevzeti dila.

b) Pfi nesplnéni terminu vyklizeni stavenisté oproti dohodnutému terminu ve stavu predepsaného
projektem resp. plivodniho stavu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy zapocaty kalendarni den prodleni.

c) Kazdy pripad nevyzvani objednatele zhotovitelem k prohlidce zakryvanych casti dila v dohodnutém
terminu podléha smluvni pokuté ve vysi 5.000,- KE. Na vyzadani objednatele je zhotovitel povinen
takto zakryté Casti na sv{ij naklad odkryt a umoznit objednateli jejich kontrolu.

d) Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady v dohodnutém terminu cini
5.000,- K¢ za kazdy zapocaty kalendaini den a vadu az do doby jejiho odstranéni.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé opravnéné vystavené faktury — dafového dokladu, ma

zhotovitel pravo Uctovat objednateli Urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy kalendaini

den prodleni.

Smluvni pokuty mohou byt kombinovany a to znamena, Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty nevylucuje

soubézné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smiuvni pokuty ani jejim skutecnym uhrazenim nezanika povinnost

smluvni strany splnit povinnost, jejiz pInéni bylo smluvni pokutou zajisténo. Uhradou smluvni pokuty neni

dotceno pravo objednatele na nahradu Skody zplisobené porusenim povinnosti zhotovitele, na kterou se
smluvni pokuta vztahuje a ndhrada Skody se tedy hradi v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

X. ZruSeni smlouvy a odstoupeni od smlouvy
Smlouvu Ize zrusit dohodou smluvnich stran, soucasti je i vyporadani vzajemnych zavazkd a pohledavek.

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni smluvnich
povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazdd ze smluvnich stran je opravnéna rovnéz odstoupit od
smlouvy bylo-li zahajeno insolvencni fizeni, ve kterém se fesSi Upadek nebo hrozici Upadek druhé smluvni
strany, podle zakona ¢. 182/2006 Sb., insolvencni zakon.
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Noo

Za podstatné poruseni smlouvy se vtomto pfipadé sjednava a objednatel je opravnén odstoupit od
smlouvy zejména zjisti-li, Ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pficemz zavadny stav nebyl
odstranén v pfimérené dobé nasledujici po vyzvé objednatele, nebo zpozdi-li se zhotovitel pfi provadéni
dila o vice nez 30 dnl oproti poslednimu platnému harmonogramu ujednanému pro zhotoveni dila a to i
v pripadé jakéhokoliv terminu pInéni v poslednim platném harmonogramu.

Pro pripad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit neukoncené dilo do 15 kalendarnich dni
ode dne zaniku smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho vyzvu neukoncené dilo ve stejné Ihdté
predat. O predani a prevzeti neukonceného dila sepiSi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady
dohodnuta v této smlouveé i zaruka se vztahuje v plném rozsahu i na vady neukonceného dila. VySe ceny
za dosud provedena plnéni (dodavky, prace a cinnosti) se fidi vysi ujednanou pro né v této smlouve, se
zohlednénim ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v dobé jeji platnosti az do dne predchazejiciho nabyti jeji
Ucinnosti bez udani dlivod jednostrannym pisemnym Ukonem. Smluvni strany si timto vyslovné vylucuji
aplikaci § 1792 OZ.

Ukonceni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk, feseni sporl a
dalsich ustanoveni, z jejichZ povahy plyne, ze maji zlistat v platnosti i po ukonceni smlouvy.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pripad€, Ze nebude pisemné vyzvan k prevzeti stavenisté a
zahajeni praci dle smlouvy nejpozdéji ve |hité do 12 mésicl ode dne uzavieni této smlouvy. Odstoupeni
od smlouvy je ucinné okamzikem jejiho doruceni druhé strané a k tomuto dni zanikaji prava a povinnosti
smlouvou zalozena. V téchto pfipadech nema zadna ze smluvnich stran narok na jakékoliv pInéni, a to ani
z titulu ndhrady skute¢né skody a uslého zisku.

XI. Pojisténi
Zhotovitel se zavazuje, ze preda objednateli nejpozdéji pfi podpisu této smlouvy kopii platné pojistné
smlouvy dokladajici pojisténi odpoveédnosti zhotovitele za Skodu zplsobenou tfeti osobé.
Zhotovitel se zavazuje, Ze preda objednateli do 30 kalendarnich dni od nabyti Gcinnosti této smlouvy kopii
pojistné smlouvy zhotovitele na stavebni a montazni pojisténi budovaného dila, vztahuijici se k predmétu
dila. Zhotovitel se souCasné zavazuje, Ze vySe uvedené pojistné smlouvy budou platné a Gcinné po celou
dobu realizace predmétu této smlouvy.
Pro odstranéni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, ze vyse pojisténi dle ¢lanku XI. této smlouvy nema
povahu stanoveni vySe Skody, kterou je mozno predvidat. Skutecné vznikla Skoda mdZze vysi pojisténi
presahnout a zhotovitel tedy za tuto Skodu odpovida.
Pokud zhotovitel nesplni povinnost uvedenou v ¢l. XI. odst. 1, odst. 2 je objednatel opravnén od smlouvy
odstoupit jednostrannym pisemnym tkonem. Smluvni strany si timto vyslovné vylucuji aplikaci § 1792 OZ.
Veskeré naklady a Skody, které timto ukoncenim smlouvy objednateli vzniknou, hradi zhotovitel.

XIII. ResSeni sporti
Smluvni strany budou fesit pfipadné spory tykajici se pInéni této smlouvy predevsim vzajemnym jednanim
zastupcl smluvnich stran, a to na zakladé vyzvy jedné ze stran, zpravidla do 5 kalendarnich dni od zjisténi
poruseni povinnosti plynoucich z této smlouvy.
VSechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany mistné pfislusnym soudem
Ceskeé republiky.

XIV. Zavérecna ustanoveni
Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se fidi platnym ceskym pravem,
zejména Obcanskym zakonikem.
SpInéni smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi mimoradné a nepredvidatelné a
nepiekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vdli podle § 2913 odst. 2 zak. ¢. 89/2012 Sb. V takovém
pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatfeni, aby dosahli spinéni Gcelu smlouvy, nebo se dohodnou
na zméné smlouvy. Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 zak. ¢. 89/2012 Sb., musi o
tom uvédomit druhou smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti. 5
Vsechny spory vznikajici z této smlouvy budou rozhodovany mistné prislusSnym soudem Ceské republiky.
Jakékoliv zmény nebo doplInéni této smlouvy mohou byt realizovany pouze formou cislovanych pisemnych
dodatkd, podepsanych obéma smluvnimi stranami s ohledem na § 564 OZ.
Smluvni strany vyslovné vyloucily pouZziti ustanoveni § 1729, § 1792, § 1793, § 2595, § 2628 OZ.
Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy prechdzeni na jejich pravni nastupce.
Tato smlouvy spolu se vSemi pfilohami a pfipadnymi dodatky predstavuje kompletni a Uplné ujednani mezi
smluvnimi stranami.
V pfipadé, Ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zlstavaji ostatni ustanoveni nadale
v platnosti, ledaZe pravni predpis nestanovi jinak.
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9. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichz kazda strana obdrzi jeden stejnopis.

10. Smluvni strany se dohodly, Ze neplnéni povinnosti zveiejnéni smlouvy v souladu se znénim
zakony ¢. 340/2015 Sb., u zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smluv, uverejiovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisii (dale
jen ,zakon ¢. 340/2015 Sbh."), zajisti objednatel.

11. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a acinnosti v souladu se
zakonem ¢. 340/2015 Sb. Dnem jejiho uverejnéni v registru smluv.

12. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva je vyrazem jejich pravé a svobodné vile, neni uzavirana v tisni
nebo za napadné nevyhodnych podminek a na diikaz tohoto pfipojuji své podpisy.

V Berouné dne V Berouné dne

objednatel: zhotovitel:

vedouci provozniho stiediska Beroun jednatel
Povodi Vltavy, statni podnik Stradonicka 30, Nizbor
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