

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Česká republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO)

Sídlo: Dlážděná 6, 110 00, Praha 1

IČO: 66000769

DIČ: CZ66000769

Zastoupená: RNDr. Lukášem Vondrovicem, Ph.D., ředitelem

Bankovní spojení: 64726011/0710, ČNB v Praze 1

E-mail: podatelna@surao.cz

Datová schránka: 6qsigjs

Zmocněnec ve věcech smluvních:

Zmocněnec pro technická jednání:

(dále jen jako „**Objednatel**“) na straně jedné

a

INSET - Seismik

Zastoupená společností INSET s.r.o.

Sídlo: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

IČO: 03579727

DIČ CZ03579727

Zastoupený: Ing. Pavlem Šuralem, obchodním ředitelem

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 234236

Zmocněnec pro technická jednání, vedoucí projektu Zhotovitele:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 90303071/0100

Kontaktní osoba:

a

Seismik s.r.o.

Sídlo: Kubišova 1265/8, Libeň, 182 00 Praha 8

IČO: 24779334

DIČ CZ24779334

Zastoupený: Mgr. Leo Eisnerem, Ph.D., jednatelem společnosti

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 173589

(dále jen jako „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ či „**strany**“ a každý jednotlivě jen „**Smluvní strana**“ či „**strana**“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „OZ“) tuto Smlouvu o Dílo

(dále jen jako „**Smlouva**“ nebo „**SoD**“)

I. Preambule

1. Tato Smlouva je uzavírána v návaznosti na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem: „Seismologický monitoring potencionálních lokalit HÚ etapa I.“ (dále jen jako „**Dílo**“).
2. Pro uzavření Smlouvy bylo použito otevřené řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).

II. Předmět smlouvy

1. Smlouvou se Zhotovitel zavazuje zhotovit pro Objednatele Dílo na svůj náklad a nebezpečí, v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této Smlouvě. Dílo bude provedeno ve věcném rozsahu vymezeném touto smlouvou a jejími přílohami. Dílo bude předáno Objednateli v kvalitě vymezené příslušnými právními předpisy a odpovídající příslušným platným i doporučeným normám a technologickým předpisům.
2. Předmětem této Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést pro Objednatele Dílo blíže specifikované níže v odst. 3 a 4 tohoto článku a dle podmínek dále stanovených. Dále je předmětem Smlouvy umožnění Objednateli nabýt vlastnické právo k Dílu na straně jedné a povinnost Objednatele Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu Díla na straně druhé.
3. Specifikace Díla:

Mezi posuzované vlastnosti území pro umístění jaderného zařízení patří mimo jiné i seismicity (§ 3, odst. 1, písm. a) bod 1 vyhlášky č. 378/2016 Sb.) a posouzení území z hlediska seismicity řeší § 5 citované vyhlášky. Pro potřebu posouzení umístitelnosti jaderného zařízení z pohledu seismicity, jako jeden ze vstupních požadavků se počítá s daty z lokální sítě seismických stanic s vysokou citlivostí. Tyto stanice je potřeba umístit ideálně v rámci průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry (dále i jen „**PÚZZZK**“) čtyř vybraných lokalit, nebo do jejich těsné blízkosti. Předmětem Díla je umístit na každou ze čtyř potencionálních lokalit jednu seismickou stanicí, tak aby kontinuálně měřila lokální seismické jevy. V další fázi projektování hlubinného úložiště (dále i jen „**HÚ**“) bude možné, po vybrání finální lokality přesunout zbylé stanice na podrobnější monitoring finální lokality. Cílem Díla je vybudování monitorovacích stanic, provoz a údržba stanic, sběr dat, a jejich vyhodnocování v rámci dílčích zpráv. Bude rovněž vytvořena ucelená databáze, kde se budou sbírat data surová tak i zpracovaná (mapy, grafy, řezy atd.). Takto získaná data budou využita pro seismotektonický model lokalit, a pomohou k zpřesnění geologických vlastností zkoumaných lokalit a pomohou v procesu výběru a hodnocení lokalit pro umístění HÚ v ČR.

Hlavním cílem Díla je zajištění seismického měření lokalit Hrádek, Horka, Březový potok a Janoch definovaných hranicemi PÚZZZK. Při realizaci se vybuduje na každé sledované lokalitě vlastní měřicí stanice, ve které bude umístěný seismometr s vysokou citlivostí. Tyto stanice pak budou kontinuálně měřit seismický signál, který se bude vyhodnocovat v průběžných zprávách, spolu s daty z relevantních externích monitorovacích sítí, dle harmonogramu prací (viz článek IV. odst. 3 této Smlouvy) resp. až do výběru finální a záložní lokality. V rámci Díla vznikne projekt, jehož výstupem bude:

- a) Nákup a instalace měřicí aparatury.
- b) Služby spojené s instalací, provozem seismické monitorovací sítě.
- c) Nákup archivních a aktuálních dat z národní seismické sítě.
- d) Vyhotovení jednotného katalogu registrovaných seismických jevů.
- e) Vyhotovení průběžných zpráv a jedné závěrečné zprávy.

Vznikne celkem 5 průběžných zpráv, a jedna závěrečná zpráva v českém jazyce. V každé zprávě budou v ucelené formě zpracovány a vyhodnoceny průběžné, či závěrečné výsledky Díla pro všechny čtyři zkoumané lokality. Veškeré další výstupy a data (grafy, zdrojová data, přílohy) budou předávány v rámci příslušných etap a dílčích aktivit. Pro jejich potřebu bude navržen systém správy a databází. Veškeré výstupy budou zpracovány v odpovídajících formátech

SÚRAO, včetně šablon závěrečných zpráv. Na začátku projektu Zhotovitel vybuduje šachtice, nebo jiná vhodná místa kde budou umístěny měřicí stanice spolu se samotnými seismometry. Budou vedeny záznamy z kontrolních dnů (dále i jen „KD“) a dalších jednání.

4. Dílo je členěno do tří etap, každá s dílčími aktivitami. První etapa zahrnuje především přípravné práce, rešeršní práce, a budování vlastní sítě na všech čtyřech lokalitách. Ve druhé etapě jsou zahrnuty práce týkající se vlastního sběru dat a jejich průběžné vyhodnocování. Třetí etapou se předpokládá ukončení projektu, celkové shrnutí dostupných dat a informací včetně předání do databází projektu. Především se pak jedná o předání jak surových (měřených) dat, zpracovaných a interpretovaných dat, včetně grafických výstupů, tak i o závěrečnou zprávu. V závěrečné třetí etapě prací se rovněž předpokládá, že Zhotovitel provede demontáž měřicí aparatury na lokalitách, které nebudou dále zkoumány v procesu výběru lokalit HU v ČR, přičemž se předpokládá zúžení počtu lokalit ze 4 zkoumaných na 2 v letech 2028-2030. Harmonogram průběhu plnění celého projektu/Díla je uveden v článku IV. této Smlouvy.
5. Každá seismologická stanice se bude skládat ze dvou hlavních částí. Jednou je samotná šachtice, ve které bude umístěno měřicí zařízení. Zhotovitel vybuduje pro monitorovací stanice malé betonové základny zahloubené do země, nebo pokud najde vhodné místo, může být stanice umístěna na pevné betonové základně ve sklepních prostorách budov. Jednotlivé seizmické stanice monitorovací sítě musí minimálně splňovat následující parametry:
 - a) Záznam 3 komponent (svislá složka Z a dvě horizontální N a E).
 - b) Frekvenční rozsah od 1 Hz.
 - c) Minimální vzorkovací frekvence 200 Hz.
 - d) Kontinuální záznam dat.
6. Po nalezení vhodného místa Zhotovitel provede lokální šumová měření a kalibraci stanice na dané místo. Provoz stanic musí být autonomní. Každá stanice bude vybavena dvojím systémem ukládání dat. První systém bude systém online přenosu, kde se bude záznam odesílat online a ukládat na online server. Součástí online systému bude také možnost hlášení chyb a stavu měřicí aparatury. Druhý systém bude systém fyzického ukládání dat na úložiště v měřicí stanici. Tato data budou stahována minimálně jednou měsíčně, průběžně pak Zhotovitel bude provádět správu a údržbu monitorovací sítě, či provádět fyzickou kontrolu celého systému. Zhotovitel provede rešerše dostupných dat vhodných pro potřeby umísťování HÚ. Data z měřících stanic na každé lokalitě, bulletiny České regionální seizmické sítě – GFÚ AV ČR, budou jednou ročně vyhodnocena v průběžných zprávách, počínaje zhodnocením roku 2025 (viz harmonogram prací). Regionální síť ČR se skládá z více než dvaceti stálých širokopásmových seismologických observatoří rozmístěných v zájmových oblastech v České republice, hlavně v tektonicky aktivnějších zónách ČR. Ani jedna z potencionálních lokalit se v těchto zónách nenachází, proto se musí data doplnit z vlastních stanic. Katalogy a bulletiny sítě CRSN jsou dostupné na adrese <http://www.czechgeo.cz/gfucatalog/> a <http://www.czechgeo.cz/gfu-bulletin/>. Zhotovitel na základě rešeršní práce zhodnotí potřebný rozsah a typ dat, který následně od správců stanic (Ústav fyziky Země Masarykovy univerzity, Geofyzikální ústav AVČR, atd.) pořídí. Objednateli tak vznikne seismologický katalog doplněný o data z potencionálních lokalit. Na závěr Zhotovitel vyhodnotí celé měřené období jak z lokálních stanic, tak z regionální sítě a výsledky vyhodnotí. Výsledky budou využity pro tvorbu seismotektonického modelu, seizmického hodnocení lokalit podle vyhlášky o umístění jaderného zařízení, konkrétně § 5 a § 6 vyhlášky č. 378/2016 Sb.

III. Místo plnění

Místem provádění Díla jsou lokality Hrádek, Horka, Březový potok a Janoch definované hranicemi PÚZZK.

Zhotovitel určí vhodné místo umístění měřících stanic na základě seizmického šumu, dostupnosti elektrické sítě, vstřícného přístupu vlastníků a dobré fyzické dostupnosti. Další podmínky jsou uvedeny zvláště v článku II. odst. 5 a 6 této Smlouvy.

Místem plnění kontrolních dnů dle článku VI. této Smlouvy jsou místa s umístěnými měřicími stanicemi nebo sídlo Objednatele dle požadavku Objednatele.

IV. Doba plnění

1. Strany se dohodly, že termín zahájení realizace Díla je stanoven na den účinnosti této Smlouvy, tedy den jejího zveřejnění v registru smluv. Celková délka realizace Díla je 72 měsíců, což odpovídá celkově 24 čtvrtletí, které pokrývají realizaci 3 hlavních etap plnění celého projektu. Termín ukončení Díla je tedy do 72 měsíců od zahájení.
2. V prvním etapě prací bude vypracovaná rešerše a vybudována monitorovací síť. Ve druhé etapě prací budou probíhat činnosti spojení zejména s vlastním měření, sběru dat z okolních stanic, údržba monitorovací sítě a průběžné vyhodnocení výsledků. Periodicky na konci každého realizačního roku, tj. vždy za 4 čtvrtletí, bude odevzdána průběžná zpráva včetně dat. Ve třetí etapě prací je předpokládáno ukončení celého projektu a případná demontáž nezbytných zařízení. Celkově je na tuto etapu prací vyhrazeno 8 měsíců. Při projektování průběžných prací, musí být tento požadavek zohledněn.
3. Harmonogram prací:
 - a) Etapa 1:
 - i Rešerše prací – do 60 kalendářních dnů od zahájení Díla.
 - ii Vybudování vlastní sítě – do 60 kalendářních dnů od zahájení Díla.
 - b) Etapa 2:
 - i Sběr dat z okolních stanic – od zahájení Díla, po dobu 6-ti let, tzn. 2 191 dnů.
 - ii Vlastní měření – od ukončení Etapy 1, část ii, po dobu 5-ti let a 3 měsíců, tzn. 1 917 dnů.
 - iii Průběžné zprávy – periodicky na konci každého realizačního roku, tzn. 1 x za 4 čtvrtletí od zahájení prací.
 - c) Etapa 3:
 - i Závěrečné vyhodnocení – v průběhu posledních dvou čtvrtletí, nejpozději do ukončení Díla.
 - ii Předání dat – v průběhu posledních dvou čtvrtletí, nejpozději do ukončení Díla.
 - iii Demontáž stanic na nevybraných lokalitách – v průběhu posledního čtvrtletí, nejpozději do ukončení Díla.
4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za zpoždění, či nedodržení termínů podle tohoto článku, způsobených jeho zaviněním, nebo zaviněním jeho poddodavatelů. Smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace Díla došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných událostí, které nastaly bez zavinění některé ze stran (tzv. vyšší mocí), dohodnou prodloužení termínu plnění o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně informovat druhou Smluvní stranu.
5. Pokud dojde v průběhu plnění ke změně harmonogramu prací, který je uveden v odst. 3 tohoto článku této Smlouvy, zavazují se Strany vypracovat aktualizovanou verzi harmonogramu prací, která bude prokazatelně písemně odsouhlasena oběma Stranami. Takto aktualizovaná písemná verze harmonogramu prací nahrazuje původní neaktuální znění. Pro vyloučení všech pochybností Strany uvádí, že ke změně a nahrazení harmonogramu prací postupem uvedeným v tomto odstavci této Smlouvy, není třeba uzavírat písemný dodatek k této Smlouvě.
6. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně upravit harmonogram prací a to zvláště s ohledem na požadavky nadřízených institucí.

V. Cena Díla a platební podmínky

1. Cena Díla je dána dohodou Smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele a činí 5 196 000,- Kč bez DPH a činí 6 287 160,- Kč s DPH. Jedná se o maximální cenu Díla.
2. Celková cena Díla je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s provedením Díla dle Smlouvy. Kalkulace smluvní ceny díla je obsažen v Příloze č. 2 této Smlouvy.
3. Zhotovitel má právo na zaplacení dílčích plnění Díla v rozsahu skutečně provedených a vykázaných prací dle schválených předávacích protokolů ze strany Objednatele v následujících fakturačních milnících od uzavření Smlouvy:
 - a) 1. fakturace ve výši 40% celkové ceny Díla – po ukončení etapy č. I.;

- b) 2. fakturace ve výši 10% celkové ceny Díla – v průběhu etapy č. II., po předání 1. průběžné zprávy bez vad a nedodělků;
 - c) 3. fakturace ve výši 10% celkové ceny Díla – v průběhu etapy č. II., po předání 2. průběžné zprávy bez vad a nedodělků;
 - d) 4. fakturace ve výši 10% celkové ceny Díla – v průběhu etapy č. II., po předání 3. průběžné zprávy bez vad a nedodělků;
 - e) 5. fakturace ve výši 10% celkové ceny Díla – v průběhu etapy č. II., po předání 4. průběžné zprávy bez vad a nedodělků;
 - f) 6. fakturace ve výši 10% celkové ceny Díla – v průběhu etapy č. II., po předání 5. průběžné zprávy bez vad a nedodělků;
 - g) 7. fakturace ve výši 10% celkové ceny Díla – po ukončení etapy III., po předání závěrečné zprávy bez vad a nedodělků
4. Úhrada ceny realizovaných dílčích plnění bude provedena po odevzdání a převzetí dílčích plnění Díla v souladu s odst. 3 tohoto článku a okamžikem převzetí jednotlivých výstupů z dílčích plnění Díla, na základě řádného daňového dokladu (faktury). Převzetí dílčích plnění Objednatelům bude dokladováno Objednatelům odsouhlaseným protokolem o předání a převzetí dílčího plnění.
5. Faktury Zhotovitele je možné zasílat pouze elektronicky prostřednictvím datové zprávy do datové schránky Objednatel ID: *6qsigjs* či na emailovou adresu: podatelna@surao.gov.cz.
6. Faktura bude obsahovat evidenční číslo SoD Objednatel, splňovat náležitosti daňového dokladu podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“) a bude doložena Objednatelům odsouhlaseným protokolem o předání a převzetí dílčího plnění.
7. Doba splatnosti Zhotovitelem vystavené faktury byla dohodnuta na 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla faktura Objednateli prokazatelně doručena. Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti dal příkaz svému peněžnímu ústavu k jejímu zaúčtování. Chybným vyplněním data splatnosti Zhotovitelem na faktuře není Objednatel vázán. Identifikační údaje banky Zhotovitele budou uvedeny na každé faktuře.
8. V případě, že faktura nebude mít požadované náležitosti uvedené v odst. 6 tohoto článku nebo k ní nebude doložen Objednatelům odsouhlasený protokol o předání a převzetí dílčího plnění, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli. Nová lhůta splatnosti počíná běžet od obdržení opravené nebo nově vyhotovené faktury.
9. Zhotovitel se zavazuje po dobu plnění této smlouvy platit svým poddodavatelům, kteří se podílejí na plnění této Smlouvy. V případě, že se na plnění této Smlouvy budou podílet poddodavatelé Zhotovitele, Zhotovitel se zavazuje, že:
- a) si sjedná a bude dodržovat smluvní podmínky se svými poddodavateli srovnatelnými s podmínkami sjednanými v této Smlouvě na plnění předmětu Smlouvy, a to v rozsahu výše smluvních pokut a odpovědnosti za vady, případně záruční doby s tím, že uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut, odpovědnost za vady a délka záruční doby shodná se Smlouvou;
 - b) bude řádně a včas plnit finančních závazky svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění této smlouvy, a to vždy v termínu splatnosti příslušné faktury vystavené ze strany objednatel za konkrétní plnění.
10. Cenu díla je možno upravit o inflaci vyhlášenou ČSÚ za uplynulý rok na dosud nerealizované části Díla. Úprava bude možná vždy k 1.1. příslušného kalendářního roku, nejdříve však od 1.1.2027.

VI. Provádění a předání a převzetí Díla

1. Zhotovitel je povinen provádět práce na Díle pracovníky (též „**členy realizačního týmu**“) uvedenými v Příloze 1 této Smlouvy. V případě nutné změny realizačního týmu bude postupováno v souladu s článku VIII. této Smlouvy.
2. Dílo bude řízeno obvyklým způsobem, tj. prostřednictvím konání pravidelných kontrolních dnů, které se budou konat buď online formou, fyzicky na jednotlivých lokalitách nebo v sídle Objednatele. Na kontrolních dnech bude dokumentován průběh vývoje Díla. Zhotovitel bude dodávat Objednateli čistopisy zpráv a výstupů a bude ho informovat o průběhu prací. Zhotovitel bude pravidelně plnit datové skaldy, které mu Objednatel připraví, bude se jednat jak o primární data (tj. měřená), tak o zpracovaná a interpretovaná data a výstupy v podobě grafu, obrázků apod.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat postup plnění Zhotovitele. V průběhu zpracování Díla budou Zhotovitelem svolány kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat zpravidla jedenkrát (1x) za šest (6) kalendářních měsíců, pokud Objednatel nestanoví jinak. Termín a místo konání oznámí Zhotovitel Objednateli vždy alespoň deset (10) kalendářních dnů předem. V případě, že bude kontrolní den předcházet některému z fakturačních milníků dle článku V. této Smlouvy je Zhotovitel povinen oznámit jeho konání alespoň jeden (1) měsíc předem. Kontrolního dne se budou účastnit zmocněnci pro technická jednání obou Smluvních stran, případně členové realizačního týmu nebo jiné třetí osoby, jejichž účast je na daném kontrolním dnu s ohledem na jeho předmět požadována. Zhotovitel je povinen zajistit účast těchto osob.
4. Kontrolní dny se budou konat zejména v místě plnění dle článku III. této Smlouvy, případně na jiném Objednatelům určeném místě nebo prostřednictvím prostředku dálkové komunikace určeným Objednatelům. Zhotovitel nejméně tři (3) pracovní dny před konáním kontrolního dne zašle Objednateli podklady, které budou na kontrolním dni projednávány (součástí podkladů bude prezentace ve formátu .ppt nebo PDF (respektive PDF/A)).
5. Z každého kontrolního dne bude Zhotovitelem vyhotoven zápis o všech projednávaných věcech a o aktuálním stavu realizace Díla, který bude předložen Objednateli k připomínkám nejpozději do tří (3) pracovních dnů po kontrolním dni, a který bude po dokončení všech úprav potvrzen příslušnými zástupci obou Smluvních stran.
6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svých pracovníků a poddodavatelů při plnění celého Díla.
7. Výstupem z I. etapy prací bude vypracovaná rešerše a bude vybudování monitorovací sítě. Výstupem z II. etapy prací budou činnosti spojení zejména s vlastním měření, sběru dat z okolních stanic, údržba monitorovací sítě a průběžné vyhodnocení výsledků. Periodicky na konci každého realizačního roku, tj. vždy za 4 čtvrtletí, bude Objednateli odevzdána průběžná zpráva včetně dat. Výstupem z III. etapy prací bude ukončení celého Díla a předání surových (měřených) dat, zpracovaných a interpretovaných dat, včetně grafických výstupů a závěrečné zprávy. Ve III. etapě Zhotovitel provede demontáž měřicí aparatury na lokalitách, které nebudou dále zkoumány v procesu výběru lokalit hlubinného úložiště v ČR. Na konci III. etapy dále dojde k předání měřících přístrojů a další technicky umístěné na vybrané lokalitě a záložní.
8. Zprávy (průběžné i závěrečná) dle odst. 7 tohoto článku budou předány Objednateli v návrhu nejpozději měsíc před termínem dílčího plnění. Pokud Objednatel neuplatní připomínky do deseti (10) pracovních dnů, má se za to, že k předloženým zprávám nemá připomínky. Případné připomínky Objednatele Zhotovitel zapracuje do čistopisu zpráv a bude informovat Objednatele o způsobu jejich zapracování. Čistopisy těchto zpráv budou předány v elektronické verzi ve formátech MS Office a PDF (respektive PDF/A) a v jednom tištěném vyhotovení.
9. Veškerá data včetně primárních vzniklá v průběhu řešení projektu budou předána Objednateli v elektronické formě do interních datových struktur SÚRAO. Databázové výstupy budou kompatibilní s vnitřními předpisy SÚRAO. Databáze, do kterých budou data ukládána, budou vytvořeny na základě interní směrnice SÚRAO MP 23 (případně její aktualizovanou nebo následnou verzí), která je Přílohou č. 4 této Smlouvy „*Metodický pokyn MP.23, Požadavky na geografická a související data zpracovávaná při činnostech SÚRAO*“, a budou schváleny

Objednatelem. V případě, že bude směrnice aktualizována nebo bude vydána následná směrnice, poskytne ji Objednavatel Zhotoviteli neprodleně po její aktualizaci/vydání.

10. Dílo se předává a přebírá po částech (tzv. dílčí plnění). Předání a převzetí dílčích plnění Díla ve formátu čistopisů zpráv bude stvrzeno předávacím písemným protokolem podepsaným zmocněnci pro technická jednání Objednatele a Zhotovitele. Protokol o předání a převzetí dílčího plnění může obsahovat soupis drobných vad a nedodělků, které nebrání užívání dílčího plnění a doplněný o termín pro jejich odstranění. Závěrečný protokol o předání a převzetí Díla bude podepsán po odstranění všech vad a nedodělků z protokolů o předání a převzetí dílčích plnění.
11. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění této Smlouvy postupovat ve vztahu ke všem osobám podílejícím se na plnění předmětu smlouvy v souladu s právními předpisy upravujícími pracovněprávní vztahy, zejména pak v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Plnění povinnosti dle předchozí věty se poskytovatel zavazuje vyžadovat u všech svých poddodavatelů a spolupracovníků, kteří se podílejí na plnění této smlouvy.
12. Zhotovitel, je-li obchodní společností, prohlašuje, že osoba naplňující definici veřejného funkcionáře ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. c) č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů nebo touto osobou ovládaná osoba, nevlastní ve Zhotoviteli podíl o velikosti nejméně 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. Obdobně Zhotovitel prohlašuje, že prohlášení dle předchozí věty se uplatní i na poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení předcházející uzavření této Smlouvy.
13. Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění této Smlouvy vyvinout maximální úsilí směřující ke snižování dopadů své činnosti na životní prostředí.
14. Zhotovitel je povinen Objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů od zahájení plnění předat návrh plánu systému řízení, který bude zpracován v souladu s Přílohou č. 5 této smlouvy. Po vyjádření Objednatele k předanému návrhu je Zhotovitel povinen do 30 kalendářních dnů před finální plán systému řízení Objednateli ke schválení.

VII. Změny realizačního týmu

1. Příloha č. 1 této Smlouvy obsahuje seznam členů realizačního týmu požadovaných pro realizaci Díla, kteří tvoří realizační tým, včetně jejich identifikačních údajů a odborných zkušeností. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo prostřednictvím tohoto realizačního týmu a udržovat jej po celou dobu realizace Díla.
2. V případě, že z jakéhokoli důvodu nebude kterýkoliv ze členů realizačního týmu schopen provádět a účastnit se na realizaci Díla, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit Objednateli a nejpozději ve lhůtě čtrnácti (14) dnů zajistit nahrazení tohoto člena realizačního týmu, a to za podmínek stanovených touto Smlouvou.
3. V případě nutné změny realizačního týmu musí Zhotovitel navrhnout pracovníka, který bude splňovat kvalifikační požadavky uvedené v zadávací dokumentaci v rámci veřejné zakázky na danou pozici pracovníka, kterého nahrazuje. Zároveň bude mít nový pracovník stejné či vyšší zkušenosti, které byly doloženy v rámci kvalifikace původním členem týmu. Ke změně realizačního týmu může dojít až po písemném schválení Objednatelem, který se k návrhu Zhotovitele vyjádří nejpozději ve lhůtě patnácti (15) kalendářních dnů ode dne jeho doručení. V tomto případě se Objednatel zavazuje, že návrhy Zhotovitele na změnu realizačního týmu, odmítne pouze na základě závažných opodstatněných důvodů sdělených Zhotoviteli.
4. Pokud dojde ke změně složení realizačního týmu, který tvoří Přílohu č. 1, dle předchozího odstavce toho článku této Smlouvy, zavazují se strany vypracovat aktualizovanou verzi této Přílohy č. 1, která bude odsouhlasena dle předchozího odstavce této Smlouvy. Takto aktualizovaná písemná verze Přílohy č. 1 nahrazuje původní neaktuální znění. Pro vyloučení

všech pochybností strany uvádí, že ke změně a nahrazení Přílohy č. 1 postupem uvedeným v tomto odstavci této Smlouvy, není třeba uzavírat písemný dodatek k této Smlouvě.

VIII. Vlastnické právo

1. Vlastnické právo k dílčím plněním a ke zhotovenému Dílu včetně práva zveřejnění čistopisů zpráv nebo jejich částí přechází na Objednatele zaplacením ceny Díla, resp. zaplacením za příslušné dílčí plnění.

IX. Kvalita Díla a záruka

1. Zhotovitel prohlašuje, že Dílo bude provedeno bez faktických a právních vad a bude odpovídat této SoD a platným právním předpisům. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu s platnými právními předpisy a příslušnými platnými i doporučenými normami a technologickými předpisy.
2. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za kvalitu v délce 24 měsíců.
3. Záruka počíná běžet od okamžiku protokolárního předání Díla.
4. Zhotovitel odpovídá za vady Díla, které má Dílo ke dni jeho úplného dokončení a dále i za vady Díla, které se na Díle vyskytnou v průběhu záruční doby. Zhotovitel je povinen odstranit vadu Díla na své náklady ve lhůtě stanovené v reklamačním protokolu, který jsou Smluvní strany povinny sepsat. Zhotovitel je povinen se dostavit do místa plnění nejpozději do dvou pracovních dnů od oznámení vady Objednatelem a sepsat s Objednatelem o výskytu vady a způsobu jejího odstranění reklamační protokol. Tuto lhůtu k odstranění vady je oprávněn určit Objednatel s tím, že musí být přiměřená povaze reklamované vady.
5. Zhotovitel neprodleně uhradí Objednateli škody, které Objednateli vznikly v souvislosti s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad Díla, za které Zhotovitel dle této Smlouvy odpovídá. Vady Díla řádně oznámené Zhotoviteli, které Zhotovitel řádně a v termínu stanoveném v reklamačním protokolu neopraví nebo v případě, že se Zhotovitel nedostaví ve stanovené lhůtě k sepsání reklamačního protokolu, mohou být odstraněny Objednatelem (nebo třetí osobou) na náklady Zhotovitele.
6. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamované vady, tj. o dobu ode dne oznámení vady do dne protokolárního převzetí opraveného předmětu Smlouvy Objednatelem.
7. Dnem protokolárního předání odstraněné vady se na práce a dodávky, vynaložené na odstranění vady, vztahují ustanovení o záruční lhůtě dle tohoto článku v plném rozsahu.
8. Zhotovitel v rámci odpovědnosti za vady odpovídá za vady, které má Dílo, nebo jeho části v okamžiku jejich převzetí Objednatelem, i když se vada stane zjevnou až po této době. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po okamžiku převzetí práce Objednatelem, jestliže je způsobena porušením povinností Zhotovitele. Objednatel je povinen takto zjištěné vady oznámit Zhotoviteli nejpozději do 30 dnů od jejich zjištění.
9. Za vadu lze považovat jakoukoliv odchylku od:
 - a) smluvně dohodnutých parametrů,
 - b) platných norem a standardů,
 - c) obecně uznávaných vědeckých postupů,
 - d) požadavků na kvalitu a bezpečnost.
10. Za vady v provedených měření, surových dat a výstupů (zpráv) je považováno zvláště nedodržení standardních postupů, použití nekalibrovaných přístrojů, chybná interpretace naměřených dat. Za vady v dokumentaci je považováno zejména neúplná dokumentace, chybějící záznamy měření, nepřesné nebo nejednoznačné popisy postupů, nesprávné statistické zpracování dat, opomenutí důležitých faktorů při analýze, nedostatečně podložené závěry, použití zastaralých nebo nevhodných metod, nedostatečná validace postupů. Za formální vady je považováno zejména nedodržení dohodnuté struktury výstupů, chybějící požadované náležitosti, nedodržení termínů nebo nepřehledné zpracování výsledků.
11. Za vady na předané měřicí technice a místu plnění je považováno zejména jakákoli odchylka od jakosti, kterou si strany ujednaly při předání a převzetí.

X. Změny smlouvy a komunikace Smluvních stran

1. Tato Smlouva může být změněna pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Dodatky ke smlouvě musí být číslovány vzestupně počínaje číslem 1 a podepsány oprávněnými osobami obou Smluvních stran.
2. Jakékoliv jiné dokumenty zejména zápisy, protokoly, přejímky apod. se za změnu Smlouvy nepovažují a to s výjimkami uvedených v článku IV. odst. 5, VII. odst. 4 této Smlouvy a v odst. 4 tohoto článku.
3. Smluvní strany v rámci zachování právní jistoty sjednávají, že jakákoli jejich vzájemná komunikace (konkretizace plnění, potvrzování si podmínek plnění, upozorňování na podstatné skutečnosti týkající se vzájemné spolupráce apod.) bude probíhat výhradně písemnou formou. Smluvní strany budou doručovat písemné dokumenty na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy. Upřednostňovány budou prostředky elektronické komunikace s využitím e-mailů či datových schránek Smluvních stran. Pro potřeby této Smlouvy se sjednává jako okamžik doručení desátý den od uložení doporučeného dopisu u příslušného poštovního úřadu nebo den doručení písemnosti do datové schránky. Pro e-mailovou korespondenci mezi osobami dle této Smlouvy, případně mezi osobami vykonávajícími dohled nad realizací Díla dle této Smlouvy na straně Objednatele není vyžadován zaručený elektronický podpis. Pro právní jednání směřující ke vzniku, změně nebo zániku Smlouvy nebo pro uplatňování sankcí však není e-mailová forma komunikace dostačující.
4. Pokud by některá ze Smluvních stran změnila své zmocnění pro technická nebo smluvní jednání, je povinna písemně vyrozumět druhou Smluvní stranu 5 dnů před takovou změnou. Řádným doručením tohoto oznámení dojde ke změně zmocnění bez nutnosti uzavření dodatku k této Smlouvě.

XI. Sankce, ukončení smlouvy

1. Bude-li Zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním dílčích plnění Díla je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý (i započatý) den prodlení. Smluvní pokutou není dotčen nárok Objednatele na náhradu případné škody.
2. Bude-li Zhotovitel v prodlení s vyřízením reklamace, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý (i započatý) den prodlení. Smluvní pokutou není dotčen nárok Objednatele na náhradu případné škody.
3. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou ceny nebo její části, je Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,04 % z dlužné částky bez DPH za každý (i započatý) den prodlení.
4. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s plněním Smlouvy dozví. Tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje taktéž na všechny zaměstnance a spolupracovníky Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti mlčenlivosti zavázat všechny případné poddodavatele, kteří jím budou k realizaci Díla využiti. Zhotovitel Objednateli odpovídá za dodržení mlčenlivosti všemi poddodavateli dle předchozí věty. Bude-li závazek Zhotovitele dle tohoto odstavce porušen, a to i kteroukoli třetí osobou, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení závazku mlčenlivosti.
5. V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost dle článku V. odst. 9 této Smlouvy, uhradí Objednateli za každé takovéto porušení povinnosti smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.
6. Smlouva zaniká buď řádným a včasným splněním, nebo dohodou, anebo odstoupením.
7. K ukončení Smlouvy dohodou se vyžaduje písemný konsensus Smluvních stran. Součástí dohody musí být vypořádání vzájemných pohledávek a dluhů vč. pohledávek a dluhů vyplývajících z této Smlouvy.
8. Každá ze Smluvních stran má právo od Smlouvy písemně odstoupit, pokud s druhou Smluvní stranou probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční

návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku, nebo byl-li konkurs zrušen pro nedostatek majetku nebo vstoupí-li druhá Smluvní strana do likvidace za předpokladu, že je právnickou osobou.

9. Objednatel má dále právo odstoupit, nad rámec případů uvedených výše v této smlouvě:

- a) je-li Zhotovitel prohlášen za nespolehlivého plátce DPH;
- b) pokud se Zhotovitel ocitl v prodlení s dokončením Díla nebo jeho části delším než 30 dní;
- c) pokud se Zhotovitel ocitl v prodlení s vyřízením reklamace a nápravu nesjedná ani po písemně výzvě;
- d) pokud Zhotovitel realizuje Dílo v rozporu s pokyny Objednatele a na písemnou výzvu nebyla sjednána náprava;
- e) v případě, že mu bude nadřízeným subjektem nařízeno ukončení předmětu Díla.

10. Zhotovitel má dále právo odstoupit:

- a) pokud se Objednatel ocitl v prodlení s úhradou dlužné částky delším než 30 dní a toto prodlení neodstranil ani po písemné výzvě k úhradě.

11. Obecné podmínky sankcí a ukončení Smlouvy:

- a) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě;
- b) Smlouvu není žádná ze Smluvních stran oprávněna jednostranně ukončit z žádných jiných důvodů stanovených dispozitivními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, vyjma důvodů uvedených jinde v této smlouvě;
- c) Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. Odstoupení se považuje za doručené nejpozději desátý den po jeho odeslání či dnem doručení do datové schránky;
- d) Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena ustanovení této Smlouvy, která se týkají zejména nároků z uplatněných sankcí, náhrady škody a dalších ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají platit i po zániku účinnosti této Smlouvy;
- e) Při předčasném ukončení Smlouvy jsou Smluvní strany povinny si vzájemně vypořádat pohledávky a dluhy, vydat si bezdůvodné obohacení a vypořádat si další majetková práva a povinnosti plynoucích z této Smlouvy.

XII. Další ustanovení

1. S ohledem na ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Smluvní strany pro předejití budoucích pochybností uvádí následující:

- a) spočívá-li Dílo v jiném výsledku činnosti, než je zhotovení věci nebo údržba, oprava či úprava věci (tzn., že plnění Zhotovitele spočívá zejména v poskytnutí služby), postupuje Zhotovitel při této činnosti, jak bylo ujednáno v této Smlouvě a s odbornou péčí tak, aby dosáhl výsledku činnosti určeného ve Smlouvě. V takovémto případě se jedná o smlouvu o Dílo s nehmotným výsledkem a mimo ustanovení § 2586 a násl. se použijí také ustanovení § 2631 a násl. OZ; Výsledek činnosti, který je předmětem práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, může Zhotovitel poskytnout pouze Objednateli;
- b) je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, určí mu Zhotovitel písemnou a prokazatelně doručenou formou přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, nemá Zhotovitel právo zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele;
- c) příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění Díla je Zhotovitel vázán, odpovídá-li to povaze plnění; pokud jsou příkazy Objednatele nevhodné, je Zhotovitel povinen na to Objednatele písemnou a prokazatelně doručenou formou upozornit a v provádění Díla pokračovat až po písemném vyjádření Objednatele;

- d) Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 1764–1766 OZ uvádí, že pokud dojde ke změně okolností, přebírají Smluvní strany nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je jako zadavatel veřejné zakázky povinen v souladu s § 219 ZZVZ uveřejnit na profilu zadavatele tuto smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky. Současně bere Zhotovitel na vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
3. Práva a povinnosti Smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tato Smlouva je uzavřena elektronicky, a to tak, že je opatřena uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců Stran (dle § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů).
5. Pro případ sporu vzniklého mezi Smluvními stranami se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednává jako místně příslušný obecný soud podle sídla Objednatele.
6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:
 - Příloha č. 1 Seznam členů realizačního týmu
 - Příloha č. 2 Kalkulace ceny
 - Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
 - Příloha č. 4 Metodický pokyn MP.23, Požadavky na geografická a související data zpracovávaná při činnostech SÚRAO
 - Příloha č. 5 Vzor Plánu systému řízení

V Praze dne

viz el. podpis

Za Objednatele:

V Praze dne

viz el. podpis

Za Zhotovitele:

Podepsáno elektronicky



Podepsáno elektronicky



Příloha č. 1 Seznam členů realizačního týmu

Vedoucí projektu	
Jméno a příjmení:	
Vztah k dodavateli: ¹	zaměstnanec
Min. ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně přírodovědného nebo technického směru doložené vysokoškolským diplomem:	Mgr. – 1994 RNDr. – 2000 Ph.D. – 2001
Osvědčení o odborné způsobilosti podle ustanovení § 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění a ve znění a ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru geofyziky:	č. 2316/2016 ze dne 16.6. 2016
Praxe minimálně šest (6) let v řízení a koordinaci ukončených projektů, jejichž součástí je měření a vyhodnocování výsledků měření mikroseismické monitorovací sítě minimálně po dobu dvou (2) let, přičemž jeden projekt musí být v rozsahu min. 200 tis. Kč bez DPH:	Ano V/2018 – nyní – Microseismické monitorování injektáže odpadních vod v Kanadě X/2018 – nyní – Microseismické monitorování plynového zásobníku ve Španělsku VI/2020 – nyní – Microseismické monitorování geotermály v Holandsku
Realizace minimálně jedné (1) závěrečné výzkumné zprávy, na které se jako autor podílel z oblasti seismologického průzkumu za posledních pět (5) let:	Ano 2025 - Výzkumná zpráva o seismickém průzkumu potenciálního místa CO ₂ sekvestrace ve Španělsku
Český, slovenský nebo anglický jazyk minimálně na komunikativní úrovni:	Ano, český
E-mail:	
Telefonní číslo:	

Příloha č. 2 Kalkulace ceny

Rozpočtová položka	Měřitelná jednotka	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
1. Projekt monitorovací sítě	kus			
Na každé ze 4 lokalit bude realizován projekt monitorovací sítě. Tento projekt se za celou dobu Díla udělá pouze jednou. Pro účely projektu zhotovitel bude potřebovat historická data spolu s daty z existujících sítí. Jedná se o jednorázovou činnost.				
2. Vybudování monitorovacích šachtic a vystrojení	kus			
V ceně je zahrnuto vybudování šachty, kde bude umístěno měřící zařízení. Tato položka rovněž zahrnuje náklady spojené s vytipováním a nalezením vhodných míst, zajištěním souhlasu dotčených majitelů a vyřešením případných střetů zájmů. Součástí dodávky bude i zabezpečení proti fyzickému poškození stanice.				
3. Instalace seismického systému	kpl			
Zhotovitel provede instalaci samotného měřícího systému na začátku projektu. Zhotovitel zároveň vytvoří online aplikaci, kde bude možné sledovat aktuální data a stav měření online. K tomuto serveru bude mít přístup také Objednatel.				
4. Kalibrace seismického systému	kpl			
Kalibrování a šumová měření proběhnou bezprostředně po instalaci měřícího zařízení. Každé zařízení je potřeba na kalibrovat na dané místo.				
5. Provoz monitorovací sítě (stahování a zálohování dat, kontrola kvality dat a funkčnosti systému; 1/měsíc - 70 měsíců)	měsíc			
Do provozu je zahrnuto stahování, zálohování a kontrola dat, zajištění funkčnosti monitorovací sítě, její pravidelná údržba a případná kalibrace systému tak často, aby byla zabezpečena správnost dat po celou dobu měření. Tato činnost se předpokládá provádět průběžně po celou dobu projektu.				
6. Průběžné vyhodnocení dat a zpráva	kus			
Průběžné zprávy, jedná se o pravidelné roční zprávy, které budou dokumentovat průběh projektu, jeho změny a doporučení aktualizace. Součástí prací se předpokládá i předání naměřeného datasetu za uplynulé období. Po celou dobu projektu se předpokládá s vytvoření 5-ti průběžných zpráv včetně předání naměřených dat.				
7. Závěrečné vyhodnocení dat a zpráva	kus			
Závěrečná zpráva, jedná se o shrnující zprávu pro celý projekt. Tato zpráva bude vytvořena na konci projektu a její součástí bude zhodnocení dat za poslední rok. Předání kompletní databáze naměřených dat, interpretovaných dat a jejich kontrola. Součástí bude i jednotný katalog registrovaných seismických jevů.				
8. Seismometr	kus			
Seismometry se zakoupí jednou na začátku projektu.				
9. Demontáž	kus			
Na konci projektu, kdy bude známa finální lokalita, se na zbylých třech lokalitách stanice demontují a přístroje se přesunou na finální lokalitu. Zhotovitel je následně povinen na konci projektu užitá pozemky vrátit do předešlého stavu. Přesun a instalace nových stanic není součástí předmětu plnění.				
10. Management projektu	kpl			
V ceně jsou zahrnuty celkové náklady na administraci projektu na straně Zhotovitele, účast na kontrolních dnech a případná materiálně-technická podpora při prezentaci projektu veřejnosti na jednotlivých lokalitách.				

Celkem	bez DPH	5196000
	DPH	1091160
	včetně DPH	6287160

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů


Poddodavatel (název, adresa, IČO)	Poddodavatelem je plněna kvalifikace (ANO/NE, pokud ANO, v jakém rozsahu)	Věcná specifikace při plnění	
		Materiálové a technologické řešení	Finanční objem
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----


Příloha č. 4 Metodický pokyn MP.23, Požadavky na geografická a související data
zpracovávaná při činnostech SÚRAO





SÚRAO


SPRÁVA ÚLOŽIŠŤ
RADIOAKTIVNÍCH
ODPADŮ


























)

