

Smlouva o dílo č. 12/2017

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary, příspěvková organizace
Lidická 590/38, 360 01 Karlovy Vary
zastoupená:
IČO : 49753843
DIČ : CZ49753843
banka/č.ú.:
Ve věcech smluvních : PhDr. Jolana Mižikarová
Ve věcech technických : Jitka Riesová, Václav Polda
- dále jen objednatel

Zhotovitel: PVKP stavební, s.r.o.
Luhovská 1738/4, 182 00 Praha 8
zapsaná v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 104220
zastoupený : Jiří Veverka - jednatel
IČO : 27203964
DIČ : CZ27203964
banka/č.ú.:
Ve věcech smluvních : Jiří Veverka - jednatel
Ve věcech technických: Ladislav Veverka - jednatel
- dále jen zhotovitel

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje dodat a objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit provedení díla, jímž je plnění zakázky – stavby:

"Oprava havarijního stavu přípojek dešťové kanalizace, objektu č.p.1276, ul. K.H.Máchy, Sokolov"

v rozsahu dle situačního nákresu a cenové nabídky/položkového rozpočtu ze dne 1.9.2017, který je neoddělitelnou přílohou č.1 této smlouvy.

III. Cena za sjednané dílo

Cena za dokončené dílo je cenou pevnou a nejvýše přípustnou s ohledem na specifikaci prací uvedených v cenové nabídce/položkovém rozpočtu.

Cena je platná po celou dobu výstavby a je specifikována o této výši :

cena celkem bez DPH **206 500,-Kč**

Slovy: (dvěstěšesttisícpětsetkorunčeských)

DPH: **43 365,-Kč**

slovy: (čtyřicettřitisíctristašedesátpětkorunčeských)

Celkem vč. DPH: **249 865,-Kč**

slovy: (dvěstěčtyřicetdevětosmšedesátpětkorunčeských)

Kalkulace nabídkové ceny je dle oceněného výkazu výměr, zpracovaného v cenové nabídce pro objednatele. Jednotkové ceny budou použity i pro ocenění případných víceprací či odpočtů za neprovedené práce.

IV. Platební podmínky

Realizované práce a dodávky budou fakturovány po dokončení, případně po částech, na podkladě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek.

Splatnost faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu, odsouhlaseného objednatelem se stanovuje na 15.dnů ode dne jejich doručení objednateli.

V. Doba a místo plnění

Předpokládaný termín realizace díla: 11.9.2017 až 6.10.2017

Termín předání staveniště: do 5 dnů od podpisu smlouvy na výzvu objednatele

V případě posunutí termínu zahájení díla pro překážky na straně objednatele, sjednají smluvní strany dodatkem ke smlouvě nový termín dokončení a předání díla, prodloužený o dobu této prodlevy. Místem plnění je město Sokolov, další specifikace viz protokol o předání a převzetí staveniště.

VI. Provádění díla

Dodavatel postupuje při provádění díla samostatně při respektování:

- stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích
- předpisů, norem, vzorových listů technologií a jiných závazných pokynů
- požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy.

VII. Záruka na dílo

Dodavatel poskytne na dílo a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy, záruku v délce **60** měsíců od převzetí zadavatelem.

V. Ostatní a závěrečná ustanovení

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č.1 – Soupis prací - položkový rozpočet.

Objednatel obdrží kopie ze stavebního deníku, které budou parafovány a opatřeny razítkem zhotovitele.

Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran.

Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany se dohodli, že vkládat výše uvedenou smlouvu do "Registru smluv", bude objednatel.

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

V Karlových Varech dne: 11.9.2017

V Sokolově dne: 11.9.2017

za objednatele
Pedagogicko-psychologická poradna KV, p.o.
PhDr. Jolana Mižikarová - ředitelka

za zhotovitele
PVKP stavební, s.r.o.
Jiří Veverka - jednatel