

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení
§ 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Horní Slavkov

Se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zastoupená: Alexandr Terek, starosta
IČ: 00259322
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 862175349/0800
Tel.: 352 350 666
e-mail: podatelna@hornislavkov.cz

Smlouva vyhotovena na základě usnesení R.M.
č. 303/19/17 ze dne 6.9.2017
Datum zveřejnění
zabezpečeno - podpis správce rozpočtu 862/17/30
16 30 3631 6121 Doložka vyhotovena
dne Příjmení osoby odpovědné za
věcnou správnost smlouvy a podpis
LUKES

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Bc. Ondřej Lukeš, tel.: 724754693 technický dozor investora
Monika Volfová, tel.: 602110499 zástupce investora

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma:

Technické služby Horní Slavkov s.r.o.

Se sídlem: Hornova 825, 357 31 Horní Slavkov
Zastoupená: Mgr. Karel Bernard, jednatel a Tomáš Vlasák, jednatel
IČ: 263 30 202
DIČ: CZ26330202
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13746
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 862464319/0800
Tel.: +420 352 688 046
e-mail: info@tshs.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Bc. Zdeněk Chlebuš, tel.: 606 110 503

Jan Milka, autorizovaný stavbyvedoucí

Jiří Šuk, autorský dozor

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

2 Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit / provést pro objednatele dílo:

„Veřejné osvětlení Náměstí Republiky“

Místo: p.p.č. 4022/18; 4079/2; 4079/8; 476/6; 4559; 487/5; 487/9; 487/10; 4022/24; 4558; 4438/1; 4022/50; 4022/29; 59/4; 4557; 508; st.64; st.58; st.57; st.56/1; st.55; st.53/1; st.51/1; 4022/28; st.33; 4022/1; 553/5; 4248/6; 4023/15; 4023/36; st.208; 4023/18; 4047/1; 55/1; st.936; st. 231; st.805; 4023/16; st.247; st.248; st.260/1; 4023/22; 4168/1; 4074/4; 4169 v k.ú. Horní Slavkov

- 2.2 Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a uhradit cenu za provedení díla tohoto určení a rozsahu „Veřejné osvětlení Náměstí Republiky“ a v rozsahu dle přiloženého oceněného výkazu výměr, projektové dokumentace zpracované Ing. Tomášem Havlíčkem, z 11/2015 (dále jen PD) a rozhodnutí - umístění stavby vydaného odborem výstavby a životního prostředí, MěÚ Horní Slavkov pod č.j. 746/2017/HS/OVŽP-11 zde dne 5.4.2017.
- 2.3 Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.

3 Termíny plnění

- 3.1 Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
- zahájení prací **7.9.2017**
 - ukončení prací **30.11.2017**
- 3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů a provedení zápisu o předání staveniště pro provedení díla v termínu:
- do 7.9.2017
- 3.3 Splnění termínů dodávky stavby je podmíněno zejména:
- včasným předáním staveniště zhotoviteli stavby
 - vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby
- 3.4 Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
- pozdější předání staveniště zhotoviteli stavby oproti bodu 3.2.
 - objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
 - při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo v důsledku vyšší moci
- 3.5 Postup při stanovení nového termínu dokončení výstavby:
- Termín dokončení stavby se posune o počet dnů:
 - které bylo předáno zhotoviteli staveniště později
 - na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - na které byla stavba přerušena z důvodů nepříznivých klimatických podmínek – viz bod 3.3 této smlouvy

4 Věci nutné k provedení díla

- 4.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci v termínu do 7.9.2017:
- staveniště prosto práv třetích osob
 - vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu

- určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení stavebních prací
- projektová dokumentace a stavební povolení nebo jiné opatření stavebního úřadu opravňující k realizaci stavby.

4.2 Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně přerušit nebo zastavit provádění díla, pokud nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 6 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

5 Cena za dílo

5.1 Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

cena je stanovena na základě:

- Oceněných výkazů výměr
- Prohlídky místa plnění
- Projektové dokumentace

5.2 Celková smluvní cena je stanovena ve výši:

3.035.600,00 Kč bez DPH

637.476,00 DPH 21%

3.673.076,00 Kč vč. DPH

Slovy: třímilióny šestsetšedesát tři tisíc sedmdesát šest korun českých včetně DPH 21%

Nabídková cena je zpracována jako kompletní a nejvyšší možná za daný předmět plnění. Cena obsahuje kompletní dodávku stavebních prací viz. nabídkový položkový rozpočet, který je přílohou této smlouvy.

6 Platební podmínky

6.1 Objednatel nemůže poskytovat „před“ zahájením prací zálohy.

6.2 Splatnost faktury je 30 kalendářních dní.

6.3 Fakturace bude prováděna na základě soupisu dílčích plnění provedených prací a dodávek, odsouhlaseného TDI. Součástí faktur bude list výkazu výměr s jednotlivými položkami a cenami tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek.

6.4 Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění.

V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

6.5 Objednatel musí daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být vyúčtována správně.

7 Způsob provádění díla

- 7.1 Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou v §156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- 7.2 Zhotovitel vede dle §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 499/2006Sb. o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 7.3 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 7.4 Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorizovaný inspektor a správní dozor podle zvláštních právních předpisů.
- 7.5 Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo GP, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.
- 7.6 Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději při nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 7.7 Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 7.8 Zástupcem objednatele pro věci technické pracovník uvedený v čl. 1.1. této smlouvy.
- 7.9 Tech. dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 7.10 Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí tech. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

- 7.11 Stavba bude průběžně pořizovat fotodokumentaci prováděných činností pro případný pozdější přezkum prací, eventuálně závad. Před zahájením prací bude zhotoven foto-pasport celého staveniště.
- 7.12 Při realizaci stavebních prací bude nutné zabezpečit zejména předpisy bezpečnosti práce, všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být zakryty nebo ohrazeny, u všech specializovaných prací dodržet bezpečnostní předpisy pro dané profese, veškerá technická zařízení musí být obsluhována osobami řádně vyškolenými a odpovědnými za jejich provoz. Tímto výčtem některých bezpečnostních opatření nejsou rušeny všechny další bezpečnostní předpisy, týkající se jak provádění stavby, tak i následného provozu.

8 Staveniště

- 8.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob v termínech dle čl.4.1. této smlouvy.
- 8.2 Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny.
- 8.3 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavatelé nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 8.4 Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 8.5 Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění, zodpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel.
- 8.6 Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Pozemky je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu.

9 Spolupůsobení objednatele

- 9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení díla a je schopen předmětné dílo ve sjednaném čase dle odst. 3 v souladu s odst. 6 financovat
- 9.2 Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, případně v dvousměnném provozu a ve dnech pracovního volna a klidu přičemž činnost zhotovitele nesmí být v rozporu

s platnými právními předpisy a obecně-závaznou vyhláškou města o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností č.2/2009

- 9.3 Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.
- 9.4 Objednatel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby před zahájením prací.

10 Odevzdání a převzetí díla

- 10.1 Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.
- 10.2 Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
- 10.3 Převzetím a zaplacením díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.
- 10.4 Nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli kopie certifikátů dodaných materiálů nebo výrobků včetně návodů k použití.

11 Reklamac

11.1 Postup při reklamaci:

- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.
- Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepíšou zápis, ve kterém bude uvedeno:
 - datum prohlídky
 - datum zjištění závady
 - rozsah závady či poškození díla
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
 - předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamách“, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace. U reklamace, která má „podstatný vliv“ na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od sepsání zápisu o prohlídce závady. Reklamac nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

I když reklamace ze strany zhotovitele nebude uznána, přes to zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele.

11.2 Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu.

12 Odpovědnost za vady

12.1 Objednatel a zhotovitel dohodli, že zhotovitel odpovídá za vady díla od data řádného předání stavby objednateli v délce:

- 60 měsíců

12.2 Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění zhotovitelem objednateli, s výjimkou dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo generální dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za vady nebo záruční dobu jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba, stanovená jejich výrobcem nebo generálním dodavatelem, minimálně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel zpracuje seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby, předá jej objednateli při předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím protokolu včetně doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto komponentů.

13 Smluvní pokuta

13.1 Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:

- za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla v objednaném rozsahu díla smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den z prodlení; smluvní pokuta se započítává na náhradu škody.
- za prodlení objednatele s úhradou vyúčtované ceny za provedení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den z prodlení; zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.

14 Jiná ujednání

14.1 Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.

14.2 Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy bude doručována na adresu

- **objednatele** Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
- **zhotovitele** Technické služby Horní Slavkov, Hornova 825, 357 31 Horní Slavkov

14.3 Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané proj. dokumentace a na základě dohody smluvních stran.

14.4 Dohoda o provedení víceprací se uzavírá buď dodatkem k této smlouvě, zápisem ve stavebním deníku podepsaném osobami oprávněnými jednat o smlouvě, nebo jako samostatný obchodní případ na základě smlouvy.

14.5 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost není dotčena případným odstoupením od smlouvy některou ze stran.

14.6 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou:

- Nabídka zhotovitele – položkový rozpočet

14.7 Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.

14.8 Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 1 podepsané vyhotovení a objednatel 1 vyhotovení.

14.9 Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.

Příloha č. 1: nabídka zhotovitele – položkový rozpočet


V Horním Slavkově dne 7.9 2017


Objednatel

Zhotovitel



.....
Alexandr Terek
starosta


.....
Mgr. Karel Bernard
jednatel


.....
Tomáš Vlasák
jednatel

Rekapitul. nákladů

REKAPITULACE NÁKLADŮ stavby v tisících Kč		verze 32.02	Poznámka
Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu	VO Horní Slavkov - náměstí Republiky		
Číslo definice projektu dle zadávacího návrhu	C-403		
Verze NZ, Datum:	00128	12.4.2017	
Okres:	Sokolov		
Počet SOBS VB majitelé / spolumajitelé			
Počet dohod o omezení v užívání			
Počet LV v ks			
I. Projektové a průzkumné práce	0,0		
Cena PD			
Administrace SOBS VB a dohod o omezení	0,0		
Geodetické práce při zpracování PD			
Správní poplatky včetně ostatních nákladů			
Zajištění BOZP v rámci PD	0,0		
Geologický průzkum			
	Sečtená hodnota	Upraveno vzorcem	
II.+III. Provozní soubory a stavební objekty	2 828,6	2 828,6	
Investiční dodávky (SaZ + trať)			
Materiály dodávané DSO (mimo SaZ a trať)			
Materiály dodávané zhotovitelem	2 037,4	2 037,4	
Práce	791,3	791,3	
Materiály rozpočtované mimo KROS (viz. rek.obj.)			
Práce rozpočtované mimo KROS (viz. rek.obj.)			
Příplatek na mechanizaci pro malé stavby		0,0	

Rekapitul. nákladů

VII. Ostatní náklady	135,0	135,0	
Vytýčení podzemních zařízení	15,0	15,0	
Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	99,0	99,0	
Revize	15,0	15,0	
Zábory		0,0	
Skládkovné	6,0	6,0	
Ekonomické újmy na plodinách		0,0	
Koordinační činnost zhotovitele		0,0	
Archeologický dohled		0,0	
Dopravní značení		0,0	
Hutní zkoušky		0,0	
Další náklady zhotovitele (viz.rekapitulace objektů)		0,0	
IX. Jiné investice	72,0		
Inženýring DSO		0,0	
Manipulace, vypínání, diagnostika a činnost ČDS (s použitím metody PPN nebo bez)		0,0	N
Koordinátor BOZP		0,0	
Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS		0,0	
Jednorázové náhr. za omezení užívání		0,0	
Geometrické plány pro dohody o omezení		0,0	
Věcná břemena celkem	0,0	0,0	
Věcná břemena vklady			
Věcná břemena náhrady			
Geometrické plány pro VB			
Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby			

Rekapitul. nákladů

Geodetické zaměření skutečného stavu	72,0		
Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN			
Geometrické plány pro účel odkupu pozemku			
Kupní cena pozemku			
Další náklady DSO (viz.rekapitulace objektů)			
Stavebně montážní činnost	3 035,6	2 963,6	
Celkové náklady stavby	3 035,6	2 963,6	

Rekapitul. objektů

REKAPITULACE NÁKLADŮ objektu v tisících Kč	verze 32.02		Poznámka
Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu	VO Horní Slavkov - náměstí Republiky		
Číslo definice projektu dle zadávacího návrhu	C-403		
Kód a název objektu	001 - Montáž VO		
SPP	320 - vedení kabelové NN		
Verze NZ, Datum:	00128	12.4.2017	
Délka trasy vedení dle PD v "km"	1,50		
Počet SOBS VB majitelé / spolumajitelé			
Počet dohod o omezení v užívání			
Počet LV v ks			
Délka výkopu kabelových rýh dle PD v km			
Počet jam pro beton.základy venkovního vedení v ks			
Počet dní záboru			
Plocha záboru v m2			
Sazba pro zábor dle vyhlášek měst v Kč/m2/den			
II.+III. Provozní soubory a stavební objekty	2 828,6		
Investiční dodávky (SaZ + trafa)	0,0		
Materiály dodávané DSO (mimo SaZ a traf)	0,0		
Materiály dodávané zhotovitelem	2 037,4		
Práce	791,3		

Rekapitul. objektů

Počet hodin elektromont. prací / Hodinová sazba	629,713	310,00	
Počet hodin stavebních (zemních) prací / Hodinová sazba	1 855,723	220,00	
Příplatek na mechanizaci pro malé stavby	0,0		
	Aut.výpočet	Upřesnění	
VII. Ostatní náklady	135,0		
Vytýčení podzemních zařízení	15,0		
Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	99,0		
Revize	15,0		
Zábory veřejného prostranství, pronájmy ploch	0,0		
Skládkovné	6,0		
Ekonomické újmy na plodinách			
Koordinační činnost zhotovitele			
Archeologický dohled	0,0		
Dopravní značení			
Hutní zkoušky			
IX. Jiné investice	25,0		
Inženýring DSO		0,0	
Manipulace, vypínání, diagnostika a činnost ČDS	0,0	0,0	
Koordinátor BOZP	0,0	0,0	
Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS			
Jednorázové náhr. za omezení užívání			
Geometrické plány pro dohody o omezení			
Věcná břemena celkem	0,0		

Rekapitul. objektů

Věcná břemena vklady	0,0		
Věcná břemena náhrady			
Geometrické plány pro VB		0,0	
Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby		0,0	
Geodetické zaměření skutečného stavu		25,0	
Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN			
Geometrické plány pro účel odkupu pozemku			
Kupní cena pozemku			
Stavebně montážní činnost	2 988,6		
Celkové náklady objektu	2 988,6		

DODÁVKY ZHOTOVITELE

Název stavby VO Horní Slavkov - náměstí Republiky

Datum: #####

Definice SAP C-403

Okres: Sokolov

Oblast: Západ

Oblast oceně Západ

Projekt. firma: ELECTROSUN, s.r.o.

Kód materiálu	Typ materiálu	Popis	Rozšířený popis	Množství celkové	MJ	Cena jednotková	Cena celková
	001	Montáž VO					
	320	vedení kabelové NN					
1000070810	vedl.	TYC ZEMNICI T PROFIL 1,5M SE SVORKOU		37,000	KS	242,80	8 983,60
1003105940	vedl.	SKRIN PRIPOJKOVA SP100/NSP1P DCK (+1 do fasády č-p-24)		3,000	KS	990,00	2 970,00
1003105960	vedl.	SKRIN PRIPOJKOVA SP100/NVP1P DCK		4,000	KS	790,00	3 160,00
1003377500	vedl.	POJISTKA NN ETI NV00C GG 10A NOZOVA		3,000	KS	39,60	118,80
1000327780	vedl.	FOLIE VYSTR.S BLESKEM330X0,4 CERV.A 125M		23,280	KS	3,08	71,70
9870011940	výk.	CEZDSO TRUBKA PROTĽAK PE100 SDR17 PR.160		102,000	M	411,00	41 922,00
9870020300	výk.	CEZDSO KOTOUC REZACI DIAMANT PR450ASFALT		0,068	KS	8 571,60	582,87
9870020310	výk.	CEZDSO KOTOUC REZACI DIAMANT PR450 BETON		0,004	KS	9 814,00	39,26
9870020010	výk.	CEZDSO KAMENIVO DRC.DROBNE FR.0-4 TR.A		8,440	KG	0,32	2,66
9870020020	výk.	CEZDSO KAMENIVO DRC.HRUBE FR.4-8 TR.B		256,240	KG	0,35	89,68
9870020030	výk.	CEZDSO KAMENIVO DRC.HRUBE FR.63-125 TR.B		865,620	KG	0,35	302,97
9870020230	výk.	CEZDSO ZAMKOVA DLAZBA		0,300	M2	560,00	168,00
9880010400	vedl.	DSO PASKA UPINACI NEREZ.STREDNI16/0,75MM		13,050	M	11,51	150,21
9880010900	vedl.	DSO SPONA UPINACI NEREZ. STREDNI 16MM		12,000	KS	2,05	24,60
1000215200	vedl.	TRUBKA S HRDLEM PVC 90/81,4/4000 TRIDA 4		5,000	KS	298,04	1 490,20
9870011330	výk.	CEZDSO POJIVO SADROVE G-2-B-II BAL. 30KG		3,200	KG	3,11	9,95
9870011340	výk.	CEZDSO SMES MALTOVA ZDICI PYTLOVANA		164,600	KG	2,45	403,27
9870037500	výk.	CEZDSO MATERIAL NA OPRAVU FASAD. SOKLU		8,000	M2	467,00	3 736,00
9870020290	výk.	CEZDSO PISEK ZASYPOVY FR.0-4		82 800,000	KG	0,11	9 108,00
9870011010	výk.	CEZDSO SMES BETONOVA C12/15 XC0 ZAPAD		15,000	M3	1 480,00	22 200,00

Dodávky zhotovitele

9870011600	výk.	CEZDSO REZIVO HRANOL JEHLICNATE DO120CM2		0,060	M3	5 625,00	337,50
9870011610	výk.	CEZDSO REZIVO DESKOVE JEHLICNATE NEOPRAC		0,165	M3	4 780,00	788,70
1002820380	vedl.	DESKA STRESNI 670X450/60-50 DCK	HD 670X450/60-50 BPŠ	3	KS	496,36	1 489,08
1002820400	vedl.	DESKA STRESNI 910X450/60-50 DCK	HD 910X450/60-50 BPŠ	1	KS	644,79	644,79
9870011000	výk.	CEZDSO SMES BET C12/15 NA ZAKL.ZD.PILIRE		0,88	M3	1720	1 513,60
9870011340	výk.	CEZDSO SMES MALTOVA ZDICI PYTLOVANA		946	KG	2,45	2 317,70
9870011370	výk.	CEZDSO CIHLA BILA VAPENOPISK.24/11,5/7,1		522,5	KS	8,8	4 598,00
9870011500	výk.	CEZDSO PAS ASFALT. TEZKY LHP 380/SH S 40		1,25	M2	63	78,75
9870011830	výk.	CEZDSO TYC OCEL UHEL. 50X50X5 3,77KG/M		20,58	KG	33,59	691,28
9870020290	výk.	CEZDSO PISEK ZASYPOVY FR.0-4		368	KG	0,315	115,92
001	hlav.	Svítilno VO TYP 1, historizující, LED 4000lm, NW	černá barva	14,000	KS	18630,00	260 820,00
002	hlav.	Svítilno VO TYP 2, LED 3250lm, NW	Cobra černá QACR-1-W-60 (4000K)	3,000	KS	8450,00	25 350,00
		Svítilno VO TYP 2, LED 3250lm, NW	Cobra šedá QACR-1-W-60 (4000K)	3,000	KS	8450,00	25 350,00
004	hlav.	Svítilno VO TYP 4 a 5, historizující, LED 8000lm, NW	černá barva	19,000	KS	19150,00	363 850,00
005	hlav.	Svítilno VO TYP 6 a 8, LED 7000lm, NW	Cobra černá QACR-2-W-75 (4000K)	3,000	KS	11550,00	34 650,00
		Svítilno VO TYP 6 a 8, LED 7000lm, NW	Cobra šedá QACR-2-W-75 (4000K)	6,000	KS	11500,00	69 000,00
006	hlav.	Svítilno přechodové VO TYP 7, 9800lm, WW	Cobra černá QACP-1-W-60 (5000K)	3,000	KS	10350,00	31 050,00
007	hlav.	sloup sadový černá barva - h=6m	černá barva	3,000	KS	5850,00	17 550,00
		sloup sadový šedá barva - h=6m	pozink	3,000	KS	3750,00	11 250,00
008	hlav.	sloup sadový černá barva - h=8m	černá barva	4,000	KS	9150,00	36 600,00
009	hlav.	sloup sadový historizující přírubový černá barva h=6m	černá barva	15,000	KS	11950,00	179 250,00
010	hlav.	sloup historizující přírubový černá barva h=8,5m	černá barva	7,000	KS	18750,00	131 250,00
		sloup kuželový h=8m černá barva	černá barva	4,000	KS	19450,00	77 800,00
013	hlav.	Výložník hist. dvojitý 1120/1060	černá barva	4,000	KS	6550,00	26 200,00
014	hlav.	Výložník hist. jednoduchý 560/1060	černá barva	22,000	KS	4750,00	104 500,00
015	hlav.	Výložník dvojitý - 1500/90/22°	černá barva	1,000	KS	4550,00	4 550,00
016	hlav.	Výložník hist. jednoduchý na zeď 550/1060	černá barva	3,000	KS	5150,00	15 450,00
017	hlav.	výložník přechodový	černá barva	3,000	KS	5 150,00	15 450,00
019	hlav.	Výložní SK300/22°	černá barva	3,000	KS	1 150,00	3 450,00
		Výložní SK300/22°	pozink	3,000	KS	950,00	2 850,00
020	hlav.	Svorkovnice sloupová 1x		31,000	KS	450,00	13 950,00
021	hlav.	Svorkovnice sloupová 2x		5,000	KS	485,00	2 425,00

Dodávky zhotovitele

	hlav.	FOXTRO - řídicí jednotka		1,000	KS	20 000,00	20 000,00
	hlav.	Systém přenesení signálu ovládání		1,000		35 000,00	35 000,00
		Stožárové pouzdro 120cm		15,000		365,00	5 475,00
		Stožárové pouzdro 80cm		21,000		257,00	5 397,00
022	hlav.	Pojistková vložka do sloupvé svorkovnice		51,000	KS	5,40	275,40
023	hlav.	Spojka nadzem. opt. rozvaděč 48 sv.		3,000	KS	4 750,00	14 250,00
024	hlav.	Spojka nadzem. opt. rozvaděč 12 sv.		16,000	KS	911,00	14 576,00
025	hlav.	Spojka zemní. opt. rozvaděč 12sv,		1,000	KS	1 150,00	1 150,00
026	hlav.	RVO vestavný komplet vč. výbavy dle PD		1,000	KS	29 445,00	29 445,00
027	hlav.	Kabel CYKY-J 4x16		1 580,000	M	138,72	219 177,60
028	hlav.	Chránička korugovaná D40		1 505,000	M	14,34	21 581,70
029	hlav.	Chránička D50 UV stabilní		25,000	M	14,36	359,00
030	hlav.	Spojka chráničky D40		21,000	KS	36,00	756,00
031	hlav.	zemnicí vedení FeZn d=10mm		1 465,000	M	23,27	34 090,55
032	hlav.	Kabel CYKY-J 3x1,5		428,000	M	10,40	4 451,20
033	hlav.	Svorka zemnicí drát/drát		25,000	KS	10,00	250,00
034	hlav.	Chránička HDPE 40		1 489,000	M	25,52	37 999,28
035	hlav.	Plast. konc. k tlak-těsnému ukonč. HDPE		15,000	KS	9,48	142,20
036	hlav.	Spojka plastová HDPE		6,000	KS	158,30	949,80
037	hlav.	Chránička typu KG200		134,000	M	233,90	31 342,60
		Dodávky zhotovitele celkem:					2 037 372,42