SMLOUVA O DILO
€. 2025/0ZP/2047
uzaviena dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,0Z") a dle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,ZZVZ")

Smluvni strany

Méstska ¢cast Praha 10

Sidlo: Vinohradska 3218/169, 100 00 Praha 10
Zastoupena: Ing. arch. Martin ValoviC, starosta
bankovni spojeni: Ceska spotitelna, a.s.

Cislo uctu: 27-2000733369/0800

ICO: 00063941

DIC: CZ00063941

Datova schranka: irnb7wg

Kontaktni osoby objednatele ve vécech technickych:
Jméno: Bc. Martin Pecanek, vedouci OZP

E-mail: martin.pecanek@praha10.cz

Telefon: +420 267 093 565

dale jen ,objednatel” na strané jedné
a

Land0S5 s. r. o.

Sidlo: Prvniho pluku 347/12a, 186 00 Praha 8 - Karlin

Zastoupena: Ing. Martina Forejtova, jednatelka, Ing. Martin Forejt, jednatel

bankovni spojeni: Unicredit Bank

Cislo uctu: 1174557006/2700

ICO: 07898860

DIC: CZ07898860

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vliozka 309510
Datova schranka: en9v2f6

Adresa pro dorucovani: Prvniho pluku 347/12a, 186 00 Praha 8 - Karlin

Kontaktni osoba objednatele ve vécech technickych:
Jméno: Ing I\/Iartma ForeJtova

E-mail: & it T e hed
Telefon: 603 365 158

dale jen ,zhotovitel” na strané druhé

uzavrely nize uvedeného dne, mésice a roku tuto smlouvu o dilo, kterou se zhotovitel zavazuje fadné a vCas, na
svlj naklad a nebezpecdi, provést pro objednatele dilo dle podminek této smlouvy a jejich pfiloh a objednatel se
zavazuje za podminek stanovenych touto smlouvou dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho
provedeni (dale jen ,smlouva®).

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka vybraného dodavatele predlozena v ramci poptavkoveho fizeni
na verejnou zakazku malého rozsahu s nazvem ,PD revitalizace parku Solidarita — jizni ¢ast” (déle jen ,vefejna
zakazka").



Clanek I.
Pfedmét dila

Predmeétem plnéni je zpracovani projektové dokumentace pro provedeni zaméru (,DPZ*) a pro provedeni
stavby (,DPS*) pro projekt Park Solidarita ¢ast Jih. Soucasti pInéni je rovnéz inzenyring a soupis praci a
dodavek (,SPD*).

Sougasti plnéni je i spoluprace s objednatelem na pripravé pfipadné zadosti o dotaci z OPZP z Evropskych
fondU. Toto zahrnuje zpracovani samostatnych vykresud a textové ¢asti u objektd u nichz je mozné narokovat
dotaci z EU + kalkulaci realiza¢nich nakladl. Nejedna se ale o vytvareni novych podkladd nad ramec rozsahu
poptavané dokumentace. Bude se jednat se o selekci zpracovanych soucasti celého projekeniho dila.

Predmét pInéni nezahrnuje autorsky dozor (,AD®).

1. Obsah dokumentace
Projektova dokumentace bude resit:
- Pitko
- Fontanu
- Osvétleni parku
- Parkové cesty (projekt nefesi zménu dopravniho usporadani prilehlych komunikaci)
- Herni prvky s dopadovymi a ochrannymi zonami
- Mobiliar
- Vegetaci
- Potrebné pripojky inzenyrskych siti

Predpokladané Stavebni objekty (SO):

- SO 01 Demolice a bouraci prace

- S0 02 Komunikace pro pési

- SO 03 Verejné osvétleni, pripojka elektro

- S0 04 Vodovodni pfipojka, pitko, vodovodni Sachta s odbérem vody, kanalizacni pripojka
- SO 05 Vodni prvek — fontana

- SO 06 Drobna architektura - dfeveéna paluba

- SO 07 Krajinarské upravy a mobiliar

CAST DPZ:
A) OBSAH DOKUMENTACE DPZ — KRAJINARSKE UPRAVY

Prdvodni a technicka zprava A+B

Architektonicka situace - Koordinacni situace

Navrh dfevin ke kaceni

Orientacni druhova skladba

Zakladni technologie zalozeni krajinarskych uprav a ostatnich SO
Orientacni vykaz vymér (kumulované polozky)

Cast D — Stavebni objekty jednotlivych profesi

Odevzdani 1x digitalné ve formatu *pdf., *.dwg
B) OBSAH DOKUMENTACE DPZ — FONTANA

C) PROPOCET REALIZACNICH NAKLADU



- Orientacni propocet realizacnich naklad odpovidajici stupni DPZ

D) INZENYRING

- Obstaravatelska Cinnost pro vydani stavebniho povoleni

CAST DPS:

A) OBSAH PROVADECI DOKUMENTACE (DPS)
Privodni a technicka zprava A+B
Architektonicka situace v méfitku

Koordinacni situace v méfitku

Cast D — Stavebni objekty jednotlivych profesi
Odevzdani 1x digitalné ve formatu *pdf, *dwg.

B) OBSAH DOKUMENTACE DPZ — FONTANA

C) SOUPIS PRACI A DODAVEK (SPD) ,
Polozkovy propocet realizacnich nakladt v L}RS ocenény a neoceneny — cely projekt
Polozkovy propocet realizacnich nakladd v URS ocenény a neocenény — rozsah pro dotaci z fondd EU

Dokladova cCast dokumentace bude obsahovat zapisy ze vSech jednani uskuteCnénych mezi
objednatelem a zhotovitelem v pribéhu pinéni dila. Soucasti dokladové ¢asti bude i souhlasné stanovisko
objednatele s projektovou dokumentaci.

Clanek IL.
Cena dila, platebni a fakturacni podminky

1. Smluvni strany se dohodly na celkové cené za dilo, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za Fadné
provedené dilo uvedené v Cl. | v souladu s touto smlouvou ve vysi:

CenavKEbez |CenavKEve. DPH
0.¢. Predmét Cinnosti DPH
g |CASTDPZ 1.042.000,- 1.260.820,-
o |CASTDPS 790.000,- 955.900,-
¢ |DPZ+DPSSPOLECNE 1.832.000,- 2.216.720,-

(dale jen ,cena®)

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila uvedenou v bodé 1. Cl. Il. V souladu s jednotlivymi
polozkami uvedenymiv pfiloze €. 1 této smlouvy — Stanoveni ceny, a to na zakladé danovych dokladu (faktur).
Zhotovitel je opravnén objednateli cenu dila fakturovat prabézné vzdy po dokoncCeni a predani kazdé
jednotlivé Casti dila podle Cl. | bod 1. smlouvy.

3. Kopie podepsaného protokolu o pfedani a prevzeti dila (€. IV. Bod 3 této smlouvy) bude podstatnou pfilohou
vystaveného danového dokladu (faktury). Pokud zhotovitel k vystavené fakture nepfilozi kopii podepsaného
protokolu, jedna se o vadu takového dokladu a bude postupovano obdobné dle bodu 6 tohoto ¢lanku
smiouvy.

4. Faktura bude odeslana objednateli do DS: irnb7wg



5. Faktura bude splfovat nalezitosti danoveho dokladu v souladu s pravnimi predpisy a zvyklostmi (vCetné

spravné uvedeného nazvu, sidla a ¢isla smlouvy objednatele). Objednatel je opravnén vratit zhotoviteli bez
zaplaceni fakturu, ktera nema nalezitosti uvedené v tomto ustanoveni nebo vykazuije jiné vady. Soucasné s
vracenim faktury sdéli objednatel zhotoviteli dGvody vraceni. V zavislosti na povaze vady je zhotovitel povinen
fakturu opravit nebo nové vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury pfestava bézet ptvodni InGta splatnosti
faktury. Nova Ihata splatnosti zacina bézet ode dne doruceni objednateli doplnéné, opravené nebo nové

vyhotovené faktury s pfislusnymi nalezitostmi, splfiujici podminky této smlouvy.

6. Faktury jsou splatné do 30 kalendarnich dnli ode dne prokazatelného doruceni faktury objednateli.

7. Uhradou se rozumi odepsani fakturované ¢astky z uétu objednatele.

1.

Clanek IIl.
Termin plnéni
Zhotovitel se zavazuje radné dokoncene dilo dle Cl. I. této smlouvy predat objednateli nasledovné:

Oznaceni | Polozka Termin

T0 Nabyti u€innosti smlouvy 17.12.2025

T DPZ hrubopis TO + 12 tydnd

do 3 tydnd od
obdrzeni
pfipominek  k
DPZ

do 3 tydnl od
T3 Propocet realizacnich naklad odevzdani
Cistopisu DPZ
dle odezvy
dotCenych

T4 InZenyring organu statni
spravy a
spravcl siti

T3 + 12 tydnd
T5 DPS od dokonceni
DPZ

T5 + 3 tydny od
T6 SPD odevzdani
Cistopisu DPS

T2 DPZ cistopis

Clanek IV.
Provadéni dila

Zhotovitel bude pfi provadeni dila postupovat s odbornou péci. Dodavky, prace a sluzby, které jsou
pfedmétem této smlouvy, zhotovitel doda nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby vysledkem bylo

kompletni dilo odpovidajici podminkam stanovenym touto smlouvou a ucelu pouziti.



Zhotovitel je povinen pfedmét dila fadné provést ve sjednaném terminu a v souladu s dalSimi podminkami
stanovenymi touto smlouvou. Zhotovitel je opravnén dilo pfedavat po jednotlivych ucelenych Castech, ktere
jsou specifikované v €l. | této smlouvy, pfipadné po dohodé se zhotovitelem.

Objednatel je povinen prevzit pouze fadne (bezvadné) provedeny predmeét dila, pfipadné radné provedenou
Cast dila. O pfedani a prevzeti pfedmétu dila nebo jeho &asti se sepiSe protokol o prfedani a prevzeti, ktery
podepisi obé smluvni strany. Jestlize objednatel odmitnul pfedmét dila prevzit, nebot pfi pfevzeti zjistil, ze
pfedmét dila nebyl proveden radné, protokol o pfedani a prevzeti dila nepodepiSe, ale pouze zazhamena
divody odmitnuti prevzeti do protokolu. Po odstranéni vad dila se opakuje pfedavaci fizeni v nezbytné
nutném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje zajistit v ramci provadéni dila Uplné a v€asné provedeni vsech praci nutnych pro radné
dokonceni dila bez vad a dalsi plnéni, jejichz provedeni je pro fadné a v€asné dokonceni dila nezbytné.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré predpisy, pokud se vztahuji k provadénému dilu.
Pokud porusenim téchto predpist zhotovitelem vznikne $koda, nese naklady zhotovitel.

Predmét dila musi vyhovovat technickym a pravnim normdm a ostatnim predpisim platnym v Ceské
republice a bude obsahovat veSkeré Casti vyzadané stavebnim Ufadem a zainteresovanymi organy.

Zhotovitel prohlasuje, ze mu jsou znamy technické, kvalitativni a specifické podminky, za nichz se ma dilo
realizovat.

Clanek V.
Priibézna kontrola

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila prostfednictvim povérenych osob.

Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen pribéznée jej informovat o stavu rozpracovaného dila, predkladat
mu dilCi vysledky a rozpracovanou dokumentaci s nim konzultovat.

K Zzadosti objednatele je zhotovitel povinen prokazat, ze se na pInéni z této smlouvy podileji zodpoveédné
osoby (nebo schvaleni nahradnici), které uvedl v ramci prokazani kvalifikace v zadavacim fizeni vefejné
zakazky, na jehoz zakladé byla tato smlouva uzavrena.

Clanek VI.
Zaruky, odpovédnost za vady

Zhotovitel odpovida za spravnost a uplnost provedeni pfedmétu dila, provedeni praci uvedenych v Cl. I. této
smlouvy podle této smlouvy a souvisejicich platnych predpislt. Zhotovitel na sebe prejima odpovédnost za
Skody zpusobené pripadnymi technickymi nebo jinymi nedostatky predané dokumentace. Zhotovitel
odpovida za spravnost, uplnost a proveditelnost dokumentace. Statické a dynamické vypoCty musi byt
zpracovany v takové formé&, aby byly kontrolovatelné, zejména v tom sméru, aby bylo mozno posoudit
uvazované zatizeni konstrukci, zvolené vypoctové metody a formu vystupl. Zhotovitel dale odpovida za to,
ze fedeni dila je navrzeno s pfihlédnutim k objednatelem stanovenému ucelu ekonomicky pfimérené.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, ze celé dilo (a kazda jeho ¢ast) bude prosto jakychkoliv vad, zejména
vécnych, pravnich i ostatnich ke dni pfedani dila. Dilo nebo jeho ¢ast ma vady, jestlize zejména neodpovida
vysledku ur¢enému ve smlouve, Ucelu jeho vyuziti, pripadné nema vlastnosti vyslovné stanovené smlouvou,
objednatelem, platnymi pfedpisy nebo nema vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel poskytuje po uvedenou zaru¢ni dobu zaruku za bezvadnost pfedmétu dila, tj. zaruku za vSechny
vlastnosti, které ma mit predmeét dila zejména dle této smlouvy, dle jednotlivych pozadavkd a pokynu
objednatele, pfipadné ostatnich povérenych osob, dle norem a ostatnich predpisd, pokud se na provadeny

piredmét dila Ci jeho Casti vztahuji. Zhotovitel prohlasuje, ze pfedmét dila si po tuto dobu zachova vsechny



10.

11.

12.

takové vlastnosti, funk&nost a stanovenou ucelovou zpusobilost. Po dobu zaru¢ni doby je tedy rozsah zaruky
neomezeny, Coz znamena zejména, ze pfedmet dila provedeny podle teto smlouvy bude prosty jakychkoliv
vad.

Zhotovitel odpovida za vady dila uvedené v bodé 1., 2. a 3. tohoto Clanku této smlouvy, které budou zjistény
v zaru€ni dobé. Zarucni doba €ini 60 méesict ode dne podpisu protokolu o predani a prevzeti pfedmétu dila
obéma smluvnimi stranami.

Vada na dile, ktera se vyskytne v prlbéhu zarucni doby, bude objednatelem oznamena bez zbyte¢ného
odkladu pisemné zhotoviteli a tento odstrani zavadu neprodlene, nejpozdéji vSak odstrani zavadu ve Ihaté
10 pracovnich dnu, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak.

Zhotovitel bez zbyte¢ného prodleni a na své vlastni naklady provede znovu ¢innost a doda znovu ¢asti dila
v mife potrebné k odstranéni vad zjisténych objednatelem béhem zarucni doby.

Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastni naklady; to neplati, pokud zhotovitel prokaze, ze vadu
nezavinil.

Neodstrani-li zhotovitel vady dila ve Ih(ité podle bodu 5. tohoto ¢lanku této smlouvy nebo oznami-li pred jejim
uplynutim, Ze vady neodstrani, mdze objednatel odstoupit od smlouvy, pozadovat pfiméfenou slevu z ceny
dila nebo po predchozim vyrozumeéni zhotovitele vadu odstranit sam nebo ji nechat odstranit, a sice na
naklady zhotovitele, aniz by tim objednatel omezil jakakoliv sva prava dana mu touto smlouvou. Zhotovitel je
povinen nahradit objednateli vydaje a usly zisk, které souviseji s odstrafiovanim vad zajiStovanym
objednatelem, a to do 30 dnli po obdrzeni pfislusného platebniho dokladu objednatele.

V pfipadé, Ze se jedna o vady, které brani uziti dila k sjednanému ucelu, mize objednatel od smlouvy
odstoupit.

V pfipadé odstranéni vadnych Casti dila se zaru¢ni doba dila nebo jeho ¢asti prodlouzi o dobu, po kterou
nemohlo byt dilo nebo jeho ¢ast v disledku zjisténé vady uzivano vibec nebo mohlo byt uzivano jen v
rozsahu niz8im nez dle této smlouvy.

Naroky z vadného plnéni Ize uplatnit do posledniho dne zaruCni doby, pfiCemz i vyzva k odstranéni vad
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

V pfipadé odpovédnosti zhotovitele za vady plati v ostatnim § 2615 a nasl. ob&anského zakoniku, ve znéni
pozdegjSich predpisU.

Clanek VII.
Zajisténi plnéni povinnosti

V ptipadé, 7e Utad pro ochranu hospodarské soutéze (dale jen ,UOHS") zjisti pochybeni objednatele v
zadavacim fizeni realizovaném na zakladé projektové dokumentace vypracovaneé na zakladé této smlouvy
v dusledku chyby této projektové dokumentace nebo soupisu stavebnich praci v¢. vykazu vymér, pfip.
specifikace a soupisu dodavek, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady na spravni rizeni vedené
UOHS, veetné pripadnych sankci vném objednateli uloZzenych. Dale je zhotovitel povinen nahradit
objednateli Skodu, ktera mu timto vznikla.

V pfipadé, Ze objednatel pfi kontrole projektové dokumentace a ocenéného soupisu stavebnich praci s
vykazem vymeérem zjisti podstatné nedostatky spocivajici zejména v nespravném stanoveni poCtu mérnych
jednotek nebo jednotkovych cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli naklady prokazatelné vynalozené
na porovnani zhotovitelem vytvorené projektové dokumentace a soupisu stavebnich praci s vykazem vymer.
Tyto naklady ma objednatel pravo odecist od ¢astky uvedené na fakture zhotovitele, je-li to mozné.

Bude-li zhotovitel v prodleni s pfedanim jakékoliv ¢asti fadné dokonceného dila dle ¢&l. Ill. této smlouvy,
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za kazdy den prodleni smluvni pokutu ve vysi 0,3 % z ceny za Cast
dila, se kterou je zhotovitel v prodleni. Smluvni strany si ujednavaji moznost uplatnéni této smluvni pokuty
zapoctem proti cené dila fakturované zhotovitelem. O tomto postupu objednatel zhotovitele informuje pri
proplaceni faktury.



I

. 'V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s predlozenim pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou jeho
¢innosti v disledku provadéni dila objednateli, pfipadné tretim osobam ¢l. Xlll, bod 3. smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K&, a to za kazdy i zapoCaty den prodleni.

. Smluvni strany si ujednavaiji, ze smluvni pokuty uplatfiuje objednatel pfednostné zapo&tem proti pinéni na cenu
dila dle fakturace zhotovitele. Neni-li tento postup mozny, zaplati zhotovitel smluvni pokutu podle této smlouvy

na Ucet objednatele do 15 dnd po obdrzeni jejiho vyuctovani.

. Zaplacenim smluvni pokuty zhotovitelem neni dotCen narok objednatele na nahradu pfipadnych Skod
vzniklych objednateli.

Pokud neni v ostatnich ustanovenich smlouvy uvedeno jinak, zaplaceni smluvni pokuty zhotovitelem
objednateli nezbavuje zhotovitele zavazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.

Clanek VII.
Odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany mohou odstoupit od smlouvy z dlvodu podstatného poruseni smlouvy.

Objednatel méa pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni smlouvy zhotovitelem, kterym
se kromé pfipadt odstoupeni objednatele vyslovné uvedenych v ostatnich ¢lancich této smlouvy rozumi také
situace, kdy:

a) presopakovana upozornéni objednatele zhotovitel brani nebo jinak znemozni provadéni kontrol dila
nebo jeho Casti,

b) se zhotovitel pfes opakované upozornéni objednatel zpozdil o vice nez 30 dnd s plnénim jakékoliv
ze svych povinnosti (zejména nedodrzel termin predani dokonceného dila uvedeny v ¢lanku lll. této
smlouvy) stanovenych touto smlouvou, pokud pro danou povinnost tato smlouva vyslovné
nestanovi jinak,

c) zhotovitel opakované nerealizuje dilo podle smlouvy nebo opakované zanedbava realizaci svych
povinnosti danych smlouvou,

d) zhotovitel neobstarava, zanedbava obstaravani, odmita nebo neni schopen obstarat potrebné véci,
sluzby nebo pracovni sily na realizaci a dokonceni dila v souladu se smlouvou, nebo

e) zhotovitel k zadosti objednatele neprokaze ucast zodpovédnych osob (nebo jejich schvalenych
nahradnikt), prostfednictvim kterych prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni, na zakladé néhoz
byla uzaviena tato smlouva, na plnéni pfedmétu dila, nebo

f)  je zhotovitel v insolvencnim fizeni a bylo rozhodnuto o jeho Upadku nebo je v likvidaci nebo

g) neodstrani-li zhotovitel vady dila ve Ihité podle bodu 5. ¢lanku VI. této smlouvy nebo oznami-li

pred jejim uplynutim, ze vady neodstrani.

V pripadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je objednatel opravnén sam
nebo prostrednictvim treti osoby dilo nebo jeho ¢ast dokoncit, pripadné opravit nebo jinak uvést do souladu
s podminkami smlouvy. V takovém pfipadé vsechny naklady prevysujici cenu dila dle této smlouvy spojené
s dokoncCenim nebo uvedenim dila Ci jeho Casti do souladu se smlouvou uhradi zhotovitel na uCet objednatele
do 30 dnl po obdrzeni platebniho dokladu objednatele. Objednatel je opravnén odecist ze svych financnich

zavazkl vici zhotoviteli své financni naroky na uhradu vyse uvedenych nakladu, které zhotoviteli uctuje.

Objednatel ma dale pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Zze nebude mit finanéni prostfedky pro
pokraCovani realizace dila. V tomto pfipadé ma zhotovitel narok na zaplaceni pomérné casti ceny dila
odpovidajici rozsahu provedeného dila.



4. Zhotovitel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni smlouvy objednatelem, kterym
kromé pripadd odstoupeni zhotovitele vyslovné uvedenych v ostatnich ¢lancich této smlouvy je situace, kdy
se objednatel pfes opakovana upozornéni zpozdil o vice nez 45 dnti s Uhradou faktury, kterou pfijal a nevratil
v souladu s Clankem Il. a ostatnimi podminkami této smlouvy. V pfipadé zpozdéni uhradi objednatel
zhotoviteli urok z prodleni v zakonem stanovené vysi.

5. 'V pripadé odstoupeni objednatele od smlouvy z divodu podstatného poruseni smlouvy zhotovitelem nema
zhotovitel narok na zaplaceni ceny podle Clanku Il. této smlouvy, a to ani na jeji pomérnou ¢ast, pokud se
objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak. Zhotovitel je pouze opravnén zadat po objednateli
to, 0 co se objednatel zhotovovanim predmétu dila obohatil. Odstoupenim od smlouvy neni dotéen narok

objednatele na nahradu pripadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

6. V pfipadé odstoupeni zhotovitele od smlouvy z divodu podstatného poruseni smlouvy objednatelem, ma
zhotovitel narok na zaplaceni pomérné ¢asti ceny dila odpovidajici rozsahu provedeného dila. Odstoupenim
od smlouvy neni dotCen narok zhotovitele na nahradu pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Clanek IX.
Piechod viastnického prava

Vlastnické pravo k pfedmétu dila prfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu protokolu o predani a
prevzeti predmétu dila obéma smluvnimi stranami.

Clanek X.
Zmeény, viceprace

1.V prlbéhu provadéni dila mize objednatel pisemnym oznamenim zhotoviteli vyzadat zmény dila nebo jeho
Casti. Pokud se strany nedohodnou na jiné Ihaté, zhotovitel do 10 dnt po obdrzeni pozadavku objednatele
na zménu navrhne a predlozi objednateli k odsouhlaseni dokument zmeny dila, ktery bude obsahovat navrhy
zhotovitele na provedeni zmén a pokud si to zmény budou vyzadovat, i navrh na dpravu celkové ceny dila (s
podrobnou specifikaci) a navrh na Upravu terminu plnéni.

2. Schvaleni dokumentu zmeény dila objednatelem a vysloveni souhlasu s provedenim zmén bude provedeno
takto:
V pripadé, Ze bude objednatel po uzavieni této smlouvy, v disledku novych skute¢nosti, pozadovat prace
nad ramec pInéni pfedmétu dila této smlouvy, bude pozadavek na provedeni téchto praci uplatnen pisemné
a takto vyslovné oznacen. Rozsah, cena a termin pInéni téchto praci bude pred jejich realizaci dohodnut
mezi stranami v pisemném dodatku této smlouvy. Prace nad ramec pInéni predmétu dila této smlouvy, jejichz
provedeni bude mit vliv na cenu dila nebo terminy pInéni, mohou byt provedeny az po uzavieni pisemného
dodatku k této smlouvé, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak. Zhotovitel provede
zménu dila v rozsahu a za podminek dohodnutych smluvnimi stranami.

3. Zhotovitel pfipravi a bude uchovavat zaznam zachycujici povahu, naklady a stav vSech zmén, jak
navrhovanych, tak i schvalenych.

4. Normalni vyvoj realizace dila a Upravy provadéné zhotovitelem, které sméruji k dosazeni souladu dila s
podminkami této smlouvy nebo které musi byt zhotovitelem provedeny na zakladé pozadavkl sméfujicich
k dosazeni ucelu pfedmétu dila, nemohou byt chapany a vykladany jako zmény smlouvy, nevztahuje se na

né toto ustanoveni a nemohou byt divodem ani ke zvyseni ceny dila nebo ke zméné terminu pInéni.

Clanek Xil.



Ostatni ujednani

1. Pokud nesplnénim nékteré z povinnosti zhotovitele vzniknou objednateli naklady nebo financni naroky vici
zhotoviteli, je objednatel opravnén zapocist takové naroky, tj. od ¢astky fakturované zhotovitelem takové
naklady, pfipadné vzniklé financni naroky, odecist a zhotoviteli uhradit ¢astku takto upravenou (snizenou).

2. Zhotovitel se zavazuije, dilo bude provedeno osobou opravnénou dle § 5 odst. 3 pism. a) zakona €. 360/1992
Sb., o vykonu povolani autorizovanych inzenyrt a technikd Cinnych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich
predpist (autorizace v oboru pozemni stavby).

Clanek XIII.
Nahrada Skody

1. Objednatel je opravnén pozadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nahradu
Skody, kterou zhotovitel zpusobil objednateli porusenim povinnosti danych touto smlouvou nebo v souvislosti
s pInénim této smlouvy, vCetné pfipadu, kdy se jedna o takove poruseni povinnosti dané touto smlouvou, na
které se vztahuje smluvni pokuta.

2. Zhotovitel se zavazuje mit po dobu pInéni pfedmétu smlouvy uzavieno pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpUsobenou jeho Cinnosti v dusledku provadéni dila objednateli, pfipadné tfetim osobam, a to ve vysi
pojistného pInéni min. 1,5 mil. KE. Smlouvu tykajici se predmétného pojisténi (Ufedné ovérenou kopii nebo
pojistny certifikat) je zhotovitel povinen predlozit objednateli nejpozdéji do 14 dnl po podpisu této smlouvy
posledni smluvni stranou.

Clanek XIV.
Licenéni ujednani

Objednatel je opravnén pouzit dilo — pfedmeét této smlouvy — pouze pro ucely vyplyvaijici z této smlouvy, zejména
pro UcCely poskytnuti této dokumentace ucastnikiim vybérovych fizeni na zhotovitele navazujicich projektovych
dokumentaci a na zhotovitele souvisejicich staveb a dodavatele vybaveni, pro UCely oprav, Uprav a zmén této
dokumentace a vSech stupnl navazujicich projektovych dokumentaci, pro ucely rozvedeni dokumentace
v dalSich stupnich projektovych dokumentaci, pro uCely dalsiho rozpracovani a realizovani dokumentace, pro
ucCely oprav, Uprav, rekonstrukci a zmén souvisejicich staveb, to vse vzdy i prostfednictvim tfetich osob. K pouziti
dila pro jiné ucely, nez jak vyplyvaji z této smlouvy a prikladmo jsou uvedeny v tomto odstavci, je tfeba souhlasu

zhotovitele.

Clanek XV.
Zavérecna ustanoveni

1. Zmeény této smlouvy Ize Cinit pouze pisemng, a to formou vzestupné Cislovanych dodatkt, odsouhlasenych
a podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. To neplati v pfipadée udajd uvedenych v zahlavi
smlouvy (zj. evidencnich oznaCeni smlouvy, kontaktnich udajd smluvnich stran nebo osob jednajicich
v technickych zélezitostech). Takové zmény je ta smluvni strana, u které nastaly, povinna prokazatelné
oznamit druhé, a to nejpozdéji do 10 dnt ode dne, kdy k prislusné zméné doslo.

3. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran a ucinnosti
zverejnénim v registru smluv v souladu se zakonem €. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni pozdgjsich
predpisU.

4. S ohledem na povinnosti plynouci ze zakona €. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znéni pozdéjsich predpisu,

ujednavaji smluvni strany nasledujici:
a) Objednatel odesle tuto smlouvu ke zvefejnéni v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra CR

bezprostifedné po jejim uzavieni.



b) Smiuvni strany prohlasuji, Ze zadna ¢ast smlouvy nenapliiuje znaky obchodniho tajemstvi ve smyslu
ust. § 504 ob&anského zakoniku.

c) Zhotovitel prohlasuje, ze jim ve smlouvé uvedené udaje, na které se mohou vztahovat predpisy o
ochrané osobnich udaju, jsou bud’ udaji vefejné dostupnymi, nebo s jejich zpracovanim objednatelem
po dobu neurcitou za UCelem zverejnéni smlouvy v registru smluv souhlasi.

4. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky.

5. Smluvni strany prohlasuiji, ze ujednani v této smlouvé obsazena jsou jim jasna a srozumitelna, jsou jimi minéna

vazné a byla u¢inéna na zaklade jejich pravé a svobodné vile. Na dikaz tohoto tvrzeni smluvni strany pfipoju;ji
nize své podpisy.

VPrazedne .....cooovoiii i, V Praze dne 17.12.2025

Za objednatele: Za zhotovitele:

Digitalné podepsal
|ng, Martina ng. Martina

Forejtova

Forejtovd  patum:2025.1217
14:10:27 +01'00'

Bc. Martin Pecanek Ing. Martina Forejtova , jednatelka
vedouci odboru zivotniho prostredi

. _ Digitalné podepsal
|n9- Martln Ing. Martin Forejt

: Datum: 2025.12.17
FOrejt 14:10:59 +01'00'

Ing. Martin Forejt, jednatel
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Pfiloha €. 1 — Stanoveni ceny

Cena za projektovou dokumentaci bude uhrazena postupné na zaklade faktur se splatnosti 21
kalendarnich dnu nasledovné:

Cast DPZ:

30 % z ceny DPZ po predstaveni rozpracovanosti DPZ

50 % z ceny DPZ po odevzdani dokumentace (hrubopisu) Objednateli k projednani DOSS a STI
20 % z ceny DPZ po zapracovani stanovisek DOSS a STl a predani Cistopisu Objednateli

Cast Propoget realiza¢nich nakladd:
100 % po odevzdani

Cast inzenyring:
100 % po dokonceni
Cast DPS:

30 % z ceny DPS po prezentaci rozpracovanosti DPS
70 % z ceny DPS po odevzdani

Cast SPD:
100 % po odevzdani

CAST DPZ

A) DPZ 620.000, - K&
B)Fontana DPZ ... ..o 232.000, - K&
C) Propocet realizacnich nakladd .....................coee 40.000, - K¢
D) INZENYIING v 150.000, - K&
Cenacelkem ..o 1.042.000,- K&
D PH 218.820, - K¢
Cenacelkem VE DPH. ... 1.260.820,- K&
CAST DPS

A) DPS 658.000, - K¢
B) Fontana DPS ... ... 87.000, - K&
C) SPD (polozkovy rozpoCet) .........ccoovviviiiiiiiiiiiien. 45.000, - K&
Cena celkem ..o 790.000, - K&
D PH 165.900, - K&
Cenacelkem VE DPH. ... 955.900, - K&
DPZ + DPS SPOLECNE

Cenacelkem ..o 1.832.000, - K&
19 d o 384.720, - K&
CenacelkemVE DPH. ..ot 2.216.720, - K¢
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