



SMLOUVA O DÍLO NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A AUTORSKÉHO DOZORU


Smluvní strany uzavírají následující smlouvu o dílo v souladu s ust. §§1724-1766 a ustanovení §§ 2586-2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel :

Zastoupený: **AREA group s.r.o.**
se sídlem: Šafaříkovy sady 5, 301 00 Plzeň
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
IČ: 25203231
DIČ: CZ25203231
vedený v obchodním rejstříku u KS v Plzni v oddíle C vložka č. 8137.
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Bořík
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. arch. Pavel Bořík

Objednatel :

ČR – Státní úřad inspekce práce
Zastoupený: Mgr. Ing. Rudolfem Hahnem – generálním inspektorem SÚIP
se sídlem: Kolářská 451/13
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 
IČO: 75046962
DIČ: neplátce DPH
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Rudolf Hahn
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jarmila Hrubá - vedoucí oddělení inspekce II
Bc. Vilém Schwab - inspektor se zaměřením na stavebnictví
Bc. Stanislav Vaněček - inspektor se zaměřením na elektroinstalace

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“), provést pro objednatele níže uvedené dílo pro akci s názvem „**OIP Plzeň – rekonstrukce budovy Karlovy Vary – II (projekční příprava)**“ a objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit dohodnutou cenu.

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je vyhotovení projektových dokumentací a zajištění inženýrských činností k vydání stavební povolení s nabytím právní moci popř. ohlášení. Součástí předmětu plnění podle této smlouvy je rovněž podrobný stavebně technický průzkum a hodnocení konstrukcí z hlediska stavebně konstrukčního a stavebně technického a zaměření objektů. Předmětem plnění jsou objekt regionálního pracoviště Oblastního inspektorátu inspekce práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem Svahová 1170/24, 360 01 Karlovy Vary a další objekty a stavby, související s předmětem plnění, které leží na pozemcích

sousedících s uvedeným objektem nebo jsou na pozemcích stavbou jen dotčených, jako např. komunikace, inž. sítě, parkovací plochy, garáže, vozovky, vnitrobloky, přípojky atd..

2. Projektová dokumentace bude zpracovaná v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s požadavky nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tato dokumentace bude rozšířená na dokumentaci pro výběr zhotovitele dle podmínek zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Následně bude tato dokumentace dopracována do projektu pro provedení stavby (DPS).
4. Rozsah projektových dokumentací je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

V průběhu i v závěru prací bude tato dokumentace projednána a odsouhlasena oprávněnou osobou objednatele (osobou oprávněnou jednat ve věcech technických). Dále je předmětem této smlouvy inženýrská činnost k zajištění všech vyjádření dotčených orgánů a vydání jejich pravomocných stanovisek včetně autorského dozoru.

2.2. Technické podmínky zadání

2.2.1 Jedná se o zajištění stavebně technického průzkumu, zaměření objektu, vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP), projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen DPS), která bude rozšířena na dokumentaci pro výběr dodavatele tzv. tendrovou dokumentací (dále jen TDW), provádění autorského dozoru v průběhu realizace díla, včetně případných inženýrských činností.

2.2.2 Objednatel požaduje svolání minimálně jednoho jednání s oprávněnými osobami v průběhu vypracování projektové dokumentace DSP, DPS a TDW. Každá fáze jednání o projektové dokumentaci musí mít písemný záznam a musí být odsouhlasena objednatelem, nebo jím pověřeným zástupcem. Objednatel je povinen se vyjádřit k dokumentaci a v případě připomínek je zhotovitel povinen tuto dokumentaci upravit. Jednání ohledně schválení a připomínkování DSP musí proběhnout před jejím podáním stavebnímu úřadu ke stavebnímu řízení. V rámci těchto jednání budou objednateli oznámeny připomínky dotčených orgánů a navržena varianta jejich řešení. Po schválení objednatelem bude navržené řešení, které bude akceptovat připomínky dotčených orgánů zapracováno do dokumentace DSP. Po vydání pravomocného stavebního povolení při přípravě dokumentace pro provedení stavby DPS a výběr zhotovitele stavby TDW proběhne další jednání zhotovitele s objednatelem. Zhotovitel zapracuje případné změny, vyplývající z podmínek stavebního povolení a poslední požadavky objednatele do dokumentace TDW, DPS a výkazu výměr. Výkaz výměr bude oceněn dle platného sazebníku včetně kalkulace cen stavebních prací, technického dozoru investora TDS a inženýrské činnosti k zajištění kolaudačního souhlasu zhotovitelem stavby. Výkaz výměr nesmí obsahovat komplety, agregace a obdobné kumulované položky, pokud tyto kumulované položky nebudou v příloze popsány a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, z nichž jsou složeny.

2.2.3 Dokumentace ke stavebnímu řízení **DSP** bude předána objednateli v počtu 1 paré potvrzená stavebním úřadem a 1x na CD nosiči. Dokumentace pro provádění stavby **DPS** rozšířená o tendrovou dokumentaci pro výběr zhotovitele **TDW** bude předána v počtu 5 paré a 1x v digitální podobě (na nosiči CD nebo DVD). Výkaz výměr bude rozdělen na investice a opravy a bude vypracován dle podmínek zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

2.2.4 Zhotovitel zajistí jako součást projektové dokumentace doklady a vyjádření dotčených orgánů a organizací, fyzických a právnických osob, potřebná pro vydání stavebního povolení vč. stavebního povolení a štítku „Stavba povolena“. Dále bude součástí projektové dokumentace harmonogram stavebních prací s uvedením předpokládané doby rekonstrukce.

2.2.5 Zhotovitel je povinen zajistit vydání ohlášení popř. pravomocného stavebního povolení.

2.3 Kvalitativní podmínky

V projektové dokumentaci budou dodrženy ČSN (české technické normy), právní, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy a **přímo aplikovatelné předpisy EU**. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele (zadavatele), koordinátora BOZP [odborně způsobilá osoba dle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů], jakož i připomínky a požadavky ostatních dotčených subjektů.

3. TERMÍNY PLNĚNÍ

3.1 Termíny plnění:

- Termín vyhotovení stavebně technického průzkumu a zaměření objektu činí nejdéle 60 dnů (účastník doplní lhůtu v počtech kalendářních dnů od podpisu smlouvy);
- Počet kalendářních dnů pro vyhotovení projektové dokumentace přikládané k žádosti o stavební povolení činí nejdéle 120 dnů (účastník doplní lhůtu v počtech kalendářních dnů od podpisu smlouvy);
- Počet kalendářních dnů pro vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby rozšířené o dokumentaci pro výběr zhotovitele činí nejdéle 90 dnů (účastník doplní lhůtu kalendářních dní od vydání ohlášení nebo pravomocného stavebního povolení).

3.2. Veškeré dokumentace musí být předány objednateli ve výše uvedených termínech. Činnost projektanta se musí těmto termínům přizpůsobit, tzn., že zhotovitel musí vyvinout co největší úsilí k jeho dodržení.

3.3. Plnění autorského dozoru započne po zahájení vlastních stavebních prací a jeho vyúčtování bude po 14 dnech od data předání kolaudačního souhlasu popř. pravomocného kolaudačního rozhodnutí.

- 3.4. Zhotovitel splní povinnost provést dílo jeho dokončením a protokolárním předáním objednateli v jeho sídle.
- 3.5. Vlastnické právo k dílu a jeho jednotlivým částem přechází na objednatele okamžikem jejich převzetí a jeho zaplacení.
- 3.6. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran (za objednatele podepíše protokol osoba oprávněná jednat ve věcech technických). V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů.
- 3.7. Zhotovitel není v prodlení s předáním předmětu plnění, jestliže prodlení bylo způsobeno na straně objednatele nebo třetí osobou, jejíž stanovisko, rozhodnutí apod. je nezbytně nutné pro zhotovení díla.

4. CENA

4.1. Cena je stanovena dohodou obou smluvních stran, tato cena je konečná a činí:

4.1.1 Projektová dokumentace, inženýrská činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
a) stavebně technický průzkum a hodnocení konstrukcí z hlediska stavebně konstrukčního a stavebně technického a zaměření objektu	150.000,-	31.500,-	181.500,-
b) dokumentace pro stavební povolení DSP	450.000,-	94.500,-	544.500,-
c) inženýrská činnost k zajištění vydání souhlasu s provedením ohlášené stavby (ohlášení) popř. pravomocného stavebního povolení	100.000,-	21.000,-	121.000,-
d) realizační dokumentace pro provádění stavby DPS rozšířená na tendrovou dokumentaci pro výběr zhotovitele TDW	440.000,-	92.400,-	532.400,-
e) autorský dozor	120.000,-	25.200,-	145.200,-
CELKOVÁ CENA	1.260.000,-	264.600,-	1.524.600,-

4.2. Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah plnění předmětu díla.

4.3. Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla nebo z důvodu zásahu třetí osoby, jejíž stanovisko, rozhodnutí apod. je nezbytně nutné pro zhotovení díla. Změna rozsahu díla musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli právo na zaplacení těchto prací nevzniká.

- 4.4. Zhotovitel prohlašuje, že cena za dílo zahrnuje veškeré práce a dodávky nutné pro zhotovení díla v rozsahu dle článku č. 2. této smlouvy.
- 4.5. Cena za zhotovení předmětu této smlouvy v rozsahu podle článku č. 2. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální v souladu s platnými cenovými předpisy.
- 4.6. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Po protokolárním předání a převzetí jednotlivých částí. bodu 4.1.1., bez vad a nedodělků, vystaví zhotovitel objednateli fakturu za provedenou část díla. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů ode dne jejího doručení.
- 5.2 Faktura musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále název akce „**OIP Plzeň – rekonstrukce budovy Karlovy Vary – II (projekční příprava)**“. Objednatel má právo daňový doklad zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených předpisů. Ode dne doručení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti.
- 5.3 Cena díla bude uhrazena objednatelem převodem na účet zhotovitele, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Povinnost zaplatit cenu díla je pro účely této smlouvy splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 5.4. Podmínkou a podkladem pro vystavení faktury – daňového dokladu bude:
 - 5.4.1. Protokol o předání a převzetí částí díla [bod 4.1.1 písm. a) až d)]
 - 5.4.2. Protokol o ukončení výkonu autorského dozoru (po předání kolaudačního souhlasu popř. pravomocného kolaudačního rozhodnutí)
- 5.5. Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když:
 - 5.5.1. obsahuje nesprávné a nebo neúplné údaje dle odstavce 5.2 tohoto článku
 - 5.5.2. obsahuje nesprávné cenové údaje
 - 5.5.3. neobsahuje přílohy dle odstavce 5.4. smlouvy

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 6.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno dle čl. č. 2 této smlouvy.
- 6.2. Zhotovitel odpovídá ze zákona za vady díla, existující v době jeho předání. Za vady později vzniklé jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností. Záruční doba na dílo provedené zhotovitelem dle této smlouvy je v délce **min 24 měsíců** a začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
- 6.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím nesprávných podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
- 6.4. Zhotovitel nese odpovědnost za škody, které objednateli vzniknou v důsledku vadného předmětu díla podle této smlouvy.

- 6.5. Pro případ vady díla dle této smlouvy sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, nejpozději však do 14-ti dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou.
- 6.6. V případě zjištění vady díla dle této smlouvy, která bude mít za následek škodu na zdraví a majetku, musí být toto zjištění na případnou žádost zhotovitele doloženo písemně bez zbytečného odkladu nestranným posouzením soudního znalce v příslušném oboru, včetně vyčíslení výše škody a žádosti o její náhradu. Pokud bude posudek znalce osvědčovat nárok objednatele, je zhotovitel povinen nahradit objednateli veškeré náklady na pořízení znaleckého posudku.
- 6.7. Záruční doba se prodlužuje o dobu počítanou od zjištění vady až do jejího odstranění.
- 6.8. Vadou se rozumí rovněž odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými právními a technickými předpisy.
- 6.9. Nedodělkem se rozumí rovněž nedokončené práce stanovené touto smlouvou.

7. SMLUVNÍ POKUTY

- 7.1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla dle čl. 3 je oprávněn fakturovat objednatel smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla, za každý i započatý den prodlení.
- 7.2. Je-li úhrada faktury Zhotovitele vázána na obdržení finančních prostředků do rozpočtu Objednatele z Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen poskytovatel), není Objednatel povinen hradit úrok z prodlení nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději den následující po obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet Zhotovitele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý započatý den prodlení ode dne následujícího po dni obdržení finančních prostředků od poskytovatele rozpočtu. Připadá-li tento den na den pracovního klidu, je objednatel povinen příslušné finanční prostředky poukázat na bankovní účet zhotovitele den následující po dni pracovního klidu.
- 7.3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty se nezapočítávají do případné náhrady škody a že oprávněná strana má právo vymáhat i náhradu škody vedle smluvní pokuty.

8. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

- 8.1. Objednatel zajistí přístup pracovníkům zhotovitele do objektů a na pozemky, které souvisí s předmětem díla dle této smlouvy.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními

kompetentních orgánů státní správy.

- 9.2. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním parterem, nepostoupí třetím osobám bez jeho písemného souhlasu nebo tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro splnění podmínek podle této smlouvy. Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.3. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 9.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 9.5. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Součástí smlouvy je plná moc objednatele.
- 9.6. Smluvní strany sjednávají, že žádné z údajů obsažených v této smlouvě a jejích přílohách nejsou považovány za obchodní tajemství dle § 504 Občanského zákoníku. V případě, že by Zhotovitel trval na tom, že některý údaj obsažený v této smlouvě a jejích přílohách je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v § 504 Občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Zhotovitel.
- 9.7. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 9.8. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.9. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.10. Měnit, doplňovat nebo zrušit tuto smlouvu je možno jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a řádně podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 9.11. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě.
- 9.12. Poruší-li některá ze stran podstatně své povinnosti z této smlouvy vyplývající, má druhá strana právo od této smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení povinností se považuje zejména:
 - 9.12.1. zhotovitel bude déle jak 30 dnů v prodlení s termínem dokončení díla, objednatel bude déle jak 30 dnů v prodlení se zaplacením ceny díla;
 - 9.12.2. předmět díla předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky pro které není možno objednatelům dílo řádně užívat k účelu dle této smlouvy.

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků. Touto skutečností se plnění ze smlouvy považuje za nemožné a na objednatele se nevztahuje ustanovení § 2913 odst. č. 1 občanského zákoníku v platném znění, což obě smluvní strany berou na vědomí. Zhotovitel pak má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy.

- 9.13. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti ke dni, kdy bude zhotoviteli ze strany objednatele doručeno oznámení, že objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, jelikož však na tuto smlouvu dopadá povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, což Zhotovitel bere na vědomí, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, přičemž uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
- 9.14. Smluvní strany tímto berou na vědomí, že nedojde-li k tomuto stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 60 (slovy: šedesáti) kalendářních dnů ode dne nabytí platnosti smlouvy, smlouva se od svého počátku ruší. Smluvní strany v takovém případě nejsou povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi smluvními stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění by mohla druhá strana požadovat.
- 9.15. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že tato byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či dobrým mravům. Na důkaz výše uvedených skutečností smluvní strany tuto Smlouvu podepisují.

Příloha: Plná moc objednatele

V Plzni dne

V Opavě dne

Za zhotovitele :

Za objednatele :

.....
Ing. Jaroslav Bořík
Jednatel AREA group s.r.o.

.....
Mgr. Ing. Rudolf Hahn
generální inspektor SÚIP

PLNÁ MOC

ČR – Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava
Zastoupený: Mgr. Ing. Rudolfem Hahnem – generálním inspektorem SÚIP

dále jen Objednatel

Zplnomocňuje

Zhotovitel: AREA group s.r.o.
Sídlo: Šafaříkovy sady 5, 301 00 Plzeň
Zastoupen: Ing. Jaroslav Bořík.
IČ: 25203231
DIČ: CZ25203231

K jednání jménem objednatele s fyzickými i právnickými osobami dotčenými prováděním realizace stavební akce s názvem „**OIP Plzeň – rekonstrukce budovy Karlovy Vary – II (projekční příprava)**“, přebírání veškerých písemností. Dále k jednání s orgány státní správy, správci sítí a s veřejnoprávními orgány a organizacemi.

V Plzni dne

V Opavě dne

.....
tuto plnou moc přijímám
Ing. Jaroslav Bořík
jednatel AREA group s.r.o.

.....
Mgr. Ing. Rudolf Hahn
generální inspektor SÚIP