



Č. j. KRPS-58992-39/ČJ-2016-0100MN-VZ

Počet listů: 11
Přílohy: 2/5

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto znění:

Čl. I. Smluvní strany

MIKRE spol. s.r.o.




zastoupená:	Kretík Miroslav
sídlo:	Bezručova 578, 273 45 Hřebeč
IČ:	26135086
DIČ:	CZ26135086
Bankovní spojení:	KB Kladno
Číslo účtu:	
Telefon:	
e-mail:	

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, Vložka 73293.

(dále jen „zhotovitel“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

zastoupená:	Ing. Petrem Dostálem – ekonomickým ředitelem
sídlo:	Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ:	75151481
DIČ:	CZ75151481
Bankovní spojení:	ČNB Praha
Číslo účtu:	
Telefon:	
Fax:	
e-mail:	

(dále jen „objednatel“)

Čl. II.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dle zadání objednatele a své cenové nabídky (která tvoří nedílnou součást smlouvy), k provedení stavebního díla – „**Sloučení zdrojů vytápění na ÚO PČR Brandýs nad Labem**“ a to dle projektové dokumentace, kterou vypracovala projekční kancelář Ing. Zdeněk Pešek IČ: 40914518. Zhotovitel se rovněž zavazuje řádně zhotovit a předat dílo včas a ve sjednané kvalitě.
2. Specifikace díla vychází ze souhrnné projektové dokumentace uvedené v čl. II. odst. 1 smlouvy a cenové nabídky k předmětu smlouvy. Cenová nabídka je obsažena v příloze č. 1. – Krycí list nabídky (stavební rozpočet), sestává ze tří stran a je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a uhradit sjednanou cenu podle článků V. a VI. této smlouvy.
4. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele, je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele - objednateli, zhotoviteli nebo třetím osobám vznikly.

Čl. III.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na předmětném díle nejpozději do 15 dnů po podpisu smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do 3 týdnů od zahájení stavebních prací.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 15 dnů před zahájením stavebních prací.
4. Místo plnění: **Zahradnická 1877/1, 250 01 Brandýs nad Labem.**

Čl. IV.

Vliv klimatických podmínek nebo nepředvídatelných víceprací na dobu plnění zhotovitele

1. Termíny stanovené v čl. III. odst. 2 a 3 smlouvy, mohou být na základě dohody obou stran změněny (formou dodatku ke smlouvě), na jiné termíny a to v návaznosti na nepříznivé klimatické podmínky nebo v návaznosti na případné nepředvídatelné vícepráce.
2. V případě, že klimatické podmínky neumožní řádné a bezpečné zahájení a provádění stavby, bude zahájení či provádění stavby po předchozí písemné dohodě obou stran přerušeno na dobu nezbytně nutnou.
3. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí zejména takové teplotně vlhkostní klimatické podmínky, které nejsou v souladu s předepsanými klimatickými podmínkami v technologických předpisech pro práce a dodávky, které jsou předmětem plnění díla.
4. Zhotovitel stavby podá objednateli návrh na přerušení prací a dodávek písemnou formou, nejpozději tři kalendářní dny před navrhovaným termínem přerušení realizace stavby.
5. Zahájení realizace přerušených prací proběhne tak, že zhotovitel stavby podá objednateli návrh na opětovné zahájení prací a dodávek písemnou formou nejpozději do tří kalendářních dnů před navrhovaným termínem.
6. Po dobu uznaného přerušení realizace stavby neběží zhotoviteli lhůta pro provedení stavby a zhotovitel není v prodlení.
7. V případě oboustranně uznaného přerušení prací zhotovitel předá objednateli návrh aktualizovaného harmonogramu prací a dodávek předmětné stavby.
8. Změna lhůty plnění z důvodu nepředvídatelných víceprací se vypořádá v návrhu změnového listu stavby.

Čl. V.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena díla bez DPH	124.640,- Kč
DPH 21% ve výši	26.174,- Kč
CELKEM	150.814,- Kč

Slovy: Jednostopadesáttisícosmsetčtrnáct korun českých

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.
3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou.

Čl. VI.

Platební podmínky

1. Obě smluvní strany se dohodly na dílčí měsíční fakturaci za řádně provedenou část díla, dokladovanou zjišťovacím protokolem, na kterém objednatel potvrdí příslušné dílčí plnění smlouvy ze strany zhotovitele.
2. Smluvní strany se rovněž dohodly, že při zjištění vad díla zaznamenaných při konečném předání-převzetí díla, vznikne objednateli nárok na pozastávku 10% ze smluvní ceny díla. Tato pozastávka bude objednateli uhrazena až po odstranění těchto vad díla.
3. Cena díla bude na základě jednotlivých dílčích faktur uhrazena do výše 90% a zbývajících 10% bude uhrazeno po řádném předání a převzetí celého díla. Konečnou fakturu je tedy zhotovitel zmocněn vystavit až po řádném dokončení a předání díla.
4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat, na základě objednatelům potvrzeného zjišťovacího protokolu, dílčí části díla ve smyslu čl. VI. odst. 1 smlouvy. Fakturu zhotovitel vystaví do 10 dnů po převzetí dílčího plnění díla objednatelům.
5. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a náležitosti podle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednatelům. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatelů ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Objednatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury. Jednotlivé faktury budou zasílány na adresu objednatelů ve dvou vyhotoveních. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno v bodě 5 a nebude-li ve dvou vyhotoveních, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do prodlení s její splatností. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.
7. Jakákoliv záloha se nepřipouští.
8. V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátc, nebo uvede jiný účet, než je uveden v „Registru plátců DPH“ podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, objednatel uhradí zhotoviteli, který je plátcem DPH, pouze základ daně a úhradu daně provede dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

ČI. VII.

Kontrola provádění díla

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo faxu.
2. Objednatel je oprávněn nařídít v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli kontrolní den nejméně pět pracovních dnů před kontrolním dnem písemně oznámit.
3. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

ČI. VIII.

Méněpráce a vícepráce

1. Případné nepředvídatelné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti předmětné souhrnné projektové dokumentaci, budou věcně, cenově a časově dokladovány změnovým listem.
2. Vzor změnového listu je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Návrh změny do předepsaného vzoru změnového listu provádí zhotovitel. Změna je uznána schválením změnového listu objednatelem.
3. Stanovení ceny víceprací:
 - a) V případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,
 - b) v případě, že se změna díla týká části stavby, která není položkově naceněna nabídkou zhotovitele, nesmí být jednotková cena zhotovitele vyšší, než je cena v místě a čase

obvyklá. Za cenu v místě a čase obvyklou se pokládá jednotková rozpočtová cena uvedená v ceníku uznané cenové soustavy pro veřejné zakázky, cenová soustava URS Praha a.s., v cenových úrovních platných v čase realizace díla,

- c) v případě, že uznaná cenová soustava položku předmětné vícepráce neobsahuje, zhotovitel doloží cenotvorbu položky kalkulačním vzorcem platným pro uznanou cenovou soustavu.
4. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného změnového listu.
 5. Konkrétní změna smlouvy ve smyslu zvětšení, resp. zmenšení rozsahu prací v důsledku realizace méně či více prací, bude provedena vždy až na základě možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
 6. Změny v realizaci stavby, provedené na základě změnového listu, budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
 7. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a méněprací nadřizenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo.

Čl. IX.

Předání – převzetí díla

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být zhotovitelem doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými technickými normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listiny a návody k obsluze.
2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 5 dnů od zhotovitelovy výzvy, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve zmíněné lhůtě zahájit a bez zbytečného odkladu ho dokončit.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.
4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění zástupci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad, které nebrání řádnému užívání díla, s dohodnutým způsobem a lhůtami pro jejich odstranění.

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 10 dnů od podepsání zápisu o předání – převzetí díla.

Čl. X.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel.
2. Nebezpečí škody na zhotovované věci – díle, nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

Čl. XI.

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu **36 měsíců** ode dne podepsání zápisu o předání a převzetí díla.
2. Výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do **6 kalendářních dnů** od jejího doručení, zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se zato, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách stanovených níže.
3. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění záruční vady do **5 kalendářních dnů** od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
4. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do **30 kalendářních dní**, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
5. Veškeré úkony smluvních stran týkající se uplatněných reklamačních nároků musí být provedeny písemně.
6. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem uvedeným v čl. XV. této smlouvy.

Čl. XII.

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla smluvní pokutu ve **výši 0,2 %** z ceny nedodaného díla za každý, byť i započatý, den prodlení.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve **výši 0,05 %** z dlužné částky bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má objednatel právo na smluvní pokutu **v částce 2.000,- Kč** za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. V případě nesplnění termínu pro odstranění vad či nedodělků sjednaného v zápise o převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč** za každý, byť i započatý, den prodlení.
5. V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v článku XI. odst. 4, má objednatel právo na smluvní pokutu **v částce 1.000,- Kč** za každý, byť i započatý, den prodlení.

Čl. XIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů podstatného porušení smlouvy, které jsou uvedeny v bodu tři tohoto článku.
2. Sjedná se platnost odstoupení smluvních stran od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší moc. Za vyšší moc se považuje mobilizace, živelná pohroma, apod.
3. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) Prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než 7 kalendářních dnů,
 - b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. XI.,
 - c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. III. a VIII.,
 - d) bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle článku III. odst. 2 této smlouvy, je toto rovněž považováno za závažné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy,
 - e) nezpracování připomínek objednatele do díla,
 - f) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.
4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
 - a) Vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,

- b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát kalendářních dní.
 6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
 7. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty.

Čl. XIV.

Ostatní ujednání





1. Zhotovitel předloží před zahájením prací jmenný seznam pracovníků včetně identifikačních údajů. Zhotovitel je povinen oznámit čísla registračních značek vozidel vjíždějících do objektu. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.
2. Veškeré stavební práce budou probíhat za provozu v době 7.00 – 15.30 hod. Vzniklá sut' bude odkládána pouze do kontejnerů přistavených zhotovitelem. V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele, bude vše uvedeno do původního stavu na náklady zhotovitele.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.
4. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel

i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Čl. XV.

Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat:  telefon číslo: 
2. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat:  telefon číslo: 

Čl. XVI.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.
3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Postoupení pohledávky vzniklé z této smlouvy je možné pouze na základě písemného souhlasu objednatele.
5. Smluvní strany se dohodly, že případné postoupení práv a povinností ze smlouvy nebo její části ve smyslu § 1895 občanského zákoníku třetí osobě, je možné jen na základě dodatku ke smlouvě, uzavřeném ve smyslu odst. 3, čl. XVI. této smlouvy.
6. Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.

8. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na veřejně přístupném elektronickém portálu.

9. Smlouva je sepsána ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

10. Přílohy:

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky (stavební rozpočet), tato příloha se sestává ze tří stran a je nedílnou součástí této smlouvy.

Příloha č. 2 – Změnový list, tato příloha se sestává ze dvou stran a je nedílnou součástí této smlouvy.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Praze dne:

V Praze dne:



Miroslav Kretík

Ing. Petr Dostál

MIKRE spol. s r.o.

Bezručova 578, 273 45 Hřebeč

IČ: 261 35 086 DIČ: CZ26135086

Tel.:  ③

KRYCÍ LIST NABÍDKY

na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

Brandýs nad Labem – sloučení zdrojů vytápění

Údaje o uchazeči


Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) **MIKRE spol. s r.o.**

Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu)

Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) **Bezručova 578**

Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu) **273 45 Hřebeč**

IČ **26135086**

Telefon 

FAX

E-mail 

Datová schránka **cqmmnq3**

Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky 

CENOVÁ NABÍDKA

Nabídková cena bez DPH	124 640,-	Kč
Celkem DPH	26 174,-	Kč
Celková nabídková cena včetně DPH	150 814,-	Kč

V Kladrně dne 24. srpna 2016.

MIKRE sp
Bezručova 578
IČ: 261 35 086
Tel.: 802 310

Jméno 

oprávněného zástupce předkladatele nabídky


Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Stoučení zdroje vytápění na OO PČR	Doba vystavby:	Obhednatel:	Krajské ředitelství policej Středočeského kraje
Druh stavby:		Začátek vystavby:	Projektant:	Ing. Zdeněk Resek
Lokality:	Zahradnická 1877, Brandýs nad Labem	Konec vystavby:	Zhotovitel:	Děle výběrového řízení
JKSO:		Zpracováno dne:	24.9.2015	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		31	Zdi podpěrné a volné				163,61	116,39	280,00		0,11	
1		310235241R00	Zazdíčka otvoru pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zd. 30 cm	kus	2,00	140,00	163,61	116,39	280,00	0,05	0,11	RTS I / 2016
		61	Úprava povrchu vnitřní				129,02	1 520,98	1 650,00		0,17	
2		612421231R00	Úprava vápen omítek stěn stukových	m2	30,00	56,00	129,02	1 520,98	1 650,00	0,01	0,17	RTS I / 2016
		721	Vnitřní kanalizace				273,52	536,48	810,00		0,00	
3		721176102R00	Potrubí HT připojovací Ø 40 x 1,8 mm	m	4,00	150,00	223,51	376,49	600,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
4		721100915R00	Montáž zátky	kus	5,00	34,00	10,01	150,99	170,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
5		28615420 A	Zátka HTM Ø 40 mm PP	kus	5,00	8,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
6		998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
		722	Vnitřní vodovod				1 765,19	4 209,81	5 975,00		0,11	
7		722172331R00	Potrubí z PPR Instaplast D 20x3,4 mm	m	8,00	200,00	420,37	1 179,63	1 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
8		722172332R00	Potrubí z PPR Instaplast D 25x4,2 mm	m	9,00	240,00	530,96	1 529,04	2 160,00	0,01	0,05	RTS I / 2016
9		722172333R00	Potrubí z PPR Instaplast D 32x5,4 mm	m	5,00	300,00	560,00	940,00	1 500,00	0,01	0,03	RTS I / 2016
10		722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	22,00	30,00	153,56	506,14	660,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
11		998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,11	500,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
		723	Vnitřní plynovod				6 792,68	3 305,32	10 098,00		0,06	
12		723160207R00	Přípojka k plynoměru, závitové bez odbohu G 2	soubor	1,00	2 800,00	2 047,48	752,52	2 800,00	0,01	0,01	RTS I / 2016
13		723160337R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 2	soubor	1,00	280,00	82,66	257,34	300,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
14		723116204R00	Potrubí ocel. závitové černé šroubované DN 25	m	2,00	330,00	357,01	402,99	700,00	0,01	0,02	RTS I / 2016
15		723110208R00	Potrubí ocel. závitové černé šroubované DN 65	m	3,00	750,00	1 501,68	748,32	2 250,00	0,01	0,03	RTS I / 2016
16		723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00	24,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
17		723190907R00	Odvdoušnění a napaštění plynového potrubí	m	5,00	20,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
18		723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00	160,00	0,00	100,00	160,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
19		723190918R00	Navaření odbočky na plynové potrubí DN 65	kus	2,00	310,00	167,01	432,99	620,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
20		723236114R00	Kohout kulový, vnitřní vnitřní závit DN 30	kus	1,00	260,00	191,94	98,00	260,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
21		723236118R00	Kohout kulový, vnitřní vnitřní závit DN 50	kus	2,00	1 360,00	2 474,59	285,11	2 760,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
22		998723102R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	t	0,06	500,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
		725	Zafixovací předměty				328,80	41,20	370,00		0,00	
23		725660421R00	Sifon nálevkový kondenzační	kus	1,00	370,00	326,80	41,20	370,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
24		998725102R00	Přesun hmot pro zafixovací předměty, výšky do 12 m	t	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
		731	Kotelny				35 153,13	15 214,87	51 368,00		0,04	
25		731249322R00	Montáž závěsných kotlu kondenzační s TUV odkoupení	soubor	1,00	3 500,00	225,13	3 274,87	3 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
26		4841731526	Kotel nástěnný kondenzační 27kW	kus	1,00	35 928,00	35 928,00	0,00	35 928,00	0,04	0,04	RTS I / 2016
27		7319999VD	Odkoupení kotle - dodávka	kpl	1,00	0 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	
28		7319999VD	Uvedení kotla do provozu	kpl	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
29		998731102R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	t	0,04	3 500,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
		732	Strojovny				17 638,17	1 218,83	18 857,00		0,09	

30	732219301R00	Montáž ohříváků vody stojat. do 200 l	soubor	1,00	1 000,00	220,85	779,15	1 000,00	0,01	0,01	RTS I / 2016
31	4843869421	Ohřivač nepřímotopný 150 l. závěsný avistý	kus	1,00	10 950,00	10 950,00	0,00	10 950,00	0,07	0,07	RTS I / 2016
32	732421322R00	Čerpadlo cirkulační	soubor	1,00	3 900,00	3 735,84	164,16	3 900,00	0,01	0,01	RTS I / 2016
33	732339101R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 12 l	soubor	1,00	170,00	91,73	78,27	170,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
34	48466201	Nádoba expanzní 12l, 10bar	kus	1,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
35	732339103R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 35 l	soubor	1,00	170,00	89,78	80,24	170,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
36	48466204	Nádoba expanzní 35l, 6bar	kus	1,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,01	0,01	RTS I / 2016
37	998732102R00	Přesun hmot pro strojovny., výšky do 12 m	t	0,09	1 300,00	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
	733	Rozvod potrubí				7 119,29	3 136,71	10 256,00		0,03	
38	733163104R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0mm	m	10,00	330,00	2 237,30	1 062,70	3 300,00	0,00	0,01	RTS I / 2016
39	733163105R00	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm	m	11,00	500,00	4 307,59	1 192,41	5 500,00	0,00	0,02	RTS I / 2016
40	722181211RT8	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	2,00	50,00	31,82	68,18	100,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
41	722181213RT8	Izolace návleková tl. stěny 13 mm	m	20,00	60,00	538,93	661,07	1 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
42	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	21,00	6,00	3,66	122,34	126,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
43	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,03	1 000,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
	734	Armatury				15 024,39	2 201,61	17 226,00		0,01	
44	734411111R00	Teploměr přímý s pouzdrém typ 16D	kus	2,00	440,00	627,75	252,25	880,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
45	734421130R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160	kus	1,00	1 900,00	1 758,01	141,99	1 900,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
46	738139132R00	Regulace ekvitermiální+venkovní čidlo	kus	1,00	6 540,00	6 450,51	89,49	6 540,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
47	734233112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	14,00	220,00	2 117,51	962,49	3 080,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
48	734233111R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15	kus	1,00	160,00	106,96	53,04	160,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
49	734235226R00	Servisní uzávěr Reflex kulový kohout DN:20	kus	1,00	1 230,00	1 095,75	133,24	1 230,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
50	734233125R00	Servisní uzávěr expanze ÚT kulový kohout DN 20	kus	1,00	1 300,00	1 185,85	114,12	1 300,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
51	734293222R00	Filter, vnitřní-vnitřní z. DN 20	kus	1,00	280,00	210,16	69,84	280,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
52	734243412R00	Klapka zpětná vodorovná DN 20	kus	3,00	280,00	637,83	202,17	840,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
53	734243411R00	Klapka zpětná vodorovná DN 15	kus	1,00	160,00	118,72	41,28	160,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
54	734253117R00	Ventil pojistný DN 20 FF x 6,0 bar	kus	1,00	400,00	332,25	67,75	400,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
55	734255125R00	Ventil pojistný, DN 20 x 6,0 bar	kus	1,00	450,00	382,04	67,96	450,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
56	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,01	600,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
	783	Nátěry				64,81	185,19	250,00		0,00	
57	783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x+1x emal plyn	m	5,00	50,00	64,81	185,19	250,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
	953	Ostatní konstrukce				0,00	7 500,00	7 500,00		0,00	
58	9531199VD	Revize	kpl	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
59	9790001VD	Demontáže stávajících ÚT, ZT vč.likvidace	kpl	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
							Celkem:	124 640,00			

Poznámka





KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE



Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

část 1

název stavby:

ZMĚNA č.: 01		k SoD: Sloučení zdrojů vytápění na ÚO PČR Brandýs nad Labem	
zhotovitel:		objednatel: KŘP STČK, Na Baních 1535, Pha 5 Zbraslav, 156 00	
projektant:			
	<i>jméno, příjmení:</i>	<i>datum:</i>	<i>strany příloh:</i>
	<i>podpis:</i>		
I. Objednávka změny			
I.1 změna předmětu díla			
<i>důvod změny členění podle MN VŘ SMI MV čá 1/2007:</i>			
<i>čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD):</i>			
<i>specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele:</i>			
<i>specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i>			
I.2 změna ceny díla			

Na Baních 1535,
156 00 Praha 5 Zbraslav

Tel.:
Fax:
Email:



(+) přípočty:
viz příloha č.1

přípočty ceny celkem za změnový list:

bez DPH 21%
Kč s DPH 21%

(-) odpočty
odpočty ceny celkem za změnový list:Kč

I.2 změna harmonogramu realizace díla

ovlivnění harmonogramu
prodloužení lhůty výstavby (+):
zkrácení lhůty výstavby (-):
bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění:

I.3 potvrzení objednávky změny

zhotovitel:	objednatel:
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i>	<i>jméno, příjmení:</i>
<i>podpis:</i>	<i>podpis:</i>

II. Provedení změny

provedené práce a dodávky:
práce a dodávky byly provedeny podle zadání:

zhotovitel:	objednatel:
<i>provedeno dne:</i> <i>konečná cena:</i> <i>potvrzení zhotovitele:</i> <i>datum:</i>	<i>souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení</i> <i>pověřeným pracovníkem OPF MV:</i> <i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i>	<i>jméno, příjmení:</i>
<i>podpis:</i>	<i>podpis:</i>

Tímto změnovým listem je dokladovaná dílčí změna realizované stavby, která svojí povahou a rozsahem je v souladu s 23 §, odst 7. Zák. o VZ, 137/2006 Sb v platném znění.